

Nº Expediente: 2024/000866

ACTA DE MESA DE CONTRATACIÓN

MODALIDAD LICITADORA

Procedimiento Abierto Simplificado (Artículo 159 de la LCSP).

OBJETO

Apertura del Sobre Único: admisión/exclusión licitadores, valoración de las ofertas, y en su caso, propuesta de clasificación del contrato de Obras para la reforma de la instalación eléctrica del CEIP TORIBIO DE VELASCO, en el Distrito Cerro-Amate de Sevilla.

INTEGRANTES DE LA MESA

Presidenta:

- D^a. Ana Rosa Ambrosiani Fernández- Jefa de Servicio de Apoyo Jurídico de la Secretaria General.

Vocales:

- D^a Natalia Benavides Arcos, Jefa de Servicio de Coordinación y Secretaría Auxiliar (PS del Secretario General).
- D^a Rocio Guerra Macho, Técnico del Servicio de Intervención (PS de la Interventora del Ayuntamiento).
- D^a. Francisca Moreno Batanero, Jefa del Servicio de Administrativo de Servicios Sociales.
- D^a. María Ugart Portero, Adjunta del Servicio del Taxi.
- D^a. Isabel González Romero, Adjunta del Servicio de Gobierno Interior.

Secretaria:

- D^a. Sofía Navarro Roda. Jefa del Servicio de Contratación.

Asisten :

- D^a. Silvia Gómez Pérez, Jefa del Servicio Administrativo de Edificios Municipales.
- D. Aurelio Domínguez Alvarez, Jefe Adjunto del Servicio Técnico de Edificios Municipales.

ANUNCIO DE LICITACIÓN El anuncio de licitación se publicó en la Plataforma de Contratos del Sector Público el 29/10/2024. Plazo de licitación: hasta el día 18/11/2024.

Otras publicaciones en PCSP:

-Fecha de celebración de la Mesa de Contratación del 19/11/2024, el día 18/11/2024.

Sevilla a 19 de noviembre de 2024.

HORA: 09:30.

LUGAR: Sala de Fieles Ejecutores. Plaza Nueva, 1.

| Código Seguro De Verificación | abOZWojCdB50loYuj30Q2w== | Estado | Fecha y hora |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Firmado Por | Ana Rosa Ambrosiani Fernandez | Firmado | 21/11/2024 11:36:55 |
| | Sofía Navarro Roda | Firmado | 21/11/2024 10:20:07 |
| Observaciones | | Página | 1/3 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/abOZWojCdB50loYuj30Q2w== | | |



Antes de iniciar la sesión se acuerda incluir este asunto, extraordinario y urgente, en el orden del día de la Mesa.

Configurada electrónicamente la licitación, la Mesa de Contratación comprueba que, según los datos obrantes en la PCSP, se han presentado a licitación, dentro del plazo concedido para ello, las siguientes empresas:

- ELECTRONIC TRAFFIC, S.A.
- TESLA ENERGY SALCEDO, S.L.
- MONTAJES ELÉCTRICOS COMELEC, S.L.
- SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES, S.L.
- AGORA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO, S.L.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS CRIMASA, S.L.
- BÉTICA DE AISLAMIENTOS, S.L.
- ALCOTEC INSTALACIONES, S.L.U.
- ATELCON- ALANCOIN, S.L.

A continuación se procede al examen del archivo electrónico único presentado por las nueve empresas presentadas a la licitación, constatándose que ha presentado la documentación relativa al cumplimiento de los requisitos previos prevista en el Anexo I del PCAP (Anexo II debidamente completado y firmado), por lo que se acuerda :

PRIMERO.- Admitir a la licitación a las empresas que se relacionan a continuación:

- ELECTRONIC TRAFFIC, S.A.
- TESLA ENERGY SALCEDO, S.L.
- MONTAJES ELÉCTRICOS COMELEC, S.L.
- SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES, S.L.
- AGORA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO, S.L.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS CRIMASA, S.L.
- BÉTICA DE AISLAMIENTOS, S.L.
- ALCOTEC INSTALACIONES, S.L.U.
- ATELCON- ALANCOIN, S.L.

Posteriormente, se procede al examen de las ofertas presentadas, aplicando los criterios de adjudicación previstos en el Anexo I del PCAP, resultando lo siguiente:

| EMPRESAS ADMITIDAS | OFERTA ECONÓMICA | | | AUMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA |
|--------------------|------------------|--------|-------|-------------------------------|
| | BASE | BAJA % | DESP. | Ampliación (aumento meses) |
| | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | abOZWojCdB50loYuj30Q2w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Ana Rosa Ambrosiani Fernandez | Firmado | 21/11/2024 11:36:55 |
| | Sofía Navarro Roda | Firmado | 21/11/2024 10:20:07 |
| Observaciones | | Página | 2/3 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/abOZWojCdB50loYuj30Q2w== | | |



| | | | | |
|---|--------------|--------|----|----|
| ELECTRONIC TRAFFIC, S.A. | 99.911,44 € | 18,76% | NO | 12 |
| TESLA ENERGY SALCEDO, S.L. | 116.833,91 € | 5,00% | NO | 12 |
| MONTAJES ELÉCTRICOS COMELEC, S.L. | 93.959,06 € | 23,60% | SI | 12 |
| SEVILLANA DE REPARACIONES E INSTALACIONES, S.L. | 98.000,00 € | 20,31% | NO | 12 |
| ÁGORA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO, S.L. | 99.235,03 € | 19,31% | NO | 12 |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS GRIMASA, S.L. | 121.458,07 € | 1,24% | NO | 0 |
| BÉTICA DE AISLAMIENTOS, .SL. | 119.293,57 € | 3,00% | NO | 12 |
| ALCOTEC INSTALACIONES, S.L.U. | 98.693,91 € | 19,75% | NO | 12 |
| ATELCON- ALANCOIN, S.L. | 95.525,00 € | 22,33% | NO | 12 |

| | OFERTA (sin IVA) | BAJA % |
|---------------------------------|------------------|--------|
| MEDIA ARITMÉTICA DE LAS OFERTAS | 104.767,78 € | 14,81% |
| 10,00% | 10.476,78 € | |
| LÍMITE BAJA DESPROPORCIONADA | 94.291,00 € | 23,33% |

Efectuadas las operaciones previstas en el apartado 7 del Anexo I al PCAP, al objeto de determinar si existen ofertas inicialmente anormales: “*Se considerarán inicialmente anormales las ofertas económicas que sean inferiores en 10 puntos porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas*”, se comprueba que la oferta formulada por la empresa MONTAJES ELÉCTRICOS COMELEC, S.L., se encuentra en baja desproporcionada, de conformidad con el artículo 149 LCSP, la Mesa Acuerda:

SEGUNDO.- Instar a la Unidad Administrativa Tramitadora a fin de que se requiera a la empresa MONTAJES ELÉCTRICOS COMELEC, S.L, para que justifique la oferta anormalmente baja, conforme a lo establecido en el Anexo I del PCAP.

Presentada la documentación justificativa, el Servicio Técnico de Edificios Municipales emitirá informe de valoración de las justificaciones de las ofertas aportadas, que será elevado a la Mesa de Contratación.

Finalizado el acto se extiende la presente acta, que suscriben la Presidenta y la Secretaria en el lugar y fecha indicados.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------------------|
| Código Seguro De Verificación | abOZWojCdB50loYuj30Q2w== | Estado | Fecha y hora |
| Firmado Por | Ana Rosa Ambrosiani Fernandez | Firmado | 21/11/2024 11:36:55 |
| | Sofía Navarro Roda | Firmado | 21/11/2024 10:20:07 |
| Observaciones | | Página | 3/3 |
| Url De Verificación | https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/abOZWojCdB50loYuj30Q2w== | | |

