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C01 NUEVO EDIFICIO EXTERIOR

ARQUITECTURAC01.01

CERRAMIENTOS Y PARTICIONESC01.01.01

CERRAMIENTOSC01.01.01.01
E07HCF130n m2 PANEL DE FACHADA TIPO SANDWICH AUTOPORTANTE E IGNIFUGO TIPO F02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FACHADA MODELO ARCHI-
SOL B OCEANE 40, DE ARCELORMITTAL, COMPUESTO POR CERRAMIENTO
INTERIOR CON AISLAMIENTO PRT HEXACORE Y PIEL EXTERIOR VERTICAL
DE 0,75 MM DE ESPESOR. EL CERRAMIENTO DISPONDRÁ DE UNA ESTAN-
QUEIDAD AL AIRE DE 0,021 M3/H A 50 PA (SEGÚN NORMA EN 12115),
UNA REACCIÓN AL FUEGO B-S1,D0, RESISTENCIA A SISMOS HASTA ZONA
II. SOPORTA CARGAS OBTENIDAS MEDIANTE ENSAYOS SEGÚN EUROCÓDI-
GO, CON LUCES DE HASTA 6,5M. VALORES JUSTIFICADOS MEDIANTE DO-
CUMENTO ATEX ACREDITATIVO EMITIDO POR ORGANISMO OFICIAL. PER-
FORACIÓN A DEFINIR POR LA DF. PIEL EXTERIOR LACADO EN CALIDAD SO-
LEXCEL EN AMBAS CARAS CON COLOR A DEFINIR POR LA DF DE CARTA
COLORISSIME DE ARVAL BY ARCELORMITTAL, DEBERÁ ESTAR COMPUESTO
POR UN REVESTIMIENTO METÁLICO EN ALEACIÓN ZM SEGÚN NORMA
UNE 10346:2015 Y OTRO COMPOSITE (UNE 10169:2010) QUE APORTA AL
CONJUNTO UNAS CLASIFICACIONES CPI4 PARA USO EN AMBIENTES INTE-
RIORES, RUV4 Y RC4 PARA USO EN AMBIENTES EXTERIORES, CON UNAS
CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO A LA ABRASIÓN DE 120 LITROS A
ENSAYO DE CHORREO DE ARENA, Y 40 MG A ENSAYO TABER, RESISTEN-
CIA A TEMPERATURAS MÁXIMAS AMBIENTALES DE 100°C, RETENCIÓN DE
COLOR DE AE<2, RETENCIÓN DE BRILLO >80 %, RESISTENCIA A LA CORRO-
SIÓN DE 750 HORAS A ENSAYO DE NIEBLA SALINA Y 1500 HORAS A ENSA-
YO DE HUMEDAD, CLASIFICACIÓN AL FUEGO A2-S1-D0 SEGÚN LAS EURO-
CLASES Y CLASIFICACIÓN A+ DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES.
PRODUCTO CON CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD CRADLE 2 CRADLE EN
MATERIAL HEALTH CATEGORÍA BRONCE. MARCADO CE S/NORMA
UNE-EN 14509:2014. INCLUSO P.P DE ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y ME-
DIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.

MEDIDO A CINTA CORRIDA SIN DESCONTAR HUECOS. HUECOS TOTAL-
MENTE TERMINADOS Y REMATADOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECU-
CION DEL HUECO EN PANEL.

1 4,30 7,50 32,25
1 9,20 7,50 69,00

Hoja exterior 1 17,60 6,05 106,48
1 2,90 6,05 17,55
1 3,80 6,05 22,99
1 9,50 6,05 57,48
1 18,40 6,05 111,32
1 4,25 6,05 25,71
1 12,50 6,05 75,63

Hueco escalera 1 3,40 6,05 20,57
1 0,70 6,05 4,24

Ascensor 1 0,30 6,05 1,82
1 0,90 6,05 5,45
1 1,55 6,05 9,38
1 2,05 6,05 12,40

Hoja exterior 1 17,60 6,20 109,12
1 2,90 6,20 17,98
1 3,80 6,50 24,70
1 18,40 6,20 114,08
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1 4,25 6,20 26,35
1 12,50 6,20 77,50

Hueco escalera 1 3,40 6,20 21,08
1 0,70 6,20 4,34

Ascensor 1 0,30 6,20 1,86
1 0,90 6,20 5,58
1 1,55 6,20 9,61
1 2,05 6,20 12,71
1 17,50 1,10 19,25
1 2,90 1,10 3,19
1 3,80 1,10 4,18
1 9,35 1,10 10,29
1 18,20 1,10 20,02

Hueco escalera 1 3,40 3,70 12,58
1 0,70 3,70 2,59

Ascensor 1 0,30 3,70 1,11
1 0,90 3,70 3,33
1 1,55 3,70 5,74
1 2,05 3,70 7,59
1 1,00

1.088,05
E07BHG250 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECO 40x20x20 cm + ARMADURA DE TENDEL

FACHADA ENFOSCADA, CON BLOQUE DE HORMIGÓN HUECO, 40X20X20
CM. PAÑO DE MURO DE 5,00 M DE LONGITUD Y HASTA 12 M DE ALTURA
(SIN HUECOS), PASANTE Y ANCLADO POR DELANTE DE LOS PILARES CADA
5,00 M DE DISTANCIA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y
CON ARMADURA CADA DOS HILADAS (LAS 2 PRIMERAS Y CADA 40 CM).
ANCLADO A LOS PILARES ESTRUCTURALES CADA 40 CM DE ALTURA CON
ANCLAJES. JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 14 M MÁXIMO, MEDIANTE CÁ-
NULAS DESLIZANTES DISPUESTAS EN LOS EXTREMOS DE LA CERCHA, SE-
GÚN LOS CÁLCULOS DEL EC-6 Y CTE DB-SE-F DE DIMENSIONES 4X150
MM, I/P.P. DE JAMBAS, DINTELES, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS Y PIEZAS
ESPECIALES, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA DEDU-
CIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2. INCLUSO P/P DE APLOMADO Y RE-
CIBIDO DE CERCOS Y PRECERCOS, MERMAS Y ROTURAS, CON ELIMINA-
CIÓN DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA A VERTEDERO. MATERIALES
CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN RE-
GLAMENTO (UE) 305/2011.

Hoja exterior 1 17,50 7,50 131,25
1 2,95 7,50 22,13
1 3,80 7,50 28,50
1 9,50 7,50 71,25
1 21,20 7,50 159,00

Division interior PB 1 11,80 7,30 86,14
1 2,15 7,30 15,70
2 12,80 1,10 28,16
2 3,80 1,10 8,36
1 9,80 5,70 55,86

Shunt 4 0,50 1,30 2,60
608,95
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E07HCF130n1 m2 PANEL DE FACHADA CON PERFIL ARQUITECTONICO TIPO F03

SUMINISTRO Y MONTAJE PERFIL TIPO OCEANE 40 AA DE ARVAL BY ARCE-
LORMITTAL EN ESPESOR 0.75MM DIMENSIONADO Y CALCULADO CUM-
PLIENDO NORMATIVA EUROPEA “EUROCÓDIGO 3” CON CRITERIO LIMI-
TANTE DE FLECHA MÁXIMA TANTO EN PRESIÓN COMO EN SUCCIÓN DE
L/200, Y LA NORMA UNE-EN 14782 PARA UNA GRAD DE ACERO TIPO AA Y
UNE-EN 10169 ..PERFORACIÓN A DEFINIR POR LA DF LACADO EN AMBAS
CARAS EN CALIDA SOLEXCEL CON COLOR A DEFINIR POR LA DF DE CARTA
COLORISSIME DE ARVAL BY ARCELORMITTAL, DEBERÁ ESTA COMPUESTO
POR UN REVESTIMIENTO METÁLICO EN ALEACIÓN ZM SEGÚN NORMA
UNE 10346:2015 Y OTR COMPOSITE (UNE 10169:2010) QUE APORTA AL
CONJUNTO UNAS CLASIFICACIONES CPI4 PARA USO EN AMBIENTE INTE-
RIORES, RUV4 Y RC4 PARA USO EN AMBIENTES EXTERIORES, CON UNAS
CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO LA ABRASIÓN DE 120 LITROS A
ENSAYO DE CHORREO DE ARENA, Y 40 MG A ENSAYO TABER, RESISTEN-
CIA  TEMPERATURAS MÁXIMAS AMBIENTALES DE 100°C, RETENCIÓN DE
COLOR DE AE<2, RETENCIÓN DE BRILLO >80 % RESISTENCIA A LA CORRO-
SIÓN DE 75 HORAS A ENSAYO DE NIEBLA SALINA Y 1500 HORAS A ENSA-
YO DE HUMEDAD CLASIFICACIÓN AL FUEGO A2-S1-D0 SEGÚN LAS EURO-
CLASES Y CLASIFICACIÓN A+ DE COMPUESTOS ORGÁNICO VOLÁTILES.
PRODUCTO CON CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD CRADLE 2 CRADLE EN
MATERIAL HEALTH CATEGORÍ BRONCE.

SE INCLUYE GARANTÍA SMART PRODUCT 10 AÑOS (A CONFIRMAR POR EL
FABRICANTE) DE LOS ITEM 1-2 Y 3 DE ARCELORMITTAL SEGÚN CUESTIO-
NARIO MEDIOAMBIENTAL CA-26012024

MEDIDO A CINTA CORRIDA SIN DESCONTAR HUECOS. HUECOS TOTAL-
MENTE TERMINADOS Y REMATADOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECU-
CION DEL HUECO EN PANEL. SE INCLUYE EL REVETIMIENTO DE PUERTAS
EXTERIORES METALICAS CON SISTEMA DE PANEL ARQUITECTONICO OCE-
ANE.

Envolvente exterior 1 1.310,00 1.310,00
1.310,00

PARTICIONESC01.01.01.02
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E07YMS020 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x13A)+70+(2x13A) c/600 mm

TABIQUE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMINADO (PYL) DE PLACA
MÚLTIPLE, FORMADO POR 2 PLACAS ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN
520) DE 13 MM DE ESPESOR ATORNILLADA A CADA LADO DE UNA ES-
TRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, DE CANALES HORIZONTALES DE 70
MM DE ANCHO Y MONTANTES VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN DE
600 MM DE SEPARACIÓN A EJES ENTRE MONTANTES, CON AISLAMIENTO
TÉRMICO-ACÚSTICO EN EL INTERIOR DEL TABIQUE FORMADO POR PANEL
DE LANA MINERAL (MW). TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍ-
NIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECO-
RAR; I/P.P. DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUINAS Y HUECOS, PASOS
DE INSTALACIONES, PASTAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA, BAN-
DAS DE ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A
UNE 102043:2013, ATEDY Y NTE-PTP. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MA-
YORES A 2 M2.

SE INCLUYE EN LA PARTIDA ESTRUCTURA DE ACERO AUXILIAR NECESARIA
PARA LA CORRECTA FIJACIÓN DE LA CANAL SUPERIOR DEL SISTEMA DE
TABIQUE DE CARTON YESO HASTA LA COTA DE PARTE BAJA DE FORJADO,
TOTALMENTE INSTALADO. PERFILERIA DE ACERO CON IMPRIMACIÓN AN-
TIOXIDANTE A APROBAR POR LA DF

2 4,20 3,30 27,72
2 6,50 3,30 42,90
2 1,80 3,30 11,88

entreplantas escaleras 3 2,70 3,20 25,92
108,42

E07YMS100 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 1 CARA AISL. MW (13H1+13A)+70+(2x13A)
c/400 mm

TABIQUE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMINADO (PYL) DE PLACA
MÚLTIPLE, FORMADO POR 1 UNA PLACA HIDRÓFUGA DE BAJA ABSOR-
CIÓN (TIPO H1 SEGÚN UNE EN 520) DE 13 MM DE ESPESOR Y 1 PLACA ES-
TÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520) DE 13 MM DE ESPESOR ATORNILLA-
DA A UNA CARA; Y 2 PLACAS ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520) DE
13 MM DE ESPESOR AL OTRO LADO DE UNA ESTRUCTURA DE ACERO GAL-
VANIZADO, DE CANALES HORIZONTALES DE 70 MM DE ANCHO Y MON-
TANTES VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN DE 400 MM DE SEPARA-
CIÓN A EJES ENTRE MONTANTES, CON AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTI-
CO EN EL INTERIOR DEL TABIQUE FORMADO POR PANEL DE LANA MINE-
RAL (MW). TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1
Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE
TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUINAS Y HUECOS, PASOS DE INSTALACIO-
NES, PASTAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA, BANDAS DE ESTAN-
QUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A UNE
102043:2013, ATEDY Y NTE-PTP. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES A 2 M2.

SE INCLUYE EN LA PARTIDA ESTRUCTURA DE ACERO AUXILIAR NECESARIA
PARA LA CORRECTA FIJACIÓN DE LA CANAL SUPERIOR DEL SISTEMA DE
TABIQUE DE CARTON YESO HASTA LA COTA DE PARTE BAJA DE FORJADO,
TOTALMENTE INSTALADO. PERFILERIA DE ACERO CON IMPRIMACIÓN AN-
TIOXIDANTE A APROBAR POR LA DF

2 2,60 3,30 17,16
2 2,20 3,30 14,52

31,68
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TRASDOSADOSC01.01.01.03
E07YAC010 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+48 c/400 mm

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMI-
NADO (PYL), FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZA-
DO, DE CANALES HORIZONTALES DE 48 MM DE ANCHO Y MONTANTES
VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN DE 400 MM DE SEPARACIÓN A EJES
ENTRE MONTANTES; Y SOBRE LA CUAL SE ATORNILLA 1 PLACA ESTÁNDAR
(TIPO A SEGÚN UNE EN 520) DE 15 MM DE ESPESOR. TOTALMENTE TERMI-
NADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR,
REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ES-
QUINAS Y HUECOS, PASOS DE INSTALACIONES, PASTAS, CINTAS, GUAR-
DAVIVOS, TORNILLERÍA, BANDAS DE ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A UNE 102043:2013, ATEDY Y NTE-PTP. MEDIDO
DEDUCIENDO HUECOS MAYORES A 2 M2.

Hoja exterior 2 9,80 3,30 64,68
2 4,25 3,30 28,05

Trasdosados pilares 6 0,40 3,30 7,92
4 0,40 3,30 5,28
4 0,40 3,30 5,28
6 0,40 3,30 7,92

Hoja interior 2 9,80 3,30 64,68
183,81

E07YAC090 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓF. 15H1+48 c/400 mm

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMI-
NADO (PYL), FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZA-
DO, DE CANALES HORIZONTALES DE 48 MM DE ANCHO Y MONTANTES
VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN DE 400 MM DE SEPARACIÓN A EJES
ENTRE MONTANTES; Y SOBRE LA CUAL SE ATORNILLA 1 PLACA HIDRÓFU-
GA DE BAJA ABSORCIÓN (TIPO H1 SEGÚN UNE EN 520) DE 15 MM DE ES-
PESOR. TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó
Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRA-
TAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUINAS Y HUECOS, PASOS DE INSTALACIO-
NES, PASTAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA, BANDAS DE ESTAN-
QUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A UNE
102043:2013, ATEDY Y NTE-PTP. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES A 2 M2.

2 2,40 3,30 15,84
2 2,25 3,30 14,85

30,69
E07YAC005 m2 INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA MINERAL e=45 mm

INCREMENTO POR ADICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO EN EL
INTERIOR DE UN TRASDOSADO AUTOPORTANTE, FORMADO POR PANE-
LES DE LANA MINERAL (MW) DE 45 MM DE ESPESOR. TOTALMENTE IN-
CORPORADO AL SISTEMA DURANTE SU EJECUCIÓN, COLOCACIÓN PREVIA
A MONTAJE DE PANELES DE YESO LAMINADO; I/P.P. DE CORTES, MONTA-
JE Y MEDIOS AUXILIARES.

1 183,81 183,81
1 30,69 30,69

214,50
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CERRAMIENTO ACUSTICOC01.01.01.04
E07HA010n m2 CERRAMIENTO DE PANEL ACUSTICO CON PUERTA ACUSTICA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO EN PANTALLA
FORMADA POR PANELES ACÚSTICOS AISLANTES Y ABSORBENTES, TIPO
ACUSTIMÓDUL-80 A, REALIZADO CON CHAPA LISA PRELACADA DE 1MM
DE ESPESOR, CHAPA MULTIPERFORADA PRELACADA DE 0'5 MM DE ESPE-
SOR, CON LANA DE ROCA DE 70 KG/M3 DE 80 MM DE ESPESOR, ACABA-
DA EN VELO NEGRO, PORCENTAJE DE SUPERFICIE PERFORADA 28%, ACA-
BADO COLOR A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO MONTANTES ESTRUCTURA-
LES PARA LA SUJECCIÓN DE LA PANTALLA ACÚSTICA, PERFILERÍA DE
ARRIOSTRAMIENTO NECESARIA, MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE . MEDI-
DA LA SUPERFICIE EJECUTADA, COMPLETAMENTE TERMINADA SEGÚN
NORMATIVA DE APLICACIÓN. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DE-
CLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Panel acustico 4 3,16 2,50 31,60
4 7,15 2,50 71,50

103,10

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOSC01.01.02

REVESTIMIENTOS VERTICALESC01.01.02.01
E07S010 m2 SATE SISTEMA AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR FACHADAS ZÓCALO C/PANEL

EPS PRENSADO 100 mm R=2,94 (m²K)/W

SISTEMA DE ASILAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA ZÓCALO EN FACHA-
DAS EXISTENTES CONSISTENTE EN LA COLOCACIÓN DE PANEL DE POLIES-
TIRENO PRENSADO DE 100 MM DE ESPESOR DE ALTAS PRESTACIONES
TÉRMICAS Y ALTA RESISTENCIA A COMPRESIÓN (>150 KPA), 25 KG/M3,
EUROCLASE E DE REACCIÓN AL FUEGO, COLOCADO CON MORTERO AD-
HESIVO Y FIJACIONES MECÁNICAS, UNA VEZ PREPARADO Y NIVELADO
DEL SOPORTE. DESPUÉS DE UN PERIODO DE ESPERA DE 24 HORAS SE APLI-
CARÁ UNA CAPA DE REGULARIZACIÓN DE ADHESIVO CEMENTOSO EN EL
QUE SE EMBEBERÁ LA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO APLICÁNDOSE, DE NUE-
VO, OTRA CAPA DE ADHESIVO HASTA TAPAR LA MALLA. A CONTINUA-
CIÓN SE APLICARÁ UNA IMPRIMACIÓN ANTES DE LA CAPA DE MORTERO
MONOCAPA DE TERMINACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL AISLAMIENTO
AÑADIDO, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA=0,034 W/(MK) Y E=0,10 M. MATE-
RIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Hoja exterior 1 17,50 7,50 131,25
1 2,95 7,50 22,13
1 3,80 7,50 28,50
1 9,50 7,50 71,25
1 21,20 7,50 159,00

412,13
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E08PNE250 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO HIDRÓFUGO Y
ARENA DE RÍO M-10, EN PARAMENTOS VERTICALES, I/REGLEADO, SACA-
DO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M, I/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, S/NTE-RPE, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS. MORTERO CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLA-
MENTO (UE) 305/2011.

Hoja exterior 1 17,50 7,50 131,25
1 2,95 7,50 22,13
1 3,80 7,50 28,50
1 9,50 7,50 71,25
1 21,20 7,50 159,00

Division interior PB 1 11,80 7,30 86,14
1 2,15 7,30 15,70
4 12,80 1,10 56,32
4 3,80 1,10 16,72
2 9,80 5,70 111,72

Shunt 4 0,50 1,30 2,60
701,33

SUELOSC01.01.02.02
E11HP005 m2 TRATAM. SUPERF. ACABADO PULIDO PAVIM. HORMIGÓN GRIS NATURAL

TRATAMIENTO SUPERFICIAL A PAVIMENTOS DE HORMIGÓN "IN SITU",
CONSISTENTE EN CAPA DE RODADURA EN BASE DE ÁRIDO DE CUARZO
MEDIANTE ESPOLVOREO SOBRE EL HORMIGÓN FRESCO DEL PAVIMENTO
(NO INCLUIDO), CON UN RENDIMIENTO APROX. DE 5 KG/M2, EN COLOR
GRIS NATURAL; POSTERIOR FRATASADO MECÁNICO, ALISADO, PULIMEN-
TADO; Y CURADO DEL HORMIGÓN CON CON ADITIVO INCOLORO (RENDI-
MIENTO 1 LITRO/8-10 M2). MEDIDO EN SUPERFICIE EJECUTADA; I/P.P. DE
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

1 225,24 225,24
1 269,14 269,14

265,26 265,26
6 5,40 2,75 89,10

entreplanta 1 4,50 12,50 56,25
904,99

E11D490 m2 RECRECIDO MORTERO AUTONIV. CEMENTO FIBRA VIDRIO CEMTOP GPF e=50 mm

RECRECIDO DE PAVIMENTO MEDIANTE CAPA DE REGULARIZACIÓN Y NI-
VELACIÓN DE 50 MM DE ESPESOR, REALIZADA CON MORTERO AUTONIVE-
LANTE CEMENTOSO MODIFICADO CON POLÍMEROS Y FIBRAS DE VIDRIO
CEMTOP GPF DE FOSROC O EQUIVALENTE; CONSISTENTE EN: PREPARA-
CIÓN PREVIA DEL SOPORTE Y LIMPIEZA; IMPRIMACIÓN ACRÍLICA DE AD-
HERENCIA, DILUIDA EN AGUA, Y APLICADA EN 2 CAPAS, EN PROPORCIÓN
1:5 LA PRIMERA, Y 1:3 LA SEGUNDA, NITOPRIME 33 DE FOSROC O EQUIVA-
LENTE; Y APLICACIÓN DE CAPA DE RECRECIDO CON MORTERO CEMTOP
GPF DE FOSROC O EQUIVALENTE (SEGÚN EN 13813 CT-C30-F6-AR2-B2,0)
AMASADO CON AGUA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL PRODUCTO (MÍNIMO 3 MINUTOS) Y RENDIMIENTO 1,70 KG/M2 POR
MM DE ESPESOR, CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 30
N/MM2 (S/EN 13892-2). TOTALMENTE TERMINADO; I/P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.
PRODUCTOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. PUEDE EMPLEARSE COMO ACA-
BADO PARA ZONAS DE USO PEATONAL Y ÁREAS COMERCIALES DE POCO
TRÁFICO.
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1 225,24 225,24
1 269,14 269,14

265,26 265,26
6 5,40 2,75 89,10

entreplanta 1 4,50 12,50 56,25
904,99

E04SAB140 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/40/IIaSR #150x150x6 mm VERT. BOMBA e=15
cm

SOLERA DE HORMIGÓN HA-30/B/40/IIASR, ELABORADO EN CENTRAL, DE
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN 30 MPA (N/MM2), DE CON-
SISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 40 MM, EN ELE-
MENTOS ENTERRADOS, O INTERIORES SOMETIDOS A HUMEDADES RELA-
TIVAS MEDIAS-ALTAS (>65%) O A CONDENSACIONES, O ELEMENTOS EX-
TERIORES CON ALTA PRECIPITACIÓN, ELABORADO CON CEMENTO SULFO-
RRESISTENTE; CON UN ESPESOR MEDIO DE 15 CM; ARMADA CON MALLA-
ZO DE ACERO B-500-T ELECTROSOLDADO #150X150X6 MM. TOTALMENTE
REALIZADA; I/P.P. DE VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, EXTENDI-
DO, VIBRADO Y REGLEADO. SEGÚN NORMAS EHE-08 Y NTE-RSS. COMPO-
NENTES DEL HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

zona ascensor 1 7,85 4,05 31,79
31,79

TECHOSC01.01.02.03
E08CYE010 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm

FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL) FORMA-
DO UNA PLACA DE YESO LAMINADO ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN
520) DE 13 MM DE ESPESOR ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA DE PERFI-
LES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO A BASE DE MAESTRAS PRIMA-
RIAS EN C DE 60X27 MM, SEPARADAS ENTRE EJES ENTRE 500-1200 MM, Y
SUSPENDIDAS DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE CUEL-
GUES COLOCADOS ENTRE 700-1200 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJA-
DAS PERPENDICULARMENTE A LAS PRIMARIAS Y A DISTINTO NIVEL ME-
DIANTE PIEZAS DE CABALLETE MODULADOS A EJES ENTRE 400-500 MM.
TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LIS-
TO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATAMIEN-
TO DE JUNTAS, ANCLAJES, SUSPENSIONES, CUELGUES, TORNILLERÍA, JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

entreplanta 1 10,80 10,80
1 10,02 10,02
1 14,80 14,80

entreplanta 1 10,80 10,80
1 13,03 13,03
1 7,90 7,90

entreplanta 1 10,80 10,80
1 24,45 24,45

102,60
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E08RLT050 m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600x19 mm ACABADO GRANULADO
PERFIL SEMIVISTO

FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE FIBRA MINERAL CON AISLA-
MIENTO ACÚSTICO DE 39 DB, DE DIMENSIONES DE CUADRÍCULA DE
600X600 MM Y 19 MM DE ESPESOR DE LA PLACA, EN ACABADO GRANU-
LADO Y LATERAL DE BORDE ACANALADO; INSTALADAS SOBRE PERFILERÍA
SEMIVISTA DE ALUMINIO DE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS LACADA EN
BLANCO, SUSPENDIDA DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE
VARILLAS ROSCADAS Y CUELGUES TIPO TWIST DE SUSPENSIÓN RÁPIDA
PARA SU NIVELACIÓN. TOTALMENTE ACABADO; I/P.P. DE ELEMENTOS DE
REMATE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELE-
VACIÓN Y/O TRANSPORTE). MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES
A 2 M2. CONFORME A NTE-RTP. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

2 38,50 77,00
77,00

E08REE020 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA LISA 600x600 mm PERFIL SEMIVISTO

FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA EN COLOR BLAN-
CO, DE DIMENSIONES DE CUADRÍCULA DE 600X600 MM; INSTALADAS SO-
BRE PERFILERÍA SEMIVISTA DE ALUMINIO DE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
LACADA EN BLANCO, SUSPENDIDA DEL FORJADO O ELEMENTO PORTAN-
TE MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS Y CUELGUES TIPO TWIST DE SUSPEN-
SIÓN RÁPIDA PARA SU NIVELACIÓN. TOTALMENTE ACABADO; I/P.P. DE
ELEMENTOS DE REMATE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES
(EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS
SUPERIORES A 2 M2. CONFORME A NTE-RTP-16. PLACAS DE ESCAYOLA,
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PERFILERÍA CON MARCADO CE Y DDP (DECLA-
RACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

2 4,90 9,80
9,80

E08WY010 m TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 13 mm

TABICA / FAJA PERIMETRAL REALIZADA CON PLACA DE YESO LAMINADO
ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520), DE 13 MM DE ESPESOR, PARA
FALSOS TECHOS DESMONTABLES O CONTINUOS, DE HASTA 30 CM DE AN-
CHO, COLOCADO SOBRE UNA ESTRUCTURA OCULTA DE ACERO GALVANI-
ZADO, FORMADA POR PERFILES T/C DE 47 MM CADA 40 CM Y PERFILERÍA.
TOTALMENTE TERMINADA; I/P.P. DE REPLANTEO, ACCESORIOS DE FIJA-
CIÓN, NIVELACIÓN Y TRATAMIENTO DE JUNTAS. CONFORME NORMAS
ATEDY Y NTE-RTC. MEDIDA EN SU LONGITUD. PLACAS DE YESO LAMINA-
DO, PASTA DE JUNTAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PERFILERÍA CON MAR-
CADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
EUROPEO (UE) 305/2011.

Tabicas falso techo escaleras 6 2,80 16,80
16,80
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CUBIERTASC01.01.03
E09CPS071 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE DANOSA NTV8

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE INTEMPERIE CONSTITUIDA POR: LIM-
PIEZA Y PREPARACIÓN PREVIA DEL SOPORTE DE HORMIGÓN O MORTERO
EMPLEANDO MEDIOS MECÁNICOS PARA EL LIJADO O FRESADO DE LA SU-
PERFICIE, REPARACIÓN DE IRREGULARIDADES Y SELLADO DE FISURAS;
APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN DANOPRIMER® EP, DE BA-
SE EPOXI BICOMPONENTE PARA MEJORAR LA CONSOLIDACIÓN, SELLADO
Y ADHERENCIA DEL SOPORTE, CON UNA RESISTENCIA A LA ADHERENCIA
POR TRACCIÓN DE 3,8 MPA SEGÚN EN 13892-8, EXENTA DE DISOLVEN-
TES, Y CURADO RÁPIDO A BAJAS TEMPERATURAS, DE APLICACIÓN MA-
NUAL CON RODILLO CON UN RENDIMIENTO APROXIMADO DE 300 A 500
G/M2, DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DEL SOPORTE; UNA VEZ CURA-
DA LA IMPRIMACIÓN, APLICACIÓN DE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILI-
ZACIÓN DANOCOAT® 250 A BASE DE POLIUREA PURA BICOMPONENTE,
TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPORTE, Y APLICADA MEDIANTE PROYEC-
CIÓN EN CALIENTE CON RELACIÓN DE MEZCLA 1:1 EN VOLUMEN, LIBRE
DE DISOLVENTES Y PLASTIFICANTES, CON 100% DE CONTENIDO EN SÓLI-
DOS, DE CURADO EN 5 SEGUNDOS, CON UNA RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN > 21 MPA Y ELONGACIÓN A ROTURA > 400% SEGÚN EN ISO 527-1,
ADHERENCIA POR TRACCIÓN DE 4 MPA SEGÚN EN 1542, RESISTENCIA AL
IMPACTO SIN GRIETAS CON ALTURA DE CAÍDA > 2.500 MM Y VALOR IR
DE 24,5 NM SEGÚN EN ISO 6272-1, CON RESISTENCIA AL DESGASTE TA-
BER Y PÉRDIDA DE PESO DE 128 MG SEGÚN EN 5470-1, CON RESISTENCIA
A CHOQUE TÉRMICO ENTRE 125 ºC Y -60 ºC SEGÚN EN 13687-5, CON RE-
SISTENCIA A LA FISURACIÓN DE CLASE A5 EN MÉTODO ESTÁTICO, Y CON
PUENTEO DE FISURAS > 2.500 µM EN MÉTODO DINÁMICO DESPUÉS DE
1.000 CICLOS A -10 ºC SEGÚN LA EN 1062-7, COMPORTAMIENTO A FUE-
GO BROOF T1 SEGÚN EN 13501-5+A1 PARTE 5, CON RESISTENCIA A FUER-
TES ATAQUES QUÍMICOS SEGÚN LA NORMA EN 13529, DONDE DESPUÉS
DE 3 DÍAS EN CONTACTO CON REACTIVOS EMPLEADOS TALES COMO: GA-
SOLINA, GASÓLEO, ACEITE DE MOTOR, ÁCIDO ACÉTICO AL 10%, ÁCIDO
SULFÚRICO AL 20%, HIDRÓXIDO DE SODIO AL 20%, CLORURO DE SODIO
AL 20%, NO SE OBSERVA NINGÚN CAMBIO EN LA MEMBRANA; CON UN
RENDIMIENTO MAYOR O IGUAL A 2 KG/M2, Y UN ESPESOR DE UNOS 1,8
MM; APLICACIÓN DE CAPA DE SELLADO FINAL DANOCOAT® PAS 700 A
BASE DE RESINA POLIASPÁRTICA BICOMPONENTE CON >95% DE CONTE-
NIDO EN SÓLIDOS, PARA MANTENER UN EFECTO ESTÉTICO DE COLOR DU-
RABLE Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV, CON ÍNDICE SRI DE 106 EN COLOR
BLANCO, Y UN RENDIMIENTO APROXIMADO DE 250 G/M2. INCLUYE PAR-
TE PROPORCIONAL DE: ENCUENTROS CON PARAMENTOS ELEVANDO LA
IMPERMEABILIZACIÓN 20 CM EN LA VERTICAL SOBRE ACABADO DE CU-
BIERTA FORMADOS POR: CORDÓN DE SELLADO A MODO DE MEDIA CA-
ÑA ELASTYDAN® PU 40 GRIS; BANDA DE REFUERZO AUTOADHESIVA EN
PETO DANOBAND® BUTYL DE 75 MM DE ANCHO; IMPRIMACIÓN DANO-
PRIMER® EP; MEMBRANA DE TERMINACIÓN DANOCOAT® 250; CAPA DE
SELLADO DANOCOAT® PAS 700; PERFIL METÁLICO DANOSA® FIJADO ME-
CÁNICAMENTE AL PARAMENTO Y CORDÓN DE SELLADO ELASTYDAN® PU
40 GRIS ENTRE EL PARAMENTO Y EL PERFIL METÁLICO. ENCUENTROS CON
SUMIDEROS FORMADOS POR: CORDÓN DE SELLADO A MODO DE MEDIA
CAÑA ELASTYDAN® PU 40 GRIS; BANDA DE REFUERZO AUTOADHESIVA
DANOBAND® BUTYL DE 75 MM DE ANCHO; CAZOLETA DANOSA® PREFA-
BRICADA DE EPDM DEL DIÁMETRO NECESARIO; IMPRIMACIÓN DANOPRI-
MER® EP; MEMBRANA DE TERMINACIÓN DANOCOAT® 250; CAPA DE SE-
LLADO DANOCOAT PAS 700; APLICADAS ESTAS TRES ÚLTIMAS CAPAS LLE-
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GANDO HASTA EL INTERIOR DE LA CAZOLETA. PRODUCTOS PROVISTOS
DE MARCADO CE EUROPEO SEGÚN EN 1504-2, Y SISTEMA DE IMPERMEA-
BILIZACIÓN CERTIFICADO MEDIANTE EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA
(ETE) Nº 17/0401.

1 250,00 250,00
1 45,00 45,00

295,00
E09OP010 m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES e=5-7 cm

FORMACIÓN DE MAESTRAS/TABICAS PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES
EN CUBIERTAS PLANAS O SIMILARES, CON UNA ALTURA MEDIA DE 5-7
CM. REALIZADAS CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE RECI-
BIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5 ELABORADO EN OBRA; CON RE-
PERCUSIÓN DE LAS MISMAS POR M2 DE CUBIERTA EJECUTADA. TOTAL-
MENTE TERMINADAS; I/P.P. DE REPLANTEO, NIVELADO, APLOMADO, RO-
TURAS, MERMAS Y ENJARJES.

1 250,00 250,00
1 45,00 45,00

295,00
E09OP020 m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm

RECRECIDO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES EN CUBIERTAS PLANAS O
SIMILARES, REALIZADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO
CON DOSIFICACIÓN 1:6 (M-5), CON UN ESPESOR MEDIO DE 5-7 CM. TO-
TALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE SUPERFICIE DE CUBIERTA EN HO-
RIZONTAL; INCLUYENDO P.P. DE EJECUIÓN DE ESCOCIA PERIMETRAL, VER-
TIDO, NIVELADO Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANS-
PORTE).

1 250,00 250,00
1 45,00 45,00

295,00

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓNC01.01.04
E10A13d m2 AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTA URSA XPS F N-III L PANEL e=60 mm

AISLAMIENTO TÉRMICO EN CUBIERTA INVERTIDA, BAJO TEJA EN CUBIER-
TA VENTILADA O MUROS, REALIZADO CON PANELES DE POLIESTIRENO EX-
TRUIDO, FABRICADOS SEGÚN UNE-EN 13164:2013. URSA XPS F N-III L, SU-
PERFICIE LISA CON MECANIZADO LATERAL A MEDIA MADERA, DE 60 MM
DE ESPESOR, COLOCADOS A TOPE PARA EVITAR PUENTES TÉRMICOS,
I/P.P. DE CORTE, COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.

1 250,00 250,00
250,00
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E10IN010 m2 LÁMINA IMPERMEAB. ESTRUCT. ENTERRADA ANTICAPIL. PROOFEX ENGAGE

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PARA ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE HOR-
MIGÓN, ANTICAPILARIDAD, PROOFEX ENGAGE DE FOSROC, SISTEMA ÚNI-
CO PATENTADO FORMADO POR MALLA UNIDA A UNA MEMBRANA DE
POLIETILENO QUE PERMITE AL HORMIGÓN VERTIDO ADHERIRSE A ELLA
FORMANDO UNA UNIÓN MECÁNICA FIRME. PROOFEX ENGAGE SE INSTA-
LA PREVIO AL VERTIDO DEL HORMIGÓN, SOBRE SOPRTE RÍGIDO (HORMI-
GÓN DE LIMPIEZA, SOLERA, ENCOFRADO, ETC.) O SOBRE ENCACHADO O
RELLENO COMPACTADO GRANULAR NO PUNZONANTE, Y SIRVE DE BA-
RRERA FRENTE AL AGUA, LOS VAPORES DE AGUA Y GASES, Y PROTEGE AL
HORMIGÓN DE LAS SALES DEL SUBSUELO, LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
LOS HIDROCARBUROS (METANO, CO2 Y RADÓN). TOTALMENTE INSTALA-
DA; I/P.P. DE UNIONES, SOLAPES, REMATES FINALES Y DE BORDES CON
BANDA PROOFEX DETAIL STRIP, Y SELLADO CON PROOFEX LM. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA. PRODUCTO CON MARCADO CE Y CONFORME
A EN 13967:2004. LÁMINAS FLEXIBLES IMPERMEABILIZANTES. LÁMINAS
ANTICAPILARIDAD DE ESTANQUEIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS.

1 280,00 280,00
280,00

ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOSC01.01.05
E12AP010n m2 ALICATADO PORCELÁNICO 147x147x6 mm

ALICATADO CON AZULEJO DE GRES PORCELÁNICO DE PASTA BLANCA
MODELO UNIT TWO DE VILLEROY AND BOSCH DE 147X147X6 MM ACABA-
DO EN COLOR O IMITACIÓN PIEDRA NATURAL (BIA-AI S/UNE-EN
14411:201), RECIBIDO CON ADHESIVO C1 TE S/UNE-EN
12004:2008+A1:2012, PORCELÁNICO, PARA COLOCAR SOBRE CARTON YE-
SO O SIMILAR, I/P.P. DE CORTES, INGLETES, PIEZAS ESPECIALES, I/REJUNTA-
DO CON MORTERO TAPAJUNTAS CG2 S/UNE-EN 13888:2009, JUNTA CO-
LOR Y LIMPIEZA, S/NTE-RPA, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECU-
TADA, CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

2 35,00 70,00
70,00

CARPINTERÍAC01.01.06

CARPINTERIA MADERAC01.01.06.01
E13E07aace ud PUERTA PASO  LACADA LISA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE

PUERTA DE PASO CIEGA DE MADERA LACADA, LISA, CON HOJA DE DIMEN-
SIONES 825X2030 MM, SUMINISTRADA EN BLOCK QUE INCLUYE: HOJA,
CERCO, TAPAJUNTAS RECHAPADO EN MADERA, RESBALÓN Y HERRAJE DE
COLGAR, CON MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE, COLOCADA SOBRE PRE-
CERCO DE PINO DE DIMENSIONES 70X30 MM. TOTALMENTE TERMINADA
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

4 4,00
4,00
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E13E07aacen ud PUERTA PASO  LACADA LISA 925 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE

PUERTA DE PASO CIEGA DE MADERA LACADA, LISA, CON HOJA DE DIMEN-
SIONES 825X2030 MM, SUMINISTRADA EN BLOCK QUE INCLUYE: HOJA,
CERCO, TAPAJUNTAS RECHAPADO EN MADERA, RESBALÓN Y HERRAJE DE
COLGAR, CON MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE, COLOCADA SOBRE PRE-
CERCO DE PINO DE DIMENSIONES 70X30 MM. TOTALMENTE TERMINADA
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

2 2,00
2,00

E15P560 ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS

TOPE DE GOMA CON ACERO INOXIDABLE, PARA PROTECCIÓN DE PUER-
TAS. INSTALADO COMPLETO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DE-
CLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

6 6,00
6,00

E13E10caac ud PUERTA CORREDERA  ROBLE LISA HERRAJES ACERO INOXIDABLE

PUERTA DE PASO CORREDERA CIEGA DE MADERA DE ROBLE BARNIZADA,
LISA, CON HOJA DE DIMENSIONES 725X2030 MM, SUMINISTRADA EN
BLOCK QUE INCLUYE HOJA, CERCO, TAPAJUNTAS RECHAPADOS EN MADE-
RA, Y KIT DE REVESTIMIENTO DE PUERTA CORREDERA COMPUESTO POR
UN TRAVESAÑO LATERAL, DOS JUNQUILLOS CON ALMA DE CONTRACHA-
PADO, 2 TRAVESAÑOS SUPERIORES, TORNILLERÍA Y TAPONES EMBELLECE-
DORES, CON 2 MANILLONES DE ACERO INOXIDABLE, COLOCADA EMPO-
TRADA EN TABIQUE DE PLACA DE YESO CON ARMAZÓN INCLUIDO. TO-
TALMENTE TERMINADA CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

2 2,00
2,00

CARPINTERIA METALICAC01.01.06.02
E15AE190 ud PUERTA ENROLLABLE AUTOMÁTICA

SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE PUERTA ENROLLABLE
THERMOTECK DE 5000X7000MM RAL 9006 DE PORTIS ACERO SÁNDWICH,
RELLENO DE ESPUMA DE PU.

VALOR DE AISLAMIENTO TÉRMICO : 3,9 W/(M²*K)

VALOR DE AISLAMIENTO ACÚSTICO : 18 DB(A)

ESTANQUEIDAD AL AGUA : CLASE 0

CARGA DE VIENTO : CLASE 3

PERMEABILIDAD AL AIRE : CLASE 0,

EN 13241-1 SOBRE SEGURIDAD DE USO DE LAS INSTALACIONES DE PUER-
TA DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y MECÁNICO.

HOJA LA PERSIANA DE LA PUERTA ENROLLABLE ESTÁ COMPUESTA POR
PERFILES DE ACERO SÁNDWICH MICROPERFILADO A AMBOS LADOS QUE
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ESTÁN UNIDOS ENTRE SÍ A MODO DE BISAGRA, PROVISTOS DE GANCHO
ANTITORMENTA. CADA PERFIL CUENTA CON PIEZAS FINALES EN LOS LA-
TERALES QUE IMPIDEN UN DESPLAZAMIENTO DE LOS PERFILES. UN PERFIL
INFERIOR DE

ALUMINIO CON UNA JUNTA DE MANGUERA DOBLE CON ELASTICIDAD
PERMANENTE CONSTITUYE EL REMATE INFERIOR. AUTOMATISMO DE CO-
NEXIÓN DIRECTA DE PORTIS COMPLETAMENTE LISTO PARA MONTAR
CON ENGRANAJE HELICOIDAL CON FUNCIÓN DE AUTORRETENCIÓN, SIS-
TEMA PARACAÍDAS INTEGRADO, PROTECCIÓN TÉRMICA Y ADAPTADOR
DE MONTAJE DE SERVICIO QUE GARANTIZA UN ACCIONAMIENTO MA-
NUAL DE LA PUERTA EN CASO DE FALLO DE CORRIENTE POR CADENA EN
EL MOTOR. SE CUMPLEN LOS REQUISITOS ASR Y UVV RESPECTO A SEGURI-
DAD ANTICA ÍDA. LA UNIDAD DE MOTOR ESTÁ COMPROBADA SEGÚN
TÜV Y NO REQUIERE MANTENIMIENTO. DESCONEXIÓN FINAL MEDIANTE
INTERRUPTOR FINAL DIGITAL. EL MOTOR Y EL CUADRO DE MANIOBRA ES-
TÁN LISTOS PARA CONECTAR. MEDIDA DE APERTURA (AN X AL):5000 MM
X 7000 MM

TENSIÓN DE SERVICIO: CORRIENTE TRIFÁSICA 400V / 50HZ ÍNDICE DE
PROTECCIÓN: IP65

CUADROS DE MANIOBRA CUADRO DE MANIOBRA CS-320: CUADRO DE
MANIOBRA DE MICROPROCESADOR EN CARCASA INDIVIDUAL CON AU-
TOMATISMO CON TRANSMISOR DE VALORES ABSOLUTOS (AWG) PARA
DETERMINAR LA POSICIÓN DE LA PUERTA, POR PULSACIÓN. PULSADOR
DE MEMBRANA INTEGRADO EN LA CARCASA PARA ABRIR/PARAR/CE-
RRAR, TENSIÓN DE

MANDO 24 V, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 65, CABLE DE CONEXIÓN CON
ENCHUFE CEE DE ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 44. FUNCIÓN: ABRIR Y CE-
RRAR CON PRESIÓN CONTINUA. ESPACIO NECESARIO:

LADO COJINETE: 180 MM

LADO MOTOR: 280 MM

CARRIL-GUÍA: 80 MM

DINTEL NECESARIO: 676 MM

PROFUNDIDAD LIBRE (T MÍN.): 551 MM

ESTOS SON VALORES APROXIMADOS, VALORES EXACTO EN EL PLANO DE
LA PUERTA EN CUESTIÓN.

ACCIONAMIENTO MANUAL POR CADENA DE LA PUERTA EN CASO DE FA-
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LLO DE CORRIENTE.

ACCIONAMIENTO POR IMPULSO, CON BANDA DE SEGURIDAD INFERIOR
DE SEGURIDAD Y FOTOCÉLULAS.

AUTOMÁTICOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN

REGLAMENTO (UE) 305/2011, CONFORME A UNE-EN 13241-1. MONTAJE
DE NUESTROS

MATERIALES, INCLUYENDO EMBALAJE Y TRANSPORTE DE ESTOS, ASÍ CO-
MO EL

DESPLAZAMIENTO Y LA MANO DE OBRAAUTOMÁTICOS CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011, CONFORME A UNE-EN 13241-1.

PAU01 1 1,00
1,00

E15P370 ud PUERTA SEGURIDAD ABATIBLE 96x210 cm GALVANIZADA

PUERTA DE ENTRADA DE SEGURIDAD ABATIBLE DE UNA HOJA DE 96X210
CM, CONSTRUIDA CON DOS CHAPAS DE ACERO ESPECIAL GALVANIZADO
EN CALIENTE DE 1,2 MM DE ESPESOR, ACABADO EN GALVANIZADO SEND-
ZIMIR, CON ESTAMPACIÓN PROFUNDA EN RELIEVE A DOS CARAS, NÚ-
CLEO INYECTADO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO DE ALTA DENSI-
DAD, CON TRES BISAGRAS, BULONES ANTIPALANCA, CERRADURA DE SE-
GURIDAD EMBUTIDA CON TRES PUNTOS DE CIERRE, CON CERCO DE ACE-
RO CONFORMADO EN FRÍO DE 100X55 CM Y 1,50 MM DE ESPESOR CON
BURLETE, POMO TIRADOR, ESCUDO, MANIVELA Y MIRILLA, CON GARRAS
PARA RECIBIR A OBRA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

SE INCLUYE LA INCORPORACION DEL SISTEMA DE CERRADURA ELECTRICA
DEFINDA EN PROYECTO. TOTALMENTE FUNCIONANDO.

PME05 1 1,00
PME04 1 1,00
PME04 2 2,00
PME03 1 1,00

5,00
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E15P570 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 210x200 cm C/REJILLA

PUERTA DE CHAPA LISA GALVANIZADA ABATIBLE DE 2 HOJAS DE 210X200
CM DE MEDIDAS TOTALES Y REJILLA DE VENTILACIÓN, REALIZADA CON
DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR Y PANEL
INTERMEDIO, RIGIDIZADORES CON PERFILES DE ACERO CONFORMADO
EN FRÍO, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN DE NAI-
LON, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO CON GARRAS
PARA RECIBIR A LA OBRA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

SE INCLUYE LA INCORPORACION DEL SISTEMA DE CERRADURA ELECTRICA
DEFINDA EN PROYECTO. TOTALMENTE FUNCIONANDO.

PME03 1 1,00
1,00

E15P560 ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS

TOPE DE GOMA CON ACERO INOXIDABLE, PARA PROTECCIÓN DE PUER-
TAS. INSTALADO COMPLETO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DE-
CLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

6 6,00
6,00

CARPINTERIA DE ALUMINIOC01.01.06.03

VENTANASC01.01.06.03.01
E14A36cab100 m2 VENTANAL FIJO ALUMINIO LACADO COLOR PARA ACRISTALAR

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO CO-
LOR CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EN VENTANALES FIJOS PARA
ACRISTALAR SEGUN DIMENSIONES , CONFORME UNE-EN
14351-1:2006+A1:2011, COMPUESTA POR MARCO DE ALUMINIO LACADO
COLOR MONTADO Y FIJADO MEDIANTE TORNILLERÍA SOBRE PRECERCO
DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO JUNQUILLO DE FIJACIÓN DE VIDRIO,
AMBOS EQUIPADOS CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM. INCLUSO
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DE-
CLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

SE INCLUYEN LOS TRABAJOS RELATIVOS A REMATES PERIMETRALES DE
CARPINTERIA EN EL ENCUENTRO DE ESTA CON EL PANEL SANDWICH, EN
TODO SU PERIMETRO. SE EJECUTARÁ MEDIANTE CHAPA TIPO COMPOSITE
O SIMILAR SEGUN DETALLE APROBADO POR LA DF.

VFB1 1 2,20 1,00 2,20
VFB2 1 2,20 1,00 2,20
VFB3 1 4,00 1,00 4,00
VFB4 1 4,20 1,00 4,20
VFB5 1 3,30 1,00 3,30
VFB6 1 3,30 1,00 3,30
VFB7 1 3,30 1,00 3,30
VFB8 1 4,20 1,00 4,20
VF1.1 1 2,15 1,00 2,15
VF1.2 1 4,70 1,00 4,70
VF1.3 3 4,00 1,00 12,00
VF1.4 1 4,20 1,00 4,20
VF1.5 1 2,32 1,00 2,32
VF1.6 1 2,32 1,00 2,32
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VF1.7 1 8,35 1,00 8,35
VF1.8 1 3,30 1,00 3,30
VF1.9 3 4,20 1,00 12,60
VF1.10 1 1,70 1,00 1,70
VF1.11 1 1,55 1,00 1,55
VF1.12 1 1,65 1,00 1,65
VF1.13 1 1,65 1,00 1,65
VF1.14 1 2,50 1,00 2,50
VF2.1 1 4,70 1,00 4,70
VF2.2 1 4,00 1,00 4,00
VF2.3 1 4,20 1,00 4,20
VF2.4 1 2,30 1,00 2,30
VF2.5 1 2,30 1,00 2,30
VF2.6 1 8,55 1,00 8,55
VF2.7 1 3,30 1,00 3,30
VF2.8 1 4,20 1,00 4,20
VF2.9 2 2,20 3,00 13,20
VF2.10 2 3,90 3,00 23,40
VF2.11 2 2,35 3,00 14,10
VF2.12 2 2,30 3,00 13,80

185,74
E14A35cdaa m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR PRACTICABLE  >1 m2<2 m2

CARPINTERÍA DE ALUMINIO GAMA ALTA, PERFIL ESTÁNDAR, LACADO CO-
LOR DE 15 MICRAS, EN VENTANAS PRACTICABLES, MAYORES DE 1 M2 Y
MENORES DE 2 M2 DE SUPERFICIE TOTAL, COMPUESTA POR CERCO, HO-
JAS Y HERRAJES DE DE COLGAR Y DE SEGURIDAD, INSTALADA SOBRE PRE-
CERCO DE ALUMINIO,  SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, INCLUSO P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

SE INCLUYEN LOS TRABAJOS RELATIVOS A REMATES PERIMETRALES DE
CARPINTERIA EN EL ENCUENTRO DE ESTA CON EL PANEL SANDWICH, EN
TODO SU PERIMETRO. SE EJECUTARÁ MEDIANTE CHAPA TIPO COMPOSITE
O SIMILAR SEGUN DETALLE APROBADO POR LA DF.

6 0,80 1,20 5,76
2 0,80 1,20 1,92
2 0,60 1,20 1,44

9,12

MURO CORTINAC01.01.06.03.02
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E07CC010 m2 MURO CORTINA ALUMINIO Y VIDRIO 6/12/6 (F 16.1)

MURO CORTINA ACABADO EN TAPETA DE ESTRUCTURA PORTANTE DE
MONTANTE Y TRAVESAÑO EN ALUMINIO. MONTANTES DE SECCIÓN
50X130 MM CON ESPESORES DE 2 A 6,5 MM, PARA UNA DISTANCIA EN-
TRE EJES DE FORJADO DE 3,40 M, Y TRAVESAÑOS DE 50X80 MM DE 2 MM
DE ESPESOR, PARA UNA DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 1,60 M, CON
RETÍCULA DE DOS DIVISIONES EN CADA PLANTA Y LACADO EN COLORES.
SISTEMA DE SUJECIÓN DEL VIDRIO MEDIANTE PERFIL DE FIJACIÓN UNIDO
AL MONTANTE/TRAVESAÑO POR MEDIO DE TORNILLOS EN ACERO INOXI-
DABLE CON ARANDELA DE GOMA PARA ESTANQUEIDAD Y JUNTAS EPDM
INTERIOR/EXTERIOR, CLIPADA SOBRE ESTE PERFIL LA TAPETA EMBELLECE-
DORA DE ACABADO EXTERIOR (LACADA EN COLOR A ELEGIR). DRENAJE
DEL SISTEMA MEDIANTE COLISOS EN PERFIL DE FIJACIÓN Y TAPETA. ZO-
NA DE VISIÓN COMPUESTA POR UN DOBLE ACRISTALAMIENTO DE CON-
TROL SOLAR DE 6 MM, CÁMARA DE 12 MM Y LUNA FLOAT INCOLORA DE
6 MM POR EL INTERIOR, INCLUIDO SELLADO EN FRÍO CON CORDÓN CON-
TINUO DE SILICONA NEGRA NEUTRA POR EL EXTERIOR, Y ZONA OPACA
CON PANEL AISLANTE PARA ANTEPECHOS, COLOCADO AL EXTERIOR, AL-
MA AISLANTE DE 30 MM DE ESPESOR Y BANDEJA DE CHAPA DE HIERRO
GALVANIZADO POR EL INTERIOR, INCLUSO SELLADO DE SILICONA NEGRA
NEUTRA. BANDEJA PARAPASTAS DE 1 MM DE ESPESOR, PANEL HIDRÓFU-
GO Y LANA MINERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y AL FUEGO, ENTRE
FORJADO Y ELEMENTO OPACO, PARA SEPARACIÓN ENTRE PLANTAS. AN-
CLAJES DE FIJACIÓN EN ACERO BICROMATADO CON REGULACIÓN TRIDI-
MENSIONAL, COMPUESTO POR PLACA UNIDA A FORJADO Y ANGULAR PA-
RA FIJACIÓN DE MONTANTES AL EDIFICIO. REMATE DE MURO A OBRA RE-
ALIZADO EN CHAPA DE ALUMINIO DE 1,5 MM DE ESPESOR, LACADA
IGUAL QUE LA RETÍCULA DE ALUMINIO. COMPATIBLE CON CERRAMIEN-
TOS F16.1 SEGÚN CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE.
U=0.2600 W/(M²·K). GRADO DE IMPERMEABILIDAD=2. RA=48 DBA. MATE-
RIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

1 2,30 3,00 6,90
1 3,85 3,00 11,55
1 2,00 3,00 6,00

24,45

CERRAJERÍAC01.01.07
E15EE100 ud ESCALERA EMERGENCIA 1 TRAMOS h=3,00 m a=0,80 m

MÓDULO DE ESCALERA DE EMERGENCIA, RECTA ESTÁNDAR DE DOS TRA-
MOS POR PLANTA DE 3,00 M DE ALTURA MÁXIMA Y DOS PILARES INTER-
MEDIOS, CON UN ANCHO ÚTIL DE 80 CM, REALIZADA LA ESTRUCTURA
CON PERFILES DE ACERO LAMINADO S 275JR, ZANCAS DE PERFIL CON-
FORMADO EN FRÍO DE 4 MM DE ESPESOR, PELDAÑOS DE CHAPA LAGRI-
MADA DE 3 MM DE ESPESOR, Y BARANDILLA DE 1,10 M DE ALTURA DE TU-
BO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 40X20X1,5 MM Y 20X20X1,5 MM EN
TODO SU PERÍMETRO Y EN EL OJO DE LA ESCALERA, PARA UNA SO-
BRE-CARGA DE USO DE 400 KG/M2, INCLUSO IMPRIMACIÓN ANTIOXIDAN-
TE, RESISTENTE AL FUEGO, SEGÚN CTE DB-SI 3, REALIZADA EN TALLER Y
MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, NI MEDIOS
AUXILIARES). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Escalera conexion con cubierta existente 1 1,00
1,00
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E15BA030 m BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERTICAL 20x20x1,5 mm h=90 cm

BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFI-
LES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS
DE 60X40X1,5 MM Y BARROTES VERTICALES DE 20X20X1,5 MM CON PRO-
LONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM, ELABORADA
EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA).
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Barandilla escaleras (ojo interior) 6 5,20 31,20
Barandilla escaleras 6 3,50 21,00

6 0,50 3,00
Barandilla escalera exterior 1 3,80 3,80

1 1,30 1,30
60,30

E15BI030 m BARANDILLA COMENZA GLASSFIT CC-782 VIDRIO 88.2 SIN PASAMANOS

SISTEMA DE BARANDILLA MODULAR COMENZA GLASSFIT CC-782 DE AL-
TURA MÁXIMA DE 1100 MM Y LONGITUD RECOMENDADA DE MODULA-
CIÓN DE 1300 MM, PARA VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE SEGURIDAD
88.2 COMPUESTO POR DOS LUNAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM DE ES-
PESOR UNIDAS MEDIANTE DOS LÁMINAS DE BUTIRAL DE POLIVINILO IN-
COLORAS DE 0,38 MM DE ESPESOR CADA UNA,SEGÚN UNE-EN ISO
12543-2, UNE-EN 14449, UNE EN 12150 O UNE EN 14179, FIJADO INFE-
RIORMENTE MEDIANTE PINZA DE SUELO REF. CC-782 EN ACERO INOXIDA-
BLE AISI-316, CON DISPOSITIVO DE REGULACIÓN LEVEL 3D, PARA UNA
CARGA DE 0.8 KN/M APLICADA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL VIDRIO,
SEGÚN EL ARTÍCULO 3.2 ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS
DIVISORIOS CTE DB-SE AE Y APARTADO 3.2.2 DEL DB SUA-1 DE SEGURI-
DAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFI-
CACIÓN. FIJACIÓN SOBRE FORJADO DE HORMIGÓN COMPRIMIDO DE CA-
LIDAD MÍNIMA C20/25 CON ANCLAJE QUÍMICO DE INYECCIÓN FIS VS 300
T, VARILLA ROSCADA DIN 975 M12, ARANDELA DIN 125 M12 Y TUERCA
DIN 934 M12 ZINC. O SIMILAR. INCLUIDOS ACCESORIOS, PIEZAS Y TORNI-
LLOS HOMOLOGADOS DEL SISTEMA MODULAR COMENZA.

1 2,50 2,50
2,50

VIDRERÍA Y TRASLUCIDOSC01.01.08
E16ESB110 m2 VIDRIO AISLANTE GUARDIAN SELECT 6/12,16/LAMIGLASS 44.1 CLIMAGUARD 1.0

DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT CONFORME UNE EN 1279 Y
SELLO DE CALIDAD APPLUS/AENOR O EQUIVALENTE, FORMADO POR UN
VIDRIO FLOAT GUARDIAN EXTRACLEAR DE 6 MM EN EL VIDRIO EXTERIOR
Y UN VIDRIO UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 2B2 CONFORME UNE
EN 12600, LAMIGLASS 4+4.1 (0.38 MM CLEAR PVB) EN EL VIDRIO INTE-
RIOR, CON TRATAMIENTO DE CAPA MAGNETRÓNICA CON CARACTERÍSTI-
CAS BAJO EMISIVAS CLIMAGUARD 1.0 (TRATAMIENTO EN CARA 3), SEPA-
RADOS POR CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12/16 MM CON PERFIL
SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, FIJADO SOBRE
CARPINTERÍA CON ACUÑADO MEDIANTE CALZOS DE APOYO PERIMETRA-
LES Y LATERALES Y SELLADO EN FRÍO CON SILICONA NEUTRA, INCLUSO
COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. ATENUACIÓN DEL CONJUNTO APROXIMA-
DA 37 DBA (-1;-5). TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN UNE-EN 12488:2017.

idem carpinteria fija 1 185,74 185,74
idem carpinteria practicable 1 9,12 9,12
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idem muro cortina 1 24,45 24,45
219,31

APARATOS SANITARIOS Y VARIOSC01.01.09
E21AIB065 ud INODORO TANQUE BAJO GAMA ALTA COLOR TAPA AMORTIGUADA

INODORO DE TANQUE BAJO DE MONTAJE ADOSADO A PARED, FABRICA-
DO EN PORCELANA VITRIFICADA CONFORME A UNE-EN 997, DE GAMA AL-
TA EN COLOR. DISPONE DE ASIENTO Y TAPA LACADOS CON BISAGRAS DE
ACERO INOXIDABLE Y MECANISMO DOBLE DESCARGA. TOTALMENTE INS-
TALADO, CONECTADO Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE ANCLAJES AL PAVIMEN-
TO, SELLADOS, LLAVE DE ESCUADRA Y LATIGUILLO FLEXIBLE CROMADOS,
PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES.

2 2,00
2,00

E21ALR140 ud LAVABO MURAL GAMA ALTA BLANCO 45x38,5 cm

LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA, MURAL, EN COLOR BLANCO, DE
45X38,5 CM, GAMA ALTA, COLOCADO CON ANCLAJES A LA PARED, INCLU-
SO SELLADO CON SILICONA; CONFORME UNE 67001. VÁLVULA DE DESA-
GÜE DE 32 MM Y ACOPLAMIENTO A PARED ACODADO CROMADO CON
PLAFON. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P. DE PEQUEÑO
MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES.

2 2,00
2,00

E21ME080 ud ESPEJO MARCO ACERO INOXIDABLE AISI-304 800x600 mm

ESPEJO DE DIMENSIONES TOTALES DE ALTO 800 MM Y ANCHO 600 MM,
CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 EN ACABADO SATINADO O
BRILLO, TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE ANCLAJES Y FIJACIONES.

2 2,00
2,00

E21MJA010 ud DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 1,3 l

DOSIFICADOR DE JABÓN METÁLICO, DE 1,3 L DE CAPACIDAD; DE INSTALA-
CIÓN MURAL ADOSADA A PARED MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS. FOR-
MADO POR CUERPO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 CON ACABADO BRI-
LLANTE O SATINADO, CON VISOR TRANSPARENTE DE NIVEL; DEPÓSITO
INTERIOR DE POLIETILENO, PULSADOR EN PLASTICO ABS DE ACCIONA-
MIENTO MANUAL, CON VÁLVULA ANTIGOTEO; CIERRE CON LLAVE ESPE-
CIAL SUMINISTRADA. DIMENSIONES: 165X185X98 MM (ALTO X ANCHO X
FONDO). TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE MATERIAL DE FIJACIÓN Y
MEDIOS AUXILIARES.

2 2,00
2,00



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

E21MPE030 ud DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO ESTÁNDAR 2 ROLLOS ACERO INOXIDABLE

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO ESTÁNDAR, CON CAPACIDAD PARA 2
ROLLOS ESTÁNDAR, FORMADO POR TAPA DE REPOSICIÓN Y CUERPO DE
PARED FABRICADOS EN ACERO INOX AISI-304 DE 0,8 MM DE ESPESOR
CON ACABADO EN BRILLO O SATINADO. INCORPORA CERRADURA PARA
APERTURA DE LA TAPA DE REPOSICIÓN. DIMENSIONES: 290X116X130
MM. PESO NETO DE 0,9 KG. COMPLETAMENTE INSTALADO A PARED ME-
DIANTE TORNILLOS Y TACOS UNIVERSALES; I/P.P. DE FIJACIONES Y ME-
DIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB SUA-9.

2 2,00
2,00

E21GML140 ud GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN

GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO DE REPISA PARA LAVABO, SERIE EU-
ROSTYLE COSMOPOLITAN, MODELO 32 468 003 DE GROHE, ACABADO
CROMADO, CUERPO LISO, PALANCA METÁLICA CON HENDIDURA, CARTU-
CHO DE DISCOS CERÁMICOS DE 35 MM CON LIMITADOR ECOLÓGICO DE
CAUDAL, AIREADOR TIPO MOUSSEUR, RÁPIDO SISTEMA DE INSTALACIÓN,
INCLUSO LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, LATIGUILLOS FLEXI-
BLES DE 1/2". TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL.

2 2,00
2,00

E21TBA060 ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 900 mm

BARRA DOBLE ABATIBLE, DE INSTALACIÓN MURAL, DE 900 MM DE LONGI-
TUD, FABRICADA EN ACERO CON ACABADO PULIDO BRILLO, 100% LIBRE
DE BACTERIAS, CON ACCIONAMIENTO POR MUELLE Y BLOQUEO EN POSI-
CIÓN VERTICAL, CON SISTEMA ANTIATRAPAMIENTO DE LOS DEDOS. TO-
TALMENTE INSTALADA SOBRE PARAMENTO; I/P.P. DE FIJACIONES ME-
DIANTE TACOS Y TORNILLOS Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE
DB SUA-9.

2 2,00
2,00

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS MURALESC01.01.10
E27EPA030 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE LAVABLE PROFESIONAL, EN
BLANCO O PIGMENTADA, SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTI-
CALES, DOS MANOS, INCLUSO IMPRIMACIÓN Y PLASTECIDO.

idem enfoscado maestreado 1 701,33 701,33
idem techos continuos 1 102,60 102,60
particiones 1 108,42 108,42

1 31,68 31,68
trasdosados 1 183,80 183,80

1 30,70 30,70
1.158,53
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E27HEC030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

M2 PINTURA AL ESMALTE MATE, DOS MANOS Y UNA MANO DE IMPRIMA-
CIÓN DE MINIO O ANTIOXIDANTE SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CE-
RRAJERÍA, I/RASCADO DE LOS ÓXIDOS Y LIMPIEZA MANUAL. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA

s/ Barandilla Escalera (3 Caras) 3 60,30 0,90 162,81
Barandilla escalera acceso cubierta 3 3,00 0,90 8,10
Puertas acero galvanizado 5 5,00 2,10 2,10 110,25

281,16

REMATES Y VARIOSC01.01.11
E11JR040 m REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE DE PELDAÑOS CON SU-
PERFICIE DE PISADA RECAMBIABLE DE PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE DE 26
MM DE HUELLA, RECIBIDO CON ADHESIVO, I/ALISADO Y LIMPIEZA,
S/NTE-RSF, CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO UE 305/2011, MEDIDO EN SU LONGITUD.

106 1,20 127,20
127,20

E11JZ010 m RODAPIÉ ALUMINIO EMAC® NOVORODAPIE® L H80

INSTALACIÓN DE RODAPIÉ DE ALUMINIO EMAC® NOVORODAPIE L, ALTO
80 MM, PROFUNDIDAD 15 MM, CON ESCOCIA INFERIOR QUE CUBRE LA
JUNTA PERIMETRAL Y FACILITA LA LIMPIEZA. FÁCIL INSTALACIÓN MEDIAN-
TE USO DE ADHESIVO. ACABADO PLATA MATE, DISPONIBLES OTRAS MEDI-
DAS Y COLORES EN OPCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTA-
DA.

Sala de reuniones 2 16,80 33,60
Sala de trabajo 2 19,40 38,80
Pasillo 2 15,30 30,60

103,00
E09PH110 ud REMATE CHIMENEA CIRCULAR D=300 mm ACERO INOXIDABLE

REMATE SUPERIOR DE CHIMENEA CONFORMADO POR SOMBRERO EX-
TRACTOR ACERO INOXIDABLE D=300 MM, REALIZADO CON CHAPA DE
ACERO INOXIDABLE, O EQUIVALENTE, ACOPLADO SOBRE BASE DE ADAP-
TACIÓN REGULABLE, RECIBIDA Y FIJADA A LA CHIMENEA CON FIJACIÓN
PROPIA.

Remate shunt 1 1,00
1,00
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E12PAH200 m ALBARDILLA REMATE SUPERIOR PANEL SANDWICH + PANEL ARQUITECTONICO

SUMINISTRO Y MONTAJE REMATE CHAPA DESARROLLO 250MM. LACADO
EN CALIDAD SOLEXCEL EN AMBAS CARAS CON COLOR A DEFINIR POR LA
DF DE CARTA COLORISSIME DE ARVAL BY ARCELORMITTAL, DEBERÁ ES-
TAR COMPUESTO POR UN REVESTIMIENTO METÁLICO EN ALEACIÓN ZM
SEGÚN NORMA UNE 10346:2015 Y OTRO COMPOSITE (UNE 10169:2010)
QUE APORTA AL CONJUNTO UNAS CLASIFICACIONES CPI4 PARA USO EN
AMBIENTES INTERIORES, RUV4 Y RC4 PARA USO EN AMBIENTES EXTERIO-
RES, CON UNAS CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO A LA ABRASIÓN
DE 120 LITROS A ENSAYO DE CHORREO DE ARENA, Y 40 MG A ENSAYO TA-
BER, RESISTENCIA A TEMPERATURAS MÁXIMAS AMBIENTALES DE 100°C,
RETENCIÓN DE COLOR DE AE<2, RETENCIÓN DE BRILLO >80 %, RESISTEN-
CIA A LA CORROSIÓN DE 750 HORAS A ENSAYO DE NIEBLA SALINA Y 1500
HORAS A ENSAYO DE HUMEDAD, CLASIFICACIÓN AL FUEGO A2-S1-D0 SE-
GÚN LAS EUROCLASES Y CLASIFICACIÓN A+ DE COMPUESTOS ORGÁNI-
COS VOLÁTILES. PRODUCTO CON CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD
CRADLE 2 CRADLE EN MATERIAL HEALTH CATEGORÍA BRONCE.

1 17,60 17,60
1 2,85 2,85
1 3,90 3,90
1 9,50 9,50
1 8,25 8,25
1 12,30 12,30
2 13,10 26,20
2 4,20 8,40

89,00

EQUIPOS DE ELEVACIONC01.01.12
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E25AAI010n ud ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg S/CUARTO MAQUINAS
EFICIENCIA ENERGÉTICA

INSTALACIÓN COMPLETA DE ASCENSOR TRIFASICO ELÉCTRICO SIN CUAR-
TO DE MÁQUINAS, 4 PARADAS, 6 PERSONAS, 450 KG, CON CABINA DE DI-
MENSIONES 1000X1300X2100 MM, TECHOS CON HALOGENOS L40 DE TI-
PO BAJO CONSUMO LED, SUELO TIPO G01 EN COLOR NEGRO OCHAVO,
PAÑOS DE ACESO INOX SB SATINADO X02, PASAMANOS TUBULAR P13
CON ACABADO X12 EN INOX BRILLO ESPEJO, ZOCALOS AL12 NATURAL,
EMBOCADURA X02 INOX SB SATINADO, CON BOTONERA HEIGHT COLUM,
PULSADOR TIPO IMPULSE Y ESPEJO DE LAMA. 

PUERTA DE CABINA X02-INOX SB SATINADO, DE DIMENSIONES 800X2000
MM. PUERTAS DE PISOS CON ACABADO DE HOJAS INOX SB SATINADO
X02, CON PROTECCION AL FUEGO EI120 EW 60, DE DIMENSIONES
800X2000. BOTONERA DE PISO TIPO IMPULSE CON ACABADO STAINLESS
STEEL X02

TENSION DE RED TRIFASICO 400V, CON CUADRO DE PROTECCION ELEC-
TRICA, CORTINA 2D TIPO FOTOCELULA, SISTEMA BIDIRECCIONAL Y SISTE-
MA DE RESCATE AUTOMATICO.

MÁQUINA SIN ENGRANAJES DE IMANES PERMANENTES DE DISEÑO RA-
DIAL. CON SISTEMA DE TRACCIÓN POR CINTAS PLANAS DE ACERO RECU-
BIERTAS DE POLIURETANO CON MONITORIZACIÓN PERMANENTE PULSE 
Y CON FRECUENCIA VARIABLE OVF DE LAZO CERRADO, CONTROL INTELI-
GENTE DE VELOCIDAD VARIABLE ENTRE 0,63 M/S Y 1 M/S (DEPENDIENDO
DE LA CARGA EN CABINA Y ESTADO DE CARGA), SISTEMA DE AHORRO
ENERGÍA.

TOTALMENTE INSTALADO CON PRUEBAS Y AJUSTES Y LEGALIZACIONES.

1 1,00
1,00

E25AE070n ud MONTACARGAS TIPO CARGA ACOMPAÑADA 4000 KG - 2 PARADAS

INSTALACIÓN COMPLETA DE MONTACARGAS TIPO HIDRAULICO SIN
CUARTO DE MÁQUINAS, 2 PARADAS, 4000 KG, VELOCIDAD DE 0.15 M/S,
DE DIMENSIONES 3000X3000, CON SISTEMA DE PUERTAS ENFRENTADAS.

PUERTA DE PISOS DE DIMENSIONES 2900X2000 MM, CON IMPRIMACION
RAL 7035, PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEDO EI120 EX60, CON BOTO-
NERA DE PISO PARA EMPOTRAR EN MARCO DE PUERTA. 

DIMENSIONES DEL HUECO 3780X3125 MM,  CON FOSO DE 450 MM Y HUI-
DA DE 2400 MM.

TENSION DE RED TRIFASICO 380/400 V, CON FOTOCELULA DE HAZ DE
LUZ, BAJADA POR BATERIA EN CASO DE FALTA DE ALIMENTACIÓN ELEC-
TRICA, SISTEMA ANTIDERIVAS Y SISTEMA DE INTERCOMUNICADOR. SIN
CUADRO DE PROTECCION ELECTRICO.

TOTALMENTE INSTALADO CON PRUEBAS Y AJUSTES Y LEGALIZACIONES.

1 1,00
1,00
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OTRAS ACTUACIONESC01.01.13
E14A35an m2 VENTANA ACERO GAMA ALTA RF EI 120

CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE MATER SATINADO GRANO 220-240
GAMA ALTA, PERFIL ESTÁNDAR,  CON RESISTENCIA AL FUEGO EI120, SISTE-
MA EUROFIRE LIGHT O SIMILAR A APROBAR POR LA DF, COMPUESTA POR
CERCO, HOJAS Y HERRAJES NECESARIOS, INSTALADA SOBRE PRECERCO
DE ALUMINIO O MATERIAL NECESARIO,  SELLADO DE JUNTAS CON ESPU-
MA O SISTEMA RF EI 120 Y LIMPIEZA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, IN-
CLUYENDO CERTIFICADO HOMOLOGADO ACREDIDATIVO DE LA RESISTEN-
CIA AL FUEGO REQUERIDA DEL SISTEMA COMPLETO DE CARPINTERIA Y VI-
DRIO.

5 4,60 0,95 21,85
21,85

E14A35a1 m2 DESMONTAJE VENTANAL EXISTENTE

DESMOMNTAJE DE VENTANAL DE ALUMINO EXISTENTE , LIMPIEZA Y PRE-
PARACION DEL SOPORTE, PARA LA NUEVA COLOCACION DE VENTANALES
DE VIDRIO REQUERIDOS POR LA DF  INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES. TOLTALMENTE LIMPIO, PREPARADO Y ACONDICIONADO PARA LA
COLOCACIÓN DE NUEVOS VENTANALES. 

5 4,60 0,95 21,85
21,85

E08PNR310 m2 ENLUCIDO MORTERO CEMENTOSO ALTA CONSITENCIA RENDEROC FC

ENLUCIDO FINO CON MORTERO CEMENTOSO DE ALTA CONSISTENCIA,
RENDEROC FC DE FOSROC, CON UN ESPESOR DE HASTA 5 MM Y UN CON-
SUMO APROX. DE 1,80 KG/M2 POR CADA MM DE ESPESOR. INCLUSO PRE-
PARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN MANUAL CON LLANA LISA. PRO-
DUCTO CONFORME A NORMAS UNE-EN 1504-2 REPARACIONES SUPERFI-
CIALES HORMIGÓN; Y UNE-EN 1504-3 PARA REPARACIONES DE ESTRUC-
TURAS DE HORMIGÓN, CLASE R2 (NO ESTRUCTURAL, RESIST. COMPRE-
SIÓN IGUAL Ó >15MPA). PRODUCTO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. ACABADO
ADECUADO PARA RECIBIR UN REVESTIMIENTO FINAL PROTECTOR Y/O DE-
CORATIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

estimacion 10 10,00
10,00

E27EPA030 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE LAVABLE PROFESIONAL, EN
BLANCO O PIGMENTADA, SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTI-
CALES, DOS MANOS, INCLUSO IMPRIMACIÓN Y PLASTECIDO.

estimacion 10 10,00
10,00
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E26VV040n m2 VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO REI=120 min

PARTICIÓN TRANSPARENTE VIDRIADA RESISTENTE AL FUEGO REI=120 MI-
NUTOSVIDRIO DOBLE TEMPLADO DE 8 MM DE ESPESOR CON CÁMARA DE
GEL INTUMESCENTE TRANSPARENTE, PARA ALTURAS HASTA 5 M Y DE
TRANSMISIÓN LUMÍNICA DEL 82%, COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR 3,9
W/MºK Y REDUCCIÓN DEL SONIDO DE 46 DB. . TOTALMENTE INSTALADO;
I/P.P. DE TRATAMIENTO DE SILICONA PARA LAS JUNTAS A TESTA, AJUSTES
Y MEDIOS AUXILIARES (INCLUSO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). VIDRIO
CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN RE-
GLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

5 4,60 0,95 21,85
21,85

E26PCC010n m2 DESMONTAJE DE VENTANAL CORREDERO EI-120

DESMONTAJE DE VENTANA CORREDERA CORTAFUEGOS EI-120 EXISTEN-
TE, INCLUYENDO LA MANO DE OBRA NECESARIA, LOS MEDIOS DE ELVA-
CIÓN NECESARIO PARA SU COMPLETO DESMONTAJE. 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE MÓDULOS
DE SALIDA DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS QUE ACTÚAN SO-
BRE LA VENTANA CORREDERA, INCLUIDOS LOS TRABAJOS DE REPROGRA-
MACIÓN DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.
TRANSPORTE Y RETIRADA A VERTEDERO AUTORIZADO.

 

5 4,60 0,95 21,85
21,85

E11VR020N m2 SUELO TECNICO

SUELO TECNICO ELEVADO CON BALDOSAS DESNUDAS SIN REVESTIR DE
600X600 MM. Y 40 MM. DE ESPESOR, FORMADAS POR UN PANEL DE MA-
DERA DE PARTÍCULAS AGLOMERADAS DE ALTA DENSIDAD, CARA SUPE-
RIOR DE LAMINA DE ALUMINIO ESTRATIFICADO Y CARA INFERIOR LAMI-
NA DE ALUMINIO, MODELO E-40 O EQUIVALENTE, CON UNA RESISTENCIA
AL FUEGO BFL (S/N UNE-23727) Y 2.500 KG/M2, CANTOS PROTEGIDOS EN
PVC Y APOYADAS EN SOPORTES SEMIRRÍGIDOS DE ACERO GALVANIZADO
MODELO ESTANDAR P4, PARA UNA ALTURA DE SUELO TERMINADO EN-
TRE 300-500 MM., MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.

Centro de control de apoyo 1 25,00 25,00
25,00

301.0020N m2 DEMOLICIÓN SUELO EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO POR MEDIOS MECÁNI-
COS I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

Centro de control de apoyo 1 25,000 25,000
25,00
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AYUDAS A INSTALACIONESC01.01.14
E07WA020n ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD INCLUYENDO
MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPA-
DO DE ROZAS, RECIBIDOS, REMATES Y AYUDAS A PUESTA A TIERRA, CAJA
GENERAL DE PROTECCIÓN, LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, CONTA-
DOR EN FACHADA, DERIVACIONES INDIVIDUALES Y CUADROS DE MANDO
Y PROTECCIÓN, I/P.P. MATERIAL AUXILIAR, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIA-
RES (20% SOBRE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD).

1 1,00
1,00

E07WA040n ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INCLUYENDO
MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPA-
DO DE ROZAS, RECIBIDOS, REMATES Y AYUDAS A ACOMETIDA, TUBO DE
ALIMENTACIÓN, CONTADOR EN FACHADA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES, I/P.P. DE MATERIAL AUXILIAR, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES
(10% SOBRE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA).

1 1,00
1,00

E07WA100n ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIÓN

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES,
APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, REMATES, CANALIZACIONES
Y CUADROS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES (10% S/INSTALACIÓN DE TE-
LECOMUNICACIONES).

1 1,00
1,00

E07WA120n ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ESPECIALES

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES ESPECIALES (DOMÓTICA,
ALARMAS, SONIDO, ETC.) 
INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES,
APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y ME-
DIOS AUXILIARES (10% S/PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ESPECIALES).

1 1,00
1,00

E07WA140n ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN HVAC

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES DE HVAC INCLUYENDO MANO
DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE
ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES (10% S/INS-
TALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO)..

1 1,00
1,00
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E07WA160n ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ASCENSOR

AYUDA DE ALBAÑILERÍA PARA MONTAJE DE ASCENSOR O MONTACAR-
GAS, EN EQUIPOS DE MONTAJE, VENTILACIÓN, ALUMBRADO, EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y ALARMA A REALIZAR SOBRE PAREDES, TECHO, FOSO DEL
HUECO, CUARTO DE MÁQUINAS Y POLEAS, I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL,
MATERIAL AUXILIAR, RECIBIDO DE PUERTAS, LUCES DE ALUMBRADO DEL
HUECO, GANCHOS DE FIJACIÓN Y LÍNEA TELEFÓNICA, APERTURA Y TAPA-
DO DE ROZAS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES (10% S/INSTALACIÓN DE
ASCENSOR). 

2 2,00
2,00

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAC01.02
323.0016 m3 EXCAVACIÓN EN CAJEADO

EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS CON AYUDA MA-
NUAL, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUALQUIER
DISTANCIA.

EXCAVACIÓN SOLERA s/planos 1,1 320,00 1,00 1,35 475,20
475,20

321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

s/planos
encepados 1 1,00
Encepado
PANT-1/PANT-2/PANT-3/P-16/P-17/P18/P19/P-22/P-23

1 15,85 6,50 1,20 123,63

1 16,20 2,00 0,80 25,92
Encepado P-20/P-10/P-11/P-12 4 3,00 2,00 1,00 24,00
Encepado P-21/P-13/P-9/P-15/P-4 5 3,25 3,25 1,00 52,81
Encepado P-14/P-8/P-3 3 1,80 3,00 1,00 16,20
Encepado P-5/P-6/P-7 3 2,00 3,00 1,00 18,00
Encepado P-1/P-2/PUERTA 4 1,80 1,80 0,80 10,37
Vigas cimentación VCS-8.2 1 2,53 1,60 1,00 4,05
Vigas cimentación VCS-2.2 1 5,83 1,40 0,60 4,90
Vigas cimentación VA-1 1 25,60 1,40 0,60 21,50
Vigas cimentación VA-2 1 23,85 1,40 0,40 13,36

315,74
330.0010 m3 SUELO SELECCIONADO DE CANTERA

SUELO SELECCIONADO S/PG-3, PROCEDENTE DE CANTERA, CON INDICE
DE CBR> 20, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

s/planos
s/planos
solera 1,05 214,85 1,00 1,00 225,59

1,05 63,50 1,00 1,00 66,68
292,27
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330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

excavación en zanjas 1 315,740 315,740
a deducir H-150 -1 18,450 -18,450
a deducir zapatas -1 284,150 -284,150

13,14
422.0020V m2 LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO POLIPROPILENO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO FORMADO POR FI-
BRAS DE POLIPROPILENO, FUNCIÓN FILTRO, UNIDAS MECÁNICAMENTE
POR PROCESO DE AGUJETEADO, DE PESO ESPECÍFICO 150 GR/M2, SOBRE
TERRENO PREVIAMENTE PREPARADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE SOLAPES Y UNIONES, MEDIDA LA SUPERFICIE COLOCADA EN OBRA.

s/planos
solera 1,05 214,85 225,59

1,05 63,50 66,68
292,27

678.0005 m MICROPILOTE 219 MM

MICROPILOTE DE HASTA 20 M DE LONGITUD Y 219,1 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, COMPUESTO DE PERFIL TUBULAR CON ROSCA, DE ACERO EN
ISO 11960 N-80, CON LÍMITE ELÁSTICO 562 N/MM², DE 114,3 MM DE DIÁ-
METRO EXTERIOR Y 9,0 MM DE ESPESOR, Y LECHADA DE CEMENTO CEM I
42,5R, CON UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO DE 0,4 DOSIFICADA EN PE-
SO, VERTIDA POR EL INTERIOR DE LA ARMADURA MEDIANTE SISTEMA DE
INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU); PARA CIMENTACIÓN, Y CARGA MANUAL
A CAMIÓN O CONTENEDOR DE LOS RESTOS DE MATERIAL DE RELLENO Y
OTROS DESPERDICIOS PRODUCIDOS DURANTE LOS TRABAJOS.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE EL DESPLA-
ZAMIENTO A LA OBRA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y EL TRASLADO
DEL EQUIPO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DENTRO DE LA MIS-
MA OBRA.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO AFECTADO. REPLAN-
TEO. PERFORACIÓN DEL TERRENO. COLOCACIÓN DE LA ARMADURA TU-
BULAR. INYECCIÓN DE LA LECHADA DE CEMENTO. LIMPIEZA Y RETIRADA
DE SOBRANTES. CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, INCREMENTADA EN UN METRO
POR LA FORMACIÓN DEL BULBO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD, TOMADA EN
EL TERRENO ANTES DE HORMIGONAR, DEL MICROPILOTE REALMENTE EJE-
CUTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DESDE LA PUNTA HAS-
TA LA CARA INFERIOR DEL ENCEPADO, SIN INCLUIR EL EXCESO DE LECHA-
DA DE CEMENTO CONSUMIDA SOBRE EL VOLUMEN TEÓRICO CORRES-
PONDIENTE AL DIÁMETRO NOMINAL DEL MICROPILOTE.

s/planos
MICROPILOTES Longitud 16.5m 96 16,50 1.584,00

1.584,00
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678.0010 ud CONEXIÓN MICROPILOTE ENCEPADO

PREPARACIÓN DE LA CABEZA DEL MICROPILOTE PARA SU ENTREGA EN EL
ENCEPADO, INCLUYENDO LIMPIEZA GARRAS, SOLDADURAS Y TODOS LOS
ELEMENTOS DEFINIDOS EN LOS PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.

micros 96 96,00
96,00

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE

ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPAS DE BASE O SUBASE I/ TRANSPORTE, EX-
TENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

s/planos
s/planos
solera 1 214,850 1,000 0,200 42,970

1 63,500 1,000 0,200 12,700
55,67

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUE-
ÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA .

s/planos
H. LIMPIEZA SOLERA s/planos 1 214,850 0,100 21,485
encepados 1 1,000
Encepado
PANT-1/PANT-2/PANT-3/P-16/P-17/P18/P19/P-22/P-23

1 14,950 5,600 0,100 8,372

1 15,200 1,200 0,100 1,824
-1 1,225 0,950 0,100 -0,116

Encepado P-20/P-10/P-11/P-12 4 2,200 2,200 0,100 1,936
Encepado P-21/P-13/P-9/P-15/P-4 5 2,350 2,350 0,100 2,761
Encepado P-14/P-8/P-3 3 1,000 2,200 0,100 0,660
Encepado P-5/P-6/P-7 3 1,200 2,200 0,100 0,792
Encepado P-1/P-2/PUERTA 4 1,000 1,000 0,100 0,400
Vigas cimentación VCS-8.2 1 2,525 0,800 0,100 0,202
Vigas cimentación VCS-2.2 1 5,825 0,600 0,100 0,350
Vigas cimentación VA-1 1 25,600 0,600 0,100 1,536
Vigas cimentación VA-2 1 23,850 0,600 0,100 1,431

42,63
610.0019V m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 CIMENTACIONES

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4,
ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMENTOS HO-
RIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLERAS, VIGAS, ETC.),
INCLUSO COMPACTACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. 

s/planos
encepados 1 1,00
Encepado
PANT-1/PANT-2/PANT-3/P-16/P-17/P18/P19/P-22/P-23

1 14,85 5,50 1,20 98,01

1 15,20 1,00 0,80 12,16
-1 1,23 0,95 1,20 -1,40
-1 3,13 4,25 0,20 -2,66

Encepado P-20/P-10/P-11/P-12 4 2,00 2,00 1,00 16,00
Encepado P-21/P-13/P-9/P-15/P-4 5 2,25 2,25 1,00 25,31
Encepado P-14/P-8/P-3 3 0,80 2,00 1,00 4,80
Encepado P-5/P-6/P-7 3 1,00 2,00 1,00 6,00
Encepado P-1/P-2/PUERTA 4 0,80 0,80 0,80 2,05
Vigas cimentación VCS-8.2 1 2,53 0,60 1,00 1,52
Vigas cimentación VCS-2.2 1 5,83 0,40 0,60 1,40
Vigas cimentación VA-1 1 25,60 0,40 0,60 6,14
Vigas cimentación VA-2 1 23,85 0,40 0,40 3,82
VIGAS (s/medición auxiliar) 1 110,00 1,00 110,00
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SOLERA DE SÓTANO (s/planos) 1 214,85 1,00 0,20 42,97
327,12

610.0021V m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 ALZADOS, VIGAS

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/15, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC2, XC3 Ó
XC4, ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMENTOS
VERTICALES DE ESTRUCTURA (MUROS, PILARES, VIGAS, ETC.), INCLUSO
COMPACTACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. 

pilares
P1/P2 2 0,25 0,25 1,60 0,20
P3 1 0,40 0,40 14,50 2,32

1 0,30 0,30 6,00 0,54
P4 1 0,40 0,50 14,50 2,90

1 0,30 0,30 6,00 0,54
p5/p6 2 0,50 0,50 13,90 6,95

2 0,30 0,30 6,00 1,08
P7 1 0,50 0,50 13,90 3,48

1 0,30 0,40 6,00 0,72
P8/P14 2 0,35 0,35 14,50 3,55

2 0,30 0,30 6,00 1,08
P9 1 0,50 0,40 14,50 2,90

1 0,30 0,30 6,00 0,54
P10/P11 2 0,50 0,50 13,90 6,95

2 0,40 0,40 6,00 1,92
P12 1 0,50 0,50 13,90 3,48

1 0,40 0,40 6,00 0,96
P13/P21 2 0,50 0,50 13,90 6,95

2 0,40 0,40 6,00 1,92
P15 1 0,30 0,40 8,50 1,02

1 0,40 0,40 8,50 1,36
P16 1 0,35 0,35 14,50 1,78

1 0,30 0,30 6,00 0,54
P17 1 0,40 0,50 14,50 2,90

1 0,40 0,30 6,00 0,72
P18/P19/P20 3 0,50 0,50 13,90 10,43

3 0,40 0,40 6,00 2,88
P22/P23 2 0,35 0,35 7,90 1,94

2 0,30 0,30 15,75 2,84
ménsulas pte grúa 2 0,40 0,55 0,50 0,22

8 0,50 0,55 0,50 1,10
pantalla 1 1 2,65 0,25 24,25 16,07

2 1,55 0,25 24,25 18,79
pantallas 2, 3 2 3,95 0,25 24,25 47,89
muros de sotano 1 2,95 0,25 1,00 0,74

1 2,90 0,25 1,00 0,73
2 4,97 0,25 1,00 2,49

talleres s/planos
LOSA DE FORJADO PRIMERA TALLERES (s/planos) 1 248,10 1,00 0,30 74,43
LOSA DE FORJADO SEGUNDA TALLERES (s/planos) 1 248,10 1,00 0,30 74,43
losa entreplanta oficinas 1 40,45 1,00 0,25 10,11
LOSA DE FORJADO CUBIERTA TALLERES (s/planos) 1 248,10 1,00 0,25 62,03
subestación
planta baja 1 31,75 2,10 66,68
cubierta 1 36,15 4,25 153,64
EDIFICIO ACCESOS
LOSA DE FORJADO PRIMERA 1 14,35 1,00 0,25 3,59
LOSA DE FORJADO SEGUNDA 1 14,35 1,00 0,25 3,59
LOSA DE FORJADO CASTILLETE 1 49,95 1,00 0,20 9,99
LOSA DE FORJADO CUBIERTA 1 18,75 1,00 0,25 4,69
ESCALERA + MESETAS (s/planos) 3 16,70 1,00 0,25 12,53

6 16,70 1,00 0,25 25,05
VIGAS
Talleres primera
pórtico 1.1 1 12,25 0,40 0,50 2,45
pórticos 1.2/1.3 2 12,25 0,50 1,00 12,25
pórtico 1.4 1 12,25 0,50 1,00 6,13
pórtico 1.5 1 9,35 0,50 0,70 3,27
vigas V8 2 21,15 0,40 0,30 5,08
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1 12,25 0,40 0,30 1,47
Talleres segunda
pórtico 2.1 1 12,25 0,40 0,90 4,41
pórticos 2.2/2.3 2 12,25 0,50 1,00 12,25
pórtico 2.4 1 12,25 0,50 1,00 6,13
pórtico 2.5 1 9,35 0,50 0,70 3,27
vigas V8 2 21,15 0,40 0,30 5,08

1 12,25 0,40 0,30 1,47
vigas V13, entreplanta oficinas 4 4,23 0,30 0,40 2,03
vigas V14 entreplanta oficinas 1 12,25 0,30 0,25 0,92
Talleres cubierta
pórtico C.1 1 12,25 0,40 0,70 3,43
pórticos C.2/C.3 2 12,25 0,40 0,70 6,86
pórtico C.4 1 12,25 0,40 0,70 3,43
pórtico C.5 1 9,35 0,40 0,75 2,81
vigas V5 2 21,15 0,40 0,25 4,23

1 12,25 0,40 0,25 1,23
subestación cubierta
V10 1 12,50 0,40 0,40 2,00
V11 1 12,50 0,40 0,40 2,00
V12 5 2,95 0,40 0,40 2,36
subestación p. baja
V10 1 12,50 0,40 0,40 2,00
V11 2 2,95 0,40 0,40 0,94
vb 1 2,95 0,25 0,25 0,18

6 2,10 0,25 0,25 0,79
4 1,20 0,25 0,25 0,30

Edificio acceso
primera
V7 1 12,65 0,40 0,25 1,27
V3 1 9,70 0,25 0,25 0,61

1 3,95 0,25 0,25 0,25
V10 1 3,95 0,40 0,40 0,63
V2 1 3,95 0,25 0,25 0,25
segunda
V7 1 12,65 0,40 0,25 1,27
V3 1 9,70 0,25 0,25 0,61

1 3,95 0,25 0,25 0,25
V10 1 3,95 0,40 0,40 0,63
V2 1 3,95 0,25 0,25 0,25
cubierta
V6 1 12,65 0,40 0,25 1,27
V4 1 9,70 0,25 0,25 0,61
V3 1 3,95 0,25 0,25 0,25
V10 1 3,95 0,40 0,40 0,63
V2 1 3,95 0,25 0,25 0,25
castillete
V1 2 12,65 0,25 0,20 1,27

1 2,00 0,25 0,20 0,10
773,35

600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

s/planos
ENCEPADOS 1 1,00
Enc.
PANT-1/PANT-2/PANT-3/P-16/P-17/P18/P19/P-22/P-23
(70 kg/m²)

1 106,10 65,90 6.991,99

Encepado TALLERES (s/mediciones auxiliares) 1 7.800,00 7.800,00
VIGAS DE CIMENTACIÓN (s/medición auxiliar) 1 1.100,00 1.100,00
Vigas cimentación VCS-8.2 1 2,53 85,00 215,05
Vigas cimentación VCS-2.2 1 5,83 35,00 204,05
Vigas cimentación VA-1 1 25,60 45,00 1.152,00
Vigas cimentación VA-2 1 23,85 30,00 715,50
EDIFICIO TALLERES
PILARES 1 23.016,00 23.016,00
VIGAS (s/medición auxiliar) 1 16.200,00 16.200,00
vigas+forjado entreplanta oficinas 1 2.013,00 2.013,00
SOLERA DE SÓTANO (s/planos) (20 kg/m²) 1 240,00 20,00 4.800,00
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LOSA DE FORJADO (s/medición auxiliar) 1 17.000,00 17.000,00
PUENTE GRÚA (s/planos) 10 15,00 150,00
EDIFICIO ACCESOS
PILARES 1 12.000,00 12.000,00
VIGAS (s/medición auxiliar) 1 4.100,00 4.100,00
LOSA DE FORJADO (s/medición auxiliar) 1 4.600,00 4.600,00
ESCALERA + MESETAS (s/planos) (20 kg/m²) 3 15,00 20,00 900,00

6 15,00 20,00 1.800,00
montaje 10% 0,1 104.758,59 10.475,86

115.234,45
681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA

CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APO-
YO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CAR-
GA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA
Y MONTADA.

talleres s/planos
LOSA DE FORJADO PRIMERA TALLERES (s/planos) 1 248,10 7,20 1.786,32
LOSA DE FORJADO SEGUNDA TALLERES (s/planos) 1 248,10 5,70 1.414,17
losa entreplanta oficinas 1 40,35 3,20 129,12
LOSA DE FORJADO CUBIERTA TALLERES (s/planos) 1 248,10 5,75 1.426,58
subestación
planta baja 1 31,75 2,10 66,68
cubierta 1 36,15 4,25 153,64
EDIFICIO ACCESOS
LOSA DE FORJADO PRIMERA 1 14,35 1,00 7,20 103,32
LOSA DE FORJADO SEGUNDA 1 14,35 1,00 5,70 81,80
LOSA DE FORJADO CASTILLETE 1 49,95 1,00 3,75 187,31
LOSA DE FORJADO CUBIERTA 1 18,75 1,00 5,75 107,81
ESCALERA + MESETAS (s/planos) 3 16,70 1,00 3,00 150,30

6 16,70 1,00 3,00 300,60
5.907,65

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRAN-
TE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

s/planos
encepados 1 1,000
Encepado
PANT-1/PANT-2/PANT-3/P-16/P-17/P18/P19/P-22/P-23

2 14,850 1,200 35,640

2 5,500 1,200 13,200
2 15,200 0,800 24,320
2 1,000 0,800 1,600

Encepado P-20/P-10/P-11/P-12 16 2,000 1,000 32,000
Encepado P-21/P-13/P-9/P-15/P-4 20 2,250 1,000 45,000
Encepado P-14/P-8/P-3 6 0,800 1,000 4,800

6 2,000 1,000 12,000
Encepado P-5/P-6/P-7 6 1,000 1,000 6,000

6 2,000 1,000 12,000
Encepado P-1/P-2/PUERTA 16 0,800 0,800 10,240
Vigas cimentación VCS-8.2 2 2,525 1,000 5,050
Vigas cimentación VCS-2.2 2 5,825 0,600 6,990
Vigas cimentación VA-1 2 25,600 0,600 30,720
Vigas cimentación VA-2 2 23,850 0,400 19,080
VIGAS (s/medición auxiliar) 2 110,000 1,000 220,000
SOLERA DE SÓTANO (s/planos) 2 61,400 0,200 24,560

504,20
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680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESEN-
COFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HU-
MEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COM-
PLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

pantalla 1 2 2,650 24,250 128,525
2 0,250 24,500 12,250
4 1,550 24,250 150,350
8 0,250 24,500 49,000

pantallas 2, 3 4 3,950 24,250 383,150
8 0,250 24,500 49,000

muros de sotano 2 2,950 2,100 12,390
4 1,000 2,100 8,400
2 2,900 2,100 12,180
4 1,000 2,100 8,400
4 4,965 2,100 41,706
8 1,000 2,100 16,800

talleres s/planos
LOSA DE FORJADO PRIMERA TALLERES (s/planos) 1 248,100 1,000 248,100
LOSA DE FORJADO SEGUNDA TALLERES (s/planos) 1 248,100 1,000 248,100
losa entreplanta oficinas 1 40,350 1,000 40,350
LOSA DE FORJADO CUBIERTA TALLERES (s/planos) 1 248,100 1,000 248,100
subestación
planta baja 1 31,750 31,750
cubierta 1 36,150 36,150
EDIFICIO ACCESOS
LOSA DE FORJADO PRIMERA 1 14,350 1,000 14,350
LOSA DE FORJADO SEGUNDA 1 14,350 1,000 14,350
LOSA DE FORJADO CASTILLETE 1 49,950 1,000 49,950
LOSA DE FORJADO CUBIERTA 1 18,750 1,000 18,750
ESCALERA + MESETAS (s/planos) 3 16,700 1,000 50,100

6 16,700 1,000 100,200
1.972,40

680.0040 m2 ENCOFRADO PILAR RECTANGULAR O CUADRANGULAR

MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO REUTILIZABLE PA-
RA FORMACIÓN DE PILAR RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGÓN
ARMADO, CON ACABADO VISTO CON TEXTURA LISA EN PLANTA MAYOR
DE 4 M DE ALTURA LIBRE, FORMADO POR: SUPERFICIE ENCOFRANTE DE
TABLEROS CONTRACHAPADOS FENÓLICOS CON BASTIDOR METÁLICO,
AMORTIZABLES EN 15 USOS Y ESTRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE PUN-
TALES METÁLICOS, AMORTIZABLES EN 150 USOS. INCLUSO LÍQUIDO DE-
SENCOFRANTE PARA EVITAR LA ADHERENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCO-
FRADO Y BERENJENOS PARA BISELADO DE CANTOS.

P1/P2 8 0,25 1,60 3,20
P3 4 0,40 14,50 23,20

4 0,30 6,00 7,20
P4 2 0,40 14,50 11,60

2 0,50 14,50 14,50
4 0,30 6,00 7,20

p5/p6 8 0,50 13,90 55,60
8 0,30 6,00 14,40

P7 4 0,50 13,90 27,80
2 0,30 6,00 3,60
2 0,40 6,00 4,80

P8/P14 8 0,35 14,50 40,60
8 0,30 6,00 14,40

P9 2 0,50 14,50 14,50
2 0,40 14,50 11,60
4 0,30 6,00 7,20

P10/P11 8 0,50 13,90 55,60
8 0,40 6,00 19,20
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P12 4 0,50 13,90 27,80
4 0,40 6,00 9,60

P13/P21 8 0,50 13,90 55,60
8 0,40 6,00 19,20

P15 4 0,30 8,50 10,20
4 0,40 8,50 13,60

P16 4 0,35 14,50 20,30
4 0,30 6,00 7,20

P17 2 0,40 14,50 11,60
2 0,50 14,50 14,50
2 0,40 6,00 4,80
2 0,30 6,00 3,60

P18/P19/P20 12 0,50 13,90 83,40
12 0,40 6,00 28,80

P22/P23 8 0,35 7,90 22,12
8 0,30 15,75 37,80

ménsulas pte grúa 4 0,40 0,55 0,88
2 0,40 0,71 0,57

16 0,50 0,55 4,40
8 0,50 0,71 2,84

715,01
A020204002 m2 ENCOFRADO VIGA MAYOR DE 5 M DE ALTURA

MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO PARA FORMA-
CIÓN DE VIGA DESCOLGADA, RECTA, DE HORMIGÓN ARMADO, CON ACA-
BADO VISTO CON TEXTURA LISA MAYOR DE 5 M DE ALTURA LIBRE, FOR-
MADO POR SUPERFICIE ENCOFRANTE DE TABLEROS DE MADERA TRATA-
DA, REFORZADOS CON VARILLAS Y PERFILES, ESTRUCTURA SOPORTE HO-
RIZONTAL DE SOPANDAS METÁLICAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE Y ES-
TRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE PUNTALES METÁLICOS. AMORTIZABLES
LOS TABLEROS DE LA SUPERFICIE ENCOFRANTE EN 25 USOS, LAS SOPAN-
DAS DE LA ESTRUCTURA SOPORTE EN 150 USOS Y LOS PUNTALES EN 150
USOS. INCLUSO LÍQUIDO DESENCOFRANTE PARA EVITAR LA ADHERENCIA
DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO.

VIGAS
Talleres primera
pórtico 1.1 2 12,25 0,50 12,25

1 12,25 0,40 4,90
pórticos 1.2/1.3 4 12,25 1,00 49,00

2 12,25 0,50 12,25
pórtico 1.4 2 12,25 1,00 24,50

1 12,25 0,50 6,13
pórtico 1.5 2 9,35 0,70 13,09

1 9,35 0,50 4,68
vigas V8 4 21,15 0,30 25,38

2 21,15 0,40 16,92
2 12,25 0,30 7,35
1 12,25 0,40 4,90

Talleres segunda
pórtico 2.1 2 12,25 0,90 22,05

1 12,25 0,40 4,90
pórticos 2.2/2.3 4 12,25 1,00 49,00

2 12,25 0,50 12,25
pórtico 2.4 2 12,25 1,00 24,50

1 12,25 0,50 6,13
pórtico 2.5 2 9,35 0,70 13,09

1 9,35 0,50 4,68
vigas V8 4 21,15 0,30 25,38

2 21,15 0,40 16,92
2 12,25 0,30 7,35
1 12,25 0,40 4,90

Talleres cubierta
pórtico C.1 2 12,25 0,70 17,15

1 12,25 0,40 4,90
pórticos C.2/C.3 4 12,25 0,70 34,30

2 12,25 0,40 9,80
pórtico C.4 2 12,25 0,70 17,15
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1 12,25 0,40 4,90
pórtico C.5 2 9,35 0,75 14,03

1 9,35 0,40 3,74
vigas V5 4 21,15 0,25 21,15

2 21,15 0,40 16,92
2 12,25 0,25 6,13
1 12,25 0,40 4,90

subestación cubierta
V10 2 12,50 0,40 10,00

1 12,50 0,40 5,00
V11 2 12,50 0,40 10,00

1 12,50 0,40 5,00
V12 10 2,95 0,40 11,80

5 2,95 0,40 5,90
vigas V13, entreplanta oficinas 4 4,23 0,30 5,08

8 4,23 0,40 13,54
vigas V14 entreplanta oficinas 1 12,25 0,30 3,68

2 12,25 0,25 6,13
subestación p. baja
V10 2 12,50 0,40 10,00

1 12,50 0,40 5,00
V11 4 2,95 0,40 4,72

2 2,95 0,40 2,36
vb 2 2,95 0,25 1,48

1 2,95 0,25 0,74
12 2,10 0,25 6,30

6 2,10 0,25 3,15
8 1,20 0,25 2,40
4 1,20 0,25 1,20

Edificio acceso
primera
V7 2 12,65 0,25 6,33

1 12,65 0,40 5,06
V3 2 9,70 0,25 4,85

1 9,70 0,25 2,43
2 3,95 0,25 1,98
1 3,95 0,25 0,99

V10 2 3,95 0,40 3,16
1 3,95 0,40 1,58

V2 2 3,95 0,25 1,98
1 3,95 0,40 1,58

segunda
V7 2 12,65 0,25 6,33

1 12,65 0,40 5,06
V3 2 9,70 0,25 4,85

1 9,70 0,40 3,88
2 3,95 0,25 1,98
1 3,95 0,25 0,99

V10 2 3,95 0,40 3,16
1 3,95 0,40 1,58

V2 2 3,95 0,25 1,98
1 3,95 0,25 0,99

cubierta
V6 2 12,65 0,25 6,33

1 12,65 0,40 5,06
V4 2 9,70 0,25 4,85

1 9,70 0,25 2,43
V3 2 3,95 0,25 1,98

1 3,95 0,25 0,99
V10 2 3,95 0,40 3,16

1 3,95 0,40 1,58
V2 2 3,95 0,25 1,98

1 3,95 0,25 0,99
castillete
V1 4 12,65 0,20 10,12

2 12,65 0,25 6,33
2 2,00 0,20 0,80
1 2,00 0,25 0,50

748,89
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301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO POR MEDIOS MECÁNI-
COS I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

Puerta sótano SE 2 0,400 1,300 2,100 2,184
1 0,400 1,300 1,000 0,520

2,70
640.0001 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE
PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y MONTAJE. TERMINADO.

s/planos
HEB-280 vigas carril PG 2 18,60 103,00 3.831,60
Tubular 200x150x8 1 40,22 46,51 1.870,63
Tubular 160x80x4 6 84,50 14,25 7.224,75

2 24,05 14,25 685,43
IPE-270 puerta 2 4,61 36,10 332,84
anclajes placas 10% 0,1 13.945,24 1.394,52

15.339,77
641.0001 kg SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA C3

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA UNA CATEGORÍA C-3,
DURACIÓN ALTA SEGÚN UNE-EN_ISO 12944, INCLUSO TRATAMIENTO DEL
LA BASE METÁLICA, IMPRIMACIÓN  EPOXY Y ACABADO DE POLIURETANO,
CON UN ESPESOR TOTAL IGUAL O MAYOR A 200 MICRAS, TOTALMENTE
ACABADO, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDOS EN PESO DE
LA ESTRUCTURA PINTADA.

kg acero 1 15.339,77 15.339,77
15.339,77

INSTALACIONESC01.03

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTOC01.03.01

FONTANERÍAC01.03.011
E20TP010 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm

TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 16X2,7
MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALI-
MENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TO-
TALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILE-
NO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-4.

3 3,00
3,00

E20TP020 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm

TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 20X3,4
MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALI-
MENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TO-
TALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILE-
NO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-4.

19DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. MEDICIONES

92,51 92,51
agua caliente 29,96 29,96

122,47
E20O02bdcn m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=35 mm PARA TUBERÍA DE 20 mm DE

DIÁMETRO INST. DE FONTANERÍA EXTERIOR

AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 20 MM,
FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAU-
CHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL EXTERIOR, DE
BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0.036 W/MK. CLASIFICACIÓN AL FUEGO
BL-S3,D0. ESPESOR DE AISLAMIENTO 35 MM, CONFORME A RITE. TOTAL-
MENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECIFICO.

Coquella agua caluiente 1 28,96 28,96
28,96

E20TP030 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm

TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 25X4,2
MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALI-
MENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TO-
TALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILE-
NO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-4.

15,9 15,90
entreplanta 1 3,50 3,50

19,40
E20TP040 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm

TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 32X5,4
MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALI-
MENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TO-
TALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILE-
NO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-4.

8 8,00
8,00

E20VFL008 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN10 TAJO 2000 3/8" H-H ARCO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA MODE-
LO TAJO 2000 DN10, CONEXIÓN 3/8" H-H DE ARCO. CONFORME A NOR-
MA UNE-EN 13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228. CUERPO FABRICA-
DO EN LATÓN EUROPEO CW617N ACABADO CROMADO. MANDO EN ACE-
RO CON RECUBRIMIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTE-
MA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR
TEMPERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN)
HASTA 140ºC.

1 1,00
1,00
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E20VFL010 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN15 TAJO 2000 1/2" H-H ARCO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA MODE-
LO TAJO 2000 DN15, CONEXIÓN 1/2" H-H DE ARCO. CONFORME A NOR-
MA UNE-EN 13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228. CUERPO FABRICA-
DO EN LATÓN EUROPEO CW617N ACABADO CROMADO. MANDO EN ACE-
RO CON RECUBRIMIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTE-
MA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR
TEMPERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN)
HASTA 140ºC.

8 8,00
8,00

E20VFL020 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN20 TAJO 2000 3/4" H-H ARCO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA MODE-
LO TAJO 2000 DN20, CONEXIÓN 3/4" H-H . CONFORME A NORMA
UNE-EN 13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228. CUERPO FABRICADO
EN LATÓN EUROPEO CW617N ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO
CON RECUBRIMIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTEMA
DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEM-
PERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN) HAS-
TA 140ºC.

2 2,00
entreplanta 2 2,00

4,00
E20VFL030 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN25 TAJO 2000 1" H-H ARCO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA ARCO
MODELO TAJO 2000 DN25, CONEXIÓN 1" H-H. CONFORME A NORMA
UNE-EN 13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228. CUERPO FABRICADO
EN LATÓN EUROPEO CW617N ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO
CON RECUBRIMIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTEMA
DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEM-
PERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN) HAS-
TA 140ºC.

1 1,00
1,00

U06VA020_N ud CONEXIONADO DE ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=32 mm

CONEXIONADO A LA RED DE AGUA POTABLE REALIZADA CON TUBERÍA
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PN16 DE 32 MM DE DIÁMETRO (1
1/4"), CONECTADA A LA RED PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO, CON CO-
LLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN SALIDA 1 1/4" Y RACOR ROSCA-MACHO
DE LATÓN, FORMACIÓN DE ARQUETA DE FUNDICIÓN EN ACERA Y LLAVE
DE CORTE MEDIANTE VÁLVULA DE ACOMETIDA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE
1 1/4" CON UNIONES ROSCADAS. TOTALMENTE REALIZADA; I/P.P. DE RO-
TURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, POSTERIOR RELLENO Y COMPACTA-
CIÓN DE TIERRAS PROPIAS DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE PAQUETE
DE ACABADO (NO INCLUIDO), LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS.
ACOMETIDA PARA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 6 M. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

1 1,00
1,00

20DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. MEDICIONES

E22MF010N ud SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL,
SOBRE CUBIERTA PLANA.

CAPTADOR SOLAR TÉRMICO POR TERMOSIFÓN, COMPLETO, PARA INSTA-
LACIÓN INDIVIDUAL, PARA COLOCACIÓN SOBRE CUBIERTA PLANA, FOR-
MADO POR: PANEL DE 1050X2000X75 MM, SUPERFICIE ÚTIL 1,99 M², REN-
DIMIENTO ÓPTICO 0,761 Y COEFICIENTE DE PÉRDIDAS PRIMARIO 3,39
W/M²K, SEGÚN UNE-EN 12975-2, ABSORBEDOR DE COBRE FORMADO
POR UNA BATERÍA DE TUBOS DE 8 MM DE DIÁMETRO, REVESTIMIENTO DE
MATERIAL NO CONTAMINANTE LIBRE DE CROMO NEGRO, AISLAMIENTO
FORMADO POR 30 MM DE ESPUMA DE POLIURETANO LIBRE DE CFC, CU-
BIERTA PROTECTORA DE VIDRIO TEMPLADO DE 4 MM DE ESPESOR, DE AL-
TA TRANSMITANCIA; DEPÓSITO CILÍNDRICO DE ACERO VITRIFICADO DE
110 L; KIT HIDRÁULICO; GRUPO DE SEGURIDAD; VASO DE EXPANSIÓN Y
BASTIDOR SOPORTE PARA CUBIERTA PLANA. TOTALMENTE MONTADO,
CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO DEL CONJUNTO. COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA
SOPORTE. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PANELES SOBRE LA ESTRUC-
TURA SOPORTE. COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN SOLAR.
CONEXIONADO CON LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA. LLENADO DEL
CIRCUITO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVIS-
TAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1 1,00
1,00

SANEAMIENTO FECALESC01.03.012
E20WBJ030 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm

BAJANTE DE PVC, SERIE B, DE 90 MM DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE
UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1;
CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME UNE-EN 13501-1;
COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, CON COLLARÍN CON CIERRE INCORPORADO. TOTALMENTE
MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, DERIVACIO-
NES, ETC) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

BR-02 23 23,00
1 3,50 3,50

26,50
E20WBJ040 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm

BAJANTE DE PVC, SERIE B, DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE
UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1;
CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME UNE-EN 13501-1;
COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, CON COLLARÍN CON CIERRE INCORPORADO. TOTALMENTE
MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, DERIVACIO-
NES, ETC) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

BR-01 1 23,00 23,00
1 3,50 3,50

26,50
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E20WTV020 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 40 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA, CON-
FORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CON-
FORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA, INCLU-
YENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P DE
MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

Aseo 2,8 2,80
aseo 1 2,80 2,80

5,60
E20WTV030 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 50 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA, CON-
FORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CON-
FORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA, INCLU-
YENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P DE
MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

Sumideros 20,4 20,40
20,40

E20WTV050 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 90 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA, CON-
FORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CON-
FORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA, INCLU-
YENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P DE
MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

1 1,00
1 3,00 3,00

4,00
E20WTV060 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 110 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA,
CONFORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0,
CONFORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIO-
RES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA,
INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P
DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

5,2 5,20
5,20

E20WTV070_N m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=160 mm

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 160 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA,
CONFORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0,
CONFORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIO-
RES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA,
INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P
DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

15,60
15,60
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E03ALR060_N ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x55 cm

ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 63X63X70 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FORMACIÓN DE PENDIENTE
MÍNIMA DEL 2%, CON EL MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL,
CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A ME-
DIA CAÑA, CERRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUSO MORTERO PARA SELLA-
DO DE JUNTAS Y COLECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS Y
UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA ENCUENTROS. EL PRECIO NO
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJE-
CUTADA Y CONEXIONADA. 

AR-01 1 1,00
1,00

E03ALR060_N2 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x70 cm

ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 63X63X70 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FORMACIÓN DE PENDIENTE
MÍNIMA DEL 2%, CON EL MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL,
CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A ME-
DIA CAÑA, CERRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUSO MORTERO PARA SELLA-
DO DE JUNTAS Y COLECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS Y
UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA ENCUENTROS. EL PRECIO NO
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJE-
CUTADA Y CONEXIONADA. 

AR-02 1 1,00
1,00

E03ALR060_N3 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x90 cm

ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 63X63X90 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FORMACIÓN DE PENDIENTE
MÍNIMA DEL 2%, CON EL MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL,
CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A ME-
DIA CAÑA, CERRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUSO MORTERO PARA SELLA-
DO DE JUNTAS Y COLECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS Y
UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA ENCUENTROS. EL PRECIO NO
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJE-
CUTADA Y CONEXIONADA. 

AR-03 1 1,00
1,00
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

E03ALR060_N4 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x100 cm
AR-04 1 1,00

1,00
E07ALR030_N2 ud ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 63x63x110 cm

ARQUETA SIFÓNICA, REGISTRABLE, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 63X66X100 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA IN-
TERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO
HIDRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA,
CON SIFÓN FORMADO POR UN CODO DE 87°30' DE PVC LARGO, CERRA-
DA SUPERIORMENTE CON TAPA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO
CON CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE LOS OLORES MEFÍTICOS. INCLUSO
MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y SUMIDERO SIFÓNICO PREFABRI-
CADO DE HORMIGÓN CON SALIDA HORIZONTAL DE 90/110 MM Y REJI-
LLA HOMOLOGADA DE PVC. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJECUTADA Y CONEXIONADA. 

AR-04 1 1,00
1,00

E03EUA020 u SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOXIDABLE 15x15 cm

SUMIDERO SIFÓNICO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 DE 3 MM DE ESPE-
SOR, SALIDA VERTICAL, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE LO-
CALES HÚMEDOS, DE 15X15 CM, INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED
GENERAL DE DESAGÜE DE 50 MM, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, S/ CTE-HS-5.

PLANTA SEGUNDA 2 2,00
entreplantas 2 2,00
PLANTA PRIMERA 2 2,00
PLANTA BAJA 2 2,00

8,00
E03MP010_N ud CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL MUNICI-
PAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 M, FORMADA POR: CORTE
DE PAVIMENTO POR MEDIO DE SIERRA DE DISCO, ROTURA DEL PAVIMEN-
TO CON MARTILLO PICADOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SA-
NEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA, CONEXIÓN
Y REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
PVC DE  160 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA RED
Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA DE DOSIFICA-
CIÓN 250 KG/M3 DE CEMENTO, SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN
EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

1 1,00
1,00

321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

1 3,30 1,00 0,40 1,32
1 5,70 1,00 0,60 3,42
1 3,90 1,00 0,80 3,12
1 4,10 1,00 1,00 4,10
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1 11,50 1,00 1,20 13,80
1 0,70 0,70 0,75 0,37
1 0,70 0,70 0,90 0,44
1 0,70 0,70 1,10 0,54
1 0,70 0,70 1,20 0,59
1 0,70 0,70 1,30 0,64

28,34

AGUAS PLUVIALESC01.03.013
E20WBJ030 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm

BAJANTE DE PVC, SERIE B, DE 90 MM DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE
UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1;
CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME UNE-EN 13501-1;
COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, CON COLLARÍN CON CIERRE INCORPORADO. TOTALMENTE
MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, DERIVACIO-
NES, ETC) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

BP-02 21 21,00
21,00

E20WBJ040 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm

BAJANTE DE PVC, SERIE B, DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE
UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1;
CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME UNE-EN 13501-1;
COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, CON COLLARÍN CON CIERRE INCORPORADO. TOTALMENTE
MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, DERIVACIO-
NES, ETC) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

BP-01 21 21,00
21,00

E20WTV050 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 90 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA, CON-
FORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CON-
FORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA, INCLU-
YENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P DE
MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

26,45 26,45
26,45

E20WTV060 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 110 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA,
CONFORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0,
CONFORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIO-
RES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA,
INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P
DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

20,15 20,15
20,15



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

U07ALR040_N ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x40 cm

ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 50X50X40 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FORMACIÓN DE PENDIENTE
MÍNIMA DEL 2%, CON EL MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL,
CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A ME-
DIA CAÑA, CERRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUSO MORTERO PARA SELLA-
DO DE JUNTAS Y COLECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS Y
UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA ENCUENTROS. EL PRECIO NO
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJE-
CUTADA Y CONEXIONADA. 

AP-01 1 1,00
1,00

U07ALR050_N ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x65 cm
AP-02 1 1,00

1,00
U07ALS030_N ud ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 63x63x80 cm

ARQUETA SIFÓNICA, REGISTRABLE, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 60X60X65 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA IN-
TERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO
HIDRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA,
CON SIFÓN FORMADO POR UN CODO DE 87°30' DE PVC LARGO, CERRA-
DA SUPERIORMENTE CON TAPA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO
CON CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE LOS OLORES MEFÍTICOS. INCLUSO
MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y SUMIDERO SIFÓNICO PREFABRI-
CADO DE HORMIGÓN CON SALIDA HORIZONTAL DE 90/110 MM Y REJI-
LLA HOMOLOGADA DE PVC. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJECUTADA Y CONEXIONADA. 

AP-02 1 1,00
1,00

E03EC010_N ud CALDERETA SIFÓNICA C/REJILLA PVC 200x200 mm SALIDA VERTIVAL 90-110 mm

CALDERETA SIFÓNICA EXTENSIBLE DE PVC PARA RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES O DE LOCALES HÚMEDOS, CON SALIDA VERTICAL DESDE 90 A
110 MM Y CON REJILLA ELEVADA DE PVC DE 200X200 MM, ; INSTALADA Y
CONEXIONADA A LA RED GENERAL DE DESAGÜE, INCLUSO P.P. DE PEQUE-
ÑO MATERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, Y SIN INCLUIR ARQUE-
TA DE APOYO, S/ CTE-HS-5.

Cubierta 4 4,00
Castillete 2 2,00

6,00
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E03MP010_N2 ud CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE

CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL MUNICI-
PAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 M, FORMADA POR: CORTE
DE PAVIMENTO POR MEDIO DE SIERRA DE DISCO, ROTURA DEL PAVIMEN-
TO CON MARTILLO PICADOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SA-
NEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA, CONEXIÓN
Y REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
PVC DE  160 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA RED
Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA DE DOSIFICA-
CIÓN 250 KG/M3 DE CEMENTO, SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN
EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

1 1,00
1,00

321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

1 13,00 1,00 0,50 6,50
1 11,50 1,00 0,90 10,35
1 0,50 1,00 0,50 0,25
1 0,60 0,60 0,60 0,22
1 0,70 0,70 0,85 0,42
1 0,70 0,70 1,00 0,49

18,23

ELECTRICIDADC01.03.02

CUADROS ELÉCTRICOSC01.03.02.1
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

E17CBO020_N1 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA
EN ESPACIO Y EN POTENCIA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PA-
RA ALBERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFI-
LAR Y ESPACIO NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA
DE SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR
LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTORES DE CORTE EN
CARGA, DIFERENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES, RELÉS,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CE-
RO/AUTOMÁTICO (MOA), PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECA-
NIZADOS EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILO-
TOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E
INTERRUPTORES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APER-
TURA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED,
PUESTA A TIERRA DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS
EN LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MARCADOS EN UNI-
FILARES, CERRADURA EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANE-
TA PLANA, REGLETA DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEUTROS O TIE-
RRAS, BARRA DE N+PE. PARA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS
DE SALIDA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIORAS CLASE
DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE
CONDICIONES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MARCADO CE,
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA Y PLIEGO DE CON-
DICIONES, LENTILLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE
HALÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES, BORNAS DE EN-
TRADA Y SALIDA, ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SE-
ÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y FONDO A DEFI-
NIR POR EL DO, ESQUEMA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL
AUXILIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBA-
DA, REGULADA Y FUNCIONANDO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN
AS-BUILT, BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTE-
MA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, BORNAS, TERMINA-
LES, PUNTERAS, SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SI-
NÓPTICOS. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DEBERÁN SER APROBA-
DAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.
TODO ELLO DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE
OTRAS INDICACIONES Y DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZA-
DA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. COMPLETAMENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFI-
LAR Y DE PRINCIPIO. INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y EN-
SAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICACIONES NECESARIAS INDICADAS POR
LOS ORGANISMOS COMPETENTES EN LA MATERIA.

1 1,00
1,00
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E17CBO020_N2 ud CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA

CUADRO CS-P1 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DO-
BLE ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN PO-
TENCIA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TO-
DOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO
NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCHNEIDER
ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F. INTE-
RRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES, CONTACTOS AUXILIA-
RES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO
(MOA), PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUER-
TA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZA-
CIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTORES
DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTURA DE PUERTA
DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN LOS CIRCUITOS
DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADU-
RA EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLANA, REGLE-
TA DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE
N+PE. PARA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA, PRO-
TECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIORAS CLASE DE ACUERDO AL
ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES,
APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MARCADO CE, CUMPLIENDO LAS
ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE HALÓGENOS, CA-
NALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SEÑALIZACIÓN DE CIR-
CUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ES-
QUEMA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL AUXILIAR, DEJANDO
LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUN-
CIONANDO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT, BORNERO LI-
BRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGU-
RIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SEÑALI-
ZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SINÓPTICOS. LAS CARAC-
TERÍSTICAS DEL CUADRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. TODO ELLO DE ACUERDO
CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES Y
DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COM-
PLETAMENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRINCIPIO. IN-
CLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y
CERTIFICACIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGANISMOS COM-
PETENTES EN LA MATERIA.

1 1,00
1,00
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E17CBO020_N3 ud CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA SEGUNDA

CUADRO CS-P2 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DO-
BLE ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN PO-
TENCIA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TO-
DOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO
NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCHNEIDER
ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F. INTE-
RRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES, CONTACTOS AUXILIA-
RES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO
(MOA), PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUER-
TA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZA-
CIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTORES
DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTURA DE PUERTA
DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN LOS CIRCUITOS
DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADU-
RA EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLANA, REGLE-
TA DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE
N+PE. PARA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA, PRO-
TECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIORAS CLASE DE ACUERDO AL
ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES,
APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MARCADO CE, CUMPLIENDO LAS
ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE HALÓGENOS, CA-
NALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SEÑALIZACIÓN DE CIR-
CUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ES-
QUEMA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL AUXILIAR, DEJANDO
LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUN-
CIONANDO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT, BORNERO LI-
BRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGU-
RIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SEÑALI-
ZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SINÓPTICOS. LAS CARAC-
TERÍSTICAS DEL CUADRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. TODO ELLO DE ACUERDO
CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES Y
DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COM-
PLETAMENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRINCIPIO. IN-
CLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y
CERTIFICACIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGANISMOS COM-
PETENTES EN LA MATERIA.

1 1,00
entreplanta 1 1,00

2,00
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E17CBO020_N4 ud CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA CUBIERTA

CUADRO CS-PC SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DO-
BLE ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN PO-
TENCIA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TO-
DOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO
NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCHNEIDER
ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F. INTE-
RRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES, CONTACTOS AUXILIA-
RES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO
(MOA), PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUER-
TA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZA-
CIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTORES
DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTURA DE PUERTA
DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN LOS CIRCUITOS
DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADU-
RA EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLANA, REGLE-
TA DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE
N+PE. PARA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA, PRO-
TECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIORAS CLASE DE ACUERDO AL
ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES,
APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MARCADO CE, CUMPLIENDO LAS
ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE HALÓGENOS, CA-
NALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SEÑALIZACIÓN DE CIR-
CUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ES-
QUEMA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL AUXILIAR, DEJANDO
LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUN-
CIONANDO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT, BORNERO LI-
BRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGU-
RIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SEÑALI-
ZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SINÓPTICOS. LAS CARAC-
TERÍSTICAS DEL CUADRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. TODO ELLO DE ACUERDO
CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES Y
DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COM-
PLETAMENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRINCIPIO. IN-
CLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y
CERTIFICACIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGANISMOS COM-
PETENTES EN LA MATERIA.

1 1,00
1,00

E17CBO020_N5 ud CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTES

CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COMPLETAMENTE INS-
TALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRINCIPIO. INCLUIDOS EQUILI-
BRADO DE FASES, PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICACIO-
NES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES EN
LA MATERIA.

12 12,00
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12,00

CANALIZACIONES Y BANDEJASC01.03.02.2
E17NR030_N m BANDEJA PERFORADA 60x100

BANDEJA DE CHAPA PERFORADA SEGÚN ISO 1.461 Y UNE 37.501, DIMEN-
SIONES 60X100 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CABLE DE CO-
BRE DESNUDO DE 16 MM2 A LO LARGO DE TODA LA BANDEJA CON UNIO-
NES, ACCESORIOS Y SOPORTES PARA LA PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE
INSTALADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, TES, EMPALMES Y
UNIONES, TRANSPORTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS DE SO-
PORTACIÓN A SUELO, TECHO O PARED Y CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL A
RED DE TIERRAS. COMPLETAMENTE INSTALADA.

100,00 100,00
entreplanta 1 15,00 15,00

115,00
E17NR050_N m BANDEJA PERFORADA 60x200

BANDEJA DE CHAPA PERFORADA SEGÚN ISO 1.461 Y UNE 37.501, DIMEN-
SIONES 60X200 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CABLE DE CO-
BRE DESNUDO DE 16 MM2 A LO LARGO DE TODA LA BANDEJA CON UNIO-
NES, ACCESORIOS Y SOPORTES PARA LA PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE
INSTALADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, TES, EMPALMES Y
UNIONES, TRANSPORTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS DE SO-
PORTACIÓN A SUELO, TECHO O PARED Y CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL A
RED DE TIERRAS. COMPLETAMENTE INSTALADA.

20,00 20,00
20,00

E17NC010_N m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC ENCHUFABLE D=32 mm

CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC ENCHUFABLE, EN COLOR NE-
GRO, DE DIÁMETRO 32 MM; FABRICADO CONFORME A UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-2-1 Y UNE-EN 60423, CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN
DE 320 N, Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. INSTALADO EN SUPERFICIE
SOBRE PARAMENTOS MEDIANTE SOPORTES DE TIPO ABRAZADERA SEPA-
RADOS CADA 50 CM COMO MÁXIMO. TOTALMENTE MONTADO; I/P.P. DE
ANCLAJES Y ACCESORIOS. CONFORME A REBT: ITC-BT-21.

250,00 250,00
250,00

E17NEC030_N m CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=25 mm

TUBO DE PVC FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS CORRUGADO DOBLE CAPA
CON INTERIOR RIGIDO LISO, RESISTENCIA AL IMPACTO GRADO4 (EN
50.086-1), IP67 ESTANCO SEGÚN UNE 20.324 (EN 60.529), DIAMETRO NO-
MINAL 25MM. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS DE DERIVA-
CIÓN, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. CUMPLIRÁ TODAS LAS
NORMATIVAS Y DEMAS ESPECIFICACIONS INDICADAS EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES Y POR DIRECCIÓN FACULTATIVA. COMPLETAMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA
SEGÚN MODELO BIM DE REVIT Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

150,00 150,00
entreplanta 1 50,00 50,00

200,00
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LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓNC01.03.02.3
E17CEM010_N1 m CIRCUITO H07Z1-K(AS) 1x1,5 mm2

CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE
450/750 V, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1A,D1,A1 SEGÚN UNE-EN
50575, CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BA-
SE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 211025.

1.800,00 1.800,00
1.800,00

E17CEM010_N2 m CIRCUITO H07V-K 1x1,5 mm2

CABLE UNIPOLAR H07V-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 450/750 V,
REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUC-
TOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2,5 MM² DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO DE PVC (V). SEGÚN UNE 21031-3.

1.500,00 1.500,00
entreplanta 1 100,00 100,00

1.600,00
E17CST010_N m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5G2,5 mm2

CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1
KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G2,5 MM² DE SECCIÓN,
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE
COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGE-
NOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4.

300,00 300,00
entreplanta 1 50,00 50,00

350,00
E17CST020_N m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5G4 mm2

CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1
KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G4 MM² DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUES-
TO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON
BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4.

100,00 100,00
100,00

E17CST030_N m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5G6 mm2

CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1
KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G6 MM² DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUES-
TO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON
BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4.

200,00 200,00
200,00
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E17CST040_N m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5G10 mm2

CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1
KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G10 MM² DE SECCIÓN,
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE
COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGE-
NOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4.

100,00 100,00
100,00

PUNTOS DE CONEXIÓN Y MECANISMOSC01.03.02.4
E17MNB090_N ud CAJA UNIVERSAL DE SUPERFICIE

CAJA UNIVERSAL DE SUPERFICIE DE 1 ELEMENTO, DE PLÁSTICO ABS AUTO-
EXTINGUIBLE, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 93X93X42 MM, COLOR BLANCO,
CON GRADOS DE PROTECCIÓN IP30 E IK07, SEGÚN IEC 60439, INCLUSO
TORNILLOS DE FIJACIÓN AL PARAMENTO Y TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL
MECANISMO.

17 17,00
5 5,00

22,00
E17MNB090_N1 ud INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO

INTERRUPTOR UNIPOLAR (1P) ESTANCO, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP55 SEGÚN IEC 60439, MONOBLOC, DE SUPERFICIE, GAMA BÁSICA, INTEN-
SIDAD ASIGNADA 10 AX, TENSIÓN ASIGNADA 250 V, CON TECLA SIMPLE Y
CAJA, DE COLOR GRIS, SEGÚN EN 60669.

5 5,00
5,00

E17MNB110_N ud CAJA PARA UN ELEMENTO

CAJA PARA 1 ELEMENTO DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR GRIS, GA-
MA E2 ENRASADA, REFERENCIA 289600 "GIRA", DE 84 MM DE LONGITUD,
84 MM DE ALTURA Y 60,5 MM DE PROFUNDIDAD, PARA ENRASAR CON EL
REVESTIMIENTO.

18 18,00
5 5,00

23,00
E17MEB050_N ud MECANISMO PARA INTERRUPTOR/CONMUTADOR

MECANISMO PARA INTERRUPTOR/CONMUTADOR, CON TECLA BASCU-
LANTE CON EFECTO PULSACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR
BLANCO ACABADO BRILLANTE, GAMA SYSTEM 55, REFERENCIA 012603
"GIRA", INTENSIDAD ASIGNADA 10 AX, TENSIÓN ASIGNADA 250 V, PARA
EMPOTRAR.

6 6,00
entreplanta 4 4,00

10,00
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E17MEB050_N1 ud MECANISMO PARA BASE DE TOMA DE CORRIENTE

MECANISMO PARA BASE DE TOMA DE CORRIENTE CON CONTACTO DE
TIERRA (2P+T), TIPO SCHUKO, CON TAPA ABATIBLE CON SÍMBOLO, OBTU-
RADOR PARA PROTECCIÓN INFANTIL Y CONEXIÓN MEDIANTE BORNES
CON TORNILLO, CON EMBELLECEDOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO CO-
LOR BLANCO ACABADO BRILLANTE, GAMA SYSTEM 55, REFERENCIA
272403 "GIRA", INTENSIDAD ASIGNADA 16 A, TENSIÓN ASIGNADA 250 V,
PARA EMPOTRAR.

12 12,00
entreplanta 8 8,00

20,00
E17MEB060_N ud BASE DE 4 TOMAS DE CORRIENTE Y 2 DE DATOS

CAJA EMPOTRADA CON 4 TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO DE 16 A TOMA
DE TIERRA LATERAL Y 2 HUECOS LIBRES PARA TOMAS DE RED Y DATOS,
INSTALADA CON CABLE DE COBRE RZ1-K, 1000 V, CPR CCA-S1B,D1,A1 DE
2,5 MM² DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADOS Y AISLADOS BAJO TUBO
FLEXIBLE CORRUGADO D 20 MM, INCLUSO CAJA, MECANISMOS Y PLACAS,
CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA Y PEQUEÑO MATERIAL, CON CABLE
CAJAS Y TUBO LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUSO APERTURA DE ROZAS Y
RECIBIDO DE TUBOS Y CAJAS, S/RBT-02 Y NTE IEB-50. MEDIDA LA UNIDAD
REALMENTE EJECUTADA SEGÚN MODELO BIM DE REVIT Y PLIEGO DE CON-
DICIONES TÉCNICAS.

OFICINAS 4 4,00
6 6,00

10,00

ALUMBRADOC01.03.02.5
E18IDE010_N ud DOWNLIGHT

LUMINARIA CIRCULAR FIJA DE TECHO TIPO DOWNLIGHT, NO REGULABLE,
DE 16 W, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60 HZ, DE 128 MM DE DIÁME-
TRO DE EMPOTRAMIENTO Y 120 MM DE ALTURA, CON LÁMPARA LED NO
REEMPLAZABLE, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K, ÓPTICA FORMADA
POR REFLECTOR RECUBIERTO CON ALUMINIO VAPORIZADO, ACABADO
MUY BRILLANTE, DE ALTO RENDIMIENTO, HAZ DE LUZ EXTENSIVO 72°,
ARO EMBELLECEDOR DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO TERMOESMAL-
TADO, DE COLOR BLANCO, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO
MENOR DE 21, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA MAYOR DE 90,
FLUJO LUMINOSO 1311 LÚMENES, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, CON
FLEJES DE FIJACIÓN, PARA EMPOTRAR.

52 52,00
52,00

E18IDA120_N ud PLAFÓN

PLAFÓN, DE 170 MM DE DIÁMETRO Y 40 MM DE ALTURA, DE 13,5 W, ALI-
MENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60 HZ, CON LÁMPARA LED NO REEMPLA-
ZABLE, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K, CON CUERPO DE ALUMINIO
ACABADO LACADO COLOR BLANCO, HAZ DE LUZ EXTENSIVO 120° Y DIFU-
SOR DE POLICARBONATO OPAL, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICA-
DO MENOR DE 19, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA MAYOR DE
80, FLUJO LUMINOSO 1200 LÚMENES, GRADO DE PROTECCIÓN IP20.

5 5,00
entreplanta 5 5,00
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10,00
E18IME020_N ud LUMINARIA CUADRADA DALI

LUMINARIA CUADRADA DE TECHO, DE CHAPA DE ACERO, ACABADO TER-
MOESMALTADO, DE COLOR BLANCO ACABADO MATE, REGULACIÓN DALI,
DE 64 W, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60 HZ, DE 597X597X63 MM,
CON SEIS LÁMPARAS LED DYNAMIC LED, TEMPERATURA DE COLOR REGU-
LABLE ENTRE 2700 Y 6500 K, ÓPTICA FORMADA POR REFLECTOR RECU-
BIERTO CON ALUMINIO VAPORIZADO, ACABADO MUY BRILLANTE, DE AL-
TO RENDIMIENTO, HAZ DE LUZ EXTENSIVO 72°, MARCO EMBELLECEDOR,
ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO MENOR DE 19, ÍNDICE DE RE-
PRODUCCIÓN CROMÁTICA MAYOR DE 80, FLUJO LUMINOSO 7700 LÚME-
NES, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, PARA EMPOTRAR.

6 6,00
entreplanta 6 6,00

12,00
E18IEA080_N ud LUMINARIA LINEAL

LUMINARIA LINEAL DE TECHO, REGULACIÓN DALI, CON CUERPO DE ALU-
MINIO EXTRUIDO DE COLOR BLANCO, DE 62 W, ALIMENTACIÓN A
220/240 V Y 50-60 HZ, DE 50X3000X75 MM, CON LÁMPARA LED DYNAMIC
LED, TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE ENTRE 2700 Y 6500 K, DIFU-
SOR DE POLICARBONATO OPAL COLOR HIELO, ÍNDICE DE REPRODUC-
CIÓN CROMÁTICA MAYOR DE 80, FLUJO LUMINOSO 8000 LÚMENES, GRA-
DO DE PROTECCIÓN IP20.

58 58,00
1 1,00

59,00
E18GIS060_N ud LUMINARIA DE EMERGENCIA PARED

LUMINARIA DE EMERGENCIA, DE 2,2 W, CON LÁMPARA LED NO REEMPLA-
ZABLE, FLUJO LUMINOSO 200 LÚMENES, CARCASA DE 210X110X41 MM,
AISLAMIENTO CLASE II, GRADOS DE PROTECCIÓN IP42 E IK07, CON BATE-
RÍAS DE NI-CD, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60
HZ Y PILOTO LUMINOSO INDICADOR DE CARGA COLOR VERDE. INCLUSO
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

11 11,00
entreplanta 2 2,00

13,00
E18GDN010_N ud PROYECTOR EMERGENCIA

PROYECTOR DE EMERGENCIA. GRADO DE PROTECCIÓN IP43 IK04, CON
AUTONOMÍA DE 1 UNA HORA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONSTA DE 4 U 8
LEDS CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI HAY FALLO DE
RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARA-
TO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA
INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE UN PILOTO LED QUE IN-
CORPORA. EQUIPADO CON BATERÍA PROTEGIDA CONTRA DESCARGAS EX-
CESIVAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE 20-062-93, UNE 20-392-93
Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE COM-
PATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y ROHS
2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE Y 2002/96/CE.

19 19,00
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19,00

PUESTA A TIERRAC01.03.02.6
E17T020_N ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD
NO MENOR DE 0,5 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE AISLADO
RV-K DE 35 MM² DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, PICAS
ELECTRODOS PARA RED DE TIERRAS, GRAPAS PARA CONEXIÓN, SOLDA-
DURA, ARQUETAS, PUENTES DE COMPROBACIÓN, RELLENO Y P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL. INSTALADA S/RBT-02. MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE EJECUTADA.

1 1,00
1,00

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓNC01.03.03

PRODUCCIÓNC01.03.03.1
E23RC010_N ud ROOFTOP TALLER

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPACTO ROOF-TOP DE CLI-
MATIZACIÓN BOMBA DE CALOR, MARCA KEYTER, SERIE PERSEA EVO, MO-
DELO KCRA INVERTER 0020 I O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. REALIZA-
DO CON CHASIS AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO CON PINTU-
RA EPOXY-POLIÉSTER TERMOENDURECIBLE, DISEÑADOS PARA INSTALA-
CIÓN EN INTEMPERIE SOBRE TECHO Y CON MÁXIMO ACCESO DE MANTE-
NIMIENTO A TRAVÉS DE PANELES ABATIBLES.

- ALIMENTACIÓN 400V-III-50HZ-N.
- REFRIGERANTE R-454B.
- CAUDAL DE AIRE INTERIOR: 4600 M3/H.
- PRESIÓN DISPONIBLE NOMINAL: 100 PA.
- CAUDAL DE AIRE EXTERIOR: 17000 M3/H.
- VENTILADORES INTERIORES RADIALES EC (1 PRESIÓN ESTANDAR), CON
CONTROL DE CAUDAL CONSTANTE EN IMPULSIÓN.
- MOTOVENTILADORES AXIALES EC DE BAJO NIVEL SONORO, CON PRO-
TECCIÓN ELECTRÓNICA INTERNA, MONTADOS EN TOBERA, HÉLICES EQUI-
LIBRADAS DINÁMICAMENTE Y REJILLAS DE PROTECCIÓN EXTERIOR.
- CONTROL MODULANTE DE PRESIÓN DE CONDENSACIÓN.
- COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL TIPO INVERTER MONTADOS SO-
BRE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, CON VÁLVULA ANTIRRETORNO EN LA
DESCARGA, KLIXON INTERNO, RESISTENCIA ELÉCTRICA DE CALENTAMIEN-
TO DE CÁRTER Y SONDA DE TEMPERATURA DE DESCARGA.
- BATERÍA EXTERIOR DE AMPLIA SUPERfiCIE DE INTERCAMBIO, EN TUBOS
DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO.
- BATERÍA INTERIOR DE ALTA EfiCIENCIA, DE TUBOS DE COBRE Y ALETA DE
ALUMINIO.
- CIRCUITO FRIGORÍfiCO REALIZADO EN TUBO DE COBRE RECOCIDO EQUI-
PADO CON PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, fiLTRO DESHIDRATA-
DOR ANTIÁCIDO, VISOR DE LÍQUIDO, DEPÓSITO DE LÍQUIDO, SEPARADOR
DE PARTÍCULAS, VÁLVULA DE 4 VÍAS PARA INVERSIÓN DE CICLO Y VÁLVU-
LAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS.
- Nº COMPRESORES / Nº CIRCUITOS / ETAPAS POTENCIA: 1/1/25%-100%.
- PREfiLTRO DE AIRE G4.
- SISTEMA DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE.
- CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA Y MANIOBRA, CON PROTECCIÓN TÉR-
MICA Y MAGNETOTÉRMICA DE COMPRESOR Y VENTILADORES.
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- CONTROL ELECTRÓNICO CLIMANAGER PARA LA REGULACIÓN DE LA
UNIDAD.
- MANDO PGD.
- EQUIPO CONFORME A ERP 2021 (CLIMA MEDIO).
OPCIONALES INCLUIDOS:
- MONTAJE SR: CAJA DE MEZCLA DE 3 VÍAS CON FREE-COOLING TÉRMI-
CO, RETORNO LATERAL MEDIANTE VENTILADOR DE RETORNO RADIAL EC
Y RECUPERACIÓN ACTIVA CON COMPRESOR INVERTER.
- TARJETA DE COMUNICACIÓN MODBUS RS485 PARA INTEGRACIÓN EN
SISTEMAS DE SUPERVISIÓN.
- CONTROLADOR DE FASES MEJORADO DETECTANDO SOBRETENSIÓN Y
SUBTENSIÓN.
- BARNIZADO DE PROTECCIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA CLIMAS
TROPICALES.
- AISLAMIENTO ACÚSTICO DE COMPRESORES CON CAMISA ORIGINAL
DEL FABRICANTE DE ALTAS PRESTACIONES.
- SONDA PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN CONDUCTO.
- DOBLE MANDO: PGD ESTÁNDAR Y MANDO DE USUARIO THT.
- DOBLE ETAPA DE fiLTRACIÓN F.
- DETECCIÓN DE fiLTRO SUCIO.
- RECUBRIMIENTO POLIURETANO EXT.
 SONDA DE CO2 INSTALADA EN EL CONDUCTO

SE INCLUYE BANCADA DE HORMIGÓN, PARTE PROPORCIONAL DE PEQUE-
ÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL
DE CALIDAD. INCLUÍDAS LONAS ANTIVIBRATORIAS FLEXIBLES EN LAS CO-
NEXIONES DE AIRE, BOCAS ANTILLUVIA, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS
METÁLICOS O BIEN NEOPRENO DE 1CM DE ESPESOR EN TODO SU APOYO
DE BANCADA ESTRUCTURAL PARA SOPORTE DEL CLIMATIZADOR, LUZ IN-
TERIOR EN MÓDULOS ACCESIBLES (CON ALTURA >1600MM), MALLA EN
LA BOCA DE IMPULSIÓN DEL VENTILADOR, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS
ELEMENTOS PARA CUMPLIR CON LA DIRECTIVA DE SEGURIDAD DE MÁ-
QUINAS 2006/42/CE Y SUS MODIFICACIONES. INCLUIDA LA INSTALACIÓN
DE SETA DE EMERGENCIA PARA INTERRUMPIR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
DE LOS VENTILADORES EN CASO DE EMERGENCIA, COLOCADA EN LUGAR
VISIBLE CON SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CABLEADO, CONEXIO-
NADO Y CANALIZACIONES NECESARIAS. INCLUYENDO SAT, MATERIALES,
ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INS-
TALACIÓN Y COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO DE ACUER-
DO A LAS INDICACIONES DE LA DO.

1 1,00
1,00
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E23LB010_N ud UNIDAD EXTERIOR SISTEMA VRF OFICINAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR, GAMA IVX PRIME
R32, MODELO RAS-4HVRP2E O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. CON-
TROL INVERTER DE LA TEMPERATURA,  COMPATIBLE CON CUALQUIERA
DE LOS DISTINTOS TIPOS DE UNIDADES INTERIORES SYSTEM FREE. FUN-
CIONAMIENTO CON MANDOS INDEPENDIENTES PARA LAS UNIDADES IN-
TERIORES. NÚMERO DE UNIDADES CONECTADAS (MÍN-MÁX) 1-4. POTEN-
CIA FRIGORÍFICA MÁXIMA DE 11,2 KW Y POTENCIA CALORÍFICA MÁXIMA
14 KW. POTENCIA NOMINAL EN REFRIGERACIÓN DE 10 KW Y EN CALEFAC-
CIÓN DE 11,2 KW.POTENCIA NOMINAL CONSUMIDA EN REFRIGERACIÓN
DE 2510 W Y EN CALEFACCIÓN DE 2600 W. ALIMENTACIÓN 230V-50HZ.
SEER DE 7,31 Y SCOP DE 4,60. EQUIPO CERTIFICADO POR EUROVENT. PO-
TENCIA SONORA DE 70 DB(A) O INFERIOR. PRESIÓN SONORA DE 54 DB(A)
Y 51 DB(A) EN MODO NOCTURNO. CAUDAL DE AIRE DE 4.800 M3/H. REFRI-
GERANTE R32. DIÁMETRO DE TUBERÍAS  (LÍQ.-GAS) 3/8-5/8 PULGADAS. DI-
MENSIONES DE 950X370X1140 MM (ANCHOXFONDOXALTO) Y PESO DE
84 KG. MARCA/MODELO: HITACHI/RAS-4HVRP2E O SIMILAR A APROBAR
POR LA D.F. INCLUYENDO BANCADA METÁLICA Y ELEMENTOS ANTIVIBRA-
TORIOS SILENRBLOCKS, MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y COMPLETAMENTE
INSTALADO FUNCIONANDO SEGÚN INDICACIONES DE LA DO.

1 1,00
entreplanta 1 1,00

2,00

UNIDADES INTERIORESC01.03.03.2
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E23LDM040_N ud UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 5,6 / 6,3
kW

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR PARA CONDUCTOS
MEDIA PRESIÓN, GAMA SYSTEM FREE, MODELO RPI-2.5FSRE O SIMILAR A
APROBAR POR LA D.F. DE BAJA ALTURA, RETORNO DE AIRE POR LA PARTE
POSTERIOR O INFERIOR Y BOMBA DE CONDENSADOS. POSIBILIDAD DE RE-
DUCIR POTENCIA MENDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIP SWITCH. VÁLVULA
DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA PID. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PA-
RA UTOPIA 5,6 KW Y CALORÍFICA 6,3 KW. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFI-
CA PARA SET FREE 7,1 KW Y CALORÍFICA 8,5 KW. NIVEL DE PRESIÓN SONO-
RA 30 DB(A) O INFERIOR, POTENCIA SONORA 56 DB(A) O INFERIOR Y CAU-
DAL DE AIRE DE 1020-1380 M3/H. PRESIÓN ESTÁTICA DISPONIBLE HASTA
150 PA (25 PA NOMINALES). ALIMENTACIÓN DE 230V-50HZ. DIÁMETRO
DE TUBERÍAS  (LÍQ.-GAS) 3/8-5/8 PULGADAS. DIMENSIONES DE
1084X600X240 MM (ANCHOXFONDOXALTO) Y PESO DE 30 KG. MOTOR
DC INVERTER CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA VELOCIDAD DEL
VENTILADOR PARA CADA NIVEL DE PRESIÓN ESTÁTICA (MANTIENE EL
CAUDAL INDEPENDIENTEMENTE DE LA PÉRDIDA DE CARGA)
MARCA/MODELO: HITACHI/RPI-2.5FSRE O SIMIAR A APROBAR POR LA D.F.
INCLUSO SOPORTE METÁLICO, CONJUNTO DE AMORTIGUADORES DE VI-
BRACIÓN METÁLICOS Y JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS EN IMPUL-
SIÓN Y RETORNO DEL AIRE. INCLUIDA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC
PARA CONDENSADOS, INSTALADA Y CONECTADA A LA BAJANTE PREVIA
FORMACIÓN DEL RELATIVO SIFÓN. INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL
DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y
CONTROL DE CALIDAD. CORRECTAMENTE INSTALADO Y Y COMPLETA-
MENTE FUNCIONANDO.

1 1,00
entreplanta 1 1,00

2,00
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E23LDM040_N1 ud UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 3,6 / 4
kW

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR PARA CONDUCTOS
MEDIA PRESIÓN, GAMA SYSTEM FREE, MODELO RPI-1.5FSRE O SIMILAR A
APROBAR POR LA D.F. DE BAJA ALTURA, RETORNO DE AIRE POR LA PARTE
POSTERIOR O INFERIOR Y BOMBA DE CONDENSADOS. POSIBILIDAD DE RE-
DUCIR POTENCIA MENDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIP SWITCH. VÁLVULA
DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA PID. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PA-
RA UTOPIA 3,6 KW Y CALORÍFICA 4 KW. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA
PARA SET FREE 4 KW Y CALORÍFICA 4,8 KW. NIVEL DE PRESIÓN SONORA
34 DB(A) O INFERIOR, POTENCIA SONORA 53 DB(A) O INFERIOR Y CAUDAL
DE AIRE DE 540-900 M3/H. PRESIÓN ESTÁTICA DISPONIBLE HASTA 150 PA
(25 PA NOMINALES). CAJA ELÉCTRICA EXTRAIBLE PARA UNA MAYOR FLEXI-
BILIDAD DE INSTALACIÓN. ALIMENTACIÓN DE 230V-50HZ. DIÁMETRO DE
TUBERÍAS  (LÍQ.-GAS) 1/4-5/8 PULGADAS. DIMENSIONES DE 750X600X240
MM (ANCHOXFONDOXALTO) Y PESO DE 25 KG. MOTOR DC INVERTER
CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR
PARA CADA NIVEL DE PRESIÓN ESTÁTICA (MANTIENE EL CAUDAL INDE-
PENDIENTEMENTE DE LA PÉRDIDA DE CARGA). MARCA/MODELO: HITA-
CHI/RPI-1.5FSRE O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. INCLUSO SOPORTE
METÁLICO, CONJUNTO DE AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN METÁLICOS
Y JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS EN IMPULSIÓN Y RETORNO DEL AI-
RE. INCLUIDA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC PARA CONDENSADOS,
INSTALADA Y CONECTADA A LA BAJANTE PREVIA FORMACIÓN DEL RELA-
TIVO SIFÓN. INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL DE CALI-
DAD. CORRECTAMENTE INSTALADO Y Y COMPLETAMENTE FUNCIONAN-
DO.

1 1,00
entreplanta 1 1,00

2,00

DISTRIBUCIÓN DE AIREC01.03.03.3



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

E23VL010_N ud VENTILADOR EN LINEA ASEO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN-LI-
NE DE BAJO PERFIL, MODELO TD-160/100 N T SILENT (220-240V 50/60) RE,
MARCA S&P O SIMILAR, EXTREMADAMENTE SILENCIOSO, CERTIFICADOS
POR LA NOISE ABATEMENT SOCIETY (ASOCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN
DEL RUIDO), FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, CON ELEMENTOS
ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA PERFORADA QUE DIRECCIONA LAS
ONDAS SONORAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE QUE
AMORTIGUA EL RUIDO RADIADO), CUERPO-MOTOR DESMONTABLE SIN
NECESIDAD DE TOCAR LOS CONDUCTOS, JUNTAS DE GOMA EN IMPUL-
SIÓN Y DESCARGA PARA ABSORBER LAS VIBRACIONES, CAJA DE BORNES
EXTERNA ORIENTABLE 360º, IP44, MOTOR 230V-50HZ, REGULABLES POR
VARIACIÓN DE TENSIÓN, CLASE B, RODAMIENTOS A BOLAS DE ENGRASE
PERMANENTE, CONDENSADOR Y PROTECTOR TÉRMICO. INCLUSO REGU-
LADOR REB-1N O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.

PUNTOS DE TRABAJO:
CV2.3 Q=54 M³/H Y ΔP=33 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, ELEMEN-
TOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALA-
CIÓN Y COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

2 2,00
2,00

E23MR110_N ud VENTILADOR EN LÍNEA OFICINAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN-LI-
NE DE BAJO PERFIL, MODELO TD-250/100 N T SILENT (220-240V 50/60) RE,
MARCA S&P O SIMILAR, EXTREMADAMENTE SILENCIOSO, CERTIFICADOS
POR LA NOISE ABATEMENT SOCIETY (ASOCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN
DEL RUIDO), FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, CON ELEMENTOS
ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA PERFORADA QUE DIRECCIONA LAS
ONDAS SONORAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE QUE
AMORTIGUA EL RUIDO RADIADO), CUERPO-MOTOR DESMONTABLE SIN
NECESIDAD DE TOCAR LOS CONDUCTOS, JUNTAS DE GOMA EN IMPUL-
SIÓN Y DESCARGA PARA ABSORBER LAS VIBRACIONES, CAJA DE BORNES
EXTERNA ORIENTABLE 360º, IP44, MOTOR 230V-50HZ, REGULABLES POR
VARIACIÓN DE TENSIÓN, CLASE B, RODAMIENTOS A BOLAS DE ENGRASE
PERMANENTE, CONDENSADOR Y PROTECTOR TÉRMICO. INCLUSO REGU-
LADOR REB-1N O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.

PUNTOS DE TRABAJO:
CV2.4 Q=450 M³/H Y ΔP=85 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, ELEMEN-
TOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALA-
CIÓN Y COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

2 2,00
2,00
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E23VC070_N1 ud CAJA DE VENTILACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE VENTILACIÓN CON FILTROS IN-
TEGRADOS, MODELO UVF-600/200 F7F9 ECOWATT * 230V50/60HZ N8,
MARCA S&P O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. DE BAJO NIVEL SONORO,
FABRICADAS EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON AISLAMIENTO
ACÚSTICO ININFLAMABLE (M0) DE LANA MINERAL DE 30 MM DE ESPE-
SOR, JUNTAS ESTANCAS EN ASPIRACIÓN Y DESCARGA, CIERRES DE TIPO
TRACCIÓN GIRATORIO, DE FÁCIL APERTURA, Y VENTILADOR CENTRÍFUGO
DE ÁLABES HACIA ATRÁS. MOTOR BRUSHLESS DE CORRIENTE CONTINUA,
DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO, ALIMENTACIÓN 230V±10%
50/60HZ, IP44, RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECTOR TÉRMICO, INTERRUP-
TOR ON/OFF CON POTENCIÓMETRO INCORPORADO PARA AJUSTAR LA
VELOCIDAD Y ENTRADA ANALÓGICA PARA CONTROLAR EL VENTILADOR
CON UNA SEÑAL DE 0-10V. TODOS LOS MODELOS TIENEN CAPACIDAD
PARA EL MONTAJE DE HASTA 3 FILTROS. INCLUSO REGULADOR DE VELO-
CIDAD.

FILTROS
- VERSIÓN F7: SUMINISTRADA CON FILTRO F7 + F9.
ES POSIBLE AÑADIR UN SEGUNDO FILTRO DE ALTA EFICACIA Y UN PREFIL-
TRO, AMBOS ACCESORIOS.
ES POSIBLE AÑADIR UN PREFILTRO (ACCESORIO).

PUNTOS DE TRABAJO:
CV2.5 Q=450 M³/H Y ΔP=55,2 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, ELEMEN-
TOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALA-
CIÓN Y COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

2 2,00
2,00



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

E23VC070_N ud EXTRACTOR F400 VENTILACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE VENTILACIÓN HELICOIDALES,
CAPACITADAS PARA TRABAJAR INMERSAS A F400, FABRICADAS EN CHA-
PA GALVANIZADA, CON AISLAMIENTO INTERIOR IGNÍFUGO (M0) DE FIBRA
DE VIDRIO DE 25 MM DE ESPESOR, HÉLICE DE ALUMINIO TIPO AEROFOIL,
CON CASQUILLO DE ARRASTRE DE ACERO Y MOTOR TRIFÁSICO, IP55, CLA-
SE H PARA FUNCIONAR EN USO CONTINUO (S1) O EMERGENCIA (S2).
MARCA S&P MODELO CHGT/4-400-6/34 0,25KW (230/400V50HZ) F400 IE2
O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. 
 
PUNTOS DE TRABAJO:
CV0.1 Q=3.896 M³/H Y ΔP=50 PA
CV0.2 Q=3.896 M³/H Y ΔP=50 PA
CV1.1 Q=3.722 M³/H Y ΔP=72 PA
CV1.2 Q=3.722 M³/H Y ΔP=72 PA
CV2.1 Q=3.023 M³/H Y ΔP=109 PA
CV2.2 Q=3.023 M³/H Y ΔP=53 PA

INCLUIDO JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS PARA INSTALAR EN LA TO-
MA Y DESCARGA DE AIRE DEL VENTILADOR, BOCAS ANTILLUVIA, SOPOR-
TES ANTIVIBRATORIOS, INSTALACIÓN DE SETA DE EMERGENCIA PARA IN-
TERRUMPIR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS VENTILADORES EN CASO
DE EMERGENCIA COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON SEÑALIZACIÓN CO-
RRESPONDIENTE, CABLEADO, CONEXIONADO Y CANALIZACIONES NECE-
SARIAS. SE INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA INSTALADO EN UBICA-
CIÓN A ELEGIR POR LA D.F. ASÍ COMO POTENCIÓMETRO, COMPLETAMEN-
TE INSTALADO PARA PODER REGULAR, A TRAVÉS DE ESTE, LA VELOCIDAD
DEL VENTILACIÓN. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL DE CALI-
DAD. INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO, MATERIALES,
ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INS-
TALACIÓN Y COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO DE ACUER-
DO A LAS INDICACIONES DE LA DF.

CV0.1 Q=3.896 M³/H Y ΔP=50 PA 1 1,00
CV0.2 Q=3.896 M³/H Y ΔP=50 PA 1 1,00
CV1.1 Q=3.722 M³/H Y ΔP=72 PA 1 1,00
CV1.2 Q=3.722 M³/H Y ΔP=72 PA 1 1,00
CV2.1 Q=3.023 M³/H Y ΔP=109 PA 1 1,00
CV2.2 Q=3.023 M³/H Y ΔP=53 PA 1 1,00

6,00
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E23DCF010 m2 CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO AUTOPORTANTE RECTAN-
GULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE CLIMATIZADO FORMADO POR
CLIMAVER NETO DE ISOVER 25 MM DE ESPESOR, CONSTITUIDO POR UN
PANEL DE LANA MINERAL HIDROFUGADA, REVESTIDO POR ALUMINIO
(ALUMINIO VISTO + KRAFT + MALLA DE REFUERZO + VELO DE VIDRIO)
POR EL EXTERIOR Y CON UN TEJIDO DE VIDRIO NEGRO NETO DE ALTA RE-
SISTENCIA MECÁNICA POR EL INTERIOR (TEJIDO NETO), CUMPLIENDO LA
NORMA UNE-EN 14303 PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA EQUI-
POS EN EDIFICACIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES. PRODUCTOS MA-
NUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW), CON UNA CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA DE 0,032 W / (M·K), CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO BS1D0, VA-
LOR DE COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 0.85, CLASE DE ESTAN-
QUEIDAD D Y CON MARCAS GUÍA MTR EXTERIORMENTE.

SALA DE REUNIONES 10 2,00 20,00
SALA DE TRABAJO 15 2,00 30,00
EXTRACTOR ASEO 3 2,00 6,00

56,00
E23DCC020 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA CON
CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,8 MM DE ESPESOR, I/EMBOCADU-
RAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HO-
MOLOGADO, INSTALADO, SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI-23.

IMPULSIÓN ROOFTOP TALLER 59,16 59,16
RETORNO ROOFTOP TALLER 150,24 150,24

209,40
E23DCA060 m2 AISLAMIENTO EXTERIOR CONDUCTOS ISOVER CLIMCOVER ROLL ALU3 30 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO EXTE-
RIOR PARA CONDUCTO METÁLICO RECTANGULAR DE CLIMATIZACIÓN, RE-
ALIZADO CON MANTA DE LANA MINERAL CLIMCOVER ROLL ALU3 DE ISO-
VER DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO POR UNA DE SUS CARAS CON
UN COMPLEJO KRAFT-ALUMINIO REFORZADO QUE ACTÚA COMO BARRE-
RA DE VAPOR, INCORPORANDO SOLAPA DE 5 CM PARA EL SELLADO EN-
TRE TRAMOS.

IMPULSIÓN ROOFTOP TALLER 59,16 59,16
RETORNO ROOFTOP TALLER 150,24 150,24

209,40
E23DCG070 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=315 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FORMADO POR TUBO HELI-
COIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE
DIÁMETRO 315 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FIJADO A
PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE
INSTALADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, FI-
JACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN
SU LONGITUD.

RETORNO ROOFTOP TALLER 27,66 27,66
27,66
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E23DCG080 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=355 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FORMADO POR TUBO HELI-
COIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE
DIÁMETRO 355 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FIJADO A
PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE
INSTALADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, FI-
JACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN
SU LONGITUD.

RETORNO ROOFTOP TALLER 8,93 8,93
8,93

E23DCG090 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=400 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FORMADO POR TUBO HELI-
COIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,7 MM DE ESPESOR, DE
DIÁMETRO 400 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FIJADO A
PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE
INSTALADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, FI-
JACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN
SU LONGITUD.

IMPULSIÓN ROOFTOP TALLER 11,16 11,16
RETORNO ROOFTOP TALLER 17,73 17,73

28,89
E23DCG100 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=450 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FORMADO POR TUBO HELI-
COIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,7 MM DE ESPESOR, DE
DIÁMETRO 450 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FIJADO A
PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE
INSTALADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, FI-
JACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN
SU LONGITUD.

IMPULSIÓN ROOFTOP TALLER 10,43 10,43
10,43

E23DCE040 m2 CONDUCTO PANEL MINERAL RESISTENTE AL FUEGO E600 90

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE HUMOS
RESISTENTE AL FUEGO E600 90, CONFORME A UNE-EN 13501 PARTE 4,
FORMADO POR PANELES COMPUESTOS DE SILICATO INTEGRADO EN MA-
TRIZ MINERAL, DE 15 MM DE ESPESOR, FABRICADOS CONFORME A ENSA-
YO SEGÚN UNE-EN 1366 PARTE 9. APTOS PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS
EN LOCALES MONOSECTOR CONFORME A CTE. CONDUCTIVIDAD TÉRMI-
CA 0,27 W/MK Y DENSIDAD 850 KG/M3. FORMACIÓN DE CONDUCTO
CON PLACAS ADHERIDAS CON ADHESIVO CON COMPONENTES DE FIBRA
DE VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO. TOTALMENTE MONTADO; I/P.P. DE PER-
FILES, FIJACIONES, VARILLAS Y TORNILLERÍA.

P0 EXTRACTOR  1 11,00 11,00
P0 EXTRACTOR 2 11,00 11,00
P1 EXTRACTOR 1 10,00 10,00
P1 EXTRACTOR 2 10,00 10,00
P2 EXTRACTOR 1 23,00 23,00
P2 EXTRACTOR 2 10,00 10,00

75,00
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E23DCA120_N m2 AISLAMIENTO EXTERIOR PARA CONDUCTOS EN EXTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO EXTE-
RIOR PARA CONDUCTO METÁLICO RECTANGULAR O CIRCULAR DE CLIMA-
TIZACIÓN, REALIZADO CON MANTA DE LANA MINERAL IBER COVER DE
ISOVER, DE 50 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO POR UNA DE SUS CARAS
CON UN COMPLEJO KRAFT-ALUMINIO QUE ACTÚA COMO BARRERA DE
VAPOR MÁS RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO DE 0,8 MM DE ESPESOR.

154,85 154,85
154,85

E23DG020_N ud COMPUERTA DE CAUDAL CONSTANTE ø400

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA REGULACIÓN DE CAUDAL
CONSTANTE DE AIRE PARA INSTALACIÓN EN CONDUCTO CIRCULAR, MO-
DELO RCCK-D-400, MARCA KOOLAIR O SIMILAR, DE EJECUCIÓN CIRCULAR
PARA IMPULSIÓN O RETORNO DE AIRE, ESTANQUIEDAD EN CUMPLIMIEN-
TO CON EN 1751, TAMAÑO 400. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. 

2 2,00
2,00

E23DDG040_N ud DIFUSOR ROTACIONAL 375X375

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CUADRADO DE TECHO, MODE-
LO 50-FR-4-375X375-PE40, MARCA KOOLAIR SIMILAR A APROBAR POR LA
D.F. CON PLACA FRONTAL CUADRADA, INTEGRADO PLACA DE 600X600,
PARA IMPULISIÓN DE AIRE, CON PLÉNUM DE CONEXIÓN SUPERIOR DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO. PINTADO AL POLVO, COLOR
A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO P/P DE PEQUEÑO
MATERIAL Y TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS PARA EL
MONTAJE EN FALSO TECHO SEGÚN PLANOS, TOTALMENTE INSTALADO.
INCLUSO P/P DE CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO (LONGITUD
MÁXIMA FLEXIBLE 1,2 M)  PARA CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO,
AJUSTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. 

2 2,00
entreplanta 2 2,00

4,00
E23DDG040_N1 ud DIFUSOR ROTACIONAL 450X450

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CUADRADO DE TECHO, MODE-
LO 50-FR-4-450X450-PE40, MARCA KOOLAIR SIMILAR A APROBAR POR LA
D.F. CON PLACA FRONTAL CUADRADA, INTEGRADO PLACA DE 600X600,
PARA IMPULISIÓN DE AIRE, CON PLÉNUM DE CONEXIÓN SUPERIOR DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO. PINTADO AL POLVO, COLOR
A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO P/P DE PEQUEÑO
MATERIAL Y TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS PARA EL
MONTAJE EN FALSO TECHO SEGÚN PLANOS, TOTALMENTE INSTALADO.
INCLUSO P/P DE CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO (LONGITUD
MÁXIMA FLEXIBLE 1,2 M)  PARA CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO,
AJUSTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. 

1 1,00
entreplanta 1 1,00

2,00
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E23DRR020_N ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO LAMAS HORIZONTALES 500x300 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL MARCA KOOLAIR, MODE-
LO 31-45, DE DIMENSIONES 500X300-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RE-
TORNO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE SUMINISTRO DE
MARCO METÁLICO DE MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

4 4,00
entreplanta 4 4,00

8,00
E23DRR020_N1 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO LAMAS HORIZONTALES 300x300 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL MARCA KOOLAIR, MODE-
LO 31-45, DE DIMENSIONES 300X300-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RE-
TORNO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE SUMINISTRO DE
MARCO METÁLICO DE MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

1 1,00
entreplanta 1 1,00

2,00
E23DRR020_N2 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO LAMAS HORIZONTALES 300x200 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL MARCA KOOLAIR, MODE-
LO 31-45, DE DIMENSIONES 300X200-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RE-
TORNO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE SUMINISTRO DE
MARCO METÁLICO DE MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

2 2,00
entreplanta 2 2,00

4,00
E23DRR010_N ud REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 1000x200 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN MARCA
KOOLAIR, MODELO 20-45-H O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. DE DI-
MENSIONES 1000X200 MM, PARA RETORNO DE AIRE CON ALETAS HORI-
ZONTALES. RAL A DEFINIR POR LA D.F. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTA-
DO, PROBADO Y FUNCIONANDO.  NOMENCLATURA RR1.

6 6,00
6,00

E23DTC020_N ud TOBERA PARA CONDUCTO CIRCULAR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBERA DE LARGO ALCANCE DE ACO-
PLAMIENTO RECTO, MARCA KOOLAIR, MODELO DF-49-TR-12-INJ O SIMI-
LAR A APROBAR POR LA D.F. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

8 8,00
8,00
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E23DPW090_N ud REJILLA P/TOMA AIRE EXTERIOR 1000x500 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR O EXPULSIÓN
DE AIRE CON MALLA METÁLLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DI-
MENSIONES 1000X500 MM O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. NO PERMI-
TE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA, NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA
PRINCIPALMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE SUMINISTRA
CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIINSECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO
EXTRUIDO. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL CUE-
LLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR EN OBRA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

3 3,00
3,00

E23DPW090_N1 ud REJILLA P/TOMA AIRE EXTERIOR 800x1000 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR O EXPULSIÓN
DE AIRE CON MALLA METÁLLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DI-
MENSIONES 800X1000 MM O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. NO PERMI-
TE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA, NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA
PRINCIPALMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE SUMINISTRA
CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIINSECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO
EXTRUIDO. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL CUE-
LLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR EN OBRA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

4 4,00
4,00

E23DPW090_N2 ud REJILLA P/TOMA AIRE EXTERIOR 1000x400 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR O EXPULSIÓN
DE AIRE CON MALLA METÁLLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DI-
MENSIONES 1000X400 MM O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. NO PERMI-
TE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA, NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA
PRINCIPALMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE SUMINISTRA
CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIINSECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO
EXTRUIDO. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL CUE-
LLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR EN OBRA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

3 3,00
3,00

E23DPW090_N3 ud REJILLA P/TOMA AIRE EXTERIOR 700x1000 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR O EXPULSIÓN
DE AIRE CON MALLA METÁLLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DI-
MENSIONES 700X1000 MM O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. NO PERMI-
TE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA, NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA
PRINCIPALMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE SUMINISTRA
CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIINSECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO
EXTRUIDO. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL CUE-
LLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR EN OBRA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.
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2 2,00
2,00

E23DPW090_N4 ud REJILLA P/TOMA AIRE EXTERIOR 500x250 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR O EXPULSIÓN
DE AIRE CON MALLA METÁLLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DI-
MENSIONES 500X200 MM O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. NO PERMI-
TE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA, NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA
PRINCIPALMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE SUMINISTRA
CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIINSECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO
EXTRUIDO. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL CUE-
LLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR EN OBRA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

2 2,00
2 2,00

4,00
E23DPW090_N5 ud REJILLA P/TOMA AIRE EXTERIOR 100x200 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR O EXPULSIÓN
DE AIRE CON MALLA METÁLLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DI-
MENSIONES 100X200 MM O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. NO PERMI-
TE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA, NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA
PRINCIPALMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE SUMINISTRA
CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIINSECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO
EXTRUIDO. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL CUE-
LLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR EN OBRA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

1 1,00
1 1,00

2,00
E23DRR010_N1 ud BOCA DE EXTRACCIÓN ASEO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCAS DE EXTRACCIÓN, MODELO
GPD-80, MARCA KOOLAIR O SIMILAR. UTILIZABLE EN ESPACIOS CONFINA-
DOS. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. 

2 2,00
2,00

REDES DE TUBERÍAS Y AISLAMIENTOSC01.03.03.4
E23TD040 m TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=3/8"+5/8"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOBLE DE COBRE FRIGORÍFICO
AISLADO EN ROLLO, CON UNA TUBERÍA DE DIÁMETRO 3/8", CON PARED
DE 0,80 MM DE ESPESOR; Y OTRA TUBERÍA DE DIÁMETRO 5/8", CON PA-
RED DE 0,80 MM DE ESPESOR. AMBAS TUBERÍAS UNIDAS Y CON AISLA-
MIENTO EN ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULA CERRADA EN BLANCO.
DISPONE DE CERTIFICACIÓN AENOR; PARA TUBERÍA DE CIRCUITOS DE CLI-
MATIZACIÓN/REFRIGERACIÓN. TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE PIEZAS
(CODOS, TES MANGUITOS, ETC).

25 25,00
entreplanta 1 5,00 5,00

30,00
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E23TD020 m TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+1/2"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOBLE DE COBRE FRIGORÍFICO
AISLADO EN ROLLO, CON UNA TUBERÍA DE DIÁMETRO 1/4", CON PARED
DE 0,80 MM DE ESPESOR; Y OTRA TUBERÍA DE DIÁMETRO 1/2", CON PA-
RED DE 0,80 MM DE ESPESOR. AMBAS TUBERÍAS UNIDAS Y CON AISLA-
MIENTO EN ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULA CERRADA EN BLANCO.
DISPONE DE CERTIFICACIÓN AENOR; PARA TUBERÍA DE CIRCUITOS DE CLI-
MATIZACIÓN/REFRIGERACIÓN. TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE PIEZAS
(CODOS, TES MANGUITOS, ETC).

10 10,00
entreplanta 1 2,50 2,50

12,50

GESTIÓN E INSTRUMENTACIÓNC01.03.03.5
E23C020_N ud MANDO CABLEADO SISTEMA VRF

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANDO POR CABLE MULTIFUNCIÓN AD-
VANCED COLOR, MODELO PC-ARFG-E CON PANTALLA A COLOR, PROGRA-
MACIÓN SEMANAL (5 PROGRAMACIONES DIARIAS DE HORARIO Y TEMPE-
RATURA), CONFIGURACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIO-
NAMIENTO. FUNCIÓN FROSTWASH COMPATIBLE CON LA GAMA DE VRF
SET FREE SIGMA Y LAS UNIDADES INTERIORES (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR,
RPC-FSR Y RPI(L/H)-FSRE). FUNCIÓN GENTLECOOL PARA MODIFICAR LA
TEMPERATIRA DE SALIDA DE AIRE DE LA UNIDAD INTERIOR. MODO HO-
TEL. EXCLUSIVAS FUNCIONES DE CONFORT (DISPONIBLES EN LA GAMA
RCI-FSR CON EL PANEL P-AP160NAE2) COMO FEETWARM (COMPLEMEN-
TO DE CONFORT PARA EL MODO CALEFACCIÓN), FLOORSENSE (COMPLE-
MENTO DE CONFORT PARA EL MODO REFRIGERACIÓN), CROWD-SENSE
(CONTROL PREDICTIVO PARA ANTICIPARSE A UN AUMENTO DE LA TEMPE-
RATURA AMBIENTE) O LA POSIBILIDAD DE SELECCIONAR QUE EL CAUDAL
DE AIRE SEA DIRECTO A LA PERSONA O LA EVITE. ACCESO A LOS PARÁME-
TROS DE LA UNIDAD EXTERIOR PARA FACILITAR LAS TAREAS DE REVISIÓN
Y MANTENIMIENTO. MULTIFUCIÓN: PROGRAMACIÓN DE LAS OPCIONES
ON/OFF A DISTANCIA, INFORME DE FALLOS Y REARME AUTOMÁTICO.
CONTROL DE 1 A 16 UNIDADES INTERIORES. CONTROL INDIVIDUAL DE
LAS LAMAS. CONFIGURACIÓN DE LAS DIFERENETS FUNCIONES DEL SEN-
SOR DE PRESENCIA. AUTODIAGNÓSTICO, ANTI-CONGELACIÓN Y REDUC-
CIÓN DE TEMPERATURA. SONDA DE AMBIENTE INTEGRADA. VARIOS IDIO-
MAS (22). PANTALLA LCD. USER FRIENDLY. COMPATIBLE CON GAMA DE
UNIDADES INTERIORES SYSTEM FREE. MARCA/MODELO: HITA-
CHI/PC-ARFG-E O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.

2 2,00
2,00

VARIOSC01.03.03.6
E23TX020 m TUBERÍA DESAGÜE CLIMATIZACIÓN PVC FLEXIBLE D=20/25 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PARA CONDENSA-
DOS DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, REALIZADA CON TUBERÍA FLEXIBLE
DE PVC DE DIÁMETRO 20/25 MM. COMPLETAMENTE MONTADA; I/P.P. DE
FIJACIONES, CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

40,00 40,00
1 3,00 3,00

43,00
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E23TX070_N m JUNTA REFNET

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTIKIT A 2 TUBOS, MODELO
E-102SN4. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE GAS DE Ø 15,88-19,05-22,2 (SE-
GÚN CV DE UNIDAD INTERIOR) Y DE LA TUBERÍA DE LÍQUIDO Ø 9,52. MAR-
CA/MODELO: HITACHI/E-102SN4 O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.

1 1,00
1,00

AIRE COMPRIMIDOC01.03.04
E22NTS080 m TUBERÍA ACERO INOX. AISI-316 D=54 mm UNIÓN PRESSFITT

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁMETRO 54 MM, CONFOR-
ME A UNE 19049:1997. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS (CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON-
FORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

Recorrido horizontal 1 60,00 1,20 72,00
Subida 1 6,50 1,20 7,80

79,80
E22NTS040 m TUBERÍA ACERO INOX. AISI-316 D=22 mm UNIÓN PRESSFITT

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁMETRO 22 MM, CONFOR-
ME A UNE 19049:1997. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS (CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON-
FORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

Bajada a puntos de toma 6 5,50 1,20 39,60
Bajada a punto de drenaje 1 5,50 1,20 6,60

46,20
E22NVE040_M ud VÁLVULA DE ESFERA INOX 2" PN-16

VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 3". COMPLETAMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y HS.

Conexión a red enterrada 1 1,00
1,00

E22NVE020 ud VÁLVULA DE ESFERA INOX 1/2" PN-16

VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 1/2". COMPLETAMENTE INSTA-
LADA, PROBADA Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y HS.

Bajada a puntos de toma 6 6,00
bajada a punto de drenaje 1 1,00

7,00
E22NVE000_N1 u CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRICADOR

CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRICADOR

Puntos de toma 6 6,00
6,00
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E22NVE000_N2 ud ENCHUFE RÁPIDO

 CONJUNTO ENCHUFES RÁPIDOS, INCLUYENDO BOQUILLA Y DOS ENCHU-
FES RÁPIDOS 3/8", PRESIÓN MÁXIMA 35 BAR, PASO 7,2 MM., INCLUYEN-
DO P.P. DE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y ACOPLAMIENTO. TOTALMEN-
TE MONTADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y FUNCIO-
NANDO. 

Puntos de toma 6 6,00
6,00

E22NVE000_N3 ud PURGADOR AUTOMÁTICO Y MANUAL

 PURGADOR MANUAL Y AUTOMÁTICO DE AGUA PARA RED DE AIRE COM-
PRIMIDO, DE BOYA DN-15, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. 

Conexión de purga 1 1,00
1,00

E22NVTS000_N1 ud CONEXIÓN ENTERRADA A RED EXISTENTE
1 1,00

1,00

CONTRAINCENDIOSC01.03.05

DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOSC01.03.05.1
E26DAC010 ud CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 1 BUCLE

CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA DE UN LAZO. MONTAJE EN CABINA
METÁLICA.
A LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SE CONECTAN A TRAVÉS
DEL BUS DE COMUNICACIONES LOS DETECTORES, PULSADORES, MÓDU-
LOS DE MANIOBRAS, DE CONTROL Y LAS SIRENAS CON FLASH.
DOTADA DE DISPLAY TÁCTIL COLOR QUE PERMITA DE FORMA INTUITIVA
LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.
INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍAS PARA 72H DE OPERA-
CIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN REPOSO Y 0'5 H ADI-
CIONALES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA EN ALARMA. 
EQUIPADA CON TARJETA DE COMUNICACIONES CON PUERTOS RS232 Y
RS485 PARA LA CONEXIÓN A UNA RED DE CENTRALES Y PARA LA CONE-
XIÓN DEL PANEL REPETIDOR REMOTO.
I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INTALADA, PROGRAMADA CONFORME
A LA MATRIZ CAUSA EFECTO DEL PROYECTO Y FUNCIONANDO.

Oficina Planta Segunda 1 1,00
1,00
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E26DAD010 ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO CON AISLADOR INCORPORA-
DO.  FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCEN-
DIOS. 
EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITE VER EL ESTADO DEL DETECTOR
DESDE CUALQUIER POSICIÓN Y MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE ME-
DIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. FÁ-
CILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA.
INCLUYE BASE DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO.

Planta baja 6 6,00
Planta primera 6 6,00
Planta segunda 11 11,00
entreplanta 5 5,00

28,00
E26DAP010 ud PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE ANALÓGICO-ALGORÍTMICO

PULSADOR MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE DEL SISTEMA ANALÓGI-
CO CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORADO. REARMABLE
CON REARME MEDIANTE LLAVE.
INCLUYE CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE Y TAPA DE PROTECCIÓN.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO.

Planta baja 1 1,00
Planta primera 1 1,00
Planta segunda 1 1,00
entreplanta 1 1,00

4,00
E26DAS020 ud SIRENA CON FLASH ANALÓGICA-ALGORÍTMICA CON AISLADOR

SIRENA CON FLASH CON CONEXIÓN DIRECTA AL LAZO ANALÓGICO CON
MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORADO. 
INCLUYE BASE PARA MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO.

Planta baja 2 2,00
Planta primera 1 1,00
Planta segunda 2 2,00
entreplanta 1 1,00

6,00
E26DAM010 ud MÓDULO DE UNA SALIDA PARA MANIOBRAS

MÓDULO DE UNA SALIDA DIRECCIONABLE PARA ACTIVAR EQUIPOS EX-
TERNOS MEDIANTE UN CONTACTO SECO (NC/C/NA) O MEDIANTE SALIDA
SUPERVISADA DE 24 VCC (ALIMENTÁNDOLO A 24 VCC Y RESISTENCIA DE
SUPERVISIÓN DE 47K)  CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORA-
DO.
INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO
DESDE EL MÓDULO DE SALIDA A CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOBRE LOS
CUALES SE REALIZA LA MANIOBRA. INCLUSO SUMINISTRO DE CAJA PARA
MONTAJE DEL MÓDULO.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADO Y FUNCIO-
NANDO.
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Parada ventilación 4 4,00
Ascensor a planta baja 1 1,00
Ascensor a planta primera 1 1,00
Montacargas a planta baja 1 1,00
Montacargas a planta primera 1 1,00

8,00
E26DAM070 ud MÓDULO CONTROL UNA ENTRADA DIGITAL

MÓDULO DE UNA ENTRADA DIRECCIONABLE PARA MONITORIZAR ESTA-
DOS DE EQUIPOS EXTERNOS CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCOR-
PORADO.
INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO
DESDE EL MÓDULO DE ENTRADA A CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUPERVI-
SADOS. INCLUSO SUMINISTRO DE CAJA PARA MONTAJE DEL MÓDULO.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADO Y FUNCIO-
NANDO.

Detector de flujo red de bies 1 1,00
Supervisión válvula red de bies 2 2,00

3,00
E26DAC010_E ud PUNTO DE CONEXIÓN AL LAZO ANALÓGICO

CONEXIONADO DE PUNTO AL LAZO ANALÓGICO (DETECTORES, PULSADO-
RES Y MÓDULOS) MEDIANTE CABLEADO DE COBRE FLEXIBLE RESISTENTE
AL FUEGO FORMADO POR 2 CONDUCTORES DE COBRE DE 1,5 MM2 DE
SECCIÓN, SZ1-K (AS+) Ó RZ1-K MICA (AS+), DE PROTECCIÓN 0,6/1 KV.
CON AISLAMIENTO DE SILICONA O CINTA DE MICA CON XLPE Y CUBIERTA
DE POLIOLEFINAS; LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLA-
MA NI DEL INCENDIO, CON BAJA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS Y NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. CABLE DISEÑADO SEGÚN NORMA UNE
211025, Y CONFORME A UNE-EN 50200. CON CLASIFICACIÓN CCA -S1B,
D1, A1 CONFORME A CLASIFICACIÓN CPR. EN 50575.

MONTADO BAJO CANALIZACIÓN DE PVC RÍGIDA ( M20/GP9 LIBRE DE HA-
LÓGENOS AUTOEXTINGUIBLE) EN ZONAS VISTAS O FLEXIBLE EN ESPACIOS
OCULTOS, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN Y CA-
BLEADO PARA CONEXIONADO DEL LAZO A LA CENTRAL DE DETECCIÓN.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, ACCESORIOS Y
CAJAS DE CONEXIÓN.

MEDIDO EL PUNTO DE CONEXIÓN TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIO-
NADO Y PROBADO. LA MEDICIÓN DEL NÚMERO DE PUNTOS DE CONE-
XIÓN SE REALIZARÁ A PARTIR DEL LISTADO FINAL DE LA CENTRAL DE DE-
TECCIÓN DE INCENDIOS.

Detectores 28 28,00
Pulsador de alarma 4 4,00
Sirena con flash 6 6,00
Módulo de salida 8 8,00
Módulo de entrada 3 3,00

49,00
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BOCAS DE INCENDIO EQUIPADASC01.03.05.2
E26ATN040 m TUBERÍA ACERO DN 50 ( 2") UNE-EN 10255 PINTADA. UNIÓN RANURADA.

TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONTRA
INCENDIOS, FORMADA POR TUBO DE ACERO NEGRO PARA SOLDAR,
DIN-2440 DE 2" (DN50), SIN CALORIFUGAR, CON ACABADO CON 2 MA-
NOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE EN COLOR ROJO (RAL 3000 O SI-
MILAR). TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE UNIONES, SOPORTES Y ACCE-
SORIOS.

Recorrido horizontal Planta baja 1 40,00 1,20 48,00
Conexión a sala de bombas 1 10,00 1,20 12,00
Montante de conexión entre plantas 1 18,50 1,20 22,20

82,20
E26ATN030 m TUBERÍA ACERO DN 40 ( 1 1/2") UNE-EN 10255 PINTADA. UNIÓN RANURADA.

TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONTRA
INCENDIOS, FORMADA POR TUBO DE ACERO NEGRO PARA SOLDAR,
DIN-2440 DE 1 1/2" (DN40), SIN CALORIFUGAR, CON ACABADO CON 2
MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE EN COLOR ROJO (RAL 3000 O
SIMILAR). TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE UNIONES, SOPORTES Y ACCE-
SORIOS.

bajada a bie planta baja 1 5,00 1,20 6,00
Conexión a bie planta primera 1 3,50 1,20 4,20
Conexión a bie planta segunda 1 3,50 1,20 4,20
conexión bie entreplanta 1 3,50 1,20 4,20

18,60
E26BV010 ud B.I.E. 25 MM - 20 M CON RACORD 45 ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.) ABATIBLE, COMPUESTA POR ARMA-
RIO HORIZONTAL DE CHAPA DE ACERO PINTADO EN PINTURA DE POLIÉS-
TER EN ROJO (RAL 3000), CON REJILLA LATERAL DE VENTILACIÓN Y TALA-
DROS INFERIOPRES PARA DESAGÜE. BISAGRA INTERIOR INTEGRAL PARA
LA DEVANADERA ABATIBLE 180º, Y PUERTA CON VISOR DE METACRILATO
O CIEGA, CON CERRADURA ABREFÁCIL EN ABS. MANGUERA SEMIRRÍGIDA
DE DIÁMETRO 25 MM Y 20 M DE LONGITUD FABRICADA SEGÚN UNE-EN
694 Y CON CERTIFICADO AENOR, LANZA DE TRIPLE EFECTO (CHORRO,
PULVERIZACIÓN CÓNICA Y CIERRE), VÁLVULA DE ASIENTO CON ROSCAS
DE 1" Y CON PIEZA DE COMPROBACIÓN CON MANÓMETRO. 
MANÓMETRO ESCALA 0 - 16 KG./CM2 ROSCA 1/4”DOTADO DE VÁLVULA
DE RAIZ DE INSTRUMENTO.
DOTADO DE RACOR DE CONEXIÓN PARA MANGUERA DE 45MM DOTADO
DE VÁLVULA DE CORTE DE ASIENTO DE APERTURA LENTA.
EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 671-1.TOTALMENTE INSTALADA;
I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

Planta baja 1 1,00
Planta primera 1 1,00
Planta segunda 1 1,00
entreplanta 1 1,00

4,00
E26VALV010_ENDud VÁLVULA DE MARIPOSA EN 2" RANURADA. CON FINAL DE CARRERA.

VÁLVULA DE MARIPOSA EN 2" RANURADA CON VOLANTE,INDICADOR DE
POSICION E INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA Y HOMOLOGADA, INSTALA-
DO Y PROBADO. SEGÚN C.T.E. DB SI.

Planta baja 1 1,00
En sala de bombas PCI 1 1,00
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2,00
E26DET.FLUJO ud DETECTOR DE FLUJO PARA MONTAJE EN TUBERÍA DE DN 50 ( 2")

DETECTOR DE FLUJO TIPO PALETA CON MECANISMO DE RETARDO REGU-
LABLE Y DOS CONTACTOS DE 2 1/2" DN 63 MM DE DIÁMETRO, INSTALA-
DO Y PROBADO. 
INCLUSO CONEXIONADO AL MÓDULO DE ENTRADA DEL SISTEMA DE DE-
TECCIÓN DE INCENDIOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1 1,00
1,00

E26CONRED ud CONEXIÓN A SALA DE BOMBAS

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONEXIONADO DE LA RED DE BIES DEL
EDIFICIO A LA SALA DE BOMBAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
LA CONEXIÓN SE REALIZARÁ EN EL INTERIOR DE LA SALA DE BOMBAS Y
SE CONECTARÁ AL NUEVO EDIFICIO MEDIANTE TUBERÍA ENTERRADA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 PN 16 DE DN 63.
INCLUSO EJECUCIÓN DE ZANJA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  

1 1,00
1,00

EXTINTORESC01.03.05.3
E26EPI050 ud EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO POLIVALENTE ABC, DE 6 KG DE AGENTE EX-
TINTOR, DE EFICACIA 34A 233B C; EQUIPADO CON SOPORTE, MANGUERA
DE CAUCHO FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO DE POLIAMIDA NEGRA Y DIFU-
SOR TUBULAR, Y MANÓMETRO COMPROBABLE. CUERPO DEL EXTINTOR
EN CHAPA DE ACERO LAMINADO AP04, CON ACABADO EN PINTURA DE
POLIÉSTER RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV. PESO TOTAL DEL EQUIPO
APROX. 9,22 KG. CONFORME A NORMA UNE-EN 3, CON MARCADO CE Y
CERTIFICADO AENOR. TOTALMENTE MONTADO. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

Planta baja 2 2,00
Planta primera 2 2,00
Planta segunda 2 2,00
entreplanta 2 2,00

8,00
E26EC030 ud EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO

EXTINTOR DE CO2, DE 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, DE EFICACIA 89B; EQUI-
PADO CON SOPORTE Y MANGUERA FLEXIBLE CON TROMPA. CUERPO DEL
EXTINTOR EN CHAPA DE ACERO, CON ACABADO EN PINTURA DE POLIÉS-
TER RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV. PESO TOTAL DEL EQUIPO APROX. 14
KG. CONFORME A NORMA UNE-EN 3, CON MARCADO CE Y CERTIFICADO
AENOR. TOTALMENTE MONTADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Planta baja 1 1,00
Planta primera 1 1,00
Planta segunda 1 1,00
entreplanta 1 1,00

4,00
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SEÑALIZACIÓNC01.03.05.4
E26SEQ010 ud SEÑAL DE BOCA DE INCENDIO. PVC 297 X 210 MM. FOTOLUMISCENTE CATEGORÍA

A

PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE BOCA DE INCENDIO
EQUIPADA EN MATERIAL PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIO-
NES 297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE CATEGORÍA A CON CA-
RACTERÍSTICAS FOTOLUMINISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA
A 10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MINUTOS=30 MCD/M2;
TIEMPO DE ATENUACIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

Planta baja 1 1,00
Planta primera 1 1,00
Planta segunda 1 1,00
entreplanta 1 1,00

4,00
E26SEQ020 ud SEÑAL DE EXTINTOR POLVO ABC. PVC 297 X 210 MM. FOTOLUMISCENTE

CATEGORÍA A

PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE BOCA DE INCENDIO
EQUIPADA EN MATERIAL PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIO-
NES 297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE CATEGORÍA A CON CA-
RACTERÍSTICAS FOTOLUMINISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA
A 10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MINUTOS=30 MCD/M2;
TIEMPO DE ATENUACIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

Planta baja 2 2,00
Planta primera 2 2,00
Planta segunda 2 2,00
entreplanta 2 2,00

8,00
E26SEQ030 ud SEÑAL DE EXTINTOR CO2. PVC 297 X 210 MM. FOTOLUMISCENTE CATEGORÍA A

PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE BOCA DE INCENDIO
EQUIPADA EN MATERIAL PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIO-
NES 297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE CATEGORÍA A CON CA-
RACTERÍSTICAS FOTOLUMINISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA
A 10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MINUTOS=30 MCD/M2;
TIEMPO DE ATENUACIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

Planta baja 1 1,00
Planta primera 1 1,00
Planta segunda 1 1,00
entreplanta 1 1,00

4,00
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E26SEQ040 ud SEÑAL DE PULSADOR. PVC 297 X 210 MM. FOTOLUMISCENTE CATEGORÍA A

PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE BOCA DE INCENDIO
EQUIPADA EN MATERIAL PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIO-
NES 297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE CATEGORÍA A CON CA-
RACTERÍSTICAS FOTOLUMINISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA
A 10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MINUTOS=30 MCD/M2;
TIEMPO DE ATENUACIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

Planta baja 1 1,00
Planta primera 1 1,00
Planta segunda 1 1,00
entreplanta 1 1,00

4,00
E26SEA010 ud SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN - EMERGENCIA 210x210 mm

SEÑAL DE INDICACIÓN DE EVACUACIÓN O DE EMERGENCIA, DE ALTA LU-
MINISCENCIA, CLASE A (300 MINICANDELAS); FABRICADA EN MATERIAL
PLÁSTICO, DE DIMENSIONES 440X145 MM, CONFORME A UNE 23034:1998
Y UNE 23035:2003. TOTALMENTE INSTALADA. VISIBLE A 20 M. CONFORME
AL CTE DB SI-3.

4 4,00
4,00

E26SEA020 ud SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN - EMERGENCIA 440x145 mm

SEÑAL DE INDICACIÓN DE EVACUACIÓN O DE EMERGENCIA, DE ALTA LU-
MINISCENCIA, CLASE A (300 MINICANDELAS); FABRICADA EN MATERIAL
PLÁSTICO, DE DIMENSIONES 210X210 MM, CONFORME A UNE 23034:1998
Y UNE 23035:2003. TOTALMENTE INSTALADA. VISIBLE A 10 M. CONFORME
AL CTE DB SI-3.

4 4,00
4,00

INSTALACIONES ESPECIALESC01.03.06

URBANIZACIONC01.03.06.1
920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

2 2,000
2,00
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E19TAI160_N ud REGISTRO DE ENLACE INFERIOR 45X45X12 CM

REGISTRO DE ENLACE INFERIOR DE DIMENSIONES 45X45X12 CM EMPO-
TRADO PARA ENTRADA AL INMUEBLE O CAMBIO DE DIRECCIÓN DE CANA-
LIZACIÓN FORMADA POR 4 TUBOS DE 63MM DE Ø PROCEDENTE DE AR-
QUETA EXTERIOR, ENVOLVENTE AISLANTE DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, ACCESORIOS, FIJACIONES Y JUEGO DE LLAVES. TO-
TALMENTE INSTALADO.

2 2,00
2,00

CCTVC01.03.06.2
E19S040_N ud CÁMARA DOMO IP PTZ EXTERIOR

AUTODOME IP STARLIGHT 5100I COLGANTE EXTERIOR MARCA BOSCH O
EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

IR CON SISTEMA LIMPIADOR CON DETECCIÓN DE LLUVIACÁMARA DOMO
IP PTZ SENSOR ULTRA HD CMOS 1/1,8". RESOLUCIÓN 2688 X 1520 (4 MP),
60 IPS, ZOOM ÓPTICO DE 30X (IDENTIFICACIÓN DE UNA PERSONA A 100
METROS), 6.6 MM A 198 MM; F1.5 A F4.8. ZOOM DIGITAL DE 16X; 133 DB
HDR X; IMÁGENES STARLIGHT: COLOR 0,0107 LUX - MONOCROMO 0,0016
LUX;- COMBINACIÓN DE LED DE IR (850 NM) A 320 M + LED DE LUZ BLAN-
CA- TECNOLOGÍA DE CÁMARA STARLIGHT CON EXCELENTE RENDIMIENTO
EN CONDICIONES DE POCA LUZ- EL RANGO DINÁMICO DE 133 DB PERMI-
TE CAPTURAR CON SEGURIDAD DETALLES EN SITUACIONES DE SOBREEX-
POSICIÓN- TRANSMISIÓN INTELIGENTE, IDNR Y H.265 PARA REDUCIR LA
TASA DE BITS HASTA EN UN 80 %- ESSENTIAL VIDEO ANALYTICS (EVA) IN-
TEGRADO PARA ACTIVAR LAS ALERTAS RELEVANTES Y RECUPERAR LOS
DATOS DE FORMA RÁPIDAGRADO PROTECCIÓN IP: IP66. GRADO DE PRO-
TECCIÓN IK: IEC 62262 IK10 (EXCLUENDO LA VENTANA DE VIDRIO Y EL
LIMPIA)COLOR BLANCO RAL 9003. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
-40ºC A 60ºC. COMPRESIÓN: H.265, H.264 Y M-JPEG. 60 IPS A TODAS LAS
RESOLUCIONES. ADMITE UNA TARJETA DE MEMORIA CON UN MÁXIMO
DE 32 GB (MICROSDHC)/2 TB (MICROSDXC) (SUMINISTRADO POR EL
USUARIO). (SE RECOMIENDA UNA TARJETA SD DE CLASE 6 O POSTERIOR
PARA LA GRABACIÓN EN ALTA DEFINICIÓN). INTEROPERATIBILIDAD: ON-
VIF PROFILE S, ONVIF PROFILE G, ONVIF PROFILE T, GB/T 28181.5 AÑOS DE
GARANTÍA LIMITADOS A 3 AÑOS PARA LAS PARTES MÓVILES. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y CAJA DE CONEXIONES.
PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Exterior 2 2,00
2,00
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E19S050_N ud CÁMARA IP MINIDOMO INTERIOR

NDV-5702-AL FIXED DOME 2MP 60 IPS HDR 3.2-10..5MM IR I/O INTERIOR
MARCA BOSCH O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTA-
TIVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

IR 45 M WDR 144 DB STARLIGHTFLEXIDOME SERIE 5100I. NDV-5702-AL.
MINIDOMO FIJO HD 2MP 60 IPS. IR. VARIFOCAL 3.2-10.5MM. P-IRIS. ANTI-
VANDÁLICO IK10. INTERIOR IP54. ALTO RANGO DINÁMICO WDR 144DB
(105 DB SEGÚN IEC 62676 PARTE 5). SENSIBILIDAD STARLIGHT 0,021 LUX
COLOR, 0,004 LUX (SEGÚN IEC 62676 PART 5 (1/25, F1.6). 0.0 LUX CON IR.
IR AJUSTE MANUAL/AUTO, DISTANCIA 45M. IN/OUT: 1/1. SALIDA ANALÓ-
GICA POR SMB. INTELIGENCIA ARTIFICIAL BASADA EN REDES NEURONA-
LES EMBEBIDA, CLASIFICACIÓN, CONTEO Y DETECCIÓN FIABLES, IVA
PRO.TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) INTEGRADO (RSA 2048 BIT, RSA
4096 BIT, ECDSA 256 BIT Y AES/CBC 256 BIT), PUBLIC KEY INFRASTRUCTU-
RE (PKI, CERTIFICADOS X.509).TIPO DE SENSOR CMOS DE 1/2,8". PÍXELES
EFECTIVOS 1920 (H) X 1080 (V). ANGULO DE VISIÓN HORIZONTAL (HAOV)
105°-57. CAMPO DE VISION VERTICAL: 31°-18º. TEMPERATURA DE FUN-
CIONAMIENTO: DE -20ºC A +50ºC. POE (IEEE 802.3AF, 802.3AT TYPE 1), NI-
VEL CLASS 3.PLATAFORMA CPP14. COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; H.264;
M- JPEG. MÚLTIPLES FLUJOS CONFIGURABLES EN H.264 O H.265 Y M-JPEG
CON VELOCIDAD DE IMÁGENES Y ANCHO DE BANDA PERSONALIZABLES.
REGIONES DE INTERÉS (ROI). ROTACIÓN DE IMAGEN. LATENCIA 120-340
MS.MICRÓFONO MEMS. DETECCIÓN ANTISABOTAJE: MÁSCARA. DETEC-
CIÓN DE AUDIO (IN/OUT, MIC). ALMACENAMIENTO LOCAL: RAM INTERNA
GRABACIÓN PREVIA A LA ALARMA DE 5 SG. ADMITE TARJETAS MI-
CROSDHC DE HASTA 32 GB/MICROSDXC DE HASTA 2 TB. CONECTIVIDAD:
AUTO-MDIX. INTEROPERABILIDAD: ONVIF S, G, T Y M.INCLUIDO DE SERIE
IVA PRO BUILDINGS (MVC-IVA-BLD).

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y CAJA DE CONEXIONES.
PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Planta Baja 1 1,00
Planta Primera 1 1,00
Planta Segunda 2 2,00
entreplanta 1 1,00

5,00
E28RTD150_N ud MONITOR COLOR 65" TFT

MONITOR DE 65" TFT COLOR, PIXELS 640X480, 500:1 DE CONTRASTE, ALI-
MENTACIÓN DE 220 V. SONIDO 3 WX2. EUROCONECTOR SOPORTE PA-
RED. INCLUSO CABLEADO NECESATIO PARA SU INTALACION. TOTALMEN-
TE INSTALADA Y PROBADA

Monitores 2 2,00
2,00
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MEGAFONÍAC01.03.06.3
E19M050_N ud MATRIZ DE AUDIO - 4 SALIDAS

MATRIZ DE AUDIO MODELO OPTIMUS REF. IF-704ETH O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

INTERFACE Y MATRIZ DE AUDIO DE 4 SALIDAS PARA CONECTAR ETAPAS
DE POTENCIA EN CUALQUIER PUNTO DE LA RED. RECIBE LOS MENSAJES
DESDE LOS PUPITRES MICROFÓNICOS IP Y LOS TELÉFONOS SIP GENERA-
LES DEL SISTEMA, ASÍ COMO LOS CANALES DE MÚSICA GENERALES. DIS-
PONE DE 16 GB PARA ALMACENAR MENSAJES DE AUDIO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00
1,00

E19M060_N ud AMPLIFICADOR 120W

AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP MODELO OPTIMUS REF.
IF-7W120DCETH O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACUL-
TATIVA.

AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP QUE RECIBEN HASTA 4 CANALES DE
AUDIO IP SIMULTÁNEOS POR EL ENLACE ETHERNET (DUAL). INCORPORAN
RELÉ DE SEGURIDAD DE AVISOS, CONTACTOS DE ENTRADA Y SALIDA Y
UNA ENTRADA LOCAL DE AUDIO. CON ALIMENTACIÓN DE RED Y LA PRE-
PARADA PARA ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS, COMPATIBLE CON SISTE-
MAS DE ALARMA POR VOZ. PREPARADOS PARA SER INSTALADOS EN PA-
RED O SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Altavoces exteriores 1 1,00
1,00
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E19M070_N ud AMPLIFICADOR 250W

AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP MODELO OPTIMUS REF.
IF-7W250DCETH O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACUL-
TATIVA.

AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP QUE RECIBEN HASTA 4 CANALES DE
AUDIO IP SIMULTÁNEOS POR EL ENLACE ETHERNET (DUAL). INCORPORAN
RELÉ DE SEGURIDAD DE AVISOS, CONTACTOS DE ENTRADA Y SALIDA Y
UNA ENTRADA LOCAL DE AUDIO. CON ALIMENTACIÓN DE RED Y LA PRE-
PARADA PARA ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS, COMPATIBLE CON SISTE-
MAS DE ALARMA POR VOZ. PREPARADOS PARA SER INSTALADOS EN PA-
RED O SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Altavoces interiores 1 1,00
1,00

E19M150_N ud PROYECTOR ACÚSTICO DE INTERIOR IP66 20W, 100V - EN54

PROYECTOR ACÚSTICO DE 20 W RMS EN LÍNEA DE 100 V. ALTAVOZ DE 5''
BICONO. MODELO OPTIMUS REF. SP-20EN O EQUIVALENTE A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

SELECCIÓN DE IMPEDANCIA MEDIANTE CONMUTADOR, CON POSIBILI-
DAD DE CONEXIÓN A 20, 10, 5 Y 2,5 W. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE
150 A 20.000 HZ. CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA POR VOZ BS-5839,
PARTE 8 Y EN 54-24. PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA DE 106 DB A 20 W 1 M.
RECINTO CILÍNDRICO ESTRECHO DE ABS BLANCO RAL9016. REJILLA DE
ALUMINIO EXTRUSIONADO BLANCO. ANCLAJE ORIENTABLE METÁLICO IN-
CLUIDO. PROTECCIÓN IP-66. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y CABLEADO. PEQUEÑO
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Planta Baja 4 4,00
Planta Primera 4 4,00
Planta Segunda 4 4,00
entreplnata 2 2,00

14,00
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E19M160_N ud ALTAVOZ EXPONENCIAL DE EXTERIORES IP66 30W, 100V - EN54

ALTAVOZ EXPONENCIAL DE 30 W RMS, LÍNEA DE 100 V Y POTENCIA SE-
LECCIONABLE A 30, 20, 10 Y 5 W MODELO OPTIMUS REF. AC-930EN O
EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
 
CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA POR VOZ EN 54-24 Y BS-5839, PAR-
TE 8. CONEXIÓN EN BAJA IMPEDANCIA DE 20 OHM. RESPUESTA EN FRE-
CUENCIA DE 250 A 15.000 HZ. SENSIBILIDAD 97,9 DB (1 W, 1 M Y 1 KHZ).
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA 112,7 DB (30 W, 1 M Y 1 KHZ). ACABADO EN
PLÁSTICO ABS UL94V0, SOPORTE DE ACERO, ADECUADO PARA INTEMPE-
RIE (IP-66). 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y CABLEADO. PEQUEÑO
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Exterior 4 4,00
4,00

INTRUSISMO Y CCAAC01.03.06.4
E28RCA505_N ud CENTRAL DE INTRUSIÓN

CENTRAL DE INTRUSIÓN GALAXY DIMENSION GRADO 3. REF. C048-D-E1
MARCA HONEYWELL O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA TOTALMENTE INTEGRABLE CON LOS SISTEMAS EXISTENTES
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

* 16 ZONAS AMPLIABLE HASTA 48 MEDIANTE EXPANSORES EXTERIOS TI-
PO RIO.
* SOPORTA HASTA 32 LECTORES DE ACCESOS (16 EXPANSORES DCM)
* 1 BUS DE EXPANSIÓN RS485. 8 SALIDAS DE RELÉ
* HASTA 17 TECLADOS DE CONTROL (7 CON LECTOR DE PROXIMIDAD)
* HASTA 16 PARTICIONES (GRUPOS), 35 CALENDARIOS, 250 USUARIOS,
128 ENLACES (MACROS) Y 1.500 EVENTOS.
* COMUNICADOR TELEFÓNICO RTB INTEGRADO, MÓDULO TCP/IP OPCIO-
NAL
* CAJA METÁLICA CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220VAC, 12VDC 2,5A.
ESPACIO PARA 2 BATERÍAS.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Planta Segunda 1 1,00
1,00
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E28RCA506_N ud CONSOLA ALFANUMÉRICA

CONSOLA ALFANUMERICA MK7 PARA EL CONTROL DE PANELES DE IN-
TRUSIÓN GALAXY. MARCA HONEYWELL, REFERENCIA CP037-1 O EQUIVA-
LENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA TOTALMENTE INTE-
GRABLE CON LOS SISTEMAS EXISTENTES CON LAS SIGUIENTES CARACTE-
RÍSTICAS:

* PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE DOS LÍNEAS.
* TECLADO DE MEBRANA CON TAPA PROTECTORA.
* INCORPORA ZUMBADOR Y TAMPER.
* EN50131-6 GRADO 3 CLASE AMBIENTAL II.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00
1,00

E28RCA507_N ud COMUNICADOR IP BIDIRECCIONAL

COMUNICADOR IP BIDIRECCIONAL V4 PARA PANELES GALAXY DIMEN-
SIÓN. MARCA HONEYWELL, REFERENCIA E080-10 O EQUIVALENTE A APRO-
BAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
TCP/IP ENCRIPTADO ATS 6 . NIC 10/100 MBITS. COMPATIBLE CON MAX-
PRO CLOUD.
BATERÍA DE PLOMO RECARGABLE 12VCC / 17AH. MARCA POWER SONIC
O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00
1,00

E28RCA509_N ud MÓDULO EXPANSOR DE ZONA

MÓDULO EXPASIÓN MULTIPLEXADO DE ZONAS PARA PANELES DE INTRU-
SIÓN GALAXY. MARCA HONEWYELL, REFERENCIA C072 O EQUIVALENTE
TOTALMENTE INTEGRABLE CON LOS SISTEMAS EXISTENTES A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 8 ENTRADAS / 4 SALIDAS. CAJA PLÁSTI-
CA CON TAMPER. TAMAÑO: 175 X 155 X 25 MM. EN50131-6 GRADO 3
CLASE AMBIENTAL II.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Planta Baja 1 1,00
1,00
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E28RCA510_N m MANGUERA DE SEGURIDAD

ML. DE MANGUERA DE SEGURIDAD PARA LA CONEXIÓN DE LOS DIFEREN-
TES ELEMENTOS SENSORES CON LOS MÓDULOS DE AMPLIACIÓN DE ZO-
NA COMPUESTA POR CABLE LIBRE DE HALÓGENOS DE  2X0,75 + 4X0,25
MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MA-
NO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SE-
GÚN PLANOS DE PROYECTO, COMPLETAMENTE TERMINADA E INSTALADA.

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MANO
DE OBRA DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN
PLANOS DE PROYECTO, COMPLETAMENTE TERMINADA E INSTALADA.

250 250,00
250,00

E28RCA511_N m MANGUERA DE BUS MÚLTIPLE

ML. MANGUERA DE BUS MÚLTIPLE LIBRE DE HALÓGENOS DE 2X1,5+2X1
MM2, PARA CONEXIÓN DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE EXPANSIÓN DE
ZONA CON LA CENTRAL DE INTRUSIÓN.IINCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,
MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN PLANOS DE PROYECTO, COMPLE-
TAMENTE TERMINADA E INSTALADA.

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MANO
DE OBRA DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN
PLANOS DE PROYECTO, COMPLETAMENTE TERMINADA E INSTALADA.

25 25,00
25,00

E28RDV170_N ud DETECTOR VOLUMÉTRICO

DETECTOR DUAL TEC® DOBLE TECNOLOGÍA  IR+MW  ANTIMASKING.
MARCA HONEYWELL, REFERENCIA DT8016AF4 O EQUIVALENTE A APRO-
BAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍS-
TICAS:

* ÓPTICA DE ESPEJO DE ALTA CALIDAD CON ÁNGULO 0 Y PROCESAMIEN-
TO DUALCORE™.
* SISTEMA ANTI-ENMASCARAMIENTO POR PIR ACTIVO.
* SENSOR INERCIAL PARA EVITAR FALSAS ALARMAS POR VIBRACIONES
* RANGO DE COBERTURA 16 X 22M.
* FÁCIL INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, GRACIAS A: RESISTENCIAS EOL
INTEGRADAS, TEST DE ANDADO INTELIGENTE Y SISTEMA DE MONTAJE
PLUG-IN.
* BAJO CONSUMO 13MA.
* CERTIFICADO EN50131-2-4 GRADO 3 CLASE II

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Planta Baja 2 2,00
Planta Primera 1 1,00
Planta Segunda 2 2,00
entreplanta 2 2,00
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7,00
E28RDC200_N ud CONTACTO MAGNÉTICO

CONTACTO MAGNÉTICO BALANCEADO DE ALTA RESISTENCIA PARA MON-
TAJE EN SUPERFICIE. MARCA HONEYWELL, REFERENCIA 968XTP O EQUIVA-
LENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

* POLARIZADO PARA APLICACIONES DE MÁXIMA SEGURIDAD.
* PROTEGIDO CONTRA SABOTAJES MEDIANTE BASE CON TAMPER NC Y
PROTECCIÓN XTP (CONTRA DESCARGAS DE HASTA 2.400 V).
* CARCASA SELLADA CON EPOXY APTA PARA SU USO EN INTERIOR O EX-
TERIOR.
* INCORPORA CON CABLE ARMADO DE ACERO INOXIDABLE DE 91CM.
* DISTANCIA APERTURA 11 MM. 125MA@24VDC O 250MA@12VDC.
* EN50131-2-4:2008 GRADO 3 CLASE AMBIENTAL II

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Planta Baja 4 4,00
4,00

E19EC010_N ud LECTOR DE PROXIMIDAD SIN CONTACTO

LECTOR DE PROXIMIDAD LUMINAXS MIFARE DESFIRE OSDP, REF.
LU4700BHONA. MARCA HONEYWELL O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA TOTALMENTE INTEGRABLE CON LOS SISTEMAS
EXISTENTES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

* TECNOLOGÍA DE LECTURA MIFARE DESFIRE EV1 CIFRADO
* 3 LEDS DE ESTADO
* FUNCIÓN DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE ANTENA, TAMBIÉN EN ME-
TAL
* ZUMBADOR INTEGRADO
* ANILLO LED CONFIGURABLE
* IP65
* ALIMENTACIÓN 12VCC, CONSUMO EN ESPERA <40 MA
* DIMENSIONES 80,4 X 80X4 X 13,5 MM

INCLUIDO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE APERTURA INTERNA TIPO SETA.
INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Planta Baja 2 2,00
Planta Segunda 1 1,00
entreplanta 1 1,00

4,00
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E19EC020_N ud PANEL DE CONTROL DE ACCESOS (UCA)

PANEL DE CONTROL DE ACCESOS, REF. MPA1002E-MPS. MARCA HONEY-
WELL O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
CONTROL PARA 2 PUERTAS / 4 LECTORES. COMPATIBLE CON WIEGAND Y
OSDP ESTÁNDAR. CAPACIDAD HASTA 100.000 TARJETAS Y 100.000 EVEN-
TOS CON
3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO: 

* TOTALMENTE AUTÓNOMO SIN SOFTWARE, CONFIGURADO Y GESTIONA-
DO DESDE PÁGINA WEB.
* CONFIGURADO Y ADMINISTRADO POR EL SOFTWARE WINPAK
* CONFIGURADO Y GESTIONADO POR LA PLATAFORMA MAXPRO CLOUD. 
* INCORPORA CAJA METÁLICA CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y BATERÍA
(12V-7AH). 
* FUENTE DE ALIMENTACIÓN 230VAC, SALIDA 12DC, 4 A.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Planta Baja 2 2,00
Planta Segunda 1 1,00
entreplanta 1 1,00

4,00
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E19EC030_N ud CERRADURA ELECTRÓNICA 1 HOJA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES GEZE SECULOGIC PARA CON-
TROL DE PUERTA DE 1 HOJA COMPUESTOS POR: 1 UNIDAD DE CONTROL
GEZE TZ 320 SN UP EMPOTRADA O SIMILAR, HOMOLOGADO PARA PUER-
TAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA SEGÚN UNE EN
13637, INCLUYE PULSADOR EN SUPERFICIE TZ 320 DE EMERGENCIA ILUMI-
NADO E INTEGRADO GARANTIZANDO LA EVACUACIÓN EN CUALQUIER
MOMENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, CILINDRO Y LLAVE PARA
CONTROL DE DESBLOQUEO Y REARMADO DEL SISTEMA Y RÓTULO DE VÍA
DE EMERGENCIA. DIMENSIONES 78X240X MM. TENSIÓN DE SERVICIO/ALI-
MENTACIÓN 24V/230V Y FUNCIONES PARAMETRIZABLES MEDIANTE TER-
MINAL DE SERVICIO. 1 UNIDAD DE BLOQUEO PARA PUERTAS GEZE FTV
320 CON CONTRAPLACA PARA EL ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON-
TROL Y SUPERVISIÓN DE PUERTA EN VÍA DE EMERGENCIA (ABIERTO SIN
CORRIENTE) Y CON UNA CARGA PREVIA DE 3000N Y FUERZA DE CIERRE
DE 5000N, CONTACTO DE ESTADO Y PROTEGIDO CONTRA INTENTOS DE
MANIPULACIÓN. 1 UNIDAD DE BARRA ANTIPÁNICO GEZE IQ BAR 101 CER-
TIFICADA PARA USO EN VÍAS DE EVACUACIÓN (ANCHO MÁX. 1220MM). 1
UNIDAD DE CIERRAPUERTAS AÉREO GEZE TS 5000 L CON GUÍA DESLIZAN-
TE CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA EN 1154 FUERZA 2-6 PARA HOJAS
DE HASTA 1400MM DE ANCHO, CON REGULACIÓN FRONTAL E INDICA-
DOR ÓPTICO DE LA FUERZA DE CIERRE, AMORTIGUACIÓN DE APERTURA
REGULABLE E INSTALACIÓN LADO OPUESTO BISAGRAS. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE TERMINANDA Y PROBADA SEGÚN MODELO BIM
DE REVIT Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

Planta Baja 2 2,00
2,00
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REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

E19EC040_N ud CERRADURA ELECTRÓNICA 2 HOJAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES GEZE SECULOGIC PARA CON-
TROL DE PUERTA DE 2 HOJAS EN VÍA DE EVACUACIÓN COMPUESTOS
POR: 1 UNIDAD DE CONTROL GEZE TZ 320 SN UP EMPOTRADA, HOMOLO-
GADO PARA PUERTAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGEN-
CIA SEGÚN UNE EN 13637, INCLUYE PULSADOR EN SUPERFICIE TZ 320 DE
EMERGENCIA ILUMINADO E INTEGRADO GARANTIZANDO LA EVACUA-
CIÓN EN CUALQUIER MOMENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, CILIN-
DRO Y LLAVE PARA CONTROL DE DESBLOQUEO Y REARMADO DEL SISTE-
MA Y RÓTULO DE VÍA DE EMERGENCIA. DIMENSIONES 78X240X MM. TEN-
SIÓN DE SERVICIO/ALIMENTACIÓN 24V/230V Y FUNCIONES PARAMETRI-
ZABLES MEDIANTE TERMINAL DE SERVICIO. 1 UNIDAD DE BLOQUEO PARA
PUERTAS GEZE FTV 320 CON CONTRAPLACA PARA EL ENCLAVAMIENTO
MECÁNICO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE PUERTA EN VÍA DE EMERGEN-
CIA (ABIERTO SIN CORRIENTE) Y CON UNA CARGA PREVIA DE 3000N Y
FUERZA DE CIERRE DE 5000N, CONTACTO DE ESTADO Y PROTEGIDO CON-
TRA INTENTOS DE MANIPULACIÓN. 1 UNIDAD DE BARRA ANTIPÁNICO GE-
ZE IQ BAR 101 CERTIFICADA PARA USO EN VÍAS DE EVACUACIÓN (ANCHO
MÁX. 1220MM). 1 UNIDAD DE CIERRAPUERTAS AÉREO GEZE TS 5000 L
CON GUÍA DESLIZANTE CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA EN 1154 FUER-
ZA 2-6 PARA HOJAS DE HASTA 1400MM DE ANCHO, CON REGULACIÓN
FRONTAL E INDICADOR ÓPTICO DE LA FUERZA DE CIERRE, AMORTIGUA-
CIÓN DE APERTURA REGULABLE E INSTALACIÓN LADO OPUESTO BISA-
GRAS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINANDA Y PROBADA
SEGÚN MODELO BIM DE REVIT Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

Planta Baja 1 1,00
1,00
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E19EC050_N ud SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRADA

WIN-PAK 4.9 SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRADA DE SEGURIDAD, REF.
WPP49G. MARCA HONEYWELL O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA.
VERSIÓN PROFESSIONAL EDITION CON GESTION DE CONTROL DE ACCE-
SOS, CCTV AVANZADO E INTRUSIÓN:
SOFTWARE CON UNA ARQUITECTURA SERVIDOR / CLIENTE. LA LICENCIA
INCLUYE:
1 SERVIDOR DE BASE DE DATOS WINPAK, ILIMITADOS SERVIDORES DE CO-
MUNICACIONES E ILIMITADOS OPERADORES.
INCORPORA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

* GESTIÓN DE CONTROL DE ACCESOS SIN LÍMITE DE PUERTAS, LECTORES
O TARJETAS (HASTA 30.000 PUERTAS). GESTIÓN DE ASCENSORES, ESCLU-
SAS, REGLAS DE DOBLE AUTENTICACIÓN, ANTIPASSBACK...
* GESTIÓN DE INTRUSIÓN DE MÚLTIPLES PANELES GALAXY, ARMADOS,
DESARMADOS, INHIBICIONES, GESTIÓN DE USUARIOS.
* CONTROL LIMITADO DE DCM Y MAX SELECCIONANDO PROGRAMACIO-
NES Y PLANTILLAS DE ACCESOS
* GESTIÓN DE CCTV SIN LÍMITE DE CÁMARAS. VIDEO DIRECTO, VIDEO
GRABADO, RECUPERACIÓN DE GRABACIONES
* GESTIÓN DE RONDAS Y EVACUACIONES INCLUIDA.
* PLANOS INTERACTIVOS CON ELEMENTOS DINÁMICOS
* GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ACREDITACIONES
* GENERACIÓN DE INFORMES DE FORMA MANUAL AUTOMÁTICA Y ENVÍO
POR EMAIL.
* PANELES DE CONTROL DE ACCESOS SOPORTADOS: PRO3200, PRO2200,
NETAXS-4, NETAXS-123, N-1000, NS2+ Y NS2
* PANELES DE INTRUSIÓN SOPORTADOS: GALAXY DIMENSION, GALAXY
FLEX Y GALAXY FLEX +
* EQUIPOS DE CCTV SOPORTADOS: NVRS MAXPRO Y FUSION, DVRS RAPID
EYE, FUSION Y HRDP Y NVR DE LA SERIE PERFORMANCE
* ENCRIPTACIÓN DE DATOS PERSONALES
* COMPATIBLE CON: SISTEMAS OPERATIVOS DE 32 Y 64 BITS. WINDOWS
SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2012, WIN-
DOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS 10.Y CON SQL   2016 ENTERPRISE,
STANDARD, EXPRESS SQL 2012 ENTERPRISE, STANDARD, EXPRESS
* COMPATIBLE CON ENTORNOS VIRTUALES VMWARE ESXI VSPHERE 6.5.
PC NO INCLUÍDO, VERIFICAR CARACTERÍSTICAS EN HOJA DE PRODUCTO.

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN. MEDI-
DA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00
1,00
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VOZ/DATOSC01.03.06.5
E19IC090_N ud ARMARIO RACK DE 21U

ARMARIO METÁLICO DE 19" Y DE 21U DE ALTURA, DE 80 CM. DE ANCHU-
RA Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD INSTALADO EN PARED,PARA MONTAJE DE
ELEMENTOS NORMALIZADOS, EQUIPADO CON: PANELES LATERALES CON
ORIFICIOS DE INSTALACIÓN Y DESMONTAJE RÁPIDO, PUERTA POSTERIOR
, PUERTA FRONTAL REVERSIBLE ACRISTALADA CON VIDRIO SÉCURIT BLAN-
CO DE 4MM, APERTURA 180º, PUNTO DE CIERRE CON CERRADURA, DOS
BASTIDORES DE 19", DE ACERO TRATADO, INSTALADOS 100 MM POR DE-
TRÁS DE LA PARTE FRONTAL Y CON PROFUNDIDAD REGULABLE. INCLUSO
BASTIDORES POSTERIORES COMPLEMENTARIOS DE 19", 3 BANDEJAS PA-
RA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ACTIVO FIJADA A CADA UNO DE
LOS MONTANTES Y PERFILES DE REFUERZO,  EMBELLECEDORES PASACA-
BLES, GUIACABLES VERTICAL METÁLICO DE 70 MM DE PROFUNDIDAD, EN-
TRADA DE CABLE SUPERIOR PRETROQUELADA CON 2 VENTILADORES INS-
TALADOS, ENTRADA DE CABLE AUTOVENTILADAS. INCLUSO EQUIPAMIEN-
TO PARA PUESTA A TIERRA DEL ARMARIO E INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRRA, BASE DE DISTRIBUCIÓN DE 8 TOMAS CON INTERRUPTOR LUMI-
NOSO. INCLUSO CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y CANALIZACIÓN HASTA
CUADRO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE.INCLUSO SOPORTES DE MONTA-
JE PLANOS CON TORNILLERÍA. INCLUSO TRANSPORTE, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD MONTA-
DA, INSTALADA CON TODO EL EQUIPAMIENTO CONECTADO Y FUNCIO-
NANDO.

Planta Segunda 1 1,00
1,00

E19II010_N ud BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA 19" HD-1U

BANDEJA 19" HD-1U-SP DESLIZANTE Y MODULAR PARA 4 CASSETTES, RE-
FERENCIA 760231506 DE COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR
LA DF. PREPARADA PARA ACTUALIZARLA A GESTIÓN INTELIGENTE USAN-
DO LATIGUILLOS CONVENCIONALES Y SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR
EL SERVICIO, CON PASAHILOS FRONTAL INCLUIDO Y POSIBILIDAD DE SU-
JECCIÓN DE RACORES, PLATEADA Y CON TAPA FRONTAL TRANSPARENTE,
POSIBILIDAD DE INCORPORAR BANDEJAS DE EMPALME DE HASTA 96 FI-
BRAS. COMPLETAMENTE INSTALADA Y TERMINADA SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS, APROBADA POR LA DF DEL PROYECTO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Rack Nuevo 1 1,00
Rack Existente 1 1,00

2,00
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E19II020_N ud CASSETTE DE FIBRA ÓPTICA OS1A

MÓDULO CARTRIGE 360G2 REFERENCIA 760245401 DE COMMSCOPE O
EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DF. INCLUYE 6 ACOPLADORES LC-DÚ-
PLEX CON 12 PIGTAILS TERASPEED OS1A, CON TAPAS GUARDAPOLVOS IN-
TERNOS QUE SE ABATEN AUTOMÁTICAMENTE AL INSERTAR EL LATIGUI-
LLO Y SE CIERRAN AL EXTRAERLO, PARA MAYOR PROTECCIÓN FRENTE AL
POLVO, PERMITIENDO ALOJAR LAS FUSIONES DENTRO DEL PROPIO MÓ-
DULO. LA PARTIDA INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LAS FUSIONES. COMPLE-
TAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Rack Nuevo 2 2,00
Rack Existente 2 2,00

4,00
E19IP050_N ud PATCH PANEL RACK 24 RJ-45 CAT-6A UTP

PANEL RJ45 DE CATEGORÍA 6 UTP CON 24 PUERTOS, DE LA SOLUCIÓN GI-
GASPEED XL, TIPO EVOLVE IPATCH READY 360-IPR-1100-E-GS3-1U-24, RE-
FERENCIA 760152561 DE SYSTIMAX O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DF. PERMITIRÁ ACTUALIZARSE A GESTIÓN INTELIGENTE SIN DESCONEC-
TAR SERVICIO Y USANDO LATIGUILLOS CONVENCIONALES. NO INCLUYE
PASAHILOS. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO
DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO. SERÁ
IMPRESCINDIBLE QUE EL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE EN FOR-
MATO ECO, SIN ENVOLTORIOS DE PLÁSTICO Y SÓLO USANDO EMBALAJES
DE CARTÓN Y PAPEL RECICLADO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00
1,00
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E19IF030_N m CABLE 24 F.O. OS2 DE INTERIOR/EXTERIOR

CABLE DE INTERIOR/EXTERIOR TERASPEED MODELO C-LN-HTS DE
COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DF DE 24 FIBRAS MO-
NOMODO Y CUBIERTA CPR CLASE DCA, S2 D0, A1, DE CONSTRUCCIÓN
HOLGADA MULTITUBO RELLENOS DE GEL, CUBIERTA RESISTENTE A RAYOS
UV, COMPLETAMENTE DIELÉCTRICO Y PROTECCIÓN FRENTE A ROEDORES,
DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO 13,61MM Y  DE ALTA TENSIÓN A LA TRAC-
CIÓN (4448N PUNTUAL Y 1334N PERMANENTE). SE DEBERÁN APORTAR
TABLAS DE DISTANCIAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA APLICACIONES
ETHERNET Y FC EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN Y NÚMERO DE CONEXIO-
NES. DICHAS TABLAS SERÁN PÚBLICAS Y NO PODRÁN HABER SIDO REALI-
ZADAS A MEDIDA PARA ESTE PROYECTO. ADEMÁS, EL FABRICANTE DEBE-
RÁ DISPONER DE UN SISTEMA ONLINE (WEBTRACK) PARA DESCARGAR
LAS MEDIDAS EFECTUADAS A LA BOBINA DE FIBRA EN FÁBRICA,INTRODU-
CIENDO EL NÚMERO DE SERIE DE LA BOBINA, PARA ASEGURAR SU CO-
RRECTO RENDIMIENTO ANTES DE LA INSTALACIÓN. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS,
APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

100 100,00
entreplanta 1 50,00 50,00

150,00
E19IP060_N ud LATIGUILLO CONEXIÓN SFP BIFIBRA OS1A DE 1,5 METROS

LATIGUILLO BIFIBRA MONOMODO OS1A CON CONECTORES LC EN AM-
BOS EXTREMOS Y PULIDO UPC, 1,5 METROS DE LONGITUD, REFERENCIA
FFWLCLC42-JXF005 DE COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DF. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CON-
DICIONES TÉCNICAS, APROBADA POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Rack Nuevo 2 2,00
Rack Existente 2 2,00

4,00
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E19IP070_N ud LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A UTP DE 1 METRO

LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A UTP DE 1 METRO EN RACK, Y
DE DIÁMETRO REDUCIDO, MÁXIMO 4,95MM, RESISTENCIA DC MÁXIMA
0,3OHM, COMPATIBLE CON POE IEEE 802.3AF/AT/BT HASTA 90W, TIPO MI-
NO6A, MODELO CO199K2-08F003 DE COMMSCOPE. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS,
APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO. SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL
PRODUCTO DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE EN FORMATO ECO, SIN ENVOLTO-
RIOS DE PLÁSTICO Y SÓLO USANDO EMBALAJES DE CARTÓN Y PAPEL RE-
CICLADO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Rack 19 19,00
19,00

E19IP080_N ud LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A UTP DE 2 METROS

LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A UTP DE 2 METROS EN TOMA,
Y DE DIÁMETRO REDUCIDO, MÁXIMO 4,95MM, RESISTENCIA DC MÁXIMA
0,3OHM, COMPATIBLE CON POE IEEE 802.3AF/AT/BT HASTA 90W, TIPO MI-
NO6A, MODELO CO199K2-08F003 DE COMMSCOPE. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS,
APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO. SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL
PRODUCTO DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE EN FORMATO ECO, SIN ENVOLTO-
RIOS DE PLÁSTICO Y SÓLO USANDO EMBALAJES DE CARTÓN Y PAPEL RE-
CICLADO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Planta Baja 5 5,00
Planta Primera 1 1,00
Planta Segunda 13 13,00
entreplanta 13 13,00

32,00
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E19RES050_N ud SWITCH ETHERNET, 48 PUERTOS 1G RJ45 POE+

SWITCH CATALYST 9200 48 PUERTOS CON POWER OVER ETHERNET PLUS
(POE+) DE CISCO O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO.
COMPLETAMENTE INSTALADO, CONFIGURADO Y FUNCIONANDO.

DISEÑO RESILIENTE, INCORPORANDO UNIDADES REEMPLAZABLES EN
CAMPO (FRU) Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTES, ASÍ COMO
VENTILADORES Y ENLACES ASCENDENTES MODULARES PARA UNA FIABILI-
DAD INCREMENTADA. OPCIONES FLEXIBLES DE ENLACE DESCENDENTE,
PERMITIENDO CONEXIONES DE DATOS, POE+ O MGIG, POSIBILIDAD DE
APILAMIENTO DE PLANO POSTERIOR OPCIONAL, CON UN ANCHO DE
BANDA DE HASTA 160 GBPS. LA FUNCIONALIDAD UADP 2.0 MINI CON
CPU INTEGRADA PROPORCIONA ESCALABILIDAD OPTIMIZADA. CIFRADO
MACSEC AES-128, SOPORTE PARA PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO CO-
MO OSPF, EIGRP, ISIS, RIP Y ACCESO ENRUTADO. MONITOREO AVANZA-
DO DE REDES, CAPACIDAD DE NETFLOW. ACCESO DEFINIDO POR SOFT-
WARE (SD-ACCESS) PARA OPERACIONES SIMPLIFICADAS Y AUTOMATIZA-
CIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, GESTIONADAS MEDIANTE CISCO IDENTITY
SERVICES ENGINE (ISE) Y CISCO DNA CENTER. FUNCIONALIDAD PLUG AND
PLAY (PNP). SISTEMA OPERATIVO CISCO IOS XE. PLANTILLAS DE REENVÍO
CONFIGURABLES BASADAS EN LA CAPA 2 Y LA CAPA 3, LISTAS DE CON-
TROL DE ACCESO (ACL) Y ENTRADAS DE CALIDAD DE SERVICIO (QOS). OP-
CIONES MODULARES DE 1G A 10G, ASEGURANDO LA PROTECCIÓN DE LA
INVERSIÓN Y UNA INTEGRACIÓN FLUIDA.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00
1,00

E19IP090_N ud MÓDULO ÓPTICO SFP 1000BASE

MÓDULO ÓPTICO SFP+ CON UNA TASA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA DE
1000 MBIT/S. ESTE MÓDULO UTILIZA INTERFAZ SFP Y ESTÁ EQUIPADO
CON CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA TIPO LC. EL TIPO DE TRANSCEPTOR SFP
ES LH Y LX, CON UNA DISTANCIA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA DE 10000
METROS Y LONGITUD DE ONDA DE 1300 NM. ESTE MÓDULO ES COMPATI-
BLE CON TECNOLOGÍAS DE CABLEADO 1000BASE-LX Y 1000BASE-LH. RAN-
GO DE TEMPERATURA 0°C A 70°C. VIENE CON GARANTÍA DE HARDWARE
ESTÁNDAR (DEVOLUCIÓN A FÁBRICA) DE 5 AÑOS PARA UNA TRANQUILI-
DAD PROLONGADA. SOPORTADO POR LOS SWITCHES PROPUESTOS, MO-
DELO GLC-LH-SM DE CISCO O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF DEL
PROYECTO. COMPLETAMENTE INSTALADO, CONFIGURADO Y FUNCIO-
NANDO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

2 2,00
2,00
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E19IM050_N ud PUNTO DE TOMA ETHERNET RJ-45 CAT-6A / PARED

MÓDULO DE ALTA DENSIDAD CATEGORÍA 6A UTP PARA TOMAS DE PA-
RED, COLOR NEGRO, TIPO SL/KEYSTONE, MODELO SL110 O SIMILAR PARA
TERMINAR CON HERRAMIENTA TIPO SL, CON REFERENCIA 760241185 DE
COMMSCOPE/NETCONNECT. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINA-
DO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBADO POR LA DF. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Planta Segunda - Datos 10 10,00
entreplanta 10 10,00

20,00
E19IM060_N ud PUNTO DE TOMA ETHERNET RJ-45 CAT-6A / TECHO

MÓDULO DE ALTA DENSIDAD CATEGORÍA 6A UTP PARA TOMAS DE TE-
CHO, COLOR NEGRO, TIPO SL/KEYSTONE, MODELO SL110 O SIMILAR PA-
RA TERMINAR CON HERRAMIENTA TIPO SL, CON REFERENCIA 760241185
DE COMMSCOPE/NETCONNECT. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMI-
NADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBADO POR LA
DF. INCLUSO CAJA DE MECANISMOS SIMPLE Y EMBELLECEDOR COLOCA-
DA POR ENCIMA DE FALSO TECHO SIEMPRE QUE SEA POSIBLE.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Planta Baja - Seguridad 5 5,00
Planta Primera - Seguridad 1 1,00
Planta Segunda - Seguridad 3 3,00
entreplanta, seguridad 3 3,00

12,00
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E19IB090_N m CABLE DE 4 PARES CAT-6A UTP LSZH

CABLE UTP DE CATEGORÍA 6A Y CUMPLIENDO CON CPR CLASE CCA, S1A,
D1, A1, 7,24MM DE DIÁMETRO MARCA COMMSCOPE/NETCONNECT MO-
DELO CS44ZC O SIMILAR. LA SOLUCIÓN DEBE SER COMPLETAMENTE UTP
Y SIN NINGÚN ELEMENTO METÁLICO NI EN CABLES NI EN LATIGUILLOS Y
DEBE SUPERAR LAS NORMAS TIA/EIA 568B.2.1 E ISO/IEC 11801 (2010), Y
DISPONER DE MECANISMO DE TRENZADO ALEATORIO PARA MEJORA DE
ALIEN CROSSTALK, CUMPLIENDO AL MENOS CON LAS SIGUIENTES CARAC-
TERÍSTICAS:
* RANGO DE FRECUENCIAS: 1 A 500 MHZ.
* 23 AWG COBRE DESNUDO.
* RANGO DE TEMPERATURAS: -20ºC A +60ºC.
* TENSIÓN MÁXIMA: 11 KG.
* NVP: 0,66.
* RESISTENCIA DC NO BALANCEADA MÁXIMA: 4%.
* RESISTENCIA DC MÁXIMA: 7,61 OHMS/100M.
* CAPACITANCIA MUTUA A 1 KHZ: 6 NF/100M.
LA PARTIDA INCLUYE EL TENDIDO DEL CABLE. EL CABLE TENDRÁ QUE SER
ENTREGADO EN CAJAS PARA UNA MEJOR INSTALACIÓN. COMPLETAMEN-
TE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNI-
CAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO. ADEMÁS, SERÁ NECESARIO
DAR LA GARANTÍA EXTENDIDA DEL FABRICANTE POR 25 AÑOS.

Planta Baja 150 150,00
Planta Primera 50 50,00
 Planta Segunda 400 400,00
entreplanta 100 100,00

700,00
E19IC010_N ud TUBO CORRUGADO DE 32 MM DE DIÁMETRO

CANALIZACIÓN DE DIÁMETRO 32 MM, PARA CABLEADO EN CANALIZA-
CIÓN INTERIOR DE USUARIO, REALIZADA EN TUBO CORRUGADO DE P.V.C
EMPOTRADO EN PARED O POR FALSO TECHO. SERÁ RÍGIDO DE ACERO EN
LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN VISTA. INCLUSO CAJA DE DERIVACIÓN/RE-
GISTRO DE PASO PARA SU CONEXIÓN CON BANDEJA DE COMUNICACIO-
NES O DE SEGURIDAD Y PARA CONEXIÓN CON BANDEJA DE SUELO O GI-
ROS DE 90º E  HILO GUÍA DE ACERO GALVANIZADO 0.5MM. INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTA-
RIO Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN.INSTALADO SEGÚN R.E.B.T. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA SEGÚN  PROYECTO.

Planta Baja 100 100,00
Planta Primera 50 50,00
Planta Segunda 50 50,00
entreplanta 1 25,00 25,00

225,00
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E19IS040_N ud SAI 3KVA - RACK 19" - 3U

SAI KEOR SPE 3U 3KVA O SIMILAR A APROBAR POR LA DF. SAI INTERACTI-
VO DE 19" PARA RACK DISEÑADO PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS, SERVI-
DORES Y REDES DE VOZ/DATOS. FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUM-
PIDA CON TECNOLOGÍA EN LÍNEA INTERACTIVA Y SALIDA SINUSOIDAL.
POTENCIA: 0,7.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA CON TECNOLOGÍA DE LÍ-
NEA INTERACTIVA Y SALIDA SINUSOIDAL. SUMINISTRA UNA POTENCIA
NOMINAL DE 3000VA - 2700W, ESTÁ GESTIONADO POR UN MICROPROCE-
SADOR. EQUIPADO CON AUTODIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FUNCIONA
CON ARRANQUE EN FRÍO. ES UN SAI CONVERTIBLE QUE PUEDE UTILIZAR-
SE TANTO EN CONFIGURACIONES DE TORRE COMO DE RACK. ESTÁ EQUI-
PADO INTERNAMENTE CON VÁLVULA-REGULADORA, BATERÍAS ACUMU-
LADORAS DE PLOMO HERMÉTICAMENTE SELLADAS PARA GARANTIZAR
UN TIEMPO DE ACTIVIDAD MÍNIMO DE 8 MINUTOS AL 80% DE LA CARGA.
LA PRESENCIA DE UN ESTABILIZADOR ELECTRÓNICO (AVR) EN EL INTE-
RIOR DEL SAI PROPORCIONA A LAS CARGAS CONECTADAS UNA PROTEC-
CIÓN EFICAZ CONTRA INTERFERENCIAS EN LA RED ELÉCTRICA. ESTE SAI
TIENE 2 TOMAS DE SALIDA (4 X IEC 320-C13) + (1 X IEC 320-C19) Y 1 GRU-
PO PUEDE SER PROGRAMABLE. PUEDE CONECTARSE A UN PC A TRAVÉS
DEL SNMP, PUERTO USB Y SERIAL RS232 PERMITIENDO MONITORIZAR SU
FUNCIONAMIENTO, GRACIAS AL SOFTWARE GRATUITO, Y REALIZAR UN
APAGADO DE EMERGENCIA DE SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS Y LI-
NUX.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00
1,00

E19II030_N ud PASAHILO

PASAHILOS DE 19" 1U CON 4 ANILLOS PLÁSTICOS HORIZONTALES, REFE-
RENCIA 760038240 DE COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DF. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CON-
DICIONES TÉCNICAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00
1,00
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INTEGRACIÓNC01.03.06.6
E20II1000 ud INTEGRACIÓN CON SISTEMA EXISTENTE

INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS A INSTALAR CON CON TODOS
LOS SISTEMAS EXISTENTES.

1 1,00
1,00

PUENTE GRÚAC01.03.07
E030005PG ud PUENTE GRÚA 10 TN, 8,85 M

SUMINISTRO TRANSPORTE Y MONTAJE DE PUENTE GRÚA MONORAIL DE
10 TN DE CAPACIDAD DE CARGA CON 8,85 M DE LUZ Y 3,5 M DE ALTURA
DE ELEVACIÓN. EQUIPADO CON: 1 POLIPASTO ELECTRICO DE CABLE ST-
HAL SH 5025-20 4/1 L2, 2 UDS SOPORTE DE VIGA TESTERA DE GRÚA PUEN-
TE MONORAIL, 2 UDS DE ACCIONAMIENTO DE GRÚA, ALIMENTACIÓN
ELECTRICA, WA-SP-S14005-H71NN, MANDO DE GRUA KSG, BOTONERA
STH, TOPES Y FINALES DE CARRERA, ACTUADORES DE CARRO, INTERRUP-
TOR LÍMITE DE RECORRIDO, CABLE DE CONEXIÓN PARA ACCIONAMIEN-
TOS. EQUIPO DE STAHL, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO.
CONSIDERANDO EL EQUIPO MONTADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIEN-
TO. 

edificio 1 1,00
1,00

URBANIZACIÓNC01.04
911.0006 ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE

SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO

CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUA-
CION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO, INCLUSO TAPADO
POSTERIOR DE LA CATA.

por necesidades de obra 15 15,00
15,00

323.0016 m3 EXCAVACIÓN EN CAJEADO

EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS CON AYUDA MA-
NUAL, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUALQUIER
DISTANCIA.

restitución de pavimentos 1 520,00 1,00 0,75 390,00
390,00

330.0009 m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN

REFINADO Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CAJA Y ASIENTOS DE TERRA-
PLÉN, HUMECTACION Y COMPACTACION HASTA EL 95% DEL PN. MEDIDA
LA SUPERFICIE EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

restitución de pavimentos 1 520,00 1,00 520,00
520,00

330.0010 m3 SUELO SELECCIONADO DE CANTERA

SUELO SELECCIONADO S/PG-3, PROCEDENTE DE CANTERA, CON INDICE
DE CBR> 20, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

restitución de pavimentos 1 520,00 1,00 0,50 260,00
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260,00
510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE

ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPAS DE BASE O SUBASE I/ TRANSPORTE, EX-
TENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

restitución de pavimentos 1 520,000 1,000 0,200 104,000
104,00

610.0020 m2 PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20/XC2 COLOR

PAVIMENTO FORMADO POR SOLERA DE 15 CM, HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó
XC4, Y MALLAZO DE ACERO CORRUGADO # 8 A 15 CM, DE ESPESOR. ACA-
BADO CON UN TRATAMIENTO DE ESLURRY "ROADSEAL SYNTETYC O SIMI-
LAR" A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y ARIDO DE CUARZO ANTIDESLIZAN-
TES, COLOR VERDE, COMPLETAMENTE TERMINADO. MEDIDO EN PROYEC-
CIÓN HORIZONTAL.

restitución de pavimentos 1 520,00 520,00
520,00
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C02 NUEVA VÍA INSPECCIÓN/REVISIÓN TECHOS

PASARELA METÁLICAC02.01
640.0001 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE
PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y MONTAJE. TERMINADO.

s/planos
IPE-200 7 1,20 22,40 188,16
UPN-200 2 1,30 25,30 65,78
UPN-200 2 44,00 25,30 2.226,40
IPE-160 2 4,50 15,80 142,20
PLACA + RIGIDIZADORES (DETALLE A) 2 4,75 9,50
PLACA + RIGIDIZADORES (DETALLE B) 7 4,00 28,00
PLACA + RIGIDIZADORES (DETALLE C) 7 38,00 266,00
PLACA + RIGIDIZADORES (DETALLE D) 2 26,00 52,00
PLACA + RIGIDIZADORES (ESCALERA) 2 2,75 5,50
HEB- 240 Sujeccion barandilla 10 3,00 83,20 2.496,00
Placas de ancaje y rigidizadores 10 30,12 301,20
HEB-100 Sujeccion barandilla 1 45,00 20,40 918,00
10% plcas, montaje 0,1 2.983,54 298,35

6.997,09
601.0007 ud ANCLAJE BARRAS DE ACERO 12/16 MM B 500 SD

REALIZACIÓN ANCLAJES CON BARRAS DE ACERO DE 12/16 MM DE DIAME-
TRO HASTA UNA LONGITUD DE 1,00 M, INCLUYENDO PERFORACIÓN DE
TALADROS, LIMPIEZA, RELLENO DEÑ ANCLAJE CON RESINA EPOXI Y COLO-
CACIÓN DEL ANCLAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMNETE TERMINA-
DA.

s/planos
PERNOS Ø12 (DETALLE A) 8 8,00
PERNOS Ø12 (DETALLE B) 28 28,00
PERNOS Ø16 (DETALLE C) 8 8,00
PERNOS Ø16 (DETALLE D) 38 38,00
PERNOS Ø16 (DETALLE D) 8 8,00
PERNOS Ø16 PARA PILARES HEB 2400 4 10,00 40,00

130,00
641.0001 kg SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA C3

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA UNA CATEGORÍA C-3,
DURACIÓN ALTA SEGÚN UNE-EN_ISO 12944, INCLUSO TRATAMIENTO DEL
LA BASE METÁLICA, IMPRIMACIÓN  EPOXY Y ACABADO DE POLIURETANO,
CON UN ESPESOR TOTAL IGUAL O MAYOR A 200 MICRAS, TOTALMENTE
ACABADO, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDOS EN PESO DE
LA ESTRUCTURA PINTADA.

kg acero 1 6.997,09 6.997,09
6.997,09
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641.0101 m2 PLATAFORMA REJILLA TRAMEX ANTIDESLIZ. Y SEGURIDAD

PLATAFORMA FORMADA POR REJILLA TIPO TRAMEX GALVANIZADA, SUPE-
RANTIDESLIZANTE Y DE SEGURIDAD, (EN PANELES DE 1.000X2.000 MM),
FORMADA POR DOBLE PLETINA DENTADA DE CRESTA BISELADA, DE 30X2
MM Y 10X2 MM, RESPECTIVAMENTE, EN CUADRÍCULA DE 30X30 MM, IN-
CLUIDO MALLA DE PROTECCIÓN POR DEBAJO DE LA PLETINA SEPARADO-
RA, DE 1 MM DE ESPESOR CON TALADROS CUADRADOS DE 8X8 MM, Y
P.P. DE RECERCADOS O BASTIDOR DE ANGULAR 30X30X3 MM O PLETINA
DE 30X3 MM, DESPUNTES, CORTES, AJUSTES Y SOLDADURAS, TOTALMEN-
TE TERMINADA Y COLOCADA.

s/planos
1 45,00 2,00 90,00

90,00
641.0103 m PELDAÑO REJILLA TRAMEX

PELDAÑO DE REJILLA TIPO TRAMEX GALVANIZADA DE 30X30 MM DE CUA-
DRO, DE DOBLE PLETINA DE DIENTE DE SIERRA MONTADO SOBRE PLETI-
NA DE 3,0 CM CON PAVIMENTO PERFORADO DE ABERTURA MÁXIMA DE
INTERSTICIOS DE 8 MM, INCLUSO P.P. DE RECERCADOS, DESPUNTES, COR-
TES, SOLDADURAS, TOTALMENTE TERMINADO Y COLOCADO.

s/planos
1 4,00 4,00

4,00
641.0110N m BARANDILLA DE ACERO PASARELAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA Y PUERTAS DE ACERO
IGUAL A LAS EXISTENTES DE 1.000 MM DE ALTURA TRATAMIENTO DE PIN-
TURA TIPO C3 . TOTALMENTE TERMINADA

s/planos
1 45,00 45,00
1 2,00 2,00

Parte inicial pasarela 2 5,00 10,00
Parte final pasarela 2 3,00 6,00
escaleras 2 4,50 9,00
proteccion abajo 2 3,50 7,00

2 2,00 4,00
Barandilla sobre perfiles 1 45,00 45,00

128,00
S03EH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

PUNTO DE ANCLAJE FIJO, EN COLOR, PARA TRABAJOS EN PLANOS VERTI-
CALES, HORIZONTALES E INCLINADOS, PARA ANCLAJE A CUALQUIER TIPO
DE ESTRUCTURA MEDIANTE TACOS QUÍMICOS, TACOS DE BARRA DE ACE-
RO INOXIDABLE O TORNILLERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. SEGÚN
UNE-EN 795, R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVI-
DUAL (EPI) CON MARCADO DE CONFORMIDAD CE.

para línea de vida 20 20,00
20,00
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S03EG020 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO
DE CINTURONES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTI-
CAÍDA, D=14 MM, Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUE-
TONES DE LOS CINTURONES, I/DESMONTAJE. SEGÚN UNE-EN 795, R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CON
MARCADO DE CONFORMIDAD CE DE CADA UNO DE SUS ELEMENTOS.

línea de vida plataforma 1 100,00 100,00
100,00

INSTALACIONESC02.02

ELECTRICIDADC02.02.01
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E17CBO020_N6 ud CUADRO SECUNDARIO

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA
EN ESPACIO Y EN POTENCIA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PA-
RA ALBERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFI-
LAR Y ESPACIO NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA
DE SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR
LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTORES DE CORTE EN
CARGA, DIFERENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES, CONTAC-
TOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CERO/AUTO-
MÁTICO (MOA), PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZADOS
EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILOTOS DE SE-
ÑALIZACIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUP-
TORES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTURA DE
PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A
TIERRA DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN LOS
CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES,
CERRADURA EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLA-
NA, REGLETA DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BA-
RRA DE N+PE. PARA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE SALI-
DA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIORAS CLASE DE
ACUERDO AL ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CON-
DICIONES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MARCADO CE, CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES, LENTILLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE HALÓ-
GENOS, CANALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA
Y SALIDA, ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SEÑALIZA-
CIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y FONDO A DEFINIR
POR EL DO, ESQUEMA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL AUXI-
LIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA, RE-
GULADA Y FUNCIONANDO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT,
BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTE-
RAS, SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SINÓPTICOS.
LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. TODO ELLO
DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDI-
CACIONES Y DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZADA POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIO-
NANDO. COMPLETAMENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE
PRINCIPIO. INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y ENSAYOS. IN-
CLUSO OCA Y CERTIFICACIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGA-
NISMOS COMPETENTES EN LA MATERIA.

1 1,00
1,00
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E17MEB060_N ud BASE DE 4 TOMAS DE CORRIENTE Y 2 DE DATOS

CAJA EMPOTRADA CON 4 TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO DE 16 A TOMA
DE TIERRA LATERAL Y 2 HUECOS LIBRES PARA TOMAS DE RED Y DATOS,
INSTALADA CON CABLE DE COBRE RZ1-K, 1000 V, CPR CCA-S1B,D1,A1 DE
2,5 MM² DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADOS Y AISLADOS BAJO TUBO
FLEXIBLE CORRUGADO D 20 MM, INCLUSO CAJA, MECANISMOS Y PLACAS,
CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA Y PEQUEÑO MATERIAL, CON CABLE
CAJAS Y TUBO LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUSO APERTURA DE ROZAS Y
RECIBIDO DE TUBOS Y CAJAS, S/RBT-02 Y NTE IEB-50. MEDIDA LA UNIDAD
REALMENTE EJECUTADA SEGÚN MODELO BIM DE REVIT Y PLIEGO DE CON-
DICIONES TÉCNICAS.

4 4,00
4,00

E17NR030_N m BANDEJA PERFORADA 60x100

BANDEJA DE CHAPA PERFORADA SEGÚN ISO 1.461 Y UNE 37.501, DIMEN-
SIONES 60X100 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CABLE DE CO-
BRE DESNUDO DE 16 MM2 A LO LARGO DE TODA LA BANDEJA CON UNIO-
NES, ACCESORIOS Y SOPORTES PARA LA PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE
INSTALADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, TES, EMPALMES Y
UNIONES, TRANSPORTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS DE SO-
PORTACIÓN A SUELO, TECHO O PARED Y CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL A
RED DE TIERRAS. COMPLETAMENTE INSTALADA.

75,00 75,00
75,00

E17CST020_N m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5G4 mm2

CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1
KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G4 MM² DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUES-
TO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON
BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4.

250,00 250,00
250,00

AIRE COMPRIMIDOC02.02.02
E22NTS080 m TUBERÍA ACERO INOX. AISI-316 D=54 mm UNIÓN PRESSFITT

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁMETRO 54 MM, CONFOR-
ME A UNE 19049:1997. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS (CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON-
FORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

Recorrido horizontal 1 80,00 1,20 96,00
96,00

E22NTS040 m TUBERÍA ACERO INOX. AISI-316 D=22 mm UNIÓN PRESSFITT

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁMETRO 22 MM, CONFOR-
ME A UNE 19049:1997. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS (CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON-
FORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

Bajada a puntos de toma 5 8,00 1,20 48,00
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Bajada a punto de drenaje 1 8,00 1,20 9,60
57,60

E22NVE040_M ud VÁLVULA DE ESFERA INOX 2" PN-16

VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 3". COMPLETAMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y HS.

nave 3 3,00
salida a nave taller 1 1,00

4,00
E22NVE020 ud VÁLVULA DE ESFERA INOX 1/2" PN-16

VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 1/2". COMPLETAMENTE INSTA-
LADA, PROBADA Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y HS.

Bajada a puntos de toma 5 5,00
bajada a punto de drenaje 1 1,00

6,00
E22NVE000_N1 u CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRICADOR

CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRICADOR

Puntos de toma 5 5,00
5,00

E22NVE000_N2 ud ENCHUFE RÁPIDO

 CONJUNTO ENCHUFES RÁPIDOS, INCLUYENDO BOQUILLA Y DOS ENCHU-
FES RÁPIDOS 3/8", PRESIÓN MÁXIMA 35 BAR, PASO 7,2 MM., INCLUYEN-
DO P.P. DE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y ACOPLAMIENTO. TOTALMEN-
TE MONTADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y FUNCIO-
NANDO. 

Puntos de toma 5 5,00
5,00

E22NVE000_N3 ud PURGADOR AUTOMÁTICO Y MANUAL

 PURGADOR MANUAL Y AUTOMÁTICO DE AGUA PARA RED DE AIRE COM-
PRIMIDO, DE BOYA DN-15, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. 

Conexión de purga 1 1,00
1,00

E22NTS00_M1 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE

CONEXIÓN A RED EXISTENTE

3 3,00
3,00
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ENCLAVAMIENTO SEGURIDADC02.02.03
0202.03EVT ud ENCLAVAMIENTO PARA PLATAFORMA DE INSPECCIÓN

UNIDAD DE ENCLAVAMIENTOS PARA PLATAFORMA DE INSPECCIÓN DE
TECHOS.
ESTA UNIDAD ESTÁ COMPUESTA DE: 

 CUADRO DE FUERZA Y CONTROL (DOTADO DE
APARAMENTA DE BAJA Y UN AUTÓMATA PLC SIEMENS S7 CON
HMI 12").

 SECCIONADOR DE CORTE EN CARGA (CONE-
XIÓN/DESCONEXIÓN CATENARIA DE LA VÍA).

 DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN EN
JAULA SECCIONADOR 

 PANTALLAS EN CABECERA Y COLA DEL CON-
VOY HMI 42" (SIEMENS) PARA BLOQUEO SEGÚN ENCLAVAMIEN-
TOS.

 PILOTOS VERDE/BLANCO/ROJO/AZUL EN LA
PUERTA DEL CUADRO JUNTO A LA PANTALLA.

 BANDEJA DE PASARELA Y TAPA 100X60 MM,
CON EMPALME.

 LÍNEAS DE POTENCIA DEL SISTEMA DE CON-
TROL Y COMUNICACIONES DESDE ARMARIO CENTRAL A CUA-
DROS DE CONTROL VÍA.

 LÍNEAS DE POTENCIA Y ALUMBRADO DESDE
ARMARIO CENTRAL A CUADROS DE DISTRIBUCIÓN VÍA.

 BARRERAS DE BLOQUEO, CONTROL DE PUER-
TAS INSTALACIONES DE CABECERA DE VÍA.

 BALIZA ÓPTICO/ACÚSTICA DE AVISO DE INCI-
DENCIAS (ROJO/AMARILLO/VERDE).

 PUERTAS DE LA PLATAFORMA DOTADAS DE
MECANISMO DE SEGURIDAD (BOTONERA, LLAVE DE ACCESO Y
CERRADURA DE SEGURIDAD).

 PÉRTIGA DE PUESTA A TIERRA DE LA CATENA-
RIA EN CAJA CODIFICADA PARA SU ALOJAMIENTO.

 SENSORES ULTRASÓNICOS, EN AMBOS EXTRE-
MOS DE LA PLATAFORMA, PARA DETECCIÓN DE LA PRESEN-
CIA/POSICIÓN DEL TREN. 

 ENCLAVAMIENTOS (SETA EMERGENCIA PULSA-
DA/PÉRTIGA NO UBICADA EN SOPORTE/SETA BOTONERA PULSA-
DA/PUERTA PASARELA ABIERTA/PUERTA ABATIBLE ABIERTA/LLA-
VE PERMISO INSERTADA)

 PUESTA EN SERVICIO (INCLUYENDO INGENIE-
RÍA, PROGRAMACIÓN, FABRICACIÓN Y MONTAJE) Y DOCUMEN-
TACIÓN

 DESPLAZAMIENTO CUADRO ELECTRICO

TOTALMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00
1,00
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02.03.15 m CABLE FEEDER

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M DE FEEDER DE ACOMPAÑAMIENTO DE CA-
TENARIA, FORMADO POR UN CABLE DE ALUMINIO DE 630 MM2 DE SEC-
CIÓN, TIPO HRPZ1 TENSIÓN DE AISLAMIENTO 1.8/3 KV, TENDIDO POR CA-
NALIZACIÓN EXISTENTE MEDIANTE ÚTILES APROPIADOS, RODILLO O SIMI-
LAR PARA NO DAÑAR EL AISLAMIENTO, EL PASO, CRUCES DE VÍA Y GRA-
PEADO EN ARQUETAS, EL CONEXIONADO DE CABLES TANTO EN EL SEC-
CIONADOR DE PUNTA DE FEEDER , PUENTEO Y DE ZONA NEUTRA.  TOTAL-
MENTE MONTADO Y EN SERVICIO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MA-
TERIALES, Y MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES DE MONTAJE O TENDIDO. 

Incremento medicion feeder por rehubicación 4 200,000 800,000
800,00

02.0226 m CABLE MULTIPOLAR RV-K, 0,6/1 KV, 4G16

CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV,
REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(-K) DE 4G16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS
DE SUJECIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE. CONEXIONADO.

Incremento medicion feeder por rehubicación 1 200,00 200,00
200,00

0102.0401 m CABLE ARMADO 9 X 1,4 MM2

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE ARMADO DE 9 X 1,4 MM2, TIPO EAPSP

Incremento medicion feeder por rehubicación 1 200,000 200,000
200,00
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C03 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

ARQUITECTURAC03.01
E07BHG250 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECO 40x20x20 cm + ARMADURA DE TENDEL

FACHADA ENFOSCADA, CON BLOQUE DE HORMIGÓN HUECO, 40X20X20
CM. PAÑO DE MURO DE 5,00 M DE LONGITUD Y HASTA 12 M DE ALTURA
(SIN HUECOS), PASANTE Y ANCLADO POR DELANTE DE LOS PILARES CADA
5,00 M DE DISTANCIA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y
CON ARMADURA CADA DOS HILADAS (LAS 2 PRIMERAS Y CADA 40 CM).
ANCLADO A LOS PILARES ESTRUCTURALES CADA 40 CM DE ALTURA CON
ANCLAJES. JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 14 M MÁXIMO, MEDIANTE CÁ-
NULAS DESLIZANTES DISPUESTAS EN LOS EXTREMOS DE LA CERCHA, SE-
GÚN LOS CÁLCULOS DEL EC-6 Y CTE DB-SE-F DE DIMENSIONES 4X150
MM, I/P.P. DE JAMBAS, DINTELES, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS Y PIEZAS
ESPECIALES, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA DEDU-
CIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2. INCLUSO P/P DE APLOMADO Y RE-
CIBIDO DE CERCOS Y PRECERCOS, MERMAS Y ROTURAS, CON ELIMINA-
CIÓN DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA A VERTEDERO. MATERIALES
CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN RE-
GLAMENTO (UE) 305/2011.

Division Trafo 1 2,10 6,40 13,44
13,44

E11HP005 m2 TRATAM. SUPERF. ACABADO PULIDO PAVIM. HORMIGÓN GRIS NATURAL

TRATAMIENTO SUPERFICIAL A PAVIMENTOS DE HORMIGÓN "IN SITU",
CONSISTENTE EN CAPA DE RODADURA EN BASE DE ÁRIDO DE CUARZO
MEDIANTE ESPOLVOREO SOBRE EL HORMIGÓN FRESCO DEL PAVIMENTO
(NO INCLUIDO), CON UN RENDIMIENTO APROX. DE 5 KG/M2, EN COLOR
GRIS NATURAL; POSTERIOR FRATASADO MECÁNICO, ALISADO, PULIMEN-
TADO; Y CURADO DEL HORMIGÓN CON CON ADITIVO INCOLORO (RENDI-
MIENTO 1 LITRO/8-10 M2). MEDIDO EN SUPERFICIE EJECUTADA; I/P.P. DE
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

Ampliacion subestacion y trafo 1 23,80 23,80
1 7,90 7,90

Recrecido acceso trafo 1 2,00 2,95 5,90
37,60
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E11D490 m2 RECRECIDO MORTERO AUTONIV. CEMENTO FIBRA VIDRIO CEMTOP GPF e=50 mm

RECRECIDO DE PAVIMENTO MEDIANTE CAPA DE REGULARIZACIÓN Y NI-
VELACIÓN DE 50 MM DE ESPESOR, REALIZADA CON MORTERO AUTONIVE-
LANTE CEMENTOSO MODIFICADO CON POLÍMEROS Y FIBRAS DE VIDRIO
CEMTOP GPF DE FOSROC O EQUIVALENTE; CONSISTENTE EN: PREPARA-
CIÓN PREVIA DEL SOPORTE Y LIMPIEZA; IMPRIMACIÓN ACRÍLICA DE AD-
HERENCIA, DILUIDA EN AGUA, Y APLICADA EN 2 CAPAS, EN PROPORCIÓN
1:5 LA PRIMERA, Y 1:3 LA SEGUNDA, NITOPRIME 33 DE FOSROC O EQUIVA-
LENTE; Y APLICACIÓN DE CAPA DE RECRECIDO CON MORTERO CEMTOP
GPF DE FOSROC O EQUIVALENTE (SEGÚN EN 13813 CT-C30-F6-AR2-B2,0)
AMASADO CON AGUA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL PRODUCTO (MÍNIMO 3 MINUTOS) Y RENDIMIENTO 1,70 KG/M2 POR
MM DE ESPESOR, CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 30
N/MM2 (S/EN 13892-2). TOTALMENTE TERMINADO; I/P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.
PRODUCTOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. PUEDE EMPLEARSE COMO ACA-
BADO PARA ZONAS DE USO PEATONAL Y ÁREAS COMERCIALES DE POCO
TRÁFICO.

Ampliacion subestacion y trafo 1 23,80 23,80
1 7,90 7,90

Recrecido acceso trafo 1 2,00 2,95 5,90
37,60

E15BA030 m BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERTICAL 20x20x1,5 mm h=90 cm

BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFI-
LES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS
DE 60X40X1,5 MM Y BARROTES VERTICALES DE 20X20X1,5 MM CON PRO-
LONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM, ELABORADA
EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA).
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Barandilla escalera interior 1 1,50 1,50
1 2,80 2,80
1 1,30 1,30

Barandilla recrecido acceso trafo 1 2,95 2,95
1 2,00 2,00

10,55
E15P570 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 210x200 cm C/REJILLA

PUERTA DE CHAPA LISA GALVANIZADA ABATIBLE DE 2 HOJAS DE 210X200
CM DE MEDIDAS TOTALES Y REJILLA DE VENTILACIÓN, REALIZADA CON
DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR Y PANEL
INTERMEDIO, RIGIDIZADORES CON PERFILES DE ACERO CONFORMADO
EN FRÍO, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN DE NAI-
LON, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO CON GARRAS
PARA RECIBIR A LA OBRA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

SE INCLUYE LA INCORPORACION DEL SISTEMA DE CERRADURA ELECTRICA
DEFINDA EN PROYECTO. TOTALMENTE FUNCIONANDO.

PME02 1 1,00
1,00
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E08PNE250 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO HIDRÓFUGO Y
ARENA DE RÍO M-10, EN PARAMENTOS VERTICALES, I/REGLEADO, SACA-
DO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M, I/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, S/NTE-RPE, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS. MORTERO CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLA-
MENTO (UE) 305/2011.

Division Trafo 2 2,10 6,40 26,88
Cerramiento perimetral recreido acceso trafo 1 2,45 0,90 2,21

1 1,80 0,90 1,62
30,71

E07BHG110 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm

FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE
40X20X20 CM PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO
CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN DE
330 KG DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN NOR-
MATIVA, I/P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECU-
CIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVE-
LACIÓN, APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,
S/NTE-FFB-6 Y CTE DB-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES
A 1 M2. MARCADO CE OBLIGATORIO SEGÚN ANEXO ZA DE LA NORMA EU-
ROPEA UNE-EN 771-3:2011. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DE-
CLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Cerramiento perimetral recreido acceso trafo 1 2,45 0,70 1,72
1 1,80 0,70 1,26

Cerramiento perimetral
2,98

E01DFM140 m2 DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO e=20 cm A MANO

DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
ENFOSCADOS POR AMBAS CARAS, DE 20 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS
MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS, INCLUIDO
TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS
AUXILIARES. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

Planta baja 1 3,00 3,00 9,00
Planta sotano 3 1,50 2,70 12,15

21,15

INSTALACIONESC03.02

ALUMBRADOC03.02.01
C100301004 ud APARATO EMERGENCIA LED IP65-400 LUMENS, AUTONOMÍA 1 HORA.

APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA PERMANENTE TIPO LED DE IN-
TENSIDAD LUMINOSA 400 LUMENS, PROTECCIÓN IP65-IK07, CLASE II, TEN-
SIÓN 230V Y AUTONOMÍA 1 HORA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TU-
BO, CABLES Y CAJA DE REGISTRO. INSTALADO Y PROBADO

sótano (Ex) 6 6,000
planta superior (Ex) 14 14,000
sótano (N) 6 6,000
planta superior (N) 5 5,000

31,00
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C100201003N ud PANTALLA LED 600X600 EMPOTRABLE 3400 LM 41 W

PANTALLA LED 600X600MM EMPOTRABLE, 3400 LÚMENES, POTENCIA 41
W, TENSIÓN 230 V CON ARRANCADOR Y CAJA DE REGISTRO. CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO, CABLES Y CAJA DE REGISTRO. INSTALADO Y
PROBADO.

sótano (Ex) 8 8,000
planta superior (Ex) 18 18,000
sótano (N) 3 3,000
planta superior (N) 4 4,000

33,00
C100401002 ud BASE DE ENCHUFE I+N+TT, DE 10/16 A, 250

BASE DE ENCHUFE I+N+TT, DE 10/16 A, 250 V, IP55 INCLUSO CAJA PARA
MONTAJE SUPERFICIAL.

sótano (Ex) 2 2,000
planta superior (Ex) 1 1,000
sótano (N) 1 1,000
planta superior (N) 1 1,000

5,00
C100401012 ud TOMA DE CORRIENTE TIPO CETAC IP44, III+TT, DE 16 A

TOMA DE CORRIENTE TIPO CETAC, III+TT, DE 16 A,  400 V. CON CAJA PA-
RA ALOJAR UNA TOMA TRIPOLAR

1 1,000
1,00

C100401003 ud PULSADOR ESTANCO IP55 SUPERFICIAL

PULSADOR ESTANCO IP55, INCLUSO CAJA PARA MONTAJE SUPERFICIAL.

planta superior (Ex) 4 4,000
planta superior (N) 1 1,000

5,00
C100401004 ud CONMUTADOR ESTANCO IP55 SUPERFICIAL

CONMUTADOR ESTANCO IP55, INCLUSO CAJA PARA MONTAJE SUPERFI-
CIAL. 

sótano (Ex) 2 2,000
planta superior (Ex) 2 2,000
sótano (N) 1 1,000
planta superior (N) 1 1,000

6,00

BAJA TENSIÓNC03.02.02
C86101aa m BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 30X10 CM CON TAPA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE DE
300X100 MM CON TAPA TIPO UNEX MODELO 66 O SIMILAR, INCLUSO FI-
JACIONES A LOS PARAMENTOS CADA 1.5 METROS, EN TRAMOS DE 3 ME-
TROS. SEPARACIÓN INTERMEDIA CONTROL Y FUERZA. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE EJECUTADA. INCLUIDO CUALQUIER ELEMENTO NE-
CESARIO PARA SU CORRECTA 

Ampliación 3,3 0,50 2,70 4,46
3,3 0,50 3,40 5,61

10,07
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C86102aa m TUBO DE ACERO GALVANIZADO VARIOS DIAMETROS

TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO IGUAL O MENOR A 50
MM, INCLUSO ANCLAJES Y FIJACIONES.

Ampliación 1,1 100,00 110,00
110,00

U10030280V m CABLE RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5X2,5 MM2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO EN POLIETILE-
NO RETICULADO TIPO RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV DE 4X2,5 MM2 + T. REAC-
CIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE
RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5), AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-
DO (XLPE), ARMADURA DE ALTA DENSIDAD DE HILOS DE ACERO GALVANI-
ZADO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1,
O SIMILAR, INSTALADO BAJO TUBO, CONDUCTOS O BANDEJA. MEDIDA
LA LONGITUD COLOCADA. INCLUIDO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

RECEPTORES 3x2,5mm2+T+N
2 15,00 30,00

30,00
U100302802 m CABLE RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5X6 MM2

CABLE DE COBRE AISLADO EN POLIETILENO RETICULADO TI-
PORZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV DE 5X6 MM2. REACCIÓN AL FUEGO CLASE
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE
(CLASE 5), AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADU-
RA DE ALTA DENSIDAD DE HILOS DE ACERO GALVANIZADO, CUBIERTA DE
POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1 O SIMILAR. INSTALA-
DO BAJO TUBO, CONDUCTOS O BANDEJA. MEDIDA LA LONGITUD COLO-
CADA. INCLUIDO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

RECEPTORES 3x6mm2+T+N
1 25,00 25,00

25,00
C070301097N m CABLE DE COBRE AISLADO EN POLIETILENO RETICULADO TIPO RZ1MZ1-K(AS)

0,6/1 KV DE 4X120+70 MM2.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO EN POLIETILE-
NO RETICULADO TIPO RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV DE 4X120+70 MM2. REAC-
CIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE
RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5), AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-
DO (XLPE), ARMADURA DE ALTA DENSIDAD DE HILOS DE ACERO GALVANI-
ZADO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1
O SIMILAR. INSTALADO BAJO TUBO, CONDUCTOS O BANDEJA. MEDIDA
LA LONGITUD COLOCADA. INCLUIDO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Alimentación Ed. Bogíes 2 20,000 40,000
40,00
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U100VB20018 ud CUADRO ELÉCTRICO SSAA (VENTILACIÓN)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO VENTILACIÓN, PARA
PROTECCIÓN, MANDO Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y RECEPTORES, DEL TI-
PO UNIDADES MODULARES ESTANDARIZADAS. CONJUNTOS DE APARA-
MENTA DE BAJA TENSIÓN SE SEGUIRÁN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y PLIEGOS, LOS ESQUEMAS Y OTROS DOCUMENTOS APLICABLES. INCLU-
SO DESARROLLADOS Y  ENSAYADOS SEGÚN LAS NORMAS IEC/UNE/EN
60439-1. CON ENVOLVENTE METÁLICO DE CHAPA DE ACERO, INCLUSO
TRATAMIENTO POR CATAFORESIS Y POLVO DE EPOXY POLIÉSTER POLIME-
RIZADO EN CALIENTE, DE GRADO DE PROTECCIÓN HASTA IP54, Y GRADO
DE PROTECCIÓN CONTRA LOS CHOQUES MECÁNICOS HASTA IK08. INCLU-
SO VENTILACIÓN POR SOBREPRESIÓN Y ENTRADA DE AIRE PROVISTA DE
UN SISTEMA FILTRANTE. EL CUADRO ESTARÁ COMPUESTO POR LOS ELE-
MENTOS DESCRITOS EN ESQUEMA UNIFILAR Y MEMORIA, CONSTRUIDOS
E INSTALADOS, DEBIDAMENTE MONTADO, INCLUSO CABLEADO Y PROBA-
DO SEGUN ESQUEMAS UNIFILARES DE PROYECTO, INCLUYENDO ELEMEN-
TOS DE SOPORTACION Y PEQUEÑO  MATERIAL. INCLUSO CONTROLADOR
DE SEGMENTO CITYTOUCH IFC7070/00, CITYTOUCH MÓDEM (SIM Y CON-
FIGURACIÓN INCLUIDAS), ACOPLADOR DE FASE TRIFÁSICO, FOTOCÉLULA
DE ENCENDIDO, PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO. SIMILAR O EQUIVALENTE

1 1,00
1,00

IE09.24N ud CUADRO MARCHA-PARO+SETA EMERGENCIA

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CUADRO ELECTRICO DE PRO-
TECCION LOCAL PARA MOTORES Y SETA DE PARADA DE EMERGENCIA
FORMADO POR ARMARIO DE LA SERIE UNIVERS IP65 DE LA MARCA HA-
GER O SIMILAR, Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CON UN 20% DE ESPACIO
DE RESERVA.  
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE LA ALIMENTACION
ELECTRICA DESDE UNA POSICION CERCANA AL MOTOR.
INCLUIDOS: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE ACUERDO CON EL NÚMERO
DE SALIDAS INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR, INCORPORANDO TO-
DOS LOS ELEMENTOS ADICIONALES DE MANDO, SEÑALIZACIÓN, CON-
TROL, MEDIDA Y SEGURIDAD NECESARIOS PARA FACILITAR SU OPERATIVI-
DAD Y FUNCIONALIDAD, Y PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE RECEP-
TORES Y USUARIOS. INCLUSO EL EMBARRADO Y EL ZÓCALO.  

2 2,000
2,00
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920.0561E ud VARIADOR DE FRECUENCIA EN ENVOLVENTE IP54 1,5 KW 400/480 V 3F

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA EN ENVOL-
VENTE ALTIVAR 320 O SIMILAR. 1,5 KW 3F CON INTERRUPTOR DE CONE-
XION, COMUNICACIONES SERIE MODBUS/ TCP/ ETHERNET/ IP. PARA
MONTAJE EN PIE, FILTRO CEM INTEGRADO. PROTECCIONES TÉRMICA MO-
TOR, PAR, FASE, CALENTAMIENTO, SOBREINTENSIDADES, SOBRECARGAS,
SOBRETENSIONES E INFRATENSIONES, PERDIDA DE FASE, SOBREVELOCI-
DAD E INTERRUPCIÓN DE SERVICIO. DIMENSIONES: 152 X 168 H X 105
MM. CON TERMINAL GRAFICO INCLUIDO. THDI <(><<)>48% AL 80% DE
CARGA, FUNCIÓN STOP/GO, GRÁFICAS TENDENCIA DE CONSUMO, DATA
LOGGER, RELOJ EN TIEMPO REAL, SEGUIMIENTO DEL PUNTO BEP CURVA
DE LA BOMBA Y WEB SERVER INTEGRADO. SE APLICA TASA ECOPILA SE-
GÚN RD 106/2008. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONAN-
DO. 

2 2,00
2,00

U100VB20020 ud CUADRO ELÉCTRICO SSAA (REFORMA CUADRO GENERAL)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFORMA DE CUADRO ELÉCTRICO GENE-
RAL DE SSAA (INCLUSIÓN PROTECCION NUEVO EDIFICIO DE BOGIES), PA-
RA PROTECCIÓN, MANDO Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y RECEPTORES,
DEL TIPO UNIDADES MODULARES ESTANDARIZADAS. CONJUNTOS DE
APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN SE SEGUIRÁN LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y PLIEGOS, LOS ESQUEMAS Y OTROS DOCUMENTOS APLICA-
BLES. INCLUSO DESARROLLADOS Y  ENSAYADOS SEGÚN LAS NORMAS
IEC/UNE/EN 60439-1. CON ENVOLVENTE METÁLICO DE CHAPA DE ACERO,
INCLUSO TRATAMIENTO POR CATAFORESIS Y POLVO DE EPOXY POLIÉS-
TER POLIMERIZADO EN CALIENTE, DE GRADO DE PROTECCIÓN HASTA
IP54, Y GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA LOS CHOQUES MECÁNICOS
HASTA IK08. INCLUSO VENTILACIÓN POR SOBREPRESIÓN Y ENTRADA DE
AIRE PROVISTA DE UN SISTEMA FILTRANTE. EL CUADRO ESTARÁ COM-
PUESTO POR LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN ESQUEMA UNIFILAR Y ME-
MORIA, CONSTRUIDOS E INSTALADOS, DEBIDAMENTE MONTADO, INCLU-
SO CABLEADO Y PROBADO SEGUN ESQUEMAS UNIFILARES DE PROYECTO,
INCLUYENDO ELEMENTOS DE SOPORTACION Y PEQUEÑO  MATERIAL. IN-
CLUSO CONTROLADOR DE SEGMENTO CITYTOUCH IFC7070/00, CITY-
TOUCH MÓDEM (SIM Y CONFIGURACIÓN INCLUIDAS), ACOPLADOR DE FA-
SE TRIFÁSICO, FOTOCÉLULA DE ENCENDIDO, PUESTA EN MARCHA. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO. SIMILAR O EQUIVALENTE

1 1,00
1,00

PUESTA A TIERRAC03.02.03
C110101002 m CABLE DE COBRE DESNUDO 50 MM²

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO. 
··  CARACTERÍSTICAS:
· TIPO: COBRE DESNUDO
·  CARGA DE ROTURA (KG/MM²): 250 A 300 N/MM²
·  ALARGAMIENTO DE ROTURA (%): 25 A 30 % 
·  SECCIÓN UNITARIA: 50 MM²
·  PUNTO DE FUSIÓN (ºC): 1.083 ºC
·  DENSIDAD (KG/DM³): 8,89
·  MATERIAL COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO. E.T.G.-22
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Red Tierras Enterrada 1,1 126,00 138,60
138,60

C110101012N m CABLE DE COBRE AISLADO DE 1X50 MM2, INSTALADO BAJO TUBO O CONDUCTOS.
INCLUIDO CAJA DE TIERRA.

CABLE DE COBRE AISLADO DE 1X50 MM2, INSTALADO BAJO TUBO O CON-
DUCTOS. INCLUIDO CAJA DE TIERRA. INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA RED DE PUESTA A
TIERRA.

Conexiones 3 15,00 45,00
Tomas de Servicio. Transformadores 1 25,00 25,00

70,00
920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

2 2,000
2,00

C110101003 ud PICA DE ACERO COBRIZADO TOMA DE TIERRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE ACERO COBRIZADO DE TOMA
DE TIERRA DE 2.000 MM DE LONGITUD Y 14,3 MM DE DIÁMETRO, PARA
CABLE DE 50 MM².

Transformadores 1 1,00
Edificio 2 2,00

3,00
C110101004 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE-PICA

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE-PICA, PARA PICA DE 2.000 MM DE
LONGITUD Y 14,3 DE DIÁMETRO, PARA CABLE DE 50 MM².

Transformadores 1 1,00
Edificio/Masas 50 50,00

51,00
C110101009 ud PUENTE DE CORTE Y COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA

PUENTE DE CORTE Y COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA PUESTA
A TIERRA.

1 1,00
1,00
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CONTRAINCENDIOSC03.02.04
IOD100ANA5 ud CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS, ANALÓGICA.

CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS, ANALÓGICA, MUL-
TIPROCESADA, DE 1 LAZO DE DETECCIÓN, DE 128 DIRECCIONES DE CAPA-
CIDAD MÁXIMA, CON CAJA METÁLICA Y TAPA DE ABS, CON MÓDULO DE
ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA,
MÓDULO DE CONTROL CON DISPLAY RETROILUMINADO, LEDS INDICADO-
RES DE ALARMA Y AVERÍA, TECLADO DE MEMBRANA DE ACCESO A MENÚ
DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN, REGISTRO HISTÓRICO DE LAS ÚLTIMAS
1000 INCIDENCIAS, HASTA 1 ZONAS TOTALMENTE PROGRAMABLES E IN-
TERFAZ USB PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS, LA PROGRAMACIÓN Y
EL MANTENIMIENTO REMOTO, CON MÓDULO DE SUPERVISIÓN DE SIRE-
NA.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO. COLOCACIÓN DE LAS
BATERÍAS. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVIS-
TAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1 1,00
1,00

E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE
AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA
CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.  S/R.D. 486/97.

4 4,00
4,00

E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICA-
CIA 21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓME-
TRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  S/R.D. 486/97.

4 4,00
4,00

C20011029N ud DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO PROVISTO DE CÁMARA OSCURA
COMPLEMENTADA CON EMISOR Y RECEPTOR

DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO PROVISTO DE CÁMARA OSCURA COMPLE-
MENTADA CON EMISOR Y RECEPTOR QUE DETECTAN LA PRESENCIA DE
PARTÍCULAS DE HUMO EN SU INTERIOR, MICROPROCESADOR, CONTROL
AUTOCHEQUEO, SALIDA DE ALARMA REMOTA Y DISPOSITIVO DE IDENTIFI-
CACIÓN INDIVIDUAL, INCLUSO MONTAJE EN ZÓCALO CONVENCIONAL.
DESARROLLADO SEGÚN NORMA UNE EN54-7. CERTIFICADO POR AENOR. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Sótano (Ex) 8 8,00
Planta Superior (Ex) 10 10,00
Sótano (N) 2 2,00
Planta Superior (N) 2 2,00
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22,00
C20011031N ud PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO CON AUTOCHEQUEO PROVISTO DE

MICRORRUPTOR, LED DE ALARMA Y AUTOCHEQUEO

PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO CON AUTOCHEQUEO PROVISTO DE MI-
CRORRUPTOR, LED DE ALARMA Y AUTOCHEQUEO, SISTEMA DE COMPRO-
BACIÓN CON LLAVE DE REARME, LÁMINA DE PLÁSTICO CALIBRADA PARA
QUE SE ENCLAVE  Y NO ROMPA. UBICADO EN CAJA Y SERIGRAFIADO SE-
GÚN NORMA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Sótano (Ex) 2 2,00
Planta superior (Ex) 5 5,00
Sótano (N) 2 2,00
Planta superior (N) 2 2,00

11,00
C20011027N ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO

DIVERSO

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE,
DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUA-
CIÓN Y SALVAMENTO, EN POLIESTIRENO DE 1,5 MM FOTOLUMINISCENTE,
DE DIMENSIONES 210X197 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

24 24,00
24,00

C201033N ud SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL, CON INDICACIÓN ÓPTICA Y ACÚSTICA, DE 85 DB
DE POTENCIA, PARA USO INTERIOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL, CON IN-
DICACIÓN ÓPTICA Y ACÚSTICA, DE 85 DB DE POTENCIA, PARA USO ITE-
RIOR, PINTADA EN ROJO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

Sótano 1 1,00
Planta superior 1 1,00

2,00
C201033NE ud SIRENA ELECTRÓNICA, DE ABS COLOR ROJO, CON SEÑAL ÓPTICA Y ACÚSTICA Y

RÓTULO "FUEGO". INSTALACIÓN EN PARAMENTO EXTERIOR.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ELECTRÓNICA, DE ABS COLOR
ROJO, CON SEÑAL ÓPTICA Y ACÚSTICA Y RÓTULO "FUEGO", ALIMENTA-
CIÓN A 24 VCC, POTENCIA SONORA DE 90 DB A 1 M Y CONSUMO DE 230
MA, PARA INSTALAR EN PARAMENTO EXTERIOR. INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN.. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

1 1,00
1,00
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IOD030017N m CABLEADO BUS DE INCENDIOS

CABLEADO PARA BUS DE INCENDIOS FORMADO POR CABLE BIPOLAR
APANTALLADO, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR MUL-
TIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2X1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLA-
MIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE
DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS
(Z1), PANTALLA DE CINTA DE ALUMINIO Y POLIÉSTER (O2) CON CONDUC-
TOR DE DRENAJE DE COBRE ESTAÑADO Y CUBIERTA EXTERNA DE COM-
PUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS
CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1) COLOR ROJO
CON FRANJA VERDE, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 300/500 V. IN-
CLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.
INCLUYE: TENDIDO DE CABLES.

1,1 200,00 220,00
220,00

DISTRIBUCIÓN DE AIREC03.02.05
E23VC070_N2 ud CAJA DE VENTILACIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE VENTILACIÓN MODELO
CVTT-25/25 600RPM 7,5 KW MARCA S&P O SIMILAR A APROBAR POR LA
D.F. AISLADO ACÚSTICO M1 DE ESPUMA DE MELAMINA DE 7MM DE ESPE-
SOR, VENTILADOR CETRÍFUGO DE ÁLABES HACIA ADELANTE MONTADO
SOBRE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y JUNTA FLEXIBLE EN LA DESCARGA.
ACCIONADO POR MOTOR A TRASMISIÓN, TRIFÁSICO, IP55, CLASE F, IN-
CLUSO POTENCIÓMETRO PARA AJUSTAR LA VELOCIDAD Y ENTRADA ANA-
LÓGICA PARA CONTROLAR EL VENTILADOR CON UNA SEÑAL DE 0-10V.
INCLUSO REGULADOR DE VELOCIDAD  REB-ECOWATT O SIMILAR A APRO-
BAR POR LA D.F. Y VARIADOR DE FRECUENCIA MODELO VFTM320 TRI O SI-
MILAR A APROBAR POR LA D.F. UBICACIÓN DE LAS CAJAS DENTRO DE
PROTECCIÓN ACÚSTICA, PERMITIENDO SU CORRECTO MONTAJE Y MAN-
TENIMIENTO.

PUNTOS DE TRABAJO:
Q=21.151 M³/H Y ΔP=503 PA
Q=21.151 M³/H Y ΔP=503 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, ELEMEN-
TOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALA-
CIÓN Y COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

2 2,00
2,00

E23DCG100_N m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=900 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FORMADO POR TUBO HELI-
COIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 1,25 MM DE ESPESOR, DE
DIÁMETRO 900 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FIJADO A
PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE
INSTALADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, FI-
JACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN
SU LONGITUD. INCLUSO UNIÓN A RED DE CONDUCTOS EXISTENTE SE-
GÚN PLANO.
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EXTRACTORES 48,36 48,36
48,36

E23DRR020_N ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO LAMAS HORIZONTALES 500x300 mm

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL MARCA KOOLAIR, MODE-
LO 31-45, DE DIMENSIONES 500X300-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RE-
TORNO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE SUMINISTRO DE
MARCO METÁLICO DE MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

2 2,00
2,00

E23DCG100_N1 m DESMONTAJE TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=900 mm

DESMONTAJE DE CONDUCTO FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHA-
PA DE ACERO GALVANIZADA DE 1,25 MM DE ESPESOR, DE DIÁMETRO 900
MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FIJADO A PARAMENTO O
FORJADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO CONEXIÓN DE NUE-
VO CONDUCTO CON RED EXISTENTE EN FASEADO DE OBRA INDICADO
POR LA D.F. SIN DEJAR DE DAR SERVICIO DE VENTILACIÓN EN EL MOMEN-
TO DE LA ACTUACIÓN.

EXTRACTORES 35 35,00
35,00

E23DCG100_N2 ud DESMONTAJE CAJÓN PROTECTOR TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA

DESMONTAJE DE CAJÓN PROTECTOR DE CONDCUTOS CIRCULARES

EXTRACTORES 1 1,00
1,00

E23DCG100_N5 ud DESMONTAJE EXTRACTORES EXISTENTES

DESMONTAJE DE EXTRACTORES EXISTENTES INCLUYENDO SU DESMANTE-
LAMIENTO Y TRASLADO A PUNTO DE RECICLAJE. 

EXTRACTORES 1 1,00
1,00

E23DCG100_N3 ud MONTAJE CAJÓN PROTECTOR TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA

MONTAJE DE CAJÓN PROTECTOR DE CONDCUTOS CIRCULARES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL CAJÓN EXISTENTE PARA SUBIDA DE
VERTICALES DE CONDUCTOS. INCLUSO REMATE Y SELLADO DE HUECO DE
SALIDA DE CONDUCTOS. COMPLETAMENTE INSTALADO.

EXTRACTORES 1 1,00
1,00

E23DCG100_N4 ud TRASLADO DE REJILLA CON SILENCIADOR EXISTENTE

TRASLADO DE REJILLA DE TOMAS DE AIRE EXISTENTE CON SILENCIADOR
EXISTENTE A POSICIÓN INDICADA EN PLANOS. LA ACTUACIÓN CONTARÁ
CON DESMONTAJE DE REJILLA Y SILENCIADOR EXISTENTE Y TRASLADO A
NUEVA UBICACIÓN, INCLUYENDO APERTURA DE HUECO EN FACHADA PA-
RA SU INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN, COLOCACIÓN DE REJILLA
Y SILENCIADOR, COMPLETAMENTE TERMINADO, INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO. EL HUECO INICIAL SE UTILIZARÁ PAR LA NUEVA SALIDA DE CON-
DUCTOS DE VENTILACIÓN. INCLUSO SELLADO DE HUECO Y ACABADO.
COMPLETAMENTE INSTALADA.

EXTRACTORES 1 1,00
1,00
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C04 NUEVAS VÍAS ESTACIONAMIENTO

INFRAESTRUCTURAC04.01
911.0006 ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE

SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO

CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUA-
CION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO, INCLUSO TAPADO
POSTERIOR DE LA CATA.

por necesidades de obra 15 15,00
15,00

323.0016 m3 EXCAVACIÓN EN CAJEADO

EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS CON AYUDA MA-
NUAL, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUALQUIER
DISTANCIA.

nuevas vías 1 80,00 10,55 1,50 1.266,00
saneo 1 80,00 10,55 0,50 422,00

1.688,00
330.0009 m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN

REFINADO Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CAJA Y ASIENTOS DE TERRA-
PLÉN, HUMECTACION Y COMPACTACION HASTA EL 95% DEL PN. MEDIDA
LA SUPERFICIE EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

fondo de caja 1 90,00 10,55 949,50
949,50

330.0010 m3 SUELO SELECCIONADO DE CANTERA

SUELO SELECCIONADO S/PG-3, PROCEDENTE DE CANTERA, CON INDICE
DE CBR> 20, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

nuevas vías 1 80,00 10,55 1,00 844,00
844,00

330.0012 m3 TODO UNO DE CANTERA

TODO UNO PROCEDENTE DE CANTERA, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE
20 CM, EMPLEADO EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACION Y COMPACTACION.

nuevas vías, saneo 1 80,00 10,55 0,50 422,00
422,00

SUPERESTRUCTURAC04.02
510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE

ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPAS DE BASE O SUBASE I/ TRANSPORTE, EX-
TENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

nueva playa de vías 1 80,000 10,550 0,200 168,800
168,80

600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

losa cuantía 25,25 kg/m2
25,25 80,00 10,55 21.311,00
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21.311,00
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS

OBRAS DE FÁBRICA

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUE-
ÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA .

nueva playa de vías 1 80,000 10,550 0,150 126,600
126,60

610.0019V m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 CIMENTACIONES

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4,
ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMENTOS HO-
RIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLERAS, VIGAS, ETC.),
INCLUSO COMPACTACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. 

nueva playa de vías 1 80,00 10,55 0,20 168,80
168,80

610.0020 m2 PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20/XC2 COLOR

PAVIMENTO FORMADO POR SOLERA DE 15 CM, HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó
XC4, Y MALLAZO DE ACERO CORRUGADO # 8 A 15 CM, DE ESPESOR. ACA-
BADO CON UN TRATAMIENTO DE ESLURRY "ROADSEAL SYNTETYC O SIMI-
LAR" A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y ARIDO DE CUARZO ANTIDESLIZAN-
TES, COLOR VERDE, COMPLETAMENTE TERMINADO. MEDIDO EN PROYEC-
CIÓN HORIZONTAL.

nueva playa de vías 1 90,00 10,55 949,50
949,50

691.0013 m EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN SOLERA

EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN SOLERA, COMPRENDIENDO:
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES POR MEDIOS MECÁNICOS Y EJECUCIÓN
DE CAJERO, COLOCACIÓN DE FONDO DE JUNTA (MOLDE INERTE), ADHESI-
VO EPOXI, ELASTÓMERO TIXOTRÓPICO, LAMINADO Y RECUBRIMIENTO DE
ACABADO.

plataforma 2 80,00 160,00
6 10,55 63,30

223,30
810.001V m SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BARRA ELEMENTAL

SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BARRA ELEMENTAL DE 15 M, INCLU-
YENDO TRANSPORTE Y DESCARGA EN OBRA.

vía 1 2 80,40 160,80
vía 2 2 76,55 153,10

313,90
810.005V m CURVADO CARRIL Ri60N RADIO MENOR 200 m

CURVADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN TALLER, PARA RADIOS MENO-
RES DE 200 M

vía 1 2 80,40 160,80
vía 2 2 76,55 153,10

313,90
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810.007V m AMOLADO DE CARRIL

AMOLADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN OBRA. 

vía 1 2 80,40 160,80
vía 2 2 76,55 153,10

313,90
812.001V m MONTAJE VÍA SISTEMA STRAIL

MONTAJE DE VÍA CON SISTEMA TIPO STRAIL O SIMILAR, PERFILES EXTRU-
SIONADOS DE CAUCHO SINTÉTICO QUE ENVUELVEN AMBOS CARRILES Y
RIOSTRA, INCLUSO SELLADO CON MATERIAL BITUMINOSO SEDRAFER EX-
TRA O SIMILAR Y AMOLADO; SEGÚN PLANOS. COMPUESTA POR DOS CA-
RRILES RI60N, EN LONGITUD DE 15 M, RIOSTRA TRANSVERSAL DE 70 X 70
MM REBAJADAS DISPUESTA CADA 1,5 M, INCLUYENDO REPERCUSIÓN DE
RIOSTRAS AISLANTES. SUJECIÓN DE CARRIL CON TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS, APOYO ELÁSTICO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATE-
RIALES EXCEPTO EL CARRIL Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ACOPIO,
ACOPIO, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE VÍA.

vía 1 1 80,40 80,40
vía 2 1 76,55 76,55

156,95
815.005V ud SUMINISTRO DESVIO DSTI-RI60-25-1/2,279-CR-D

SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE DESVIO DS-
TI-RI60-25-1/2,279-CR-D, COMPUESTO POR: CAMBIO, CARRILAJE INTER-
MEDIO, CRUZAMIENTO DE PUNTA MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS DE AC-
CIONAMIENTO, ENCERROJAMIENTO Y COMPROBACION. SEGUN PRES-
CRIPCIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES.

2 2,00
2,00

815.015V ud MONTAJE DESVIO DSTI-RI60-25-1/2,279-CR-D

MONTAJE DE DESVIO DSTI-RI60-25-1/2,279-CR-D PUNTA MOVIL CON SIS-
TEMA TIPO RAILFLEX O SIMILAR, INCLUYENDO MONTAJE DE CAJAS DE
LIMPIEZA EXTERIORES EN ZONAS BARRAS DE ACCIONAMIENTO Y CERRO-
JADO, REPLANTEO DEL ESCAPE Y DE TODOS SUS ELEMENTOS, ASIENTO,
NIVELACIONES Y ALINEACIONES, COLOCACIÓN DE TODOS LOS APARA-
TOS Y ELEMENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA DEJAR EL DESVÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

2 2,00
2,00

815.020V1 ud SUMINISTRO Y MONTAJE APARATO CAMBIO MOTORIZADO

SUMINSTRO Y MONTAJE DE APARATO DE CAMBIO H&K MOTORIZADO O
SIMILAR, CON DOS CAJAS DE TIERRA ATORNILLADAS UNA CON LA OTRA,
CON AMORTIGUACIÓN, CON COMPROBADOR DE AGUJAS POR SEPARA-
DO, NO AISLADAS, ANCHO DE VÍA 1435 MM, PERFIL DE CARRIL RI60 O SI-
MILAR INCLUSO RAMPAS INFERIORES DE DRENAJE Y CAJAS DE LIMPIEZA
Y REGISTRO EXTERIORES DE COMPROBADOR Y ACCIONAMIENTO.

2 2,00
2,00
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820.001V ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRIL CALIDAD 260

SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 260, EN UN SOLO HILO,
INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, UTILES, HE-
RRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE
LA MISMA E IDENTIFICACIÓN.

vías 12 12,00
12 12,00

24,00
820.005V ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRIL CALIDAD 350

SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 350, EN UN SOLO HILO,
INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, UTILES, HE-
RRAMIENTAS, MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE
LA MISMA E IDENTIFICACIÓN.

aparatos de vía 2 20,00 40,00
40,00

816.0057V ud TOPERA DESLIZANTE RAWIE MODELO 6EB/

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TOPERA DESLIZANTE RAWIE MODELO
6EB, COMPUESTA POR CHASIS METÁLICO GALVANIZADO CONFORME A
ISO 1461, BAJO EL QUE SE SITÚAN LOS NECESARIOS ELEMENTOS FRENAN-
TES DE TRES TORNILLOS CON PAR DE APRIETE 150NM, Y CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN DE ENERGÍA DE 40KJ/M, SEGÚN CÁLCULOS. CONEXIÓN A
LOS CARRILES MEDIANTE LAS NECESARIAS GARRAS DE ANCLAJE SITUA-
DAS EN LA PARTE FRONTAL DE LA TOPERA, SEGÚN CÁLCULOS. FRONTAL
DE IMPACTO ADAPTADO A IMPACTOS CONTRA TOPES FRONTALES TIPO
SCHARFENBERG. PARA SU INSTALACIÓN SOBRE CARRIL VIGNOLE NUEVO
(SIN DESGASTE), SIN INCLINACIÓN, SOBRE VÍA EN ALINEACIÓN RECTA Y
SIN PENDIENTE LONGITUDINAL. ALTURA MEDIA DE IMPACTO MEDIDA
DESDE CABEZA DE CARRIL DE 350MM. INCLUYE TRANSPORTE EN CAMIÓN
HASTA SU LUGAR DE INSTALACIÓN, Y CERTIFICACIÓN DEL MONTAJE.

COCHERAS 2 2,00
2,00

INSTALACIONESC04.03

CATENARIAC04.03.01

OBRA CIVILC04.03.01.1
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

cimentaciones 23 1,60 1,60 2,30 135,42
sobreancho 10 cm

135,42
600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

65 kg/ud 23 65,00 1.495,00
10% montaje 0,1 1.495,00 149,50

1.644,50
610.0030 m3 HORMIGON HM-20/B/20/X0

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/X0, ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON BOMBA EN
ELEMENTOS HORIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLE-
RAS, VIGAS, ETC.), COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO COMPAC-
TACIÓN, CURADO Y ACABADO. 

cimentaciones 23 1,50 1,50 0,25 12,94
12,94

610.0019V m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 CIMENTACIONES

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4,
ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMENTOS HO-
RIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLERAS, VIGAS, ETC.),
INCLUSO COMPACTACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. 

cimentaciones 23 1,60 1,60 2,30 135,42
135,42

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRAN-
TE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

cimentaciones pozos 92 1,500 0,250 34,500
34,50

640.0001 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE
PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y MONTAJE. TERMINADO.

plantillas y auxiliares 36 0,42 0,03 2.750,00 1.247,40
1.247,40

640.0006 ud PERNOS M24x150 ACERO AL CARBONO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS M24X150, ACERO AL CARBONO
RESISTENCIA 8.8. INCLUSO P.P. DE TAPÓN DE MATERIAL PLASTICO Y PRO-
TECCIÓN CON GRASA O SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA. 

sección hormigones 23 8,00 184,00
184,00

2574.12 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS PARA CATENARIAS

CONDUCCION PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS PARA CATENARIAS, ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR
DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2.
DE SECCION NOMINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS
DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

postes 23 23,00
23,00
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2574.52 m CABLE CU 95 TENDIDO LONGITUDINALMENTE

PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
95 MM2. DE SECCION NOMINAL, LONGITUDINAL ENTERRAD0 A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE
AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD COLO-
CADA.

tramo completo 1,05 95,00 99,75
99,75

2574.50 ud LEGALIZACIÓN PUESTA A TIERRA POSTES CATENARIA, PARADAS Y PASO
INFERIOR

LEGALIZACIÓN POR ENTIDAD COLABORADA CON LA ADMINISTRACIÓN
DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE POSTES CATENARIA, PARA-
DAS Y PASO INFERIOR, PARA CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN
VIGENTE, INCLUSO PROYECTO, VISADOS Y DICTÁMENES NECESARIOS PA-
RA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTE LOS ORGANISMOS COM-
PETENTES.

conjunto 1 1,00
1,00

INSTALACIÓNC04.03.01.2
02.03.06N6 ud REFUERZO POSTE EXISTENTE HEB-240 PARA CONVERTIRLO EN ANCLAJE

REFUERZO IN- SITU POSTE EXISTENTE HEB- 240  (EX3) MEDIANTE TIRANTE
O EMPRESILLADO A DEFINIR POR LA D.O PARA SU UTILIZACIÓN COMO
POSTE DE ANCLAJE. INCLUSO PINTADO. TOTALMENTE MONTADO, INSTA-
LADO Y EN FUNCIONAMIENTO

Refuerzo poste existente 1 1,000
1,00

02.03.06.N7 ud DESMONTAJE DE ACTUAL MÉNSULA EN POSTE EXISTENTE

DESMONTAJE DE MENSULA EXISTENTE Y ELEMENTOS DE FIJACION DE LA
MISMA Y DEL HILO DE CONTACTO. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES

Poste Ex 2 1 1,00
Poste Ex 1 1 1,00

2,00
02.03.06N4 ud SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE TIPO HEB-240

SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE TIPO HEB- 240 SEGÚN PLANOS DE 9M DE
ALTURA, EN UNA SOLA PIEZA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y TERMOLA-
CADO, TUERCAS Y ARANDELAS DE ANCLAJE DE INOXIDABLE O GALVANI-
ZADAS EN CALIENTE SEGUN CORRESPONDA. INCLUSO EJECUCION DE CI-
MENTACION SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ANCLAJE Y PER-
NOS DE SUJECCION. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIO-
NAMIENTO

Suministro postes 19 19,000
19,00
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02.03.06N5 ud SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE TIPO HEB-300

SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE TIPO HEB- 300 SEGÚN PLANOS DE 9M DE
ALTURA, EN UNA SOLA PIEZA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y TERMOLA-
CADO, TUERCAS Y ARANDELAS DE ANCLAJE DE INOXIDABLE O GALVANI-
ZADAS EN CALIENTE SEGUN CORRESPONDA. INCLUSO EJECUCION DE CI-
MENTACION SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ANCLAJE Y PER-
NOS DE SUJECCION. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIO-
NAMIENTO

Postes final de linea 2 2,000
Poste a reforzar 1 1,000
Poste anclaje 1 1,000

4,00
02.03.02N ud MONTAJE Y ACONDICIONAMIENTO DE POSTE TIPO HEB

MONTAJE POSTE TIPO HEB, GALVANIZADO EN CALIENTE, PROCEDENTE DE
RECUPERACIÓN. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO, INCLUIYE EL ACONDICIONAMINETO DEL POSTE INCLUSO PINTA-
DO RAL A ELEGIR POR LA DF.

Montaje poste reacondicionado 1 1,000
1,00

02.03.06A ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA COCHERAS

SUMINISTRO Y MONTAJE MÉNSULA DE DISTINTAS LONGITUDES, GALVA-
NIZADAS EN CALIENTE CON TIRANTAS DE SUJECIÓN Y EQUIPOS DE SUJE-
CIÓN AL POSTE TIPO HEB 240 O 300 SEGUN CORRESPONDA, INCLUSO
PINTADO CON CABLE DE CONEXION A TIERRA ENTRE MENSULA Y POSTE
DE CATENARIA DE SECCION 50MM . INCLUIDO HERRAJES, TORNILLERIA FI-
JACIÓN Y AJUSTES. TOTALMENTE MONTADAS, INSTALADAS  Y EN FUNCIO-
NAMIENTO.

Mensulas simples 18 18,000
18,00

02.03.07A ud SUMINISTRO Y MONTAJE CONJUNTO MÉNSULA  SECCIONAMIENTO Y AGUJAS.
COCHERAS

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE DOBLE MÉNSULA DE DISTIN-
TAS LONGITUDES, GALVANIZADAS EN CALIENTE CON TIRANTAS DE SUJE-
CIÓN Y EQUIPOS DE SUJECIÓN AL POSTE TIPO HEB 240 O 300 SEGUN CO-
RRESPONDA, INCLUSO PINTADO CON CABLE DE CONEXION A TIERRA EN-
TRE MENSULA Y POSTE DE CATENARIA DE SECCION 50MM . INCLUIDO HE-
RRAJES, TORNILLERIA FIJACIÓN Y AJUSTES. TOTALMENTE MONTADAS, INS-
TALADAS  Y EN FUNCIONAMIENTO.

Mensulas dobles 4 4,000
4,00

02.03.07NN2 ud ADAPTACIÓN MENSULA EXISTENTE PARA SOPORTE DE 2 HILOS DE CONTACTO

ADAPTACIÓN MENSULA EXISTENTE PARA SOPORTE DE 2 HILOS DE CON-
TACTO. MANTENIENDO HILO DE CONTACTO EXISTENTE CON CABLE DE
CONEXION A TIERRA ENTRE MENSULA Y POSTE DE CATENARIA DE SEC-
CION 50MM . TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO.
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Mensulas dobles 2 2,000
2,00

02.03.08 ud PÓRTICO FLEXIBLE HASTA 10 M

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO FLEXIBLE HASTA 10 M Y ATIRANTA-
DO, COMPUESTO POR TENSORES, CABLES AISLANTE Y ABRAZADERAS A
POSTE. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

porticos flexibles 3 3,000
3,00

02.03.09 ud SUSPENSIÓN DELTA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SUSPENSIÓN DELTA CON O SIN PALANCA
ANTITORSIÓN, CON TERMINAL PARA CABLE DE KEVLAR Y SUJECIONES
CON GANCHO. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO.

Deltas 28 28,000
28,00

02.03.10 ud BRAZO TENSOR AISLADO 750 VCC

SUMINISTRO Y MONTAJE DE BRAZO TENSOR AISLADO 750 VCC CON TER-
MINALES PARA CABLE, SUJECIONES CON GANCHO Y BRAZO TENSOR AIS-
LADO. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

Brazos 24 24,000
24,00

02.03.11 m HILO DE CONTACTO

SUMINISTRO Y MONTAJE DE HILO DE CONT ACTO DE COBRE DE 150
MM2, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE INSTALACIÓN. TOTALMENTE
MONTANDO, INSTALADO, ENGRASADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

Via 1 1 95,860 95,860
via 2 1 76,000 76,000
Hilo adicional 1 50,000 50,000

221,86
02.03.12 ud COLA DE ANCLAJE HILO CONTACTO

SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE DEL HILO DE CONTACTO,
COMPUESTA POR UNA MORDAZA PARA 1 Ó 2 HILOS, AISLADORES Y CA-
BLE DE ACERO. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO.

Colas 2 2,000
2,00

02.03.14 ud AGUJA AEREA

SUMINISTRO Y MONTAJE DE AGUJA AÉREA. TOTALMENTE MONTADO, INS-
TALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

Agujas 4 4,000
4,00
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02.03.15 m CABLE FEEDER

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M DE FEEDER DE ACOMPAÑAMIENTO DE CA-
TENARIA, FORMADO POR UN CABLE DE ALUMINIO DE 630 MM2 DE SEC-
CIÓN, TIPO HRPZ1 TENSIÓN DE AISLAMIENTO 1.8/3 KV, TENDIDO POR CA-
NALIZACIÓN EXISTENTE MEDIANTE ÚTILES APROPIADOS, RODILLO O SIMI-
LAR PARA NO DAÑAR EL AISLAMIENTO, EL PASO, CRUCES DE VÍA Y GRA-
PEADO EN ARQUETAS, EL CONEXIONADO DE CABLES TANTO EN EL SEC-
CIONADOR DE PUNTA DE FEEDER , PUENTEO Y DE ZONA NEUTRA.  TOTAL-
MENTE MONTADO Y EN SERVICIO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MA-
TERIALES, Y MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES DE MONTAJE O TENDIDO. 

Cable feedee 2 84,800 169,600
169,60

02.03.16 ud AISLADOR DE SECCIÓN

SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR SIMETRICO O ASIMETRICO PARA
UN HC. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

Aisladores 4 4,000
4,00

02.03.23 ud SECCIONAMIENTO DE COMPENSACIÓN

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONAMIENTO DE COMPENSACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS CATENARIAS Y SU ZONA DE FROTAMIEN-
TO, HASTA SU CORRECTA SITUACIÓN. INCLUIDOS TODOS LOS MATERIA-
LES AUXILIARES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SU CO-
RRECTO MONTAJE. 

Seccionamiento 2 2,000
2,00

02.03.23N ud UD SISTEMA TENSOREX

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA TENSOREX PARA COMPENSACIÓN
MECÁNICA EN CATENARIA TRANVIARIA

Tensorex 2 2,00
2,00

ELECTRICIDAD Y SEÑALIZACIÓNC04.03.02
0102.0104 ud MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL BASTIDOR MANDO TIPO TRANVÍA

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL BASTIDOR MANDO TIPO TRANVÍA
UBICADO EN COCHERAS, INCLUYENDO TARJETAS Y MODIFICACIÓN DEL
CABLEADO.

Cocheras 1 1,000
1,00
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0102.0200 ud SEÑAL TIPO TRANVÍA TIPO LED UN FOCO

SEÑAL TIPO TRANVÍA, TECNOLOGÍA LED DE DOS FOCOS, PROVISTA DE VI-
SERA, MÁSTIL Y BASAMENTO. VOLTAJE Y POTENCIA COMPATIBLE CON EL
SISTEMA DE CONTROL DE SEÑAL DE SIEMENS DESIMO EXISTENTE. TOTAL-
MENTE MONTADA. INCLUYE OBRA CIVIL MENOS SI ES PRECISA, CANALI-
ZACIONES PARA ENLACE CON CANALIZACIÓN TRONCAL.

Cocheras 2 2,000
2,00

0102.0201 ud SEÑAL TIPO TRANVÍA TIPO LED DOS FOCOS

SEÑAL TIPO TRANVÍA, TECNOLOGÍA LED DE DOS FOCOS, PROVISTA DE VI-
SERA, MÁSTIL Y BASAMENTO. VOLTAJE Y POTENCIA COMPATIBLE CON EL
SISTEMA DE CONTROL DE SEÑAL DE SIEMENS DESIMO EXISTENTE. TOTAL-
MENTE MONTADA. INCLUYE OBRA CIVIL MENOS SI ES PRECISA, CANALI-
ZACIONES PARA ENLACE CON CANALIZACIÓN TRONCAL.

Cocheras 2 2,000
2,00

0102.0301 ud CIRCUITO DE VÍA TRANVIARIO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CIRCUITO DE VÍA TRAN-
VIARIO INCLUSO MODULO ELECTRÓNICO, CONEXIONES DE EMISIÓN, RE-
CEPCIÓN, CONDENSADOR DE VÍA Y UNIONES FINALES DE CORTOCIRCUI-
TO. COMPATIBLE CON MÓDULO ELECTRÓNICO TRACON DE SIEMENS EXIS-
TENTE. INCLUYE PICADO DE PAVIMENTO Y OBRA CIVIL NECESARIA PARA
CANALIZACIONES SECUNDARIAS

Circuitos de via 3 3,000
3,00

0102.0301N ud CIRCUITO DE VÍA 3M

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CIRCUITO DE VÍA TRAN-
VIARIO REDUCIDO 3M. INCLUSO MODULO ELECTRÓNICO, CONEXIONES
DE EMISIÓN, RECEPCIÓN, CONDENSADOR DE VÍA Y UNIONES FINALES DE
CORTOCIRCUITO. COMPATIBLE CON MÓDULO ELECTRÓNICO TRACON DE
SIEMENS EXISTENTE. INCLUYE PICADO DE PAVIMENTO Y OBRA CIVIL NECE-
SARIA PARA CANALIZACIONES SECUNDARIAS

Circuitos de via 2 2,000
2,00

0102.0401 m CABLE ARMADO 9 X 1,4 MM2

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE ARMADO DE 9 X 1,4 MM2, TIPO EAPSP

Cable 352 352,000
352,00
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0102.0402 m CABLE TETRAXIAL DE EMISIÓN/RECEPCIÓN

CABLE TETRAXIAL DE EMISIÓN/RECEPCIÓN PARA CONEXIÓN DE VÍA CON
ELECTRÓNICA DE CV

cable 389 389,000
389,00

0102.0405 m CABLE H07V-R 1 X 16 A/V PARA PUESTA A TIERRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE H07V-R 1 X 16 A/V PARA PUESTA
A TIERRA.

cable 290 290,000
290,00

0102.0406 m CABLE H07RN-F 1X35 M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE H07RN-F 1X35 M

cable 250 250,000
250,00

0102.0408 m CABLE RVMV-K 16 HILOS SEÑALES VIARIAS + COM. ENCE-RT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RVMV-K 16 HILOS SEÑALES VIA-
RIAS + COM. ENCE-RT

cable 250 250,000
250,00

0102.0409 m TENDIDO CANALIZACIÓN

ML. TENDIDO DE CANALIZACIÓN

Tendido 1 1.531,000 1.531,000
1.531,00

0202.06S ud SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN COMUNICACIÓN PLC

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN, COMUNICACIÓN DE PLC.

Cocheras 1 1,000
1,00

0202.07S ud RECONFIGURACIÓN Y RECONEXIONADO DE LA RED EXISTENTE DE 660V

UNIDAD DE RECONFIGURACIÓN Y RECONEXIONADO DE LA RED EXISTEN-
TE DE 660 V, PROPIEDAD DE TUSSAM, QUE CONSTA DEL PROPIO CABLEA-
DO, ASÍ COMO EL EMPALME Y CORTE DE LA RED EXISTENTE. ADEMÁS, IN-
CLUYE UNOS CONMUTADORES EN ENVOLVENTE DE HORMIGÓN PARA
DOTAR DE CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA A LAS ACOMETIDAS DE BT
(PROVISIONALES 400 V) DE EMERGENCIA DE LAS PARADAS PRINCIPALES.

Cocheras 1 1,000
1,00

66DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. MEDICIONES

0103.0501 ud CONEXIÓN ACCIONAMIENTO

CONEXIONADO DE ACCIONAMIENTO HANNING & KAHL, TIPO TRANVÍA
CON DOS CAJAS DE TIERRA ATORNILLADAS, UNA CON LA OTRA, CON
AMORTIGUACIÓN, CON COMPROBADOR DE POSICIÓN FINAL DE ESPADI-
NES POR SEPARADO, UTILIZABLES COMO MONO-ESTABLE O BI-ESTABLE.
CON INTERFAZ DE CONTROL A 4 HILOS COMPATIBLE CON EL MÓDULO
DE EVALUACIÓN DEWEMO DE SIEMENS. TOTALMENTE TERMINADO, CO-
NECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

Acionamientos 3 3,000
3,00

0101.0605 ud ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN, SITUACIÓN PROVISIONAL

ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN A LAS NUEVAS SI-
TUACIONES PROVISIONALES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA,
ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL A ESTAS CIRCUNSTANCIAS. 

1 1,00
1,00

0101.0603 ud DOCUMENTACIÓN FINAL SAFETY E ISA

DOCUMENTACIÓN FINAL AS-BUILT, DESCRIPCIONES FUNCIONALES Y TÉC-
NICAS, PARA ZONA DE MANIOBRA 01.

Ingenieria 1 1,000
1,00

02.0226 m CABLE MULTIPOLAR RV-K, 0,6/1 KV, 4G16

CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV,
REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(-K) DE 4G16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS
DE SUJECIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE. CONEXIONADO.

Acometida motores accionamiento 2 125,39 250,78
250,78

MULTITUBULARESC04.03.03
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

tipo 1 1 210,00 0,65 1,00 136,50
tipo 2 1 105,00 0,40 0,60 25,20
tipo 3 1 200,00 0,50 0,80 80,00
tipo 4 1 51,00 0,20 0,60 6,12

247,82
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330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

tipo 1 1 210,000 0,650 0,350 47,775
tipo 2 1 105,000 0,400 0,300 12,600
tipo 3 1 200,000 0,500 0,350 35,000
tipo 4 1 51,000 0,200 0,400 4,080

99,46
831.0002 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3 4T D160

CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3, CANALIZACIÓN PARA INSTALACIO-
NES TRANVIARIAS (TIPO 3), DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHURA POR
80 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 4 TUBERÍAS DE 160
MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 50 X 50 CMS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES,
MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

2 80,00 160,00
160,00

831.0003 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2 2T D90

CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2, CANALIZACIÓN PARA INSTALACIO-
NES TRANVIARIAS (TIPO 2), DE DIMENSIONES 40 CM. DE ANCHURA POR
60 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR  2 TUBERÍAS DE 90
MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 40 X 40 CMS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES,
MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

varios 2 100,00 200,00
200,00
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83.0004 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4 1T D90

CANALIZACION PARA CABLES TIPO 7, CANALIZACIÓN PARA INSTALACIO-
NES TRANVIARIAS (TIPO 7), DE DIMENSIONES 20 CM. DE ANCHURA POR
60 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR  1 TUBERÍAS DE 90
MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 20 X 40 CMS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES,
MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

varios 5 10,20 51,00
51,00

830.0010 ud ARQUETA CANALIZACIONES SIMPLE

ARQUETA VISITABLE PREFABRICADA DE H.A. PARA CRUCE DE CANALIZA-
CIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE 0.60X0.60 A 0.72X0.72CM DE BA-
SE, PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUIDA LA EXCAVACION PREVIA NECESA-
RIA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO D400 Y MATERIALES NECESA-
RIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUSO AJUSTE A
RASANTE MEDIANTE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO. CARGA Y RETIRADA
DE SOBRANTES DE LA EXCAVACION A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

s/planos 8 8,00
8,00

830.0011 ud ARQUETA CANALIZACIONES DOBLE

ARQUETA DOBLE VISITABLE PREFABRICADA DE H.A. PARA CRUCE DE CA-
NALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE 0.60X1.20 A 0.72X1.40CM
DE, PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUIDA LA EXCAVACION PREVIA NECESA-
RIA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO D400 Y MATERIALES NECESA-
RIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUSO AJUSTE A
RASANTE MEDIANTE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO. CARGA Y RETIRADA
DE SOBRANTES DE LA EXCAVACION A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

4 4,00
4,00
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920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

varias 8 8,000
8,00

ALUMBRADO NUEVA PLAYA DE VÍASC04.03.04
920.0002N ud ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA

ALUMBRADO

SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS
INTERIORES 65X65X100 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA
CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR, PA-
REDES DE FABIRCA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGÓN HM-20 EN
CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFORACIÓN DE BROCAL; SALIDAS CON TU-
BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR DEL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABA-
DO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON
LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUN-
DICIÓN, INCUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS OSBRANTES A VERTEDERO, SEGÚN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

2 2,000
2,00
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920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

2 2,000
2,00

901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE HORMI-
GÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE
TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLU-
SO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

2 2,000
2,00

920.0116N m CANALIZACION CALZADA 0.4X0.8 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE
LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CA-
PA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILA 2 TUBOS CORRUGA-
DOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE
HM-20 HASTA 26 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS
TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTA-
DO POR TONGADAS 95 % P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PA-
RA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO
SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,05 50,000 52,500
52,50
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920.0021N m3 BASAMENTO HM-25/P/20/XC1, XC2 EJECUTADO EN ZONA TERRIZA CON
EXCAVACIÓN

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRI-
ZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE
FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL  HM-25/B/20/XC1 Ó XC2
EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIO COLOCACIÓN DE 2
CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO DE
CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁME-
TRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE
ANCLAJE,  ROSCADOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10
CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL PEANA TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTADO EL
CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN
CE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE
LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

báculos 6 1,000 1,000 1,400 8,400
8,40

600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

50 kg/m3 6 120,00 720,00
720,00

20224.705 ud PROYECTOR LEDS TIPO NEOS 2 TC 3000K HASTA 50 W CON OLC

PROYECTOR DE LEDS TIPO NEOS 2 O SIMILAR INSTALADO SOBRE SOPOR-
TE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CAR-
CASA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE PINTURA
POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS
TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS, FLUJO HASTA 9500LM,
POTENCIA HASTA 50 W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLA-
NOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TIPO LIRA
CON HERRAJE DE PLETINA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO
S-275-JR CON TORNILLOS M10, CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELEC-
TRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO
POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA),
CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA
MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE
MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRA-
DO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUIDO CIRCUI-
TO DE ALIMENTACIÓN DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA LUMINARIA
FORMADA POR CONDUCTOR MULTIPOLAR RV-K 0.6/1KV 3X2,5MM2 CU
INSTALADO SOBRE BÁCULO INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

6 6,00
6,00
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20224.713 ud CENTRO MANDO SOBRE SUELO 6 SALIDAS ENVOLVENTE ACERO INOXIDABLE AN

CUADRO DE MANDO PARA 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADO
POR ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 LACADO EN RAL A DEFI-
NIR, TIPO MONOLIT 2 O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, FORMADO POR
DOS MÓDULOS UNIDOS MECÁNICAMANTE, MÓDULO INFERIOR DIMEN-
SIONES APROXIMADAS 550X550X1850MM (ANCHOXFONDOXALTO), MÓ-
DULO SUPERIOR DIMENSIONES APROXIMADAS 550X550X520MM (AN-
CHOXFONDOXALTO) CON TEJADILLO DE ALTURA 120MM, FIJADO EN SUE-
LO SOBRE BANCADA DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I 1000X1000X1000MM
(ANCHOXFONDOXPROFUNDIDAD), CON DOS PUERTAS EN PARTE INFE-
RIOR Y OTRAS DOS PUERTAS EN PARTE SUPERIOR, CON PLACA NORMALI-
ZADA DE APARELLAJE ELECTRICO PARA CONTROL, MANDO Y PROTEC-
CIÓN DE 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADA LA PARTE DE POTEN-
CIA POR INTERRUPTOR GENERAL 4P 100A 25 KA CON BLOQUE MOTOR DE
REARME, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN PERMANENTE POR BOBINAS Y
TRANSITORIAS (CON INTERRUPTOR ASOCIADO)CON BLOQUE DE REARME
TEMPORIZADO, 4 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 4P HASTA 25A
15KA, 4 DIFERENCIALES REARMABLES 4P 40A 300MA TIPO REDS, 2 CON-
TACTORES 4P 60A, 2 INTERRUPTORES MANUALES BY-PASS 4P 40A, FOR-
MADA LA PARTE DE MANDO POR 1 DIFERENCIAL 4P 40A 30 MA, 2 INTE-
RRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 2P 10A 15KA, INTERRUPTOR MAGNEO-
TÉRMICO 2P 6A 15KA, INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 4P 10A 15KA, 3
CONMUTADORES 3 POSICIONES, RELOJ ASTRONÓMICO TIPO XEOLUM
CON ANALIZADOR, CAJA DE PROTECCIÓN NORMALIZADA POR LA C.S.E
160 A CON FUSIBLES, MÓDULO CON TAPA TRANSPARENTE PARA EQUIPO
DE MEDIDA, CON MÓDULO DE DOBLE AISLAMIENTO PARA INSTALACIÓN
DE EQUIPO DE TELEGESTIÓN, CON TOMA DE CORRIENTE, INSTALADO TO-
DO EL APARELLAJE BAJO MÓDULOS DE DOBLE AISLAMIENTO CON CIERRE
TRANSPARENTE Y PORTEZUELAS PARA MANIPULACIÓN, CON VENTILA-
CIÓN FORZADA MEDIANTE EXTRACTOR, FIJACIÓN DE LA ENVOLVENTE ME-
DIANTE 8 VARILLAS ROSCADAS M18 AISI 304 LONGITUD 850MM ACABA-
DOS EN GANCHO Y UNIDOS MEDIANTE CERCO DIAM.10MM SOLDADO,
ELECTRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PICA DE PUESTA A TIERRA ACE-
RO COBREADO 300 MICRAS LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA EN TE-
RRENO EXISTENTE Y LÍNEA DE ENLACE A TIERRA VERDE-AMARILLA
H07V-K 1X35 MM2 ELECTROSOLDADA, CON MARCADO CE, GRADO DE
PROTECCIÓN IP55 IK10, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT, A
LAS NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA
DE URBANISMO DE SEVILLA Y LAS NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLU-
SO ELEMENTOS AUXILIARES, PARTE PROPORCIONAL DE ACOMETIDA ELÉC-
TRICA AL XZ1 4X1X50MM2, EXVACACIÓN, ROTURA DE ACERADO Y REPO-
SICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO-GESTOR AUTORIZA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

1 1,00
1,00
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20224.727 ud CAJA DE PROTECCIÓN PUNTO SIMPLE  5 BORNAS EN SOPORTE

CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUMBRADO PUBLI-
CO CON 5 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2,
CORTACIRCUITOS, CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEUTRO. REALIZADA
EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIONADORA, EX-
TRAIBLEDESDE EL FRENTE DOTADA DE MANETA Y TORNILLO IMPERDIBLE,
UN FUSIBLE CALIBRADO 6A PARA LA FASE Y UN CILINDRO DE CONTINUI-
DAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA A TIERRA, CON MARCA-
DO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE
ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETI-
NA DE SOPORTE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CO-
NEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA

6 6,00
6,00

20224.715 ud SISTEMA TELEGESTIÓN

SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO TIPO SECO PARA CONTROL
DE CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE LUZ ,CON ROUTER, SEGMENTO
CONTROLADOR, INSTALADO EN ARMARIO EXISTENTE, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PROGRAMA-
CIÓN COMPLETA, INCLUYENDO PUESTA EN MARCHA, LICENCIAS, CUOTAS
Y DERIVADOS POR 10 AÑOS, CON USO DE APP Y SOPORTE TÉCNICO. ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1 1,00
1,00
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20224.735 ud COLUMNA  ACERO AM-10 ALTURA 5M PINTADA DIAM PUNTA 76MM

BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO
NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 5 M DE ALTURA, BRAZO
HASTA 2M, CON PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR
DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN TODA SU
ALTURA, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300
MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PE-
DESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM.
60 MM Y LONGITUD ADECUADA PARA ACOPLE DE LUMINARIA, CON HAS-
TA DOS PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y
CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON UN
EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA
FIJACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACA-
BADA CON PLACA DE ASIENTO 400X400X12 MM CON TALADROS PARA
PASO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA SUPERFICIE EX-
TERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES
HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MA-
NO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTA-
DO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE PE-
LÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVANIZADOS
EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900 MM ACABADOS EN GANCHO CON
DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUERCAS, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZA-
DO EN FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE ANCLAJE VISTA,
BRAZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR
3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPOR-
TE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LATE-
RAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5,
TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUM-
BRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

6 6,00
6,00

20224.749 m LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR  H07V-K  1x16 MM2 V.A. BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPO-
LAR HO7V-K 1X16 MM2 COLOR VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TU-
BO EXISTENTE EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINA-
LES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS
DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN BORNE DE
PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

1,1 180,00 198,00
198,00
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20224.745 ud PICA DE PUESTA  A TIERRA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM.14MM LONG.
2000MM CON LÍNEA DE ENLACE Cu H07V-K1X35mm2

TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DIÁMETRO
14MM LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL
TERRENO AL MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE
SUPERIOR,CON LÍNEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR
DE COBRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1X35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO
LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉR-
MICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE
TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRA-
DO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO
DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO, ELEMENTOS AU-
XILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIO-
NADA.

6 6,00
6,00

20224.753 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

CIRCUITO 4X1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

circuitos 1,1 6,00 6,60
reconexiones 1,1 10,00 11,00

17,60
20224.755 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x10MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN

ZANJA

CIRCUITO 4X1X10 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

1,1 150,00 165,00
165,00
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CCTV NUEVA PLAYA DE VÍASC04.03.05
03.0301 ud CÁMARA DOMO DIA/NOCHE A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN C/ CABINA EXT.

CÁMARA AUTODOME DIA/NOCHE A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN CON
CABINA DE EXTERIOR, SOPORTE A MÁSTIL Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN,
MODELO STARLIGHT 5000I DE LA MARCA BOCH O EQUIVALENTE EN CALI-
DAD Y PRESTACIONES. 

6 6,000
6,00

0303.0202 m CABLE UTP TIPO CAT6 PARA CONEXIÓN DE CÁMARA.

TENDIDO DE CABLE UTP TIPO CAT6 PARA CONEXIÓN DE CÁMARA.

1 250,000 250,000
250,00

03.0303 m CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 4 X 0,9 MM DE DIÁMETRO Y AISLAMIENT

TENDIDO DE CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 4 X 0,9 MM DE DIÁMETRO Y
AISLAMIENTO.

1 250,000 250,000
250,00

03.0304 m CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 3 X 1,5 MM2 DE SECCIÓN Y ASILAMIENT

SOFTWARE DE GESTIÓN DE LICENCIA DE 18 CÁMARAS PARA DOS CLIEN-
TESL. TOTALMENTE CONECTORIZADO.

 

1 250,000 250,000
250,00

03.0305 ud CODIFICADOR VIDEO RED IP CON CODIF. COMPATIBLE VISIOWAVE 3D-WAVE

CODIFICADOR DE VIDEO RED IP CON CODIFICACIÓN COMPATIBLE VISIO-
WAVE 3D-WAVELET Y CAPACIDAD PARA DOS CÁMARAS, MODELO VISIO-
BOX DISCOVERY 300 DE LA MARCA VISIOWAVE O EQUIVALENTE EN CALI-
DAD Y PRESTACIONES

3 3,000
3,00

03.0306 ud PUESTO DE OPERACIÓN  CON PC PENTIUM IV A 3,2GHZ (VIGILANTE SEG.)

PUESTO DE OPERACIÓN  CON EQUIPO INFORMÁTICO PC COMPATIBLE,
MODELO PC PENTIUM IV A 3,2GHZ PARA VIGILANTE DE SEGURIDAD.

1 1,000
1,00

03.0307 ud SOFTWARE DE GESTIÓN LICENCIAS 36 CÁMARAS PARA 1 CLIENTE

SOFTWARE DE GESTIÓN DE LICENCIAS PARA 36 CÁMARAS Y 1 CLIENTE,
MODELO VIDEO SECURY CENTER DE LA MARCA VISIOWAVE.

1 1,000
1,00
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03.0308 ud INSTALACIÓN DEL SISTEMA

INSTALACIÓN DEL SISTEMA

1 1,000
1,00

920.0002N ud ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA
ALUMBRADO

SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS
INTERIORES 65X65X100 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA
CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR, PA-
REDES DE FABIRCA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGÓN HM-20 EN
CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFORACIÓN DE BROCAL; SALIDAS CON TU-
BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR DEL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABA-
DO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON
LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUN-
DICIÓN, INCUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS OSBRANTES A VERTEDERO, SEGÚN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

6 6,000
6,00

920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

2 2,000
2,00
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920.0116N m CANALIZACION CALZADA 0.4X0.8 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE
LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CA-
PA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILA 2 TUBOS CORRUGA-
DOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE
HM-20 HASTA 26 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS
TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTA-
DO POR TONGADAS 95 % P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PA-
RA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO
SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,05 50,000 52,500
52,50

920.0021N m3 BASAMENTO HM-25/P/20/XC1, XC2 EJECUTADO EN ZONA TERRIZA CON
EXCAVACIÓN

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRI-
ZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE
FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL  HM-25/B/20/XC1 Ó XC2
EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIO COLOCACIÓN DE 2
CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO DE
CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁME-
TRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE
ANCLAJE,  ROSCADOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10
CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL PEANA TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTADO EL
CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN
CE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE
LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

báculos 6 1,000 1,000 1,400 8,400
8,40

600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

50 kg/m3 6 120,00 720,00
720,00
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20224.735 ud COLUMNA  ACERO AM-10 ALTURA 5M PINTADA DIAM PUNTA 76MM

BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO
NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 5 M DE ALTURA, BRAZO
HASTA 2M, CON PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR
DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN TODA SU
ALTURA, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300
MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PE-
DESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM.
60 MM Y LONGITUD ADECUADA PARA ACOPLE DE LUMINARIA, CON HAS-
TA DOS PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y
CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON UN
EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA
FIJACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACA-
BADA CON PLACA DE ASIENTO 400X400X12 MM CON TALADROS PARA
PASO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA SUPERFICIE EX-
TERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES
HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MA-
NO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTA-
DO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE PE-
LÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVANIZADOS
EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900 MM ACABADOS EN GANCHO CON
DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUERCAS, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZA-
DO EN FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE ANCLAJE VISTA,
BRAZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR
3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPOR-
TE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LATE-
RAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5,
TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUM-
BRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

6 6,00
6,00

AFECCIONESC04.04

CERRAMIENTOS Y CARPINTERÍAC04.04.01
691.0012 m2 FÁBRICA BLOQUES HUECO HORMIGÓN ESTRIADO VISTO 40X20X20 CM

FÁBRICA DE BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN ESTRIADO A CARA VISTA,
COLOR BLANCO, DIMENSIONES 40X20X20 CM, RECIBIDA CON MORTERO
M-250 DE CEMENTO BL 22,5 INCLUSO REJUNTADO, LIMPIEZA DE PAÑOS Y
PIEZAS ESPECIALES, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

muro 1 75,00 2,50 187,50
muro intermedio 1 72,00 2,50 180,00

367,50
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E15VE120 m VALLA BASTIDOR MALLA 50x200 mm D=6 mm GALVANIZADO

VALLA FORMADA POR BASTIDORES DE ACERO LAMINADO DE 40X40X1,5
MM CON MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 50X200 MM DE LUZ DE MALLA
Y ALAMBRE DE DIÁMETRO 6 MM, FIJADO A POSTES DE TUBO DE DIÁME-
TRO 60 MM SEPARADOS 2,50 M, GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMER-
SIÓN Z-275, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MONTAJE, TERMINADA.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

1 154,00 154,00
154,00

E15GC060 ud PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA 9,00x2,20 m ZÓCALO CHAPA Y TUBO

PUERTA CORREDERA SIN DINTEL DE 9,00X2,20 M, FORMADA POR UNA
HOJA CONSTRUIDA CON ZÓCALO DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVA-
NIZADO SENDZIMER DE 0,8 MM, PERFILES Y BARROTES VERTICALES DE
ACERO LAMINADO EN FRÍO, GUÍA INFERIOR, TOPES, CUBREGUÍAS, TIRA-
DORES, PASADORES, CERRADURA, EQUIPO MOTRIZ MONOFÁSICO CON
VELOCIDAD DE APERTURA DE 0,20 M/S, ARMARIO METÁLICO ESTANCO
PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE MANIOBRA, ACCIONAMIENTO
ULTRASÓNICO A DISTANCIA, PULSADOR INTERIOR APERTURA/CIERRE/PA-
RO, RECEPTOR, EMISOR BICANAL, FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD, Y DEMÁS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ELABORADA EN
TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA NI ELECTRICIDAD). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

nueva 2 2,00
2,00

E15GC061 ud PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA 5,00x2,20 m ZÓCALO CHAPA Y TUBO

PUERTA CORREDERA SIN DINTEL DE 5,00X2,20 M, FORMADA POR UNA
HOJA CONSTRUIDA CON ZÓCALO DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVA-
NIZADO SENDZIMER DE 0,8 MM, PERFILES Y BARROTES VERTICALES DE
ACERO LAMINADO EN FRÍO, GUÍA INFERIOR, TOPES, CUBREGUÍAS, TIRA-
DORES, PASADORES, CERRADURA, EQUIPO MOTRIZ MONOFÁSICO CON
VELOCIDAD DE APERTURA DE 0,20 M/S, ARMARIO METÁLICO ESTANCO
PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE MANIOBRA, ACCIONAMIENTO
ULTRASÓNICO A DISTANCIA, PULSADOR INTERIOR APERTURA/CIERRE/PA-
RO, RECEPTOR, EMISOR BICANAL, FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD, Y DEMÁS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ELABORADA EN
TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA NI ELECTRICIDAD). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

nueva 1 1,00
1,00

301.0013N ud DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE

DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE DE 11 M DE ANCHO, REPARACIÓN,
ENGRASES, SUSTITUCIÓN DE MECANISMOS DEFECTUOSOS, PINTURA Y
NUEVA INSTALACIÓN EN SU EMPLAZAMIENTO. COMPLETAMENTE TERMI-
NADA.

puerta existente 1 1,00
1,00
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

E15VPB030 ud PUERTA ABATIBLE BARROTES 30x30 mm 2H 2,00x2,00 m

PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES DE 2,00X2,00 M PARA CERRAMIENTO
EXTERIOR, FORMADA POR BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO DE
60X40X1,50 MM, BARROTES DE 30X30X1,5 MM Y COLUMNAS DE FIJACIÓN
DE 100X100X2 MM GALVANIZADO EN CALIENTE Z-275 POR INMERSIÓN,
INCLUIDO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, PASADOR DE PIE, ELABO-
RADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA. MATERIALES CON MAR-
CADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

peatonal 1 1,00
1,00

S02BV020 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M
DE ALTURA, ENREJADOS DE MALLA DE D=5 MM DE ESPESOR CON CUA-
TRO PLIEGUES DE REFUERZO, BASTIDORES VERTICALES DE D=40 MM Y
1,50 MM DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE
SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM, SEPARA-
DOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO CAMBIOS
Y TRASLADOS MOTIVADOS POR EL DESARROLLO DE LA OBRA USOS, IN-
CLUSO MONTAJE, DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

provisional obra 1 235,00 235,00
235,00

PAVIMENTOSC04.04.02
301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE I/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO, ACOPIO Y/O GESTOR AUTORIZADO.

estación de autobuses 1 1.996,250 5,000 9.981,250
9.981,25

213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B2 ADH PARA RIEGOS DE ADHERENCIA

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHE-
RENCIA.

dotación 0,5 kg/m2
AC16
estación de autobuses 0,001 1.996,250 1,020 0,500 1,018

1,02
542.0010 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

estación de autobuses 2,38 1.996,250 1,000 0,060 285,065
285,07

211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 35/50

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO
35/50

AC16 0,05 285,070 14,254
14,25
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542.0140 t CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN

CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE SUELO-
CEMENTO O GRAVACEMENTO, PUESTO A PIE DE OBRA

AC16 1,3 14,250 18,525
18,53

700.0020 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 15
cm

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTA-
DA).

M-7.4 1 206,00 206,00
M-2.6 1 292,00 292,00

498,00
700.0032 m MARCA VIAL RETROREF. BLANCA 40CM

MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLASTICA EN CA-
LIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA DE 40 CM. DE ANCHO. IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

pasos de peatones 1 40,00 40,00
40,00

700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA
EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

cebreados 1 26,00 26,00
26,00

560.0001N m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA GRIS, E=4-5 cm, S/HORMIGÓN

REPOSICIÓN DE ACERADO REALIZADO CON BALDOSA HIDRÁULICA DE DI-
VERSOS TIPOS, IGUAL A LA EXISTENTE, DE 4 - 5 CM DE ESPESOR, SENTADA
SOBRE 15 CM DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 (INCLUIDO), SOBRE 4 CM
DE MORTERO DE ASIENTOS Y ENLECHADO DE JUNTAS.

acerados
entradas autobuses 1 118,400 1,000 118,400
zona trasera 1 116,000 1,000 116,000
acerado interior 1 64,000 1,000 64,000

298,40
560.0002N m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL Y BOTONES COLOR

PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDO-
SAS DE SECCIÓN 40X40 CM DE CEMENTO HIDRÁULICAS DE COLOR, CON
BOTONES CILÍNDRICOS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO
DE JUNTAS.

1 30,000 30,000
30,00
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

993.0002 ud TRASLADO Y COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC

COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC EN LUGAR DEFINITIVO, TO-
TALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LU-
GAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA. 

varias obra 40 40,00
40,00

570.0003N m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, TIPO C3 BICAPA R5

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, TIPO C3 (17X28) O SIMILAR,
CLASE RESISTENTE R5, DE COLOR GRIS, COLOCADO SOBRE 3CM DE MOR-
TERO DE ASIENTO, 15CM DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN PLANOS, REJUN-
TADO CON MORTERO M-5 Y LIMPIEZA.  INCLUIDA LA EXCAVACIÓN PRE-
VIA Y EL RELLENO POSTERIOR.

por necesidades de obra 1 150,000 150,000
150,00

570.0015 m BORDILLO GRANITO FLAMEADO 24x17-14 cm CONFINAMIENTO

BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLAMEADO DE
24X17-14 CM. PARA CONFINAMIENTO DE CALZADA Y CANALIZACIÓN DE
DRENAJE. INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN
DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

entrada autobuses 1 25,00 25,00
zona trasera 1 40,00 40,00
acerado interior 1 75,00 75,00

140,00
570.0004N m BORDILLO RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON, TIPO A3 BICAPA R5

RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, TIPO A3 (10X20) O SIMILAR Y CLA-
SE RESISTENTE R5, DE COLOR GRIS, COLOCADO SOBRE 3CM DE MORTERO
DE ASIENTO, 15CM DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN PLANOS, REJUNTADO
CON MORTERO M-5 Y LIMPIEZA.  INCLUIDA LA EXCAVACIÓN PREVIA Y EL
RELLENO POSTERIOR.

s/bordillos 1 150,000 150,000
1 140,000 140,000

290,00
430.0251N ud ADECUACIÓN TAPA DE POZO A NUEVA RASANTE

RECRECIDO DE TAPA DE POZO DE REGISTRO, POR ADECUACIÓN A NUEVA
RASANTE, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, SIN INCLUIR ESTOS ELEMENTOS.

necesidades de obra 20 20,000
20,00
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C05 NUEVO ACCESO VIARIO

CERRAMIENTOS Y CARPINTERÍAC05.01
E15GC021 ud PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA TELESCOPICA ZÓCALO CHAPA Y BARROTES

8,00x2,20 m

PUERTA CORREDERA RECTA DE 2 HOJAS PORTIS DE 8,00X2,20 M. FABRICA-
DA EN ESTRUCTURA PERIMETRAL MEDIANTE TUBO DE ACERO LAMINADO
EN FRÍO DE 80X40X1,5 MM, FORRADA CON ZÓCALO DE CHAPA TIPO TAL-
SA DE 0,8 MM DE ESPESOR, COLOCADA EN DISPOSICIÓN VERTICAL/HORI-
ZONTAL DE 500 MM DE ALTO, PROVISTA DE U DE 80 MM INVERTIDA ADO-
SADA HORIZONTALMENTE COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA
PUERTA PARA GUIADO DE LA MISMA, CON RODAMIENTOS DE ACERO PA-
RA U DE 80 MM Y BARROTES RECTANGULARES DE TUBO DE 40X30X1,5
MM DISPUESTOS VERTICALMENTE SEPARADOS ENTRE SÍ 110 MM. LA
PUERTA INCLUYE 2 RUEDAS TORNEADAS GALVANIZADAS CON RODA-
MIENTOS AUTO ENGRASADOS APOYADAS SOBRE CARRIL RECIBIDO  EN U
DE VIGA Y VARILLA CALIBRADA DE REDONDO Ø 20 MM,  PUENTE COM-
PLETO CERRADO DE CHAPA FABRICADO EN TUBO DE ACERO LAMINADO
EN FRÍO DE 60X40X1,5 MM, EL ACABADO DE LA PUERTA SE ENTREGARÁ
CON 2 MANOS DE IMPRIMACIÓN. AUTOMATIZADA MEDIANTE OPERA-
DOR MONOFÁSICO MODELO LEPUS 1.600 BAÑADO EN ACEITE, PROVISTO
DE FINALES DE CARRERA Y DESBLOQUEO BAJO LLAVE, CON VELOCIDAD
DE APERTURA Y CIERRE DE 0,16 M/S, CUADRO DE MANIOBRAS ELECTRÓ-
NICO, PLACA DE ANCLAJE, CREMALLERA CINCADA MÓDULO 4, EQUIPO
VÍA RADIO COMPUESTO POR RECEPTOR Y UN MANDOS A DISTANCIA, FO-
TOCÉLULA DE SEGURIDAD EMISOR - RECEPTOR INTERIOR Y EXTERIOR,
BANDA DE SEGURIDAD VÍA RADIO EN EL BORDE PRINCIPAL DE CIERRE, 4
BANDAS MECÁNICAS SOBRE EL PUENTE DE SUSTENTACIÓN PARA EVITAR
PELIGRO DE ATRAPAMIENTO Y SETA DE EMERGENCIA. ELABORADA EN FÁ-
BRICA, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.
AUTOMÁTICOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, CONFORME A UNE-EN 13241-1.

1 1,00
1,00

PAVIMENTOSC05.02
560.0001N m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA GRIS, E=4-5 cm, S/HORMIGÓN

REPOSICIÓN DE ACERADO REALIZADO CON BALDOSA HIDRÁULICA DE DI-
VERSOS TIPOS, IGUAL A LA EXISTENTE, DE 4 - 5 CM DE ESPESOR, SENTADA
SOBRE 15 CM DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 (INCLUIDO), SOBRE 4 CM
DE MORTERO DE ASIENTOS Y ENLECHADO DE JUNTAS.

acerados
zona trasera 1 116,000 1,000 116,000

116,00
560.0002N m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL Y BOTONES COLOR

PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDO-
SAS DE SECCIÓN 40X40 CM DE CEMENTO HIDRÁULICAS DE COLOR, CON
BOTONES CILÍNDRICOS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO
DE JUNTAS.

1 12,000 12,000
12,00
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

993.0002 ud TRASLADO Y COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC

COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC EN LUGAR DEFINITIVO, TO-
TALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LU-
GAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA. 

varias obra 10 10,00
10,00

570.0015 m BORDILLO GRANITO FLAMEADO 24x17-14 cm CONFINAMIENTO

BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLAMEADO DE
24X17-14 CM. PARA CONFINAMIENTO DE CALZADA Y CANALIZACIÓN DE
DRENAJE. INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN
DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

zona trasera 1 40,00 40,00
40,00

570.0004N m BORDILLO RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON, TIPO A3 BICAPA R5

RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, TIPO A3 (10X20) O SIMILAR Y CLA-
SE RESISTENTE R5, DE COLOR GRIS, COLOCADO SOBRE 3CM DE MORTERO
DE ASIENTO, 15CM DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN PLANOS, REJUNTADO
CON MORTERO M-5 Y LIMPIEZA.  INCLUIDA LA EXCAVACIÓN PREVIA Y EL
RELLENO POSTERIOR.

s/bordillos 1 40,000 40,000
40,00
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C06 CONEXION CS BY-PASS CON SET COCHERAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONESC06.1

DESMONTAJES Y DEMOLICIONESC06.1.1
911.0006 ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE

SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO

CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUA-
CION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO, INCLUSO TAPADO
POSTERIOR DE LA CATA.

Catas reconocimientos 14 14,00
14,00

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO RIGIDO

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS HIDRÁULICOS EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE
DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMEN-
TOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AU-
TORIZADO.

Desde Puerta tranvia cocheras
Tramo 1 1 39,500 2,500 98,750
Tramo 2 1 90,600 5,000 453,000
desvios 1 10,000 5,000 50,000

601,75
301.0042 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO MBC

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS EXIS-
TENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR
PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ENCINTADOS, CORRE AGUAS Y TO-
DA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE
ELEMENTOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O
GESTOR AUTORIZADO.

Desde Puerta tranvia cocheras
Tramo 1 1 5,800 3,000 17,400
Tramo 2 1 4,000 3,000 12,000

29,40
301.0045N m2 DEMOLICIÓN DE ACERADOS I/P.P. DE BORDILLOS

DEMOLICIÓN DE ACERADOS Y CARRILES BICI EXISTENTES DE CUALQUIER
TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
CONSIDERANDO EL CONJUNTO DE SOLERÍAS, MORTERO DE AGARRE, BA-
SE DE HORMIGÓN,P.P. DE BORDILLOS, CORREAGUAS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS
APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

Desde Puerta tranvia cocheras
Tramo 1 1 9,270 4,000 37,080
Tramo 2 1 6,000 4,000 24,000
Tramo 3 1 17,650 4,000 70,600
Tramo 4 1 7,000 4,000 28,000
Tramo 5 1 4,800 4,000 19,200
Desvios para salvar servicios afectados 1 10,000 4,000 40,000
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218,88
301.0003 M3 DEMOLICION HORMG. MASA COMPRESOR

DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA CON MEDIOS MECÁNICOS Y COM-
PRESOR DE FORMA MANUAL, INCLUSO CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL
A ACOPIOS O GESTOR AUTORIZADO. TERMINADA.

Zona de interior 1 40,00 3,00 0,50 60,00
60,00

301.0120 m LEVANTADO DE CERRAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO CON MURETE DE HORMI-
GÓN O FÁBRICA DE BLOQUES, ALZADO DE VALLAS METÁLICAS ELECTRO-
SOLDADAS, I/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

Entrada acometida 1 4,000 4,000
4,00

301.0061N m LEVANTADO DE TUBERÍAS (FC < 350 MM)

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS, DE TUBOS DE FI-
BROCEMENTO HASTA 350 MM DE DIÁMETRO, EN ZONA ANGOSTA, INCLU-
SO PREPARADO DE LA CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL A VERTEDERO
NORMALIZADO SEGÚN REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO, DOCUMENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, I/PP
DE RETRANQUEO. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE DESINSTALA-
DA.

por necesidades de obra 1 12,000 12,000
12,00

2510.02 ud TRASLADO Y COLOCACION DE PAPELERA

COLOCACION DE PAPELERA EN LUGAR DEFINITIVO, TOTALMENTE INSTA-
LADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACE-
NAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

Papeleras 3 3,00
3,00

305.0003N ud DESMONTAJE DE ARMARIO DE CONEXIONES. MUPI, PARKIMETRO

DESMONTAJE DE ARMARIO DE CONEXIONES, MUPI, PARKIMETRO, INCLU-
SO ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON TRASPORTE DE
MATERIALES RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO O ALMACÉN PARA
SU POSIBLE EMPLEO.

trazado 2 2,000
2,00

2510.09 ud TRASLADO Y COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO

COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO EN LUGAR DEFINITIVO, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR
DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA. 

trazado 2 2,00
2,00
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301.0067 ud RETIRADA Y COLOCACIÓN BOLARDOS METALICOS

DESMONTAJE DE BOLARDOS METÁLICOS, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES
Y TRANSPORTE DE MATERIAL A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

Bolardos 4 4,00
4,00

305.0001N ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL

DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL (O VARIAS INCLUIDAS EN UN MISMO
POSTE), INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON
TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO O
ALMACÉN PARA SU POSIBLE EMPLEO.

Señales 6 6,000
6,00

305-0001 m CORTE DE FIRME EXISTENTE

CORTE DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA. TERMINADO.

Desde Puerta tranvia cocheras
Tramo 1 2 5,80 11,60
Tramo 2 2 4,00 8,00
hormigon 2 40,00 80,00

99,60
301.0841N m DEMOLICIÓN DE PRISMA MEDIA TENSIÓN

DEMOLICIÓN DE DE PRISMA ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES DE HOR-
MIGÓN EN MASA, PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS, I/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASOCIADA PARA DESCUBRIRLO.

Desmontaje canalizaciones 1 9,000 9,000
9,00

MOVIMIENTO DE TIERRASC06.1.2
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

Zanja 1 244,62 0,50 1,32 161,45
Sobre ancho aglomerado
Tramo 1 1 5,80 3,00 0,40 6,96
Tramo 2 1 4,00 3,00 0,40 4,80
Sobreancho acerados
Tramo 1 1 9,27 3,00 0,20 5,56
Tramo 2 1 6,00 3,00 0,20 3,60
Tramo 3 1 17,65 3,00 0,20 10,59
Tramo 4 1 7,00 3,00 0,20 4,20
Tramo 5 1 4,80 3,00 0,20 2,88
Desvios para salvar servicios afectados 1 10,00 3,00 0,20 6,00
Sobreanchos hormigón
Tramo 1 1 40,00 3,00 0,40 48,00
Tramo 2 1 39,50 2,50 0,40 39,50
Tramo 3 1 90,60 5,00 0,40 181,20
desvios 1 10,00 5,00 0,40 20,00

494,74
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323.0031 m3 EXCAVACIÓN EN MINA MEDIOS MANUALES/MECÁNICA

EXCAVACIÓN EN MINA Y RECINTOS CERRADOS, EN SUELO MEDIO, CON
MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, Y CARGA MANUAL A CAMIÓN. INCLU-
SO TABLONES, CABECEROS Y CODALES DE MADERA PARA APUNTALA-
MIENTO Y ENTIBACIÓN. P.P. DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILA-
CIÓN DEL RECINTO. MEDIDO SOBRE PERFIL.

Zona interior 1 40,00 0,50 1,32 26,40
Interferencias con servicios afectados 1 12,00 0,50 3,00 18,00

44,40
321.0105N1 m2 ENTIBACIÓN BLINDADA ZANJAS Y POZOS

ENTIBACIÓN BLINDADA DE VACIADOS, ZANJAS Y POZOS, MEDIANTE PA-
NELES DE CHAPA DE ACERO, CORREAS Y CODALES METÁLICOS, INCLUYEN-
DO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.. MEDI-
DA LA SUPERFICIE ENTIBADA.

Por interferencias servicios afectados 2 12,000 3,000 72,000
72,00

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

Zanja 1 244,620 0,500 0,550 67,271
Desvios para salvar servicios afectados 1 20,000 0,500 0,550 5,500
Zanjas de 3 m
Interferencias con servicios afectados 1 12,000 0,500 2,230 13,380

86,15

EDIFICIO, ARQUETAS Y CANALIZACIONESC06.2
C010301002N ud EDIFICIO DE HORMIGÓN MODULAR MODELO EHC-4T1D

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE EDIFICIO DE HORMIGÓN MODULAR MO-
DELO EHC-4T1D O SIMILAR A APROBAR POR LA D.O.EESTÁ FORMADO
POR DISTINTOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, QUE SE EN-
SAMBLAN EN OBRA PARA CONSTITUIR UN EDIFICIO, EN CUYO INTERIOR
SE INCORPORAN TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DESDE LA APA-
RAMENTA DE MT HASTA LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL E INTERCONE-
XIONES ENTRE LOS DIVERSOS ELEMENTOS, INCLUYENDO PUERTA CON CE-
RRADURA Y VENTANAS DE VENTILACIÓN CON REJILLAS ANTI-INTRUSIÓN,
SUELO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UD. TOTALMENTE EJECUTADA SE-
GÚN NORMATIVA E INDICACIONES DE ENDESA. DIMENSIONES EXTERIO-
RES 4.830 X 2.500. INCLUYENDO SU TRANSPORTE Y MONTAJE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

1 1,00
1,00
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C010301012N ud ASENTAMIENTO DE EDIFICIO PREFABRICADO

OBRA CIVIL PARA ASENTAMIENTO DE EDIFICIO PREFABRICADO. COM-
PRENDIENDO EXCAVACIÓN DE UN FOSO DE DIMENSIONES 3.500 X 4.500
MM. PARA ALOJAR EL EDIFICIO PREFABRICADO COMPACTO EHC3 O SIMI-
LAR,CON UN LECHO DE ARENA NIVELADA DE 150 MM.(QUEDANDO UNA
PROFUNDIDAD DE FOSO LIBRE DE 550 MM.) Y ACONDICIONAMIENTO PE-
RIMETRAL UNA VEZ MONTADO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECU-
TADA SEGÚN NORMATIVA E INDICACIONES DE COMPAÑÍA.
INCLUSO ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PEQUEÑO MATERIAL. COMPLE-
TAMENTE INSTALADO Y CONFIGURADO.

1 1,00
1,00

901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE HORMI-
GÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE
TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLU-
SO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

Arquetas 6 6,000
6,00

901.0103N ud ARQUETA TIPO A-2, PREFABRICADA MT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2 NOR-
MALIZADA POR CIA. SUMINISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, MAR-
CO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO D-400, GANCHO DE ABERTU-
RA, SELLADO DE CANALIZACIONES UNA VEZ INSTALADOS LOS CIRCUI-
TOS, TOTALMENTE TERMINADA Y CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE DETA-
LLES DEL PROYECTO, NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINIS-
TRADORA, NORMAS MV.,ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.

Arquetas 3 3,000
conexion interior 6 6,000

9,00
901.01003N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 3T200

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 3 TUBOS DE PEAD BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TI-
PO 450N, MAS 1 BITUBO DE COMUNICACIONES 2X40 MM, RECUBIERTOS
DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A LA PROFUNDIDAD
INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA. INCLUIDAS CONE-
XIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.
MONTADO SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y ORDENAN-
ZAS MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Canalizaciones 1 220,000 220,000
220,00
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C010401123N ud SISTEMA PUESTA A TIERRA

TIERRAS EXTERIORES CÓDIGO 5/62 UNESA,  INCLUYENDO 6 PICAS DE 2,00
M. DE LONGITUD, CABLE DE COBRE DESNUDO, CABLE DE COBRE AISLADO
DE 0,6/1KV Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADO, SEGÚN SE DESCRI-
BE EN PROYECTO.
TIERRAS EXTERIORES CÓDIGO 40-30/5/42 UNESA,  INCLUYENDO 4 PICAS
DE 2,00 M. DE LONGITUD, CABLE DE COBRE DESNUDO, CABLE DE COBRE
AISLADO DE 0,6/1KV Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADO, SEGÚN SE
DESCRIBE EN PROYECTO.
TIERRAS INTERIORES PARA PONER EN CONTINUIDAD CON LAS TIERRAS
EXTERIORES, FORMADO POR CABLE DE 50MM2 DE CU DESNUDO PARA LA
TIERRA DE PROTECCIÓN Y AISLADO PARA LA DE SERVICIO, CON SUS CO-
NEXIONES Y CAJAS DE SECCIONAMIENTO, INSTALADO, SEGÚN MEMORIA.

1 1,00
1,00

901.01006N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 6T200

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 6 TUBOS DE PE BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A
LA PROFUNDIDAD INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA.
INCLUIDAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. INCLUIDA DEMOLICIÓN DE HORMIGON, EXCAVACIÓN EN
ZANJA Y RELLENO DE TIERRAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO. MONTADO
SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y ORDENANZAS MUNICI-
PALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

conexion interior 1 85,000 85,000
85,00

CABLEADOC06.3
2574.0060 m LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE SECCIÓN

(3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALADO BAJO

LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE
SECCIÓN (3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALA-
DO BAJO TUBO CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO DE DOBLE CAPA,
INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE,
P.P. DE EMPALMES Y TERMINALES DE CONEXIÓN EN AMBAS PUNTAS, ME-
GADO Y OCA NECESARIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, SEGÚN PRES-
CRIPCIONES DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

Lineas 2 220,000 440,000
desvíos 1 85,000 85,000
Conexion interior 3 130,000 390,000

915,00
02.0102N Ud TERMINALES PARA CABLE MT 1 X240 MM2 AL

TERMINALES DE PRESIÓN PARA CABLE MT 1X240 MM2 AL, DE CEMBRE O
EQUIVALENTE EN CALIDAD PRECIO. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO
Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES
Y COSTES INDIRECTOS.

Terminales 3 6,000 18,000
3 6,000 18,000
3 6,000 18,000

54,00
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02.0103N Ud EMPALME PARA CABLE MT 1 X240 MM2 AL

EMPALME MEDIANTE CONECTORES DE COMPRESIÓN Y MANTA TERMORE-
TRACTIL PARA CABLE 0,6/1KV DN-K 1X150 MM2 CU, TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, ME-
DIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS.

Empalme 3 6,000 18,000
3 6,000 18,000
3 6,000 18,000

54,00

REPOSICION DE FIRMES Y PAVIEMENTOSC06.4
510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE

ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPAS DE BASE O SUBASE I/ TRANSPORTE, EX-
TENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Zona interior 1 40,000 3,000 0,200 24,000
Desde puerta tranvia cocheras asfaltico
Tramo 1 1 5,800 3,000 0,200 3,480
Tramo 2 1 4,000 3,000 0,200 2,400
Desde puerta tranvia firme de hormigón
Tramo 1 1 39,500 2,500 0,200 19,750
Tramo 2 1 90,600 5,000 0,200 90,600
Desvios para salvar servicios afectados 1 10,000 3,000 0,200 6,000

146,23
600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

Entrada edificio 70 kg/m3 70 40,00 3,00 0,30 2.520,00
2.520,00

610.0030 m3 HORMIGON HM-20/B/20/X0

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/X0, ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON BOMBA EN
ELEMENTOS HORIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLE-
RAS, VIGAS, ETC.), COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO COMPAC-
TACIÓN, CURADO Y ACABADO. 

base de hormigón
Acerado
Desde puerta tranvia
Tramo 1 1 9,27 4,00 0,15 5,56
Tramo 2 1 6,00 4,00 0,15 3,60
Tramo 3 1 17,65 4,00 0,15 10,59
Tramo 4 1 7,00 4,00 0,15 4,20
Tramo 5 1 4,80 4,00 0,15 2,88
Desvio para salvar servicios afectados 1 10,00 4,00 0,15 6,00
Aglomerado

1 5,80 3,00 0,20 3,48
1 4,00 3,00 0,20 2,40

38,71
610.0019V m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 CIMENTACIONES

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4,
ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMENTOS HO-
RIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLERAS, VIGAS, ETC.),
INCLUSO COMPACTACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. 

Zona interior 1 40,00 3,00 0,30 36,00
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36,00
610.0025 m3 HM-20/P-CR/B/20-12/X0 PARA APARCAMIENTOS

HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS CONTINUO (APARCAMIENTOS)
HM-20/P-CR/B/20-12/X0, ARENA DE RÍO Y ÁRIDO RODADO, DE CENTRAL,
PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON P.P. DE MERMAS Y CARGAS INCOM-
PLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SEGÚN LOS PLANOS DE
DETALLE Y LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP, MEDIDA EL VOLUMENS SO-
BRE PERFIL.

Zona de hormigon
Tramo 1 1 39,500 2,500 0,200 19,750
Tramo 2 1 90,600 5,000 0,200 90,600
Desvio para salvar servicios afectados 1 10,000 5,000 0,200 10,000

120,35
560.0001N m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA GRIS, E=4-5 cm, S/HORMIGÓN

REPOSICIÓN DE ACERADO REALIZADO CON BALDOSA HIDRÁULICA DE DI-
VERSOS TIPOS, IGUAL A LA EXISTENTE, DE 4 - 5 CM DE ESPESOR, SENTADA
SOBRE 15 CM DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 (INCLUIDO), SOBRE 4 CM
DE MORTERO DE ASIENTOS Y ENLECHADO DE JUNTAS.

Desde puerta tranvia
Tramo 1 1 9,270 4,000 37,080
Tramo 2 1 6,000 4,000 24,000
Tramo 3 1 17,650 4,000 70,600
Tramo 4 1 7,000 4,000 28,000
Tramo 5 1 4,800 4,000 19,200
Desvios para salvar servicios afectados 1 10,000 4,000 40,000

218,88
570.0015 m BORDILLO GRANITO FLAMEADO 24x17-14 cm CONFINAMIENTO

BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLAMEADO DE
24X17-14 CM. PARA CONFINAMIENTO DE CALZADA Y CANALIZACIÓN DE
DRENAJE. INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN
DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

Desde puerta tranvia
Tramo 1 1 74,00 74,00
Tramo 2 1 114,74 114,74
Tramo 3 1 4,00 4,00

192,74
570.0031 m FORMACIÓN DE RIGOLA  HORMIGÓN 20x10x8 cm

FORMACIÓN DE RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 20X10X8 CM.
INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES
EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

Desde puerta tranvia
Tramo 1 1 74,00 74,00
Tramo 2 1 114,74 114,74

188,74
530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN

EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Desde puerta tranvia, reposición de pvtos
Tramo 1 0,001 5,800 3,000 1,250 0,022
Tramo 2 0,001 4,000 3,000 1,250 0,015

0,04
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542.0010 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Desde puerta tranvia, reposición de pvtos
Tramo 1 2,38 5,800 3,000 0,050 2,071
Tramo 2 2,38 4,000 3,000 0,050 1,428
Desvios para salvar servicios afectados 2,38 25,800 3,000 0,050 9,211

12,71
211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 35/50

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO
35/50

dotación 5,5% b/m
AC16 0,055 12,710 0,699

0,70
542.0140 t CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN

CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE SUELO-
CEMENTO O GRAVACEMENTO, PUESTO A PIE DE OBRA

filler/betún 1,3
AC16 1,3 0,700 0,910

0,91
301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE I/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO, ACOPIO Y/O GESTOR AUTORIZADO.

Desde Santa Justa
Tramo 1 1 5,800 4,000 3,000 69,600
Tramo 2 1 4,000 4,000 3,000 48,000

117,60
E15VE120 m VALLA BASTIDOR MALLA 50x200 mm D=6 mm GALVANIZADO

VALLA FORMADA POR BASTIDORES DE ACERO LAMINADO DE 40X40X1,5
MM CON MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 50X200 MM DE LUZ DE MALLA
Y ALAMBRE DE DIÁMETRO 6 MM, FIJADO A POSTES DE TUBO DE DIÁME-
TRO 60 MM SEPARADOS 2,50 M, GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMER-
SIÓN Z-275, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MONTAJE, TERMINADA.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Entrada acometida 1 4,00 4,00
4,00

AFECCIONES AL TRAFICO Y PEATONALESC06.5
700.0045 m MARCA VIAL PROVISIONAL DE 10 CM.

MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PROVISIONAL DE
OBRA DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMINADA.

Junto a bordillo
Tramo 1 74 74,00
tramo 2 114,74 114,74
Aparcamientos
Tramo 1 52,17 52,17
Tramo 2 102,85 102,85
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343,76
700.0050 m MARCA VIAL PROVISIONAL DE 15 CM.

MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PROVISIONAL DE
OBRA DE 15 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMINADA.

Junto a bordillo
Tramo 1 62 62,00
tramo 2 98 98,00
Aparcamientos
Tramo 1 48 48,00
Tramo 2 99 99,00

307,00
700.0060 m MARCA VIAL PROVISIONAL DE 30 CM.

MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PROVISIONAL DE
OBRA DE 30 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMINADA.

Lineas de parada 1 6,00 6,00
1 6,00 6,00

12,00
700.0065 m2 MARCA VIAL EN SUPERFICIE PINTADA PROVISIONAL

MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE EN SUPERFICIE RE-
ALMENTE PINTADA EN DESVIOS PROVISIONALES (EN FLECHAS, SIMBO-
LOS, CEBREADO, ETC.).  INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ELIMI-
NACION POSTERIOR TERMINADA.

Paso de peatones 3 5,00 0,50 7,50
3 5,00 0,50 7,50

15,00
S05C016 ud SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=90 cm CON SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA
(AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE PO-
ZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

Senales 4 4,00
Desvios para salvar servicios afectados 2 2,00

6,00
S05C036 ud SEÑAL CIRCULAR RA-1 D=90 cm CON SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=90 CM, NORMALIZADA, CON SO-
PORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE AL-
TURA (AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

Senales 8 8,00
Desvios para salvar servicios afectados 2 2,00

10,00
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S05C020 ud SEÑAL CUADRADA RA-1 L=60 cm CON SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA
(AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE PO-
ZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

por necesidades de obra 3 3,00
3,00

S05C040 ud SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm CON SOPORTE

SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA
(AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE PO-
ZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

por necesidades de obra 3 3,00
3,00

704.0057 m B DOBLE SIST. "CADI": ALTA-B

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, SISTEMA "CADI", EN POLIESTER REFOR-
ZADO CON FIBRA DE VIDRIO: CLASE DE CONTENCION "ALTA", INDICE DE
SEVERIDAD "B". INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION, SEGUN ESPECIFICA-
CIONES DEL FABRICANTE. CONSIDERANDO CAMBIOS Y TRASLADOS MOTI-
VADOS POR EL DESARROLLO DE LA OBRA. TERMINADA.

New yersey 1 160,00 160,00
160,00

S05C070 ud PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE

PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 165X45 CM, CON SOPORTE METÁ-
LICO (AMORTIZABLE EN DOS USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE PO-
ZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE, SEGÚN R.D.
485/97 Y R.D. 1627/97.

por necesidades de obra 4 4,00
4,00

701.0092 m2 CARTEL COLOCADO EN DESVIOS PROVISIONALES

CARTEL REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD, CONSTRUIDO CON PERFILES DE
ACERO. COLOCADO EN DESVIOS PROVISIONALES. INCLUSO P.P. DE POS-
TES DE SUSTENTACION, ANCLAJES Y COLOCACION.

Carteles 2 1,80 1,80 6,48
6,48

705.0001 ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM.

CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM. DE ALTURA, REALIZADO EN P.V.C. IN-
CLUSO COLOCACION Y RETIRADA.

Balizamiento 1 20,00 20,00
20,00
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S02BV020 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M
DE ALTURA, ENREJADOS DE MALLA DE D=5 MM DE ESPESOR CON CUA-
TRO PLIEGUES DE REFUERZO, BASTIDORES VERTICALES DE D=40 MM Y
1,50 MM DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE
SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM, SEPARA-
DOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO CAMBIOS
Y TRASLADOS MOTIVADOS POR EL DESARROLLO DE LA OBRA USOS, IN-
CLUSO MONTAJE, DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

Cerramiento pasillos 2 160,00 320,00
320,00

2420.09 m BARANDILLA DE PROTECCION 0,90 M

BARANDILLA DE PROTECCION DE 0.90 M. DE ALTURA FORMADA POR: SO-
PORTES METALICOS, PASAMANOS, LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE DE
0.20 M. DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO.

Barandilla 1 80,00 80,00
80,00

S05A050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE (AMORTIZABLE EN 4 USOS), SE-
GÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

balizas 38 38,00
38,00

S05A010 ud CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTI-
CO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

1.000 1.000,00
1.000,00

2450.01 m FORMACIÓN PASO DE PEATONES

FORMACIÓN DE PASOS DE PEATONES PROVISIONALES DE 2,50 M DE AN-
CHO, PARA REPOSICIÓN DE AQUELLOS AFECTADOS POR LAS OBRAS. SO-
BRE PAVIMENTO EXISTENTE, FORMACIÓN DE VADOS, MARCAS VIALES DE
COLOR AMARILLO, PROTECCIÓN Y BALIZAMIENTO. INCLUYENDO TAM-
BIÉN LA DEMOLICIÓN O DESMONTAJE UNA VEZ REALIZADAS LAS ACTUA-
CIONES.

Pasos de peatones 2 8,00 16,00
16,00

S02BV012A m2 CHAPA DE ACERO LAMINADO 2,5/3,0 CM

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ACERO LAMINADO, APTA PA-
RA PASO DE VEHICULOS, REUTILIZABLE CONSIDERANDO 10 USOS, INCLU-
SO P.P. DE TRASLADOS A DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS.

por necesidades de obra 6 2,00 4,00 48,00
48,00
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OTROSC06.6
960.0110N1 PA P.A. PARA LOCALIZACIÓN, CRUCE, REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, PRO-
TECCIÓN Y DESVIOS DE SERVICIOS AFECTADOS POR LA OBRAS DE CANA-
LIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN. COMPRENDIENDO EL CRUCE, APUNTALA-
MIENTO, PEQUEÑOS DESVIOS DE TRAZADO DE LA CANALIZACIÓN PRINCI-
PAL PARA EVITARLOS Y REPOSICIÓN DE AQUELLOS NO CONSIDERADOS
EN EL PRESENTE CAPITULO.  

1,00

EQUIPOSC06.7
02.0511 ud CELDAS MT ENTRADA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SER-
VICIO DE CELDAS DE ENTRADA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE LOS
PLCS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN. TOTALMENTE PROBADA Y FUN-
CINANDO INCLUSO MEDIOS AUXILIATES Y MATERIAL NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCINAMIENTO

6 6,00
6,00

02.0513 ud CELDA PROTECCIÓN TRAFO (DISYUNTOR)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SER-
VICIO DE CELDAS DE PROTECCIÓN TRAFO (DISYUNTOR). INCLUYE PARTE
PROPORCIONAL DE LOS PLCS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN. TOTAL-
MENTE PROBADA Y FUNCINANDO INCLUSO MEDIOS AUXILIATES Y MATE-
RIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO

2 2,00
2,00

02.0515H ud CELDA REMONTE (HOMOLOGADA ENDESA)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SER-
VICIO DE CELDAS DE REMONTE. INCLUYE DE ELEMENTOS AUXILIARES DE
CONEXIÓN. TOTALMENTE PROBADA Y FUNCINANDO INCLUSO MATERIAL
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO.

Celdas Secc. Endesa/Tussam 1 1,00
1,00

02.0512 ud CELDAS MT MEDIDA

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SER-
VICIO DE CELDAS DE MEDIDA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE LOS
PLCS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN. TOTALMENTE PROBADA Y FUN-
CINANDO INCLUSO MEDIOS AUXILIATES Y MATERIAL NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCINAMIENTO

celdas 1 1,00
1,00

06.07.01 ud REHUBICACIÓN Y MODIFICACIÓN CONEXIONES CONTADORES

UNIDAD DE REUBICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CONEXIONES DE CONTA-
DORES DE ENDESA Y TUSSAM, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE
TELEMETRÍA POR NUEVA UBICACIÓN DE CELDA DE MEDIDA.  

Rehubicación 1 1,00
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1,00
C010401102N ud ELEMENTOS AUX Y DE SEGURIDAD DEL CT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN, COMPUESTO POR:
2 UD. PUNTO DE LUZ INCANDESCENTE ADECUADO PARA PROPORCIONAR
NIVEL DE ILUMINACIÓN SUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y MANEJO DEL
CENTRO, INCLUIDOS SUS ELEMENTOS DE MANDO Y PROTECCIÓN, INSTA-
LADO.
1 UD. PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA AUTÓNOMO PARA LA SEÑALIZA-
CIÓN DE LOS ACCESOS AL CENTRO, INSTALADO.
1 UD. EXTINTOR DE EFICACIA EQUIVALENTE 89B, INSTALADO.
1 UD. BANQUETA AISLANTE PARA MANIOBRAR APARAMENTA.
1 UD. PAR DE GUANTES DE MANIOBRA.
2 UD. PLACA REGLAMENTARIA PELIGRO DE MUERTE, INSTALADAS.
1 UD. PLACA REGLAMENTARIA PRIMEROS AUXILIOS, INSTALADA.

1 1,00
1,00
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C07 AFECCIONES REDES SERVICIOS EXISTENTES

SANEAMIENTOC07.01
301.0019N ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA IMBORNAL

DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE IMBORNAL, PREFABRICADA O DE LADRI-
LLO, MEDIANTE COMPRESOR CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS, INCLU-
YENDO LA ROTURA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESIDUOS,
I/PP DE RETRANQUEO Y RETIRADA DE TUBERÍA, SEGÚN LAS ESPECIFICA-
CIONES DEL PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE DEMOLI-
DA.

explanada 4 4,000
vias nuevas 3 3,000

7,00
430.0301N ud ANULACIÓN DE POZO DE SANEAMIENTO

ANULACIÓN DE POZO DE SANEAMIENTO DE CUALQUIER PROFUNDIDAD
CONSISTENTE EN LA DEMOLICIÓN DEL CERCO Y TAPA PARA SU RETIRA-
DA, DEMOLICIÓN DE CONO DE POZO, TABICADO DE TUBERÍA DE ENTRA-
DA Y SALIDA, HORMIGONADO HASTA CLAVE DE TUBERÍA, RELLENO DE
POZO CON ALBERO Y HORMIGONADO DE LA BASE DEL PAVIMENTO, IN-
CLUIDO EL MOVIMIENTO NECESARIO DE TIERRAS, DEMOLICIÓN Y REPOSI-
CIÓN DEL PAVIMENTO NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIA-
LES SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

explanada 3 3,000
nuevas vías 1 1,000

4,00
301.0056N m DEMOLICIÓN DE COLECTORES (500 mm)

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO ENTERRA-
DOS, DE TUBOS DE HORMIGÓN O GRES HASTA 500 MM DE DIÁMETRO, IN-
CLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, INCLUSO
EXCAVACIÓN PREVIA PARA DESCUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO. MEDIDA LA LONGITUD DEMOLIDA, INCLUIDA LA P.P. DE POZOS DE
REGISTRO.

demolición 1 129,100 129,100
129,10

321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

s/medc. auxiliar
D 300 1 77,20 1,00 1,50 115,80
D 400 1 16,50 1,10 1,50 27,23

143,03
321.0105N m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS Y POZOS

ENTIBACIÓN MONOCODAL DE PLANCHAS DESLIZANTES, PATINES DOBLE
GUIA, PANELES DE CHAPA DE ACERO O ALUMINIO, CORREAS Y CODALES
METÁLICOS, MONTAJE Y DESMONTAJE, I/P.P. DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
Y ACCESO. MEDIDA LA SUPERFICIE ENTIBADA.
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s/medc. auxiliar
D 300 2 77,200 1,400 216,160
D 400 2 16,500 1,500 49,500

265,66
332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

s/medc. auxiliar
D 300 1 77,200 1,000 0,600 46,320

-1 50,300 0,085 -4,276
D 400 1 16,500 1,100 0,700 12,705

-1 16,500 0,162 -2,673
52,08

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

D 300 1 77,200 1,000 0,900 69,480
D 400 1 16,500 1,100 0,800 14,520

84,00
419.001N m BANDA SEÑALIZADORA DE SANEAMIENTO

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BANDA IDENTIFICATIVA
DE TUBERÍA INSTALADA, EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR MARRÓN
CON LA LEYENDA "RED DE SANEAMIENTO - EMASESA", COLOCADA SO-
BRE LA GENERATRIZ SUPERIOR A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM, DE
ACUERDO A LAS I.T. VIGENTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
COLOCADA.

1 77,200 77,200
1 16,500 16,500

93,70
420.001N m TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTOMÉRICA 135 Ø300

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO PARA
SANEAMIENTO, DIÁMETRO NOMINAL DN3 300, CLASE 135, CONFORME A
NORMA UNE-EN 1916 / UNE 127916 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA ELASTOMÉRICA, MEDIOS AU-
XILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

P1/P4 1 77,20 77,20
77,20
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419.0102N m TUBERÍA GRES, DN 400 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE GRES VITRIFI-
CADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON
UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RE-
SISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 400 MM, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, I/PP  DE RETRANQUEOS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO
Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

P4/P5 1 16,500 16,500
16,50

419.0202N ud CONEX. ENTRADA POZO GRES, DN 400 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE ENTRADA
DE GRES VITRIFICADO A POZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE ENCHU-
FE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNI-
MA DE 64 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTA-
LACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUN-
CIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

1 1,000
1,00

419.0302N ud CONEX. SALIDA POZO GRES, DN 400 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE SALIDA DE
GRES VITRIFICADO A POZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA
DE 64 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN,
LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIEN-
TO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS, EN CUMPLIMIEN-
TO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA.

1 1,000
1,00

419.0402N ud CONEX. BISAGRA POZO GRES, DN 400 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN BISAGRA DE
GRES PARA ENTRONQUE A POZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE EN-
CHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

2 2,000
2,00
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430.0210N ud ACONDICIONAMIENTO POZO REGISTRO EXISTENTE.

ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYENDO
CONEXIONES DE REDES, FORMACIÓN DE CANAL Y BANQUETAS, DEMOLI-
CIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONACIÓN DE POZO, DESMONTAJE Y
ACOPIO DE TAPA Y CERCO, PICADO DE PARAMENTOS VERTICALES Y POS-
TERIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON MORTERO DE CEMENTO, E IN-
CLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NUEVO CONJUN-
TO TAPA / CERCO EN FUNDICIÓN DÚCTIL, COTA DE PASO 600 MM, CON
LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO" Y PATES DE PO-
LIPROPILENO NECESARIOS, SEGÚN PLANO DE DETALLE DEL PROYECTO Y
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

1 1,000
1,00

430.0211N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P<2,50M, TUB. Ø=500MM (HORM. PREF.)

EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
RED DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O INFE-
RIOR A 500 MM,  DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD ME-
NOR DE 2,50 M, FORMADO POR BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN AR-
MADO DE 16 CM DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0.50 Y
1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ES-
PESOR DE BORDE MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR DE
HM-20 Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
REVESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE
RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTEC-
TOR A BASE DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYEN-
DO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPRO-
PILENO Y  CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA
DE PASO DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO", IN-
CLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTO-
RES A LA BASE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

9 9,000
9,00

430.0231N ud IMBORNAL 60X30CM, ACOM. PVC DN 200M, REJILLA D-400, CLAPETA (HORM.PREF.)

EJECUCIÓN DE IMBORNAL PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES HORMI-
GÓN PREFABRICADO DE 0,60X0,30 M DE LUZ LIBRE INTERIOR Y PROFUNDI-
DAD MÍNIMA DE 1,00 M, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE ACOMETIDA DE CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO
CON TUBERÍA Y MANGUITO DE PVC DN 200 MM Y VÁLVULA DE CLAPETA
DE MATERIAL PLÁSTICO DE DN 200, MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLI-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS QUE RESULTE NECESARIO, ASÍ CO-
MO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CER-
CO / REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D-400, SEGÚN PLANOS DE DE-
TALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

2 uds/pozo 10 10,000
10,00
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430.0261N ud COLOCACIÓN TAPA Y CERCO SANEAMIENTO D-400

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / TA-
PA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA DE PASO 700 MM Y CLASE RESIS-
TENTE D 400, COLOR NEGRO, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTI-
PO+SANEAMIENTO". ALTURA DEL MARCO: 100-150 MM, MARCO CUA-
DRADO MÍN. 900X900 MM, PESO CONJUNTO CERCO/TAPA: MÍN 105 KG. 
MEDIDO LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

posibles roturas existentes 1 1,000
1,00

960.002N h BOMBEOS PROVISIONALES SANEAMIENTO

BOMBEOS PROVISIONALES EN REDES SECUNDARIAS DURANTE LA EJECU-
CIÓN DE LAS OBRAS.

0,25 66,800 16,700
16,70

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2 2,00
2,00

430.0001V ud SISTEMA DE DRENAJE TIPO 2 PLATAFORMA DOBLE

SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFORMA DE VÍA DOBLE
HAURATON FASERFIX TRAFFIC TRAM O SIMILAR APROBADO, FORMADA
POR UN CANAL PARA INSTALACIÓN ENTRE VÍAS, DOS CANALES PARA INS-
TALACIÓN ENTRE RAILES Y DOS CANALES DESDE BORDE DE  VÍAS HASTA
FIN DE PLATAFORMA, DE HORMIGÓN POLÍMERO REFORZADO Y ANCHO
NOMINAL 150 MM, CON PERFORACIÓN PARA SALIDA HORIZONTAL, BAS-
TIDOR DE ACERO GALVANIZADO Y REJA DE HIERRO FUNDIDO, CON FIJA-
CIÓN AJUSTABLE POR CLAVIJA, CLASE DE CARGA E600, Y APERTURA PARA
INTERCONEXIÓN CON OTROS ELEMENTOS. CON TAPA DE INICIO DE CA-
NAL EN ACERO GALVANIZADO. SISTEMA COLOCADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE RÍO COMPACTADA, INCLUSO TUBERÍAS DE CONEXIÓN, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. INCLUSO RELLENO DE FONDO Y LATERALES
CON HORMIGÓN HM-15. INCLUSO PERFORACIÓN EN CARRIL. TOTALMEN-
TE TERMINADO.

rejillas tranversales 4 4,000
4,00
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ABASTECIMIENTOC07.02
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

D 100 1 61,00 0,85 1,15 59,63
D 150 1 230,00 0,90 1,15 238,05

297,68
332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

D 100 1 61,000 0,850 0,400 20,740
D 150 1 230,000 0,900 0,450 93,150

113,89
330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

D 100 1 61,000 0,850 0,750 38,888
D 150 1 230,000 0,900 0,700 144,900
por levantado 1 886,850 0,800 0,800 567,584

751,37
910.0035N m CONDUCCIÓN PROVISIONAL DE PE

CONDUCCIÓN PROVISIONAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIÁ-
METRO EXTERIOR 90 MM, I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE TUBERÍA, CONEXIÓN Y ADAPTACIÓN DE ACOMETIDAS, ACCESORIOS
DE LATÓN, COLLARINES, LLAVES, REDUCCIONES, TAPONES Y DEMÁS ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN A LA RED DE ALI-
MENTACIÓN. SE INCLUYE LA DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE LA TUBE-
RÍA, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE DESINFECCIÓN Y LAVADO DE LA
MISMA. MEDIDA LA UNIDAD EN PLANTA COMPLETAMENTE INSTALADA.

por necesidades de obra 0,75 735,000 551,250
551,25
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910.0037N ud ACOM ABTO <=63 MM PE-80 CON DEM Y REPOS DE PAVTO >9M

SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE DE HASTA 63 MM
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y LONGITUD  >9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE
POLIETILENO PE 80 CON UN DN/OD COMPRENDIDO ENTRE 32 Y 63 MM,
CONECTADA A LA RED MEDIANTE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE
ADECUADO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, COLLARÍN, VÁLVULA DE COMPUERTA
PARA ACOMETIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE LATÓN NECE-
SARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN. INCLUYE LA EXCAVACIÓN NECESA-
RIA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, ASÍ
COMO LOS RELLENOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

por necesidades de obra 2 2,000
2,00

911.0038N ud ACOMETIDA ABTO > 63 MM PE-100 CON DEM Y REPOSIC PAV

SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE >63 MM DE DIÁ-
METRO EXTERIOR Y LONGITUD < 9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE POLIE-
TILENO PE 100 PN10 CON UN DN/OD COMPRENDIDO ENTRE 63 Y 90 MM,
CONECTADA A LA RED MEDIANTE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE
ADECUADO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, COLLARÍN, VÁLVULA DE COMPUERTA
PARA ACOMETIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE LATÓN NECE-
SARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN. INCLUYE P.P. DE DEMOLICIÓN DE
PAVIMENTOS AFECTADOS, EXCAVACIÓN NECESARIA, CARGA Y TRANS-
PORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, ASÍ COMO LOS RELLE-
NOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

por necesidades de obra 2 2,000
2,00

419.001N m BANDA SEÑALIZADORA DE SANEAMIENTO

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BANDA IDENTIFICATIVA
DE TUBERÍA INSTALADA, EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR MARRÓN
CON LA LEYENDA "RED DE SANEAMIENTO - EMASESA", COLOCADA SO-
BRE LA GENERATRIZ SUPERIOR A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM, DE
ACUERDO A LAS I.T. VIGENTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
COLOCADA.

D 100 1 61,000 61,000
D 150 1 230,000 230,000

291,00
910.0131N m TUBERÍA FD Ø100 CLASE 64

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA
AUTOMÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 150 MM, CLASE C 64, ACREDITADA SE-
GÚN RD 3/2023, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS
LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

SA-ABA-03 1 61,000 61,000
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61,00
910.0132N m TUBERÍA FD Ø150 CLASE 64

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA
AUTOMÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 150 MM, CLASE C 64, ACREDITADA SE-
GÚN RD 3/2023, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS
LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

1 111,000 111,000
1 119,000 119,000

230,00
910.0235N ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN100, PN10/16, SERIE CORTA

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA
DE CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 100 MM, CON UNA PRESIÓN NOMI-
NAL DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO
GGG-40), OBTURADOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓ-
MERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EXTREMOS EMBRI-
DADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CO-
RRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS UNE-EN
558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRI-
DA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA
BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

por necesidades de obra 3 3,000
3,00

910.0236N ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN150, PN10/16, SERIE CORTA

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA
DE CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 150 MM, CON UNA PRESIÓN NOMI-
NAL DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO
GGG-40), OBTURADOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓ-
MERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EXTREMOS EMBRI-
DADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CO-
RRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS UNE-EN
558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRI-
DA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA
BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

por necesidades de obra 3 3,000
3,00
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910.0249N ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 80 MM

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL,
DN 80 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, ENLACE EMBRIDA-
DO, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍN. GGG-40), PROTEC-
CIÓN CON PINTURA EPOXY, CAUDAL MÍNIMO DE EXPULSIÓN DE AIRE DU-
RANTE EL LLENADO DE 350 L/S Y DE ADMISIÓN DE AIRE DURANTE EL VA-
CIADO DE 500 L/S, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA, PIEZA EN T DE DERIVACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMATADA Y ANCLAJES NECESA-
RIOS, INCLUSO FICHAS GIS PARA ELEMENTOS DE ABASTECIMIENTO, ACRE-
DITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

por necesidades de obra 1 1,000
1,00

919.0309N ud CONEXIÓN FD, DN 150-150 MM

CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150 MM CON TUBE-
RÍA EXISTENTE DE DN 150 MM, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, COR-
TES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINI-
TIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RE-
TRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

conexiones 6 6,000
6,00

919.0321N ud TAPONAMIENTO FD 100/150 MM

TAPONAMIENTO PROVISIONAL O DEFINITIVO EN RED EXISTENTE O PRO-
YECTADA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE DN / ID DE 125-150 MM, INCLUSO
TRANSPORTE, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES, E INCLUSO DESAGÜE, BOMBEO, COR-
TES, DESMONTAJE DE PIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO Y DE-
MOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

3 3,000
3,00

910.0241N ud TOMA DE AGUA EN RED

TOMA DE AGUA INSTALADA EN RED DE AGUA POTABLE, EQUIPADA, ENLA-
CE A LA CONDUCCIÓN MEDIANTE  BRIDA PN-16 DN 80 MM, SEGÚN PLA-
NO DE DETALLE DEL PROYECTO, INCLUYENDO T DE DERIVACIÓN Y LOS
CARRETES EMBRIDADOS, EN FUNDICIÓN DÚCTIL, QUE PUDIERAN RESUL-
TAR NECESARIOS, LA ARQUETA DE ALOJAMIENTO CON SU CORRESPON-
DIENTE CONJUNTO DE CERCO Y TAPA, ASÍ COMO EL CONJUNTO DE OPE-
RACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN.

varias 5 5,000
5,00
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301.0055N m LEVANTADO DE TUBERÍAS (300 mm)

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS, DE TUBOS DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, POLIETILENO O PVC HASTA 300 MM DE DIÁMETRO,
INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, O EN-
VIO A ALMACEN DE ELEMENTOS APROVECHABLES, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN PREVIA PARA DESCUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA
LA LONGITUD DEMOLIDA.

levantado de reposiciones
1 35,500 35,500

35,50

ALUMBRADOC07.03

ALUMBRADO PARCELA ANEXAC07.03.01
920.0002N ud ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA

ALUMBRADO

SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS
INTERIORES 65X65X100 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA
CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR, PA-
REDES DE FABIRCA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGÓN HM-20 EN
CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFORACIÓN DE BROCAL; SALIDAS CON TU-
BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR DEL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABA-
DO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON
LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUN-
DICIÓN, INCUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS OSBRANTES A VERTEDERO, SEGÚN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

5 5,000
5,00

920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

2 2,000
2,00
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901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE HORMI-
GÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE
TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLU-
SO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

2 2,000
2,00

920.0018N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 1 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 1 TUBOS CORRU-
GADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE
LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COM-
PACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GE-
NERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS,
EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 10,000 10,000
10,00

920.0019N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 2 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 2 TUBOS CORRU-
GADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE
LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COM-
PACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GE-
NERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS,
EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,05 12,000 12,600
12,60
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920.0020N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILAS 2 TUBOS CORRU-
GADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE
LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COM-
PACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GE-
NERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS,
EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,05 50,000 52,500
52,50

920.0116N m CANALIZACION CALZADA 0.4X0.8 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE
LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CA-
PA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILA 2 TUBOS CORRUGA-
DOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE
HM-20 HASTA 26 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS
TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTA-
DO POR TONGADAS 95 % P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PA-
RA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO
SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1,05 50,000 52,500
52,50

920.0021N m3 BASAMENTO HM-25/P/20/XC1, XC2 EJECUTADO EN ZONA TERRIZA CON
EXCAVACIÓN

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRI-
ZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE
FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL  HM-25/B/20/XC1 Ó XC2
EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIO COLOCACIÓN DE 2
CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO DE
CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁME-
TRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE
ANCLAJE,  ROSCADOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10
CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL PEANA TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTADO EL
CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN
CE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE
LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

báculos 3 1,000 1,000 1,400 4,200
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4,20
600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

50 kg/m3 3 120,00 360,00
360,00

20224.705 ud PROYECTOR LEDS TIPO NEOS 2 TC 3000K HASTA 50 W CON OLC

PROYECTOR DE LEDS TIPO NEOS 2 O SIMILAR INSTALADO SOBRE SOPOR-
TE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CAR-
CASA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE PINTURA
POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS
TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS, FLUJO HASTA 9500LM,
POTENCIA HASTA 50 W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLA-
NOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TIPO LIRA
CON HERRAJE DE PLETINA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO
S-275-JR CON TORNILLOS M10, CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELEC-
TRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO
POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA),
CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA
MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE
MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRA-
DO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUIDO CIRCUI-
TO DE ALIMENTACIÓN DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA LUMINARIA
FORMADA POR CONDUCTOR MULTIPOLAR RV-K 0.6/1KV 3X2,5MM2 CU
INSTALADO SOBRE BÁCULO INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

3 3,00
3,00

20224.727 ud CAJA DE PROTECCIÓN PUNTO SIMPLE  5 BORNAS EN SOPORTE

CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUMBRADO PUBLI-
CO CON 5 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2,
CORTACIRCUITOS, CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEUTRO. REALIZADA
EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIONADORA, EX-
TRAIBLEDESDE EL FRENTE DOTADA DE MANETA Y TORNILLO IMPERDIBLE,
UN FUSIBLE CALIBRADO 6A PARA LA FASE Y UN CILINDRO DE CONTINUI-
DAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA A TIERRA, CON MARCA-
DO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE
ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETI-
NA DE SOPORTE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CO-
NEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA

3 3,00
3,00
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20224.735 ud COLUMNA  ACERO AM-10 ALTURA 5M PINTADA DIAM PUNTA 76MM

BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO
NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 5 M DE ALTURA, BRAZO
HASTA 2M, CON PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR
DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN TODA SU
ALTURA, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300
MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PE-
DESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM.
60 MM Y LONGITUD ADECUADA PARA ACOPLE DE LUMINARIA, CON HAS-
TA DOS PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y
CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON UN
EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA
FIJACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACA-
BADA CON PLACA DE ASIENTO 400X400X12 MM CON TALADROS PARA
PASO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA SUPERFICIE EX-
TERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES
HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MA-
NO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTA-
DO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE PE-
LÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVANIZADOS
EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900 MM ACABADOS EN GANCHO CON
DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUERCAS, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZA-
DO EN FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE ANCLAJE VISTA,
BRAZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR
3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPOR-
TE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LATE-
RAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5,
TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUM-
BRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

3 3,00
3,00

20224.749 m LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR  H07V-K  1x16 MM2 V.A. BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPO-
LAR HO7V-K 1X16 MM2 COLOR VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TU-
BO EXISTENTE EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINA-
LES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS
DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN BORNE DE
PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

1,1 3,00 15,00 49,50
49,50
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20224.745 ud PICA DE PUESTA  A TIERRA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM.14MM LONG.
2000MM CON LÍNEA DE ENLACE Cu H07V-K1X35mm2

TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DIÁMETRO
14MM LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL
TERRENO AL MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE
SUPERIOR,CON LÍNEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR
DE COBRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1X35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO
LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉR-
MICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE
TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRA-
DO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO
DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO, ELEMENTOS AU-
XILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIO-
NADA.

Columnas 3 3,00
3,00

20224.753 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

CIRCUITO 4X1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

circuitos 1,1 3,00 15,00 49,50
reconexiones 1,1 3,00 3,30

52,80
901.10000N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJO TUBO

APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA DE BT BAJO TUBO CON
LUZ MÁXIMA DE 9 M. INCLUIDA LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE
APOYO IPN 120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL CONDUCTO DE CA-
BLES AL PERFIL, APOYO Y ANCLADO DEL MISMO EN LOS EXTREMOS, ETI-
QUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGIDA Y RETI-
RADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2 2,000
2,00

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2 2,00
2,00
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ALUMBRADO RECINTO TALLERES Y COCHERASC07.03.02
920.0002N ud ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA

ALUMBRADO

SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS
INTERIORES 65X65X100 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA
CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR, PA-
REDES DE FABIRCA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGÓN HM-20 EN
CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFORACIÓN DE BROCAL; SALIDAS CON TU-
BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR DEL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABA-
DO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON
LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUN-
DICIÓN, INCUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS OSBRANTES A VERTEDERO, SEGÚN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

6 6,000
6,00

920.0018N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 1 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 1 TUBOS CORRU-
GADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE
LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COM-
PACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GE-
NERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS,
EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

3 15,000 45,000
45,00
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920.0021N m3 BASAMENTO HM-25/P/20/XC1, XC2 EJECUTADO EN ZONA TERRIZA CON
EXCAVACIÓN

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRI-
ZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE
FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL  HM-25/B/20/XC1 Ó XC2
EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIO COLOCACIÓN DE 2
CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO DE
CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁME-
TRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE
ANCLAJE,  ROSCADOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10
CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL PEANA TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTADO EL
CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN
CE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE
LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

báculos 3 1,000 1,000 1,400 4,200
4,20

600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

50 kg/m3 3 120,00 360,00
360,00

901.10000N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJO TUBO

APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA DE BT BAJO TUBO CON
LUZ MÁXIMA DE 9 M. INCLUIDA LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE
APOYO IPN 120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL CONDUCTO DE CA-
BLES AL PERFIL, APOYO Y ANCLADO DEL MISMO EN LOS EXTREMOS, ETI-
QUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGIDA Y RETI-
RADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

1 1,000
1,00
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20224.705 ud PROYECTOR LEDS TIPO NEOS 2 TC 3000K HASTA 50 W CON OLC

PROYECTOR DE LEDS TIPO NEOS 2 O SIMILAR INSTALADO SOBRE SOPOR-
TE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CAR-
CASA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE PINTURA
POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS
TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS, FLUJO HASTA 9500LM,
POTENCIA HASTA 50 W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLA-
NOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TIPO LIRA
CON HERRAJE DE PLETINA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO
S-275-JR CON TORNILLOS M10, CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELEC-
TRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO
POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA),
CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA
MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE
MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRA-
DO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUIDO CIRCUI-
TO DE ALIMENTACIÓN DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA LUMINARIA
FORMADA POR CONDUCTOR MULTIPOLAR RV-K 0.6/1KV 3X2,5MM2 CU
INSTALADO SOBRE BÁCULO INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

12 12,00
12,00

20224.727 ud CAJA DE PROTECCIÓN PUNTO SIMPLE  5 BORNAS EN SOPORTE

CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUMBRADO PUBLI-
CO CON 5 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2,
CORTACIRCUITOS, CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEUTRO. REALIZADA
EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIONADORA, EX-
TRAIBLEDESDE EL FRENTE DOTADA DE MANETA Y TORNILLO IMPERDIBLE,
UN FUSIBLE CALIBRADO 6A PARA LA FASE Y UN CILINDRO DE CONTINUI-
DAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA A TIERRA, CON MARCA-
DO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE
ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETI-
NA DE SOPORTE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CO-
NEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA

3 3,00
3,00

20224.749 m LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR  H07V-K  1x16 MM2 V.A. BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPO-
LAR HO7V-K 1X16 MM2 COLOR VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TU-
BO EXISTENTE EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINA-
LES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS
DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN BORNE DE
PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

3,3 25,00 82,50
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82,50
20224.745 ud PICA DE PUESTA  A TIERRA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM.14MM LONG.

2000MM CON LÍNEA DE ENLACE Cu H07V-K1X35mm2

TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DIÁMETRO
14MM LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL
TERRENO AL MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE
SUPERIOR,CON LÍNEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR
DE COBRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1X35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO
LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉR-
MICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE
TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRA-
DO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO
DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO, ELEMENTOS AU-
XILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIO-
NADA.

Torre 3 3,00
3,00

20224.753 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

CIRCUITO 4X1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

circuitos 3,3 8,00 15,00 396,00
reconexiones 1,1 10,00 11,00

407,00



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

20224.739 ud TORRE ACERO ALTURA 14M PINTADA CON CORONA PARA HASTA 8
PROYECTORES

TORRE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S-355-JR MODELO BACOL-
SA O SIMILAR DE 14 M DE ALTURA Y CORONA DIÁMETRO 3 M REALIZADA
CON PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE CON CAPACIDAD PARA FIJA-
CIÓN DE HASTA 8 PROYECTORES MEDIANTE PLETINAS CON DOS TALA-
DROS, FORMADA POR DOS TRAMOS, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL
PROTECTOR DE CINC DE 300 MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLU-
YENDO PLACA DE ANCLAJE Y PEDESTAL,ESPESOR DE CHAPA MÍNIMO DE 4
MM, DE SECCIÓN TRONCOPOLIGONAL, DIÁM. ENTRE LADOS DE CARA EN
BASE MÍNIMO 404 MM Y EN EXTREMO SUPERIOR MÍNIMO 124 MM, TER-
MINACIÓN PARA ACOPLE DE CORONA, PUERTA REGISTRABLE EN SU BASE
DE ESPESOR 2MM CON SISTEMA DE CIERRE ANTIVANDÁLICO EN ACERO
GALVANIZADO S-275-JR MEDIANTE CUATRO PLETINAS 40X4X100MM SOL-
DADAS A SOPORTE CON DOS BARRAS DIAM.16 Y CIERRE CON DOS CAN-
DADOS NORMALIZADOS, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE,
SITUADA COMO MINIMO A 50 CM DE LA PLACA DE ANCLAJE, CON PLETI-
NAS EN SU INTERIOR PARA FIJACION DE CABLES Y CAJAS DE PROTEC-
CION, CON PLACA DE ANCLAJE DE ESPESOR 40 MM Y 8 TALADROS DIAM.
40 MM PARA PERNOS, UN MÍNIMO DE 8 PERNOS M33 LONG. 1700 MM
ACERO GALVANIZADOS-355-JR CON PATILLA UNIDOS POR TRES CERCOS
DIAM 10MM, ENCONTRÁNDOSE LOS PERNOS ROSCADOS EN SU PARTE
SUPERIOR, FIJÁNDOSE A LA PLACA MEDIANTE TUERCA, ARANDELA, ARAN-
DELA, TUERCA Y CONTRATUERCA CON FRENO AUTOBLOCANTE, CON
SOMBRERO DE PROTECCIÓN EN CHAPA ESP. 2MM ACERO GALVANIZADO
S-235-JR, TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE
PINTURA TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SE-
CA 50 MICRAS Y EL RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALI-
FÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTADO,SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRI-
CANTE, CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, GALVANIZA-
DO EN CALIENTE DE TODOS LOS ELEMENTOS SEGÚN UNE EN 1461, PARTE
PROPROCIONAL DE TUBOS DE PVC REFORZADOS PARA PROTEGER CON-
DUCTORES DE ALIMENTACIÓN DE PROYECTORES, BRIDAS DE SUJECCIÓN
METÁLICAS RECUBIERTAS DE PLÁSTICO,SELLADO CON POLIURETANO DE
TUBOS, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN
40-5, CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE GARANTIZANDO QUE EL DISEÑO
GEOMÉTRICO-ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO TORRE-CORONA SATISFACE
LOS REQUISITOS DE SERVICIO, ESTRUCTURALES Y DE ROTURA SOMETIDO
A LAS CARGAS DE VIENTO Y AL PESO PROPIO DE ACUERDO A LA UNE EN
40-3 MEDIANTE ENSAYO O CÁLCULO, INSTALADO EL CONJUNTO DE
ACUERDO A RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, REBT-2002, NORMAS
EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

3 3,00
3,00
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REDES ELÉCTRICASC07.04
301.0841N m DEMOLICIÓN DE PRISMA MEDIA TENSIÓN

DEMOLICIÓN DE DE PRISMA ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES DE HOR-
MIGÓN EN MASA, PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS, I/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASOCIADA PARA DESCUBRIRLO.

1 200,000 200,000
200,00

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

1 200,000 0,800 1,000 160,000
160,00

901.01006N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 6T200

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 6 TUBOS DE PE BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A
LA PROFUNDIDAD INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA.
INCLUIDAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. INCLUIDA DEMOLICIÓN DE HORMIGON, EXCAVACIÓN EN
ZANJA Y RELLENO DE TIERRAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO. MONTADO
SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y ORDENANZAS MUNICI-
PALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

retranqueo línea 1 150,000 150,000
Acometida 1 50,000 50,000

200,00
901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE HORMI-
GÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE
TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLU-
SO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

retranqueo línea 2 2,000
acometida 2 2,000

4,00



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

901.0103N ud ARQUETA TIPO A-2, PREFABRICADA MT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2 NOR-
MALIZADA POR CIA. SUMINISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, MAR-
CO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO D-400, GANCHO DE ABERTU-
RA, SELLADO DE CANALIZACIONES UNA VEZ INSTALADOS LOS CIRCUI-
TOS, TOTALMENTE TERMINADA Y CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE DETA-
LLES DEL PROYECTO, NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINIS-
TRADORA, NORMAS MV.,ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.

retranqueo línea 4 4,000
acometida 2 2,000

6,00
901.10000N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJO TUBO

APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA DE BT BAJO TUBO CON
LUZ MÁXIMA DE 9 M. INCLUIDA LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE
APOYO IPN 120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL CONDUCTO DE CA-
BLES AL PERFIL, APOYO Y ANCLADO DEL MISMO EN LOS EXTREMOS, ETI-
QUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGIDA Y RETI-
RADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2 2,000
2,00

2574.0060 m LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE SECCIÓN
(3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALADO BAJO

LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE
SECCIÓN (3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALA-
DO BAJO TUBO CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO DE DOBLE CAPA,
INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE,
P.P. DE EMPALMES Y TERMINALES DE CONEXIÓN EN AMBAS PUNTAS, ME-
GADO Y OCA NECESARIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, SEGÚN PRES-
CRIPCIONES DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

Acometida 1,1 50,000 55,000
55,00

20224.0010 m CABLE 0,6/1KV TIPO BUROPRENO RV-K 1X150 MM2 CU DE PIRELLI O EQUIVALENTE
EN CALIDAD Y PRESTACIONES. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO

CABLE 0,6/1KV TIPO BUROPRENO RV-K 1X150 MM2 CU DE PIRELLI O EQUI-
VALENTE EN CALIDAD Y PRESTACIONES. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, MEDIOS AUXI-
LIARES Y COSTES INDIRECTOS.

Reposiciones 1,1 6,000 35,000 231,000
231,00
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901.0035N ud PROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA/BAJA TENSIÓN,
INCLUYENDO REVISIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE

PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN, OBTENCIÓN DE PERMI-
SOS Y REALIZACIÓN DEL PROYECTO OFICIAL, BASADO EN PROYECTO TIPO
ENDESA (MEMORIA, PLANOS, PPTP Y PRESUPUESTO).
EXPEDIENTES Y SEPARATAS NECESARIAS PARA LEGALIZACIÓN Y FIRMA
DEL PROYECTO, RECOPILANDOSE TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A
LOS SERVICIOS AFECTADOS (ELECTRICOS DE MT/BT) EXISTENTES, INCLUI-
DOS TODOS LOS ENSAYOS, PRUEBAS, TASAS, DESCARGOS Y TODO LO NE-
CESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA REPOSICIÓN. TERMINADO.

1 1,000
1,00

SC0996N ud ESTUDIO GEORRADAR MT/BT

ESTUDIO TOPOGRÁFICO CON GERORRADAR, CORRESPONDIENTE A LOCA-
LIZACIÓN MEDIANTE EQUIPO DE GEORRADAR Y GRAFIADO DE LAS LÍNE-
AS ELECTRICAS EXISTENTES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS AFEC-
TADOS DE MT/BT. INCLUSO CONTACTO CON COMPAÑÍA SUMINISTRADO-
RA, PERMISOS, CATAS Y DEMÁS GESTIONES CON EL FIN DE LA CORRECTA
LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. TERMINADO.

líneas eléctricas 1 1,000
1,00

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

1 1,00
1,00

INTRUSISMOC07.05
03.0301 ud CÁMARA DOMO DIA/NOCHE A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN C/ CABINA EXT.

CÁMARA AUTODOME DIA/NOCHE A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN CON
CABINA DE EXTERIOR, SOPORTE A MÁSTIL Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN,
MODELO STARLIGHT 5000I DE LA MARCA BOCH O EQUIVALENTE EN CALI-
DAD Y PRESTACIONES. 

3 3,000
3,00

0303.0202 m CABLE UTP TIPO CAT6 PARA CONEXIÓN DE CÁMARA.

TENDIDO DE CABLE UTP TIPO CAT6 PARA CONEXIÓN DE CÁMARA.

1 250,000 250,000
250,00



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

03.0302 m CABLE COAXIAL RG-59 PARA CONEXIÓN DE CÁMARA.

TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-59 PARA CONEXIÓN DE CÁMARA.

1 125,000 125,000
125,00

03.0303 m CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 4 X 0,9 MM DE DIÁMETRO Y AISLAMIENT

TENDIDO DE CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 4 X 0,9 MM DE DIÁMETRO Y
AISLAMIENTO.

1 125,000 125,000
125,00

03.0304 m CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 3 X 1,5 MM2 DE SECCIÓN Y ASILAMIENT

SOFTWARE DE GESTIÓN DE LICENCIA DE 18 CÁMARAS PARA DOS CLIEN-
TESL. TOTALMENTE CONECTORIZADO.

 

1 125,000 125,000
125,00

03.0305 ud CODIFICADOR VIDEO RED IP CON CODIF. COMPATIBLE VISIOWAVE 3D-WAVE

CODIFICADOR DE VIDEO RED IP CON CODIFICACIÓN COMPATIBLE VISIO-
WAVE 3D-WAVELET Y CAPACIDAD PARA DOS CÁMARAS, MODELO VISIO-
BOX DISCOVERY 300 DE LA MARCA VISIOWAVE O EQUIVALENTE EN CALI-
DAD Y PRESTACIONES

2 2,000
2,00

03.0306 ud PUESTO DE OPERACIÓN  CON PC PENTIUM IV A 3,2GHZ (VIGILANTE SEG.)

PUESTO DE OPERACIÓN  CON EQUIPO INFORMÁTICO PC COMPATIBLE,
MODELO PC PENTIUM IV A 3,2GHZ PARA VIGILANTE DE SEGURIDAD.

1 1,000
1,00

03.0308 ud INSTALACIÓN DEL SISTEMA

INSTALACIÓN DEL SISTEMA

1 1,000
1,00

03.0307 ud SOFTWARE DE GESTIÓN LICENCIAS 36 CÁMARAS PARA 1 CLIENTE

SOFTWARE DE GESTIÓN DE LICENCIAS PARA 36 CÁMARAS Y 1 CLIENTE,
MODELO VIDEO SECURY CENTER DE LA MARCA VISIOWAVE.

1 1,000
1,00
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RED SEÑALIZACIÓNC07.06
920.0351N m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES (2 D 110)

CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA POR 2 CONDUCTOS DE
PE DE 110 MM, DOBLE PARED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR. MEDIDA LA LONGITUD ACABADA.

s/planos 1 50,000 50,000
50,00

920.0352N m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES (4 D 110)

CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA POR 4 CONDUCTOS DE
PE DE 110 MM, DOBLE PARED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR. MEDIDA LA LONGITUD ACABADA.

s/planos 1 50,000 50,000
50,00

920.0002N ud ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA
ALUMBRADO

SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS
INTERIORES 65X65X100 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA
CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR, PA-
REDES DE FABIRCA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGÓN HM-20 EN
CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFORACIÓN DE BROCAL; SALIDAS CON TU-
BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR DEL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABA-
DO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON
LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUN-
DICIÓN, INCUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS OSBRANTES A VERTEDERO, SEGÚN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

s/planos 1 5,000 5,000
5,00

920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.
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s/planos 1 5,000 5,000
5,00

305.0005N ud DESMONTAJE DE BÁCULO DE SEMAFORO Y COLUMNAS

DESMONTAJE DE SEMAFORO, INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, CON TRASPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A GES-
TOR AUTORIZADO O ALMACÉN PARA SU POSIBLE EMPLEO.

15 15,000
15,00

301.0842N m DEMOLICIÓN DE PRISMA ALUMBRADO, SEMAFOROS

DEMOLICIÓN DE DE PRISMA DE ALUMBRADO Y DE SEMAFORIZACIÓN DE
HORMIGÓN EN MASA (HASTA 4 CONDUCTOS), PARTE PROPORCIONAL DE
ARQUETAS, I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASO-
CIADA PARA DESCUBRIRLO.

1 50,000 50,000
50,00

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

1 50,000 0,400 0,600 12,000
12,00

0103.0501 ud CONEXIÓN ACCIONAMIENTO

CONEXIONADO DE ACCIONAMIENTO HANNING & KAHL, TIPO TRANVÍA
CON DOS CAJAS DE TIERRA ATORNILLADAS, UNA CON LA OTRA, CON
AMORTIGUACIÓN, CON COMPROBADOR DE POSICIÓN FINAL DE ESPADI-
NES POR SEPARADO, UTILIZABLES COMO MONO-ESTABLE O BI-ESTABLE.
CON INTERFAZ DE CONTROL A 4 HILOS COMPATIBLE CON EL MÓDULO
DE EVALUACIÓN DEWEMO DE SIEMENS. TOTALMENTE TERMINADO, CO-
NECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1 1,000
1,00

0102.0401 m CABLE ARMADO 9 X 1,4 MM2

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE ARMADO DE 9 X 1,4 MM2, TIPO EAPSP

1 150,000 150,000
150,00

0102.0402 m CABLE TETRAXIAL DE EMISIÓN/RECEPCIÓN

CABLE TETRAXIAL DE EMISIÓN/RECEPCIÓN PARA CONEXIÓN DE VÍA CON
ELECTRÓNICA DE CV

1 150,000 150,000
150,00
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0102.0403 m CABLE RV 0.6/ 4 X 2,5 MM2 PARA CONEXIÓN CON REGULADOR

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RV 0.6/ 4 X 2,5 MM2 PA-
RA CONEXIÓN CON REGULADOR.

1 150,000 150,000
150,00

0102.0404 m CABLE COAXIAL (RG - 59) PARA CONEXIÓN DE TRAFICO

CABLE COAXIAL (RG - 59), TRANVIA Y TRÁFICO

1 150,000 150,000
150,00

0102.0405 m CABLE H07V-R 1 X 16 A/V PARA PUESTA A TIERRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE H07V-R 1 X 16 A/V PARA PUESTA
A TIERRA.

1 150,000 150,000
150,00

0102.0406 m CABLE H07RN-F 1X35 M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE H07RN-F 1X35 M

1 40,000 40,000
40,00

0102.0407 m CABLE PARA LAZO DE BALIZA IMU. A-2Y(ZN)2Y 1X2X1MM2

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA LAZO DE BALIZA IMU.
A-2Y(ZN)2Y 1X2X1MM2

1 40,000 40,000
40,00

0102.0408 m CABLE RVMV-K 16 HILOS SEÑALES VIARIAS + COM. ENCE-RT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RVMV-K 16 HILOS SEÑALES VIA-
RIAS + COM. ENCE-RT

1 45,000 45,000
45,00

0102.0409 m TENDIDO CANALIZACIÓN

ML. TENDIDO DE CANALIZACIÓN

1 45,000 45,000
45,00
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0102.0301 ud CIRCUITO DE VÍA TRANVIARIO

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CIRCUITO DE VÍA TRAN-
VIARIO INCLUSO MODULO ELECTRÓNICO, CONEXIONES DE EMISIÓN, RE-
CEPCIÓN, CONDENSADOR DE VÍA Y UNIONES FINALES DE CORTOCIRCUI-
TO. COMPATIBLE CON MÓDULO ELECTRÓNICO TRACON DE SIEMENS EXIS-
TENTE. INCLUYE PICADO DE PAVIMENTO Y OBRA CIVIL NECESARIA PARA
CANALIZACIONES SECUNDARIAS

1 1,000
1,00

0102.0302 ud BALIZA DE PRESENCIA DE TREN

BALIZA DE PRESENCIA DE TREN PARA INDICACIÓN AL REGULADOR DE
TRAFICO, CON FUNCIONES DE PETICIÓN, APROXIMACIÓN Y LIBERACIÓN
DEL REGULADOR, INCLUYENDO CAJA DE PAVIMENTO, TOTALMENTE INS-
TALADAS, INCLUYENDO CANALIZACIONES SECUNDARIAS. COMPATIBLE
CON LA EXCITACIÓN Y TELEGRAMA DEL SISTEMA IMU100 DE SIEMENS
EXISTENTE A BORDO DEL TRANVÍA.

2 2,000
2,00

0102.0303 ud RECEPTOR DE ÓRDENES DE TRANVÍA

RECEPTOR DE ÓRDENES DE TRANVÍA COMPUESTO DE: BALIZA RECEPTO-
RA, UNIDAD DE PROCESO DE ÓRDENES E INTERFASE CON ENCLAVAMIEN-
TO, TOTALMENTE INSTALADO. INCLUYE OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES
PARA ENLACE DE BALIZA CON CANALIZACIONES EXISTENTES. COMPATI-
BLE CON LA EXCITACIÓN Y TELEGRAMA DEL SISTEMA IMU100 DE SIEMENS
EXISTENTE A BORDO DEL TRANVÍA Y CON LA CPU850 DE SIEMENS EXIS-
TENTE.

2 2,000
2,00

0102.0304 ud TRANSCEPTOR DE ORDENES DE TRANVÍA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCEPTOR DE ÓRDENES DE TRANVÍA
COMPUESTO POR UNIDAD DE PROCESO DE ÓRDENES Y INTERFACES CON
ENCLAVAMIENTO, TOTALMENTE INSTALADO.

1 1,000
1,00

0102.0201 ud SEÑAL TIPO TRANVÍA TIPO LED DOS FOCOS

SEÑAL TIPO TRANVÍA, TECNOLOGÍA LED DE DOS FOCOS, PROVISTA DE VI-
SERA, MÁSTIL Y BASAMENTO. VOLTAJE Y POTENCIA COMPATIBLE CON EL
SISTEMA DE CONTROL DE SEÑAL DE SIEMENS DESIMO EXISTENTE. TOTAL-
MENTE MONTADA. INCLUYE OBRA CIVIL MENOS SI ES PRECISA, CANALI-
ZACIONES PARA ENLACE CON CANALIZACIÓN TRONCAL.
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2 2,000
2,00

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2 2,00
2,00

CATENARIAC07.07
301.0841N m DEMOLICIÓN DE PRISMA MEDIA TENSIÓN

DEMOLICIÓN DE DE PRISMA ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES DE HOR-
MIGÓN EN MASA, PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS, I/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASOCIADA PARA DESCUBRIRLO.

1 150,000 150,000
150,00

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

1 150,000 0,800 1,000 120,000
120,00

901.01006N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 6T200

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 6 TUBOS DE PE BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A
LA PROFUNDIDAD INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA.
INCLUIDAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. INCLUIDA DEMOLICIÓN DE HORMIGON, EXCAVACIÓN EN
ZANJA Y RELLENO DE TIERRAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO. MONTADO
SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y ORDENANZAS MUNICI-
PALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

retranqueo línea
1 150,000 150,000

150,00
901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE HORMI-
GÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE
TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLU-
SO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

1 1,000
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1,00
901.0103N ud ARQUETA TIPO A-2, PREFABRICADA MT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2 NOR-
MALIZADA POR CIA. SUMINISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, MAR-
CO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO D-400, GANCHO DE ABERTU-
RA, SELLADO DE CANALIZACIONES UNA VEZ INSTALADOS LOS CIRCUI-
TOS, TOTALMENTE TERMINADA Y CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE DETA-
LLES DEL PROYECTO, NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINIS-
TRADORA, NORMAS MV.,ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.

retranqueo línea
2 2,000

2,00
02.03.15 m CABLE FEEDER

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M DE FEEDER DE ACOMPAÑAMIENTO DE CA-
TENARIA, FORMADO POR UN CABLE DE ALUMINIO DE 630 MM2 DE SEC-
CIÓN, TIPO HRPZ1 TENSIÓN DE AISLAMIENTO 1.8/3 KV, TENDIDO POR CA-
NALIZACIÓN EXISTENTE MEDIANTE ÚTILES APROPIADOS, RODILLO O SIMI-
LAR PARA NO DAÑAR EL AISLAMIENTO, EL PASO, CRUCES DE VÍA Y GRA-
PEADO EN ARQUETAS, EL CONEXIONADO DE CABLES TANTO EN EL SEC-
CIONADOR DE PUNTA DE FEEDER , PUENTEO Y DE ZONA NEUTRA.  TOTAL-
MENTE MONTADO Y EN SERVICIO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MA-
TERIALES, Y MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES DE MONTAJE O TENDIDO. 

Reposiciones 1,1 4,000 75,000 330,000
330,00

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2 2,00
2,00

CANALIZACIONES DE ENGRASEC07.08
301.0059N m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES ENTERRADAS, DE TUBOS
DE HORMIGÓN HASTA 200 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETI-
RADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, INCLUSO EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA LONGI-
TUD DEMOLIDA, INCLUIDA LA P.P. DE POZOS DE REGISTRO.

1 194,000 194,000
194,00
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920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

10 10,000
10,00

920.0116N m CANALIZACION CALZADA 0.4X0.8 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE
LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CA-
PA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILA 2 TUBOS CORRUGA-
DOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE
HM-20 HASTA 26 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS
TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTA-
DO POR TONGADAS 95 % P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PA-
RA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO
SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Reposiciones interior parcela 1,05 15,000 15,750
1,05 7,500 7,875
1,05 10,000 10,500
1,05 5,500 5,775
1,05 28,000 29,400
1,05 10,000 10,500
1,05 20,500 21,525
1,05 6,400 6,720
1,05 250,000 262,500

370,55
901.10009N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJO TUBO

APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA BAJO TUBO CON LUZ
MÁXIMA DE 9 M. INCLUIDA LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE APOYO
IPN 120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL CONDUCTO DE CABLES AL
PERFIL, APOYO Y ANCLADO DEL MISMO EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO
E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE
RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2 2,000
2,00
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901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

1 1,00
1,00

CONTRAINCENDIOSC07.09
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

reposición
1 15,00 0,80 1,00 12,00
1 27,00 0,85 1,00 22,95

34,95
332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

reposición
1 15,000 0,800 0,400 4,800
1 27,000 0,850 0,450 10,328

15,13
330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

reposición
1 15,000 0,800 0,600 7,200
1 27,000 0,850 0,550 12,623

19,82
A030703004 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-100 PN16 DN90

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE-100, DIÁMETRO NOMI-
NAL DN 90 MM, PRESIÓN NOMINAL PN 16, MRS 10 N/MM2, SDR 11, CONFORME A
NORMA UNE-EN 12201 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS ELECTROSOLDABLES, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

reposición 1 15,00 15,00
15,00
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A030703006 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-100 PN16 DN125

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE-100, DIÁMETRO NOMI-
NAL DN 125 MM, PRESIÓN NOMINAL PN 16, MRS 10 N/MM2, SDR 11, CONFORME A
NORMA UNE-EN 12201 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS ELECTROSOLDABLES, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

reposición 1 15,00 15,00
1 12,00 12,00

27,00
430.0211N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P<2,50M, TUB. Ø=500MM (HORM. PREF.)

EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
RED DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O INFE-
RIOR A 500 MM,  DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD ME-
NOR DE 2,50 M, FORMADO POR BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN AR-
MADO DE 16 CM DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0.50 Y
1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ES-
PESOR DE BORDE MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR DE
HM-20 Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
REVESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE
RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTEC-
TOR A BASE DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYEN-
DO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPRO-
PILENO Y  CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA
DE PASO DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO", IN-
CLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTO-
RES A LA BASE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

hidrante 1 1,000
1,00

910.0551N ud HIDRANTE

HIDRANTE PARA INCENDIOS CON RACORD DE LATÓN O BRONCE, DE TO-
MA DE ENCHUFE RÁPIDO, DN 100 MM., TIPO BARCELONA, SEGÚN PLANO
DE DETALLE, VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 MM., PN 16, "T" EMBRIDA-
DA CON DERIVACIÓN Ø 100 MM.,  CARRETES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
UNIÓN EMBRIDADA, ADAPTADORES DESLIZANTES PARA CONEXION DE
"T", JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMATADA, EJE PARA
EL ACCIONAMIENTO  MANUAL DE LA VÁLVULA SUJETO MEDIANTE PLETI-
NAS DE ACERO AL CARBONO FIJADAS A LAS PAREDES DEL POZO, ANCLA-
JES NECESARIOS, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO NECESARIO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS, TRANSPORTE A VERTEDERO,  RELLENO CON ALBERO Y REPO-
SICIÓN DEL PAVIMENTO, INCLUSO CORTE DE LA TUBERÍA EXISTENTE, DE-
SAGÜES Y CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO,  TOTALMENTE TERMINADO,
INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES NECE-
SARIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE EXCEPTO LA VÁLVULA DE COM-
PUERTA DE D=100 MM.

hidrante 1 1,00
1,00
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COMUNICACIONESC07.10
920.0020N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILAS 2 TUBOS CORRU-
GADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE
LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COM-
PACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GE-
NERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS,
EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 31,000 31,000
31,00

202240012 m TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO CON CUBERTA TIPO
PESP.

TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO CON CUBER-
TA TIPO PESP.

 

1 125,000 125,000
125,00

20224.0015 ud CAJA DE FUSIÓN DE FIBRA EN ARQUETA EN PUNTO INTERMEDIO DE CAMINO.
TOTALMENTE INSTALADA Y FIBRAS COMPLETAMENTE FUSIONADAS CON VER

CAJA DE FUSIÓN DE FIBRA EN ARQUETA EN PUNTO INTERMEDIO DE CA-
MINO. TOTALMENTE INSTALADA Y FIBRAS COMPLETAMENTE FUSIONA-
DAS CON VERIFICACIÓN  DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE PRUEBAS RE-
FLECTOMÉTRICAS.

2 2,000
2,00

CANALIZACIONES LINEA EXTERIORC07.11
301.0841N m DEMOLICIÓN DE PRISMA MEDIA TENSIÓN

DEMOLICIÓN DE DE PRISMA ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES DE HOR-
MIGÓN EN MASA, PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS, I/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASOCIADA PARA DESCUBRIRLO.

1 20,000 20,000
20,00
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330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

1 20,000 0,800 1,000 16,000
16,00

901.01006N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 6T200

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 6 TUBOS DE PE BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A
LA PROFUNDIDAD INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA.
INCLUIDAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. INCLUIDA DEMOLICIÓN DE HORMIGON, EXCAVACIÓN EN
ZANJA Y RELLENO DE TIERRAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO. MONTADO
SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y ORDENANZAS MUNICI-
PALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

retranqueo línea
1 20,000 20,000

20,00
901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE HORMI-
GÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE
TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLU-
SO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

2 2,000
2,00

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2 2,00
2,00
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02.03.15 m CABLE FEEDER

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M DE FEEDER DE ACOMPAÑAMIENTO DE CA-
TENARIA, FORMADO POR UN CABLE DE ALUMINIO DE 630 MM2 DE SEC-
CIÓN, TIPO HRPZ1 TENSIÓN DE AISLAMIENTO 1.8/3 KV, TENDIDO POR CA-
NALIZACIÓN EXISTENTE MEDIANTE ÚTILES APROPIADOS, RODILLO O SIMI-
LAR PARA NO DAÑAR EL AISLAMIENTO, EL PASO, CRUCES DE VÍA Y GRA-
PEADO EN ARQUETAS, EL CONEXIONADO DE CABLES TANTO EN EL SEC-
CIONADOR DE PUNTA DE FEEDER , PUENTEO Y DE ZONA NEUTRA.  TOTAL-
MENTE MONTADO Y EN SERVICIO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MA-
TERIALES, Y MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES DE MONTAJE O TENDIDO. 

Reposiciones 1,1 4,000 250,000 1.100,000
1.100,00

20224.0010 m CABLE 0,6/1KV TIPO BUROPRENO RV-K 1X150 MM2 CU DE PIRELLI O EQUIVALENTE
EN CALIDAD Y PRESTACIONES. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO

CABLE 0,6/1KV TIPO BUROPRENO RV-K 1X150 MM2 CU DE PIRELLI O EQUI-
VALENTE EN CALIDAD Y PRESTACIONES. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, MEDIOS AUXI-
LIARES Y COSTES INDIRECTOS.

Reposiciones 1,1 6,000 250,000 1.650,000
1.650,00

2574.0060 m LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE SECCIÓN
(3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALADO BAJO

LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE
SECCIÓN (3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALA-
DO BAJO TUBO CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO DE DOBLE CAPA,
INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE,
P.P. DE EMPALMES Y TERMINALES DE CONEXIÓN EN AMBAS PUNTAS, ME-
GADO Y OCA NECESARIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, SEGÚN PRES-
CRIPCIONES DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

Reposiciones 1,1 250,000 275,000
275,00

202240012 m TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO CON CUBERTA TIPO
PESP.

TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO CON CUBER-
TA TIPO PESP.

 

1 250,000 250,000
250,00
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20224.753 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

CIRCUITO 4X1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

1,1 250,00 275,00
275,00

20224.755 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x10MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

CIRCUITO 4X1X10 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

1,1 250,00 275,00
275,00

20224.757 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x16MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

CIRCUITO 4X1X16 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

1,1 250,00 275,00
275,00
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C08 ACOMETIDAS DE SERVICIOS

NUEVO EDIFICIO EXTERIORC08.01

ABASTECIMIENTOC08.01.01
910.0037N ud ACOM ABTO <=63 MM PE-80 CON DEM Y REPOS DE PAVTO >9M

SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE DE HASTA 63 MM
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y LONGITUD  >9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE
POLIETILENO PE 80 CON UN DN/OD COMPRENDIDO ENTRE 32 Y 63 MM,
CONECTADA A LA RED MEDIANTE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE
ADECUADO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, COLLARÍN, VÁLVULA DE COMPUERTA
PARA ACOMETIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE LATÓN NECE-
SARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN. INCLUYE LA EXCAVACIÓN NECESA-
RIA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, ASÍ
COMO LOS RELLENOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

acometida Talleres y cocheras 1 1,000
1,00

919.0308N ud CONEXIÓN FD, DN 10-100 MM

CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 100 MM CON TUBE-
RÍA EXISTENTE DE DN 100 MM, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, COR-
TES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINI-
TIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RE-
TRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

conexión con red 1 1,000
1,00

SANEAMIENTOC08.01.02
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

1 10,00 1,10 1,50 16,50
16,50

321.0105N m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS Y POZOS

ENTIBACIÓN MONOCODAL DE PLANCHAS DESLIZANTES, PATINES DOBLE
GUIA, PANELES DE CHAPA DE ACERO O ALUMINIO, CORREAS Y CODALES
METÁLICOS, MONTAJE Y DESMONTAJE, I/P.P. DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
Y ACCESO. MEDIDA LA SUPERFICIE ENTIBADA.

1 10,000 1,000 1,500 15,000
15,00
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332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

1 10,000 1,100 0,700 7,700
-1 10,000 0,162 -1,620

6,08
330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

D 400 1 10,000 1,100 0,800 8,800
8,80

419.001N m BANDA SEÑALIZADORA DE SANEAMIENTO

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BANDA IDENTIFICATIVA
DE TUBERÍA INSTALADA, EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR MARRÓN
CON LA LEYENDA "RED DE SANEAMIENTO - EMASESA", COLOCADA SO-
BRE LA GENERATRIZ SUPERIOR A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM, DE
ACUERDO A LAS I.T. VIGENTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
COLOCADA.

1 10,000 10,000
10,00

420.003N m TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTOMÉRICA 135 Ø400

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO PARA
SANEAMIENTO DE DIÁMETRO NOMINAL DN 400 MM, CLASE 135, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 1916 / UNE 127916 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA ELASTOMÉRICA, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO.

1 10,00 10,00
10,00

430.0210N ud ACONDICIONAMIENTO POZO REGISTRO EXISTENTE.

ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYENDO
CONEXIONES DE REDES, FORMACIÓN DE CANAL Y BANQUETAS, DEMOLI-
CIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONACIÓN DE POZO, DESMONTAJE Y
ACOPIO DE TAPA Y CERCO, PICADO DE PARAMENTOS VERTICALES Y POS-
TERIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON MORTERO DE CEMENTO, E IN-
CLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NUEVO CONJUN-
TO TAPA / CERCO EN FUNDICIÓN DÚCTIL, COTA DE PASO 600 MM, CON
LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO" Y PATES DE PO-
LIPROPILENO NECESARIOS, SEGÚN PLANO DE DETALLE DEL PROYECTO Y
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.



MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

1 1,000
1,00

430.0211N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P<2,50M, TUB. Ø=500MM (HORM. PREF.)

EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
RED DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O INFE-
RIOR A 500 MM,  DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD ME-
NOR DE 2,50 M, FORMADO POR BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN AR-
MADO DE 16 CM DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0.50 Y
1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ES-
PESOR DE BORDE MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR DE
HM-20 Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
REVESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE
RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTEC-
TOR A BASE DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYEN-
DO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPRO-
PILENO Y  CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA
DE PASO DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO", IN-
CLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTO-
RES A LA BASE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

3 3,000
3,00

960.002N h BOMBEOS PROVISIONALES SANEAMIENTO

BOMBEOS PROVISIONALES EN REDES SECUNDARIAS DURANTE LA EJECU-
CIÓN DE LAS OBRAS.

0,25 10,000 2,500
2,50

PCIC08.01.03
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

1 61,00 0,80 1,15 56,12
56,12

332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

1 61,000 0,850 0,400 20,740
20,74
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330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

1 61,800 0,850 0,750 39,398
39,40

910.0131N m TUBERÍA FD Ø100 CLASE 64

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA
AUTOMÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 150 MM, CLASE C 64, ACREDITADA SE-
GÚN RD 3/2023, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS
LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

SA-ABA-03 1 61,000 61,000
61,00

910.0235N ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN100, PN10/16, SERIE CORTA

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA
DE CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 100 MM, CON UNA PRESIÓN NOMI-
NAL DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO
GGG-40), OBTURADOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓ-
MERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EXTREMOS EMBRI-
DADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CO-
RRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS UNE-EN
558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRI-
DA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA
BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

por necesidades de obra 1 1,000
1,00

919.0308N ud CONEXIÓN FD, DN 10-100 MM

CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 100 MM CON TUBE-
RÍA EXISTENTE DE DN 100 MM, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, COR-
TES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINI-
TIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RE-
TRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

conexión con red 1 1,000
1,00
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

910.0037N ud ACOM ABTO <=63 MM PE-80 CON DEM Y REPOS DE PAVTO >9M

SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE DE HASTA 63 MM
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y LONGITUD  >9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE
POLIETILENO PE 80 CON UN DN/OD COMPRENDIDO ENTRE 32 Y 63 MM,
CONECTADA A LA RED MEDIANTE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE
ADECUADO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, COLLARÍN, VÁLVULA DE COMPUERTA
PARA ACOMETIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE LATÓN NECE-
SARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN. INCLUYE LA EXCAVACIÓN NECESA-
RIA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, ASÍ
COMO LOS RELLENOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

acometida a edificio 1 1,000
1,00

AIRE COMPRIMIDOC08.01.04
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

1 25,40 0,90 1,15 26,29
26,29

332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

1 25,400 0,900 0,450 10,287
10,29

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

1 25,400 0,900 0,700 16,002
16,00

E22NTS080 m TUBERÍA ACERO INOX. AISI-316 D=54 mm UNIÓN PRESSFITT

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁMETRO 54 MM, CONFOR-
ME A UNE 19049:1997. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS (CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON-
FORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

Recorrido horizontal 1 25,40 25,40
1 1,20 1,20

26,60
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E22NVE040_M ud VÁLVULA DE ESFERA INOX 2" PN-16

VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 3". COMPLETAMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y HS.

salida a nave taller 2 2,00
2,00

E22NTS00_M1 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE

CONEXIÓN A RED EXISTENTE

1 1,00
1,00

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

1 1,00
1,00

NUEVAS VIAS DE ESTACIONAMIENTOC08.02
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

tipo 5 1 140,00 0,65 1,25 113,75
113,75

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

tipo 5 1 140,000 0,650 0,550 50,050
50,05
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

831.0005 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 5 12T D160

CANALIZACION PARA CABLES TIPO 5, CANALIZACIÓN PARA INSTALACIO-
NES TRANVIARIAS (TIPO 5), DE DIMENSIONES 65 CM. DE ANCHURA POR
125 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 12 TUBERÍAS DE
160 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA
EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 65 X 65 CMS, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, MAS 1 TRITUBO DE 40 MM. SIN DEMOLICIÓN NI RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTO.

s/planos 1 140,00 140,00
140,00

901.0103N ud ARQUETA TIPO A-2, PREFABRICADA MT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2 NOR-
MALIZADA POR CIA. SUMINISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, MAR-
CO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO D-400, GANCHO DE ABERTU-
RA, SELLADO DE CANALIZACIONES UNA VEZ INSTALADOS LOS CIRCUI-
TOS, TOTALMENTE TERMINADA Y CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE DETA-
LLES DEL PROYECTO, NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINIS-
TRADORA, NORMAS MV.,ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.

15 15,000
15,00
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C09 DEMOLICIONES Y DEMONTAJES
301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO POR MEDIOS MECÁNI-
COS I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

previsión elementos enterrados, cimentaciones 1 125,000 125,000
125,00

301.0040N m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO RIGIDO MEDIOS MANUALES

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS HIDRÁULICOS EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, P.P. DE CORTES
DE PAVIMENTO, I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS APRO-
VECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

zona de Talleres y coheras 1 1.543,300 1,000 1.543,300
nuevas vías,patio 1 816,900 1,000 816,900
junto muro intermedio 1 119,150 2,150 256,173
zanjas 1 28,000 1,000 28,000

2.644,37
301.0042N m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO MBC MEDIOS MANUALES

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS EXIS-
TENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, P.P. DE
CORTES DE PAVIMENTO I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍ-
CULOS, DEMOLICIÓN DE ENCINTADOS, CORRE AGUAS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS
APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

zona de ampliación, calles 1 822,200 822,200
nueva canalización 1 61,250 61,250

883,45
301.0045N1 m2 DEMOLICIÓN DE ACERADOS I/P.P. DE BORDILLOS MANUALES

DEMOLICIÓN DE ACERADOS Y CARRILES BICI EXISTENTES DE CUALQUIER
TIPO O ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, P.P. DE CORTES DE PAVIMEN-
TO, I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, CONSIDERAN-
DO EL CONJUNTO DE SOLERÍAS, MORTERO DE AGARRE, BASE DE HORMI-
GÓN,P.P. DE BORDILLOS, CORREAGUAS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS APROVECHA-
BLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

acerado exterior 1 112,400 1,000 112,400
zona trasera 1 116,000 1,000 116,000
por demolición de cerramientos 1 150,000 1,000 150,000

378,40
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PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

301.0090 m2 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN METÁLICA

DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN LIGERA, DE HASTA 6 M DE
ALTURA DESDE LA RASANTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYENDO RE-
TIRADA DE INSTALACIONES, CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA
EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

nave metálica 1 128,80 1,00 128,80
128,80

301.0095 m2 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN HORMIGÓN

DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN ESTRUCTURA DE HORMI-
GÓN, DE HASTA 6 M DE ALTURA DESDE LA RASANTE, POR MEDIOS MECÁ-
NICOS, INCLUYENDO CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES Y SIN TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA EN PRO-
YECCIÓN HORIZONTAL.

caseta prefabricada 1 12,00 1,00 12,00
castilleta sbestc 1 1,00 24,20 24,20

36,20
301.0120 m LEVANTADO DE CERRAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO CON MURETE DE HORMI-
GÓN O FÁBRICA DE BLOQUES, ALZADO DE VALLAS METÁLICAS ELECTRO-
SOLDADAS, I/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

por nuevas vías
perimetral 1 78,800 78,800
por puertas 1 12,000 12,000
muro intermedio 1 120,000 120,000

210,80
301.0092 m2 DESMONTAJE DE MARQUESINA METÁLICA

DESMONTAJE DE MARQUESINA METÁLICA DE APARCAMIENTOS, TRASLA-
DO A ALMACÉN Y POSTERIOR COLOCACIÓN EN LA ZONA DESGNADA
POR LA PROPIEDAD. INCLUSO P.P. DE NUEVA CIMENTACIÓN. MEDIDA EN
PROYECCIÓN HORIZONTAL.

marquesina 1 71,30 1,00 71,30
71,30
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C10 SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE BIENESTARC10.01
E28BA020 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE
EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2
DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA
COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA
2,50 M. INSTALADA.

2 50,00 100,00
100,00

E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.

ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED GENE-
RAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8
M., REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE
ALTA DENSIDAD Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON CO-
LLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILE-
NO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONE-
XIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVI-
MENTO.

6 6,00
6,00

E28BA045 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC

ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA
RED GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110
MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA
CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES.

6 6,00
6,00

E28BC080 ms ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2

MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASE-
OS EN OBRA DE 5,98X2,45X2,63 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE
CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPAN-
DIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDE-
RA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLA-
CAS TURCAS, CUATRO PLACAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS Y
UN URINARIO, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-CO-
AT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HI-
DRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DES-
GASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA.  TUBERÍA DE
POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CO-
RROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO.
CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL
MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

1 10,00 10,00
10,00
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E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2

MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA CO-
MEDOR DE OBRA DE 7,92X2,45X2,45 M. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA Y CE-
RRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE PO-
LIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO ME-
LAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ON-
DULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60
MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO.  SUELO DE AGLOMERADO REVESTI-
DO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON
APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. 
PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y
CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA.  DOS VENTA-
NAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO
GALVANIZADO.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AU-
TOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUN-
TO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA).
ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D.
486/97.

1 10,00 10,00
10,00

E28BC190 ms ALQUI. CASETA VESTUARIO 19,40 m2

MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA VES-
TUARIOS. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVA-
NIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEX-
TINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA
EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL
DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. 
SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y
POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZA-
DA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANI-
ZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPOR-
TE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA,
CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA A
220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., EN-
CHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPOR-
TE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON
CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

1 10,00 10,00
10,00

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.

10 10,00
10,00

E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCA-
DO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

4 4,00
4,00
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E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.

4 4,00
4,00

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD,
CON DOSIFICADOR DE JABÓN COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

4 4,00
4,00

E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLO-
CADO. AMORTIZABLE EN 3 USOS.

4 4,00
4,00

E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS

MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPACIDAD PARA
10 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).

4 4,00
4,00

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS

CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS).

4 4,00
4,00

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO,
PINTADO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SEIGRAFÍA
DE CRUZ.  COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADO.

2 2,00
2,00

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN

REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE URGENCIA.

2 2,00
2,00

S01C100 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS (AMORTIZABLE
EN 3 USOS).

Vestuarios 8 8,00
8,00

S01C070 ud HORNO MICROONDAS

HORNO MICROONDAS DE 18 L DE CAPACIDAD, CON PLATO GIRATORIO
INCORPORADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).

3 3,00
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3,00
S01C080 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M DE ALTURA
EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y
ANTICORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA
Y TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA
(AMORTIZABLE EN 3 USOS).

20 20,00
20,00

SEÑALIZACIÓNC10.02
E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM.

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTI-
CO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

2 900,00 1.800,00
1.800,00

E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. DE DIÁ-
METRO, (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). S/R.D. 485/97.

1 50,00 50,00
50,00

S05A050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE (AMORTIZABLE EN 4 USOS), SE-
GÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

1 20,00 20,00
20,00

E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.

CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE
ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EX-
TINTOR, BOCA DE INCENDIO), AMORTIZABLE EN CUATRO USOS, I/COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

10 10,00
10,00

E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM.

PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE
0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA
INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO
EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", AMORTIZABLE EN CUA-
TRO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

10 10,00
10,00

E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70CM. I/SOPORTE

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON
TRÍPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/R.D. 485/97.

10 10,00
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10,00
E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60CM. I/SOPORTE

SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGO-
NADO H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

5 5,00
5,00

E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGA-
TORIA, TIPO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97.

5 5,00
5,00

E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM., CON SOPORTE METÁLI-
CO, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMI-
GONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/R.D. 485/97.

10 10,00
10,00

E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30
CM., FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

20 20,00
20,00

E28EV010 ud BRAZALETE REFLECTANTE

BRAZALETE REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 1 USO. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97.

20 20,00
20,00

E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 5
USOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

20 20,00
20,00

E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD

CAZADORA CREMALLERA 100% POLIÉSTER, REFLECTANTE 3M, CON TOPE-
TA DE SEGURIDAD. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 5
USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

20 20,00
20,00

E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD

PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS.
AMORTIZABLE EN 5 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

20 20,00
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20,00

PROTECCIONES COLECTIVASC10.03
E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80 CM., HUECOS DE FORJA-
DO O ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE
20X5 CM. ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN,
(AMORTIZABLE EN DOS USOS).

15 15,00
15,00

E28PA040 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 120X70

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80 CM., HUECOS DE FORJA-
DO O ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE
20X5 CM. ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN,
(AMORTIZABLE EN DOS USOS).

15 15,00
15,00

E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100X100

TAPA PROVISIONAL PARA POZOS, PILOTES O ASIMILABLES DE 100X100
CM., FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMA-
DOS MEDIANTE ENCOLADO Y CLAVAZÓN, ZÓCALO DE 20 CM. DE ALTU-
RA, INCLUSO FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS
USOS).

15 15,00
15,00

E28PX010 ud TAPÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE EXTREMO DE ARMADURA.

BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE D=51-38 CM. AMORTIZABLE EN 5
USOS, I/P.P. DE BOCAS DE VERTIDO METÁLICAS (AMORTIZABLE EN 10
USOS) ARANDELAS DE SUJECIÓN Y PUNTALES DE ACODALAMIENTO, CO-
LOCACIÓN Y DESMONTAJE.

1 1.500,00 1.500,00
1.500,00

E28PB163 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

VALLA PROVISIONAL METÁLICA MÓVIL  DE MÓDULOS PREFABRICADOS
DE 3,00X2,00 M. DE ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5 MM. DE
ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE ESPE-
SOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HOR-
MIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM., SEPARADOS CADA 3,00 M.,
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO MONTAJE
Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

2 250,00 500,00
500,00
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E28PB021 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS

BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE FORJADOS, HUECOS,
FOSOS..., COMPUESTA POR GUARDACUERPOS METÁLICO CADA 2,5 M.
(AMORTIZABLE EN 8 USOS), FIJADO POR APRIETE AL FORJADO, PASAMA-
NOS Y TRAVESAÑO INTERMEDIO FORMADO POR TUBO 50 MM. (AMORTI-
ZABLE EN 10 USOS), PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO, Y RODAPIÉ DE
15X5 CM. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), PARA ABERTURAS CORRIDAS, IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

1 300,00 300,00
300,00

E28PB020 m BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS

BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE FORJADOS, COMPUES-
TA POR GUARDACUERPOS METÁLICO CADA 2,5 M. (AMORTIZABLE EN 8
USOS), FIJADO POR APRIETE AL FORJADO, PASAMANOS Y TRAVESAÑO IN-
TERMEDIO FORMADO POR TUBO 50 MM. (AMORTIZABLE EN 10 USOS),
PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO, Y RODAPIÉ DE 15X5 CM. (AMORTIZA-
BLE EN 3 USOS), PARA ABERTURAS CORRIDAS, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

1 300,00 300,00
300,00

E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS

BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA POR TRES TA-
BLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20X5 CM. Y ESTAQUILLAS DE MADE-
RA DE D=8 CM. HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00 M. (AMORTIZABLE
EN 3 USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

1 100,00 100,00
100,00

E28PB176 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1X2 M.

PUERTA PEATONAL DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 1,00X2,00
M. PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CA-
RACTERÍSTICAS, CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y DESMONTAJE. 
S/R.D. 486/97.

EDAR 1 1,00
1,00

E28PB177 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.

PUERTA CAMIÓN DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 4,00X2,00
M. PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CA-
RACTERÍSTICAS, CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y DESMONTAJE. 
S/R.D. 486/97.

EDAR 2 2,00
2,00

E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50
M. DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

50 50,00
50,00
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E28PE030 ud TOMA DE TIERRA R80 OH;R=150 OH.M

TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R</=80 OHMIOS Y
UNA RESISTIVIDAD R=150 OH.M. FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO
MACIZO DE 38X38X30 CM., TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE PVC
DE D=75 MM., ELECTRODO DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 200 CM.,
DE PROFUNDIDAD HINCADO EN EL TERRENO, LÍNEA DE T.T. DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM2, CON ABRAZADERA A LA PICA, INSTALADO.  MI BT
039.  S/R.D. 486/97  Y R.D. 614/2001..

2 2,00
2,00

E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW

CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 40
KW. COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE PO-
LIÉSTER, DE 90X60 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON CERRADURA,
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO+DIFERENCIAL DE 4X125
A., DOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X63 A.,
DOS DE 4X30 A., DOS DE 2X25 A. Y DOS DE 2X16 A., DOS BASES DE EN-
CHUFE IP 447 DE 400 V. 63 A. 3P+T., DOS DE 400 V. 32 A. 3P+T., DOS DE
230 V. 32 A. 2P+T. Y DOS DE 230 V. 16 A. 2P+T. INCLUYENDO CABLEADO,
RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y P.P.
DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR DE 80 OH-
MIOS, INSTALADO, (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS).  S/R.D. 486/97.  
S/ITC-BT-33 DEL REBT, RD 842/2002 DE 02/08/2002 Y R.D. 614/2001.

2 2,00
2,00

E28PE380 ud CUADRO DE OBRA 250 A. MODELO 25

CUADRO DE OBRA TRIFASICO 250 A, COMPUESTO POR ARMARIO METÁLI-
CO CON REVESTIMIENTO DE POLIESTER CON SALIDA INFERIOR POR TO-
MA DE CORRIENTE Y SALIDA INTERIOR POR BORNES FIJOS, SOPORTES,
MANECILLA DE SUJECION Y/O ANILLOS DE ELEVACION, CON CERRADURA,
MT GENERAL DE 4X250 A., 1 DIFERENCIAL DE 4X250 A. 30 MA, 9 MT POR
BASE, TRES DE 2X16 A., TRES DE 4X32 A. Y TRES DE 4X100 A., INCLUYENDO
CABLEADO, ROTULOS DE IDENTIFICACION, 9 BASES DE SALIDA Y P.P. DE
CONEXION A TIERRA, INSTALADO (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS)
S/ITC-BT-33 DEL REBT, RD 842/2002 DE 02/08/2002 Y UNE-EN 60439-4.

2 2,00
2,00

E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICA-
CIA 21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓME-
TRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  S/R.D. 486/97.

5 5,00
5,00

E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE
AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA
CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.  S/R.D. 486/97.
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3 3,00
3,00

E28PH100 m2 PROTECCIÓN C/RED BAJO FORJADO

INSTALACIÓN, ALQUILER Y DESMONTAJE DE PROTECCIÓN COLECTIVA BA-
JO FORJADO A BASE RED DE SEGURIDAD UNE EN 1263.1 S A2 M100Q  EN
POLIPROPILENO ATADA A LAS VIGAS Y CORREAS, INCLUYENDO CUERDA
DE COSIDO PNY DE ALTA TENACIDAD DE 6 MM., CUERDA DE ATADO DE
NYLON DE 10 MM., MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y P.P. DE TÉCNICO
PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN OBRA.

3 550,00 1.650,00
1.650,00

E28PH110 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES

PROTECCIÓN HORIZONTAL DE HUECOS CON CUAJADO DE TABLONES DE
MADERA DE PINO DE 20X7 CM. UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALA-
CIÓN Y DESMONTAJE  (AMORTIZABLE EN 2 USOS). S/R.D. 486/97.

1 100,00 100,00
100,00

E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO ANTIULTRA-
VIOLETA, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO STOPPER, I/COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN TRES USOS.  S/R.D. 486/97.

1 1.100,00 1.100,00
1.100,00

E28PM130 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O HUECO, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES CON CHAPA DE ACERO DE 12 MM., INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZ. EN 10 USOS). S/R.D. 486/97.

10 4,00 2,00 80,00
80,00

S02GA050 m PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS

PASARELA PARA HORMIGONAR MUROS DE 60 CM DE ANCHO, FORMADA
POR CONSOLAS METÁLICAS SUJETAS AL ENCOFRADO CON PASADORES
DE SEGURIDAD, PLATAFORMAS METÁLICAS DE 3,00 M DE LONGITUD
(AMORTIZABLE EN 8 USOS) Y BARANDILLA DE MADERA DE 15X5 (AMORTI-
ZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D.
486/97 Y R.D. 1627/97.

1 100,00 100,00
100,00
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALC10.04
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE CABEZA AJUSTABLE POR MEDIO
DE RUEDA DENTADA, PARA USO NORMAL Y ELÉCTRICO HASTA 440 V. CER-
TIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25 25,00
25,00

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES
EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25 25,00
25,00

E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25 25,00
25,00

E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.

JUEGO DE TAPONES ANTIRUÍDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97.

50 50,00
50,00

S03A120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA (AMORTIZABLES EN 3
USOS). SEGÚN UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. EQUI-
PO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CON MARCADO DE CONFORMIDAD
CE.

25 25,00
25,00

E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

FAJA PROTECCIÓN LUMBAR, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE
EN385. S/R.D. 773/97.

12 12,00
12,00

E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).  CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97.

25 25,00
25,00

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN  (AMORTIZA-
BLE EN UN USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25 25,00
25,00
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E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE

TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC, (AMORTIZABLE EN
UN USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25 25,00
25,00

E28RC125 ud PARKA PARA EL FRÍO

PARKA DE ABRIGO PARA EL FRÍO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).  CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97.

25 25,00
25,00

E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97.

5 5,00
5,00

E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA

PAR GUANTES DE LONA PROTECCIÓN ESTÁNDAR. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97.

50 50,00
50,00

E28RM100 ud PAR GUANTES SOLDADOR

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97.

5 5,00
5,00

E28RM110 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.

PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRI-
CO EN TENSIÓN HASTA 5.000 V., (AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97.

5 5,00
5,00

E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA COLOR VERDE, (AMORTIZABLES EN 1
USO).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25 25,00
25,00

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25 25,00
25,00
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E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES

PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TEN-
SIÓN, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

5 5,00
5,00

E28RP090 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTI-
FICADO CE. S/R.D. 773/97.

5 5,00
5,00

E28RSG020 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO
DE CINTURONES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTI-
CAÍDA, D=14 MM., Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUE-
TONES DE LOS CINTURONES, I/DESMONTAJE.

2 150,00 300,00
300,00

E28RSH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

PUNTO DE ANCLAJE FIJO, EN COLOR, PARA TRABAJOS EN PLANOS VERTI-
CALES, HORIZONTALES E INCLINADOS, PARA ANCLAJE A CUALQUIER TIPO
DE ESTRUCTURA MEDIANTE TACOS QUÍMICOS, TACOS DE BARRA DE ACE-
RO INOXIDABLE O TORNILLERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. CERTIFI-
CADO CE EN 795. S/R.D. 773/97.

25 25,00
25,00

E28RSA070 ud ARNÉS AM. DORSAL,  PECT. Y TORÁC.+CINTURÓN

ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL PECTORAL Y TORÁCICO, RE-
GULACIÓN EN PIERNAS Y HEBILLAS AUTOMÁTICAS + CINTURÓN DE AMA-
RRE LATERAL DE DOBLE REGULACIÓN, FABRICADOS CON CINTA DE NY-
LON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE, AMOR-
TIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361 + EN 358.  S/R.D.
773/97.

12 12,00
12,00

E28RSF100 ud ENRROLLADOR 30 m. DE CABLE

ANTICAÍDAS CON ENROLLADOR DE 30 M. DE CABLE GALVANIZADO DE 4,7
MM. DE DIÁMETRO CON MOSQUETÓN DE APERTURA CON ROSCA 18
MM. Y GANCHO DE APERTURA 21 MM. CON INDICADOR DE CAÍDA,
AMORTIZABLE EN 10 OBRAS. CERTIFICADO CE EN 360. S/R.D. 773/97.

5 5,00
5,00
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MANO DE OBRA DE SEGURIDADC10.05
E28W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD

COSTO MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
CONSIDERANDO UNA REUNIÓN AL MES DE DOS HORAS Y FORMADO
POR UN TÉCNICO CUALIFICADO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD,
DOS TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 2ª O AYUDANTE Y
UN VIGILANTE CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª.

10 10,00
10,00

E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONA-
LES DE OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª.

10 10,00
10,00

E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA,
CONSIDERANDO CINCO HORAS A LA SEMANA UN PEÓN ORDINARIO.

10 10,00
10,00
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C11 GESTIÓN DE RESIDUOS
950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS
Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNI-
COS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMA-
CENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

PROCEDENTES DE EJECUCIÓN OBRA
petreos 1 46,770 46,770
no petreos 1 18,340 18,340

65,11
950.0020 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADE-
RA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE
ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLAN-
TA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE)., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA,
EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGA-
DORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

PROCEDENTE DE DEMOLICIONES
aceros
vallas metálicas 0,005 210,800 2,000 2,108
pergola 1 1,000
tuberías acero < 300 m 0,035 35,500 1,243
edificios demolidos 1 46,370 46,370
PROCEDENTES DE EJECUCIÓN OBRA
aceros
B500S 1 140,400 0,001 0,140
S-275 1 21,200 0,001 0,021
carriles 1 18,800 0,001 0,019
edificación 1 6,570 1,000 6,570
papel, cartón, maderas
encofrados 1 4.015,000 0,100 0,005 2,008
envases 1 2,500 2,500
tuberías y canalizaciones plasticos 0,01 1.545,000 0,006 0,800 0,074
edificación 1 6,940 6,940

68,99
950.0030 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIE-
DRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN
CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PA-
LA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

PROCEDENTES DE DEMOLICIONES
hormigón armado 2,2 127,700 280,940
firmes rigidos 2,2 1.988,000 0,250 1.093,400
firmes mbc 2,3 883,450 0,200 406,387
acerados completos 2 378,400 0,150 113,520
colectores < 500 mm 2,2 32,900 0,050 3,619
prismas electricos 1 350,000 0,600 0,600 126,000
alumbrado 1 50,000 0,500 0,400 10,000
fresados 1,8 99,850 179,730
cerramientos 2 210,800 0,300 0,500 63,240
imbornales otros 0,08 7,000 0,560
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demolición edificios 1 146,010 146,010
PROCEDENTES DE EJECUCIÓN OBRA
mezclas bituminosas
AC-16 2,3 285,020 0,005 3,278
hormigones
H-150 2,2 169,300 0,005 1,862
HM-20 2,2 35,300 0,005 0,388
HA-25 2,2 1.404,700 0,005 15,452
HA-25 pvtos 2,2 270,100 0,005 2,971
basamentos de cimentación 2,2 22,000 0,005 0,242
acerados 2 328,400 0,200 0,005 0,657
edificación 1 21,920 1,000 21,920

2.470,18
950.0040 m3 GESTIÓN DE TIERRAS

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DE CARÁCTER PÉTREO CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA
DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGA-
DORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

PROCEDENTES DE EJECUCIÓN OBRA
excvc. en zanja 1 1.433,870 1.433,870
excvc. cajeado 1 2.553,200 2.553,200

3.987,07
950.0051 t GESTIÓN DE RP (ENVASES CONTAMINADOS)

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- (ENVASES CONTA-
MINADOS) A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZA-
DO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20
KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-
NON DE ENTRADA A PLANTA.

PROCEDENTES DE DEMOLICIONES
edificación 0,51 0,510
PROCEDENTES DE EJECUCIÓN OBRA
previsión, envases pinturas, resinas, otros 3 3,000
edificación 0,54 0,540
fibrocemento (incluidos en sus unidades)

4,05



PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

Página 3

2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 0101.0603 ud DOCUMENTACIÓN FINAL AS-BUILT, DESCRIPCIO-
NES FUNCIONALES Y TÉCNICAS, PARA ZONA DE
MANIOBRA 01.

23.320,00

VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS
0002 0101.0605 ud ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y PROGRAMA-

CIÓN A LAS NUEVAS SITUACIONES PROVISIONALES
DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, ADAPTA-
CIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL A ESTAS CIR-
CUNSTANCIAS. 

42.400,00

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS
0003 0102.0104 ud MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL BASTIDOR

MANDO TIPO TRANVÍA UBICADO EN COCHERAS,
INCLUYENDO TARJETAS Y MODIFICACIÓN DEL CA-
BLEADO.

89.558,26

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

0004 0102.0200 ud SEÑAL TIPO TRANVÍA, TECNOLOGÍA LED DE DOS
FOCOS, PROVISTA DE VISERA, MÁSTIL Y BASAMEN-
TO. VOLTAJE Y POTENCIA COMPATIBLE CON EL SIS-
TEMA DE CONTROL DE SEÑAL DE SIEMENS DESIMO
EXISTENTE. TOTALMENTE MONTADA. INCLUYE
OBRA CIVIL MENOS SI ES PRECISA, CANALIZACIO-
NES PARA ENLACE CON CANALIZACIÓN TRONCAL.

4.022,07

CUATRO MIL VEINTIDÓS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0005 0102.0201 ud SEÑAL TIPO TRANVÍA, TECNOLOGÍA LED DE DOS

FOCOS, PROVISTA DE VISERA, MÁSTIL Y BASAMEN-
TO. VOLTAJE Y POTENCIA COMPATIBLE CON EL SIS-
TEMA DE CONTROL DE SEÑAL DE SIEMENS DESIMO
EXISTENTE. TOTALMENTE MONTADA. INCLUYE
OBRA CIVIL MENOS SI ES PRECISA, CANALIZACIO-
NES PARA ENLACE CON CANALIZACIÓN TRONCAL.

4.201,56

CUATRO MIL DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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0006 0102.0301 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE
CIRCUITO DE VÍA TRANVIARIO INCLUSO MODULO
ELECTRÓNICO, CONEXIONES DE EMISIÓN, RECEP-
CIÓN, CONDENSADOR DE VÍA Y UNIONES FINALES
DE CORTOCIRCUITO. COMPATIBLE CON MÓDULO
ELECTRÓNICO TRACON DE SIEMENS EXISTENTE. IN-
CLUYE PICADO DE PAVIMENTO Y OBRA CIVIL NECE-
SARIA PARA CANALIZACIONES SECUNDARIAS

10.883,50

DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0007 0102.0301N ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE
CIRCUITO DE VÍA TRANVIARIO REDUCIDO 3M. IN-
CLUSO MODULO ELECTRÓNICO, CONEXIONES DE
EMISIÓN, RECEPCIÓN, CONDENSADOR DE VÍA Y
UNIONES FINALES DE CORTOCIRCUITO. COMPATI-
BLE CON MÓDULO ELECTRÓNICO TRACON DE SIE-
MENS EXISTENTE. INCLUYE PICADO DE PAVIMENTO
Y OBRA CIVIL NECESARIA PARA CANALIZACIONES
SECUNDARIAS

9.673,68

NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0008 0102.0302 ud BALIZA DE PRESENCIA DE TREN PARA INDICACIÓN
AL REGULADOR DE TRAFICO, CON FUNCIONES DE
PETICIÓN, APROXIMACIÓN Y LIBERACIÓN DEL RE-
GULADOR, INCLUYENDO CAJA DE PAVIMENTO, TO-
TALMENTE INSTALADAS, INCLUYENDO CANALIZA-
CIONES SECUNDARIAS. COMPATIBLE CON LA EXCI-
TACIÓN Y TELEGRAMA DEL SISTEMA IMU100 DE SIE-
MENS EXISTENTE A BORDO DEL TRANVÍA.

2.123,04

DOS MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0009 0102.0303 ud RECEPTOR DE ÓRDENES DE TRANVÍA COMPUESTO
DE: BALIZA RECEPTORA, UNIDAD DE PROCESO DE
ÓRDENES E INTERFASE CON ENCLAVAMIENTO, TO-
TALMENTE INSTALADO. INCLUYE OBRA CIVIL Y CA-
NALIZACIONES PARA ENLACE DE BALIZA CON CA-
NALIZACIONES EXISTENTES. COMPATIBLE CON LA
EXCITACIÓN Y TELEGRAMA DEL SISTEMA IMU100
DE SIEMENS EXISTENTE A BORDO DEL TRANVÍA Y
CON LA CPU850 DE SIEMENS EXISTENTE.

4.937,06

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS
con SEIS CÉNTIMOS

0010 0102.0304 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCEPTOR DE
ÓRDENES DE TRANVÍA COMPUESTO POR UNIDAD
DE PROCESO DE ÓRDENES Y INTERFACES CON EN-
CLAVAMIENTO, TOTALMENTE INSTALADO.

5.860,73

CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0011 0102.0401 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE ARMADO DE 9
X 1,4 MM2, TIPO EAPSP

5,70

CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0012 0102.0402 m CABLE TETRAXIAL DE EMISIÓN/RECEPCIÓN PARA

CONEXIÓN DE VÍA CON ELECTRÓNICA DE CV
16,51

DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0013 0102.0403 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RV

0.6/ 4 X 2,5 MM2 PARA CONEXIÓN CON REGULA-
DOR.

7,77

SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0014 0102.0404 m CABLE COAXIAL (RG - 59), TRANVIA Y TRÁFICO 5,81

CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0015 0102.0405 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE H07V-R 1 X

16 A/V PARA PUESTA A TIERRA.
7,76

SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0016 0102.0406 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE H07RN-F
1X35 M

11,49

ONCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0017 0102.0407 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA LAZO

DE BALIZA IMU. A-2Y(ZN)2Y 1X2X1MM2
4,41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0018 0102.0408 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RVMV-K 16

HILOS SEÑALES VIARIAS + COM. ENCE-RT
4,48

CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0019 0102.0409 m ML. TENDIDO DE CANALIZACIÓN 3,03

TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
0020 0103.0501 ud CONEXIONADO DE ACCIONAMIENTO HANNING &

KAHL, TIPO TRANVÍA CON DOS CAJAS DE TIERRA
ATORNILLADAS, UNA CON LA OTRA, CON AMORTI-
GUACIÓN, CON COMPROBADOR DE POSICIÓN FI-
NAL DE ESPADINES POR SEPARADO, UTILIZABLES
COMO MONO-ESTABLE O BI-ESTABLE. CON INTER-
FAZ DE CONTROL A 4 HILOS COMPATIBLE CON EL
MÓDULO DE EVALUACIÓN DEWEMO DE SIEMENS.
TOTALMENTE TERMINADO, CONECTADO Y EN FUN-
CIONAMIENTO.

2.194,63

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0021 02.0102N Ud TERMINALES DE PRESIÓN PARA CABLE MT 1X240
MM2 AL, DE CEMBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD
PRECIO. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, ME-
DIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS.

37,26

TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
0022 02.0103N Ud EMPALME MEDIANTE CONECTORES DE COMPRE-

SIÓN Y MANTA TERMORETRACTIL PARA CABLE
0,6/1KV DN-K 1X150 MM2 CU, TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE
MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES Y COSTES IN-
DIRECTOS.

79,05
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SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0023 02.0226 m CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN

ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLA-
SE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K)
DE 4G16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC
(V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJE-
CIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE. CONEXIONADO.

25,52

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0024 02.03.02N ud MONTAJE POSTE TIPO HEB, GALVANIZADO EN CA-

LIENTE, PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN. TOTAL-
MENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO, INCLUIYE EL ACONDICIONAMINETO DEL
POSTE INCLUSO PINTADO RAL A ELEGIR POR LA DF.

1.116,50

MIL CIENTO DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0025 02.03.06.N7 ud DESMONTAJE DE MENSULA EXISTENTE Y ELEMEN-
TOS DE FIJACION DE LA MISMA Y DEL HILO DE
CONTACTO. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES

471,70

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0026 02.03.06A ud SUMINISTRO Y MONTAJE MÉNSULA DE DISTINTAS
LONGITUDES, GALVANIZADAS EN CALIENTE CON TI-
RANTAS DE SUJECIÓN Y EQUIPOS DE SUJECIÓN AL
POSTE TIPO HEB 240 O 300 SEGUN CORRESPONDA,
INCLUSO PINTADO CON CABLE DE CONEXION A
TIERRA ENTRE MENSULA Y POSTE DE CATENARIA
DE SECCION 50MM . INCLUIDO HERRAJES, TORNI-
LLERIA FIJACIÓN Y AJUSTES. TOTALMENTE MONTA-
DAS, INSTALADAS  Y EN FUNCIONAMIENTO.

1.197,46

MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0027 02.03.06N4 ud SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE TIPO HEB- 240 SE-
GÚN PLANOS DE 9M DE ALTURA, EN UNA SOLA PIE-
ZA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y TERMOLACADO,
TUERCAS Y ARANDELAS DE ANCLAJE DE INOXIDA-
BLE O GALVANIZADAS EN CALIENTE SEGUN CO-
RRESPONDA. INCLUSO EJECUCION DE CIMENTA-
CION SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE
ANCLAJE Y PERNOS DE SUJECCION. TOTALMENTE
MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

3.178,44

TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
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CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0028 02.03.06N5 ud SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE TIPO HEB- 300 SE-

GÚN PLANOS DE 9M DE ALTURA, EN UNA SOLA PIE-
ZA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y TERMOLACADO,
TUERCAS Y ARANDELAS DE ANCLAJE DE INOXIDA-
BLE O GALVANIZADAS EN CALIENTE SEGUN CO-
RRESPONDA. INCLUSO EJECUCION DE CIMENTA-
CION SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE
ANCLAJE Y PERNOS DE SUJECCION. TOTALMENTE
MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

5.024,04

CINCO MIL VEINTICUATRO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0029 02.03.06N6 ud REFUERZO IN- SITU POSTE EXISTENTE HEB- 240 
(EX3) MEDIANTE TIRANTE O EMPRESILLADO A DEFI-
NIR POR LA D.O PARA SU UTILIZACIÓN COMO POS-
TE DE ANCLAJE. INCLUSO PINTADO. TOTALMENTE
MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

601,02

SEISCIENTOS UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
0030 02.03.07A ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE DOBLE

MÉNSULA DE DISTINTAS LONGITUDES, GALVANIZA-
DAS EN CALIENTE CON TIRANTAS DE SUJECIÓN Y
EQUIPOS DE SUJECIÓN AL POSTE TIPO HEB 240 O
300 SEGUN CORRESPONDA, INCLUSO PINTADO
CON CABLE DE CONEXION A TIERRA ENTRE MENSU-
LA Y POSTE DE CATENARIA DE SECCION 50MM . IN-
CLUIDO HERRAJES, TORNILLERIA FIJACIÓN Y AJUS-
TES. TOTALMENTE MONTADAS, INSTALADAS  Y EN
FUNCIONAMIENTO.

2.411,21

DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

0031 02.03.07NN2 ud ADAPTACIÓN MENSULA EXISTENTE PARA SOPORTE
DE 2 HILOS DE CONTACTO. MANTENIENDO HILO
DE CONTACTO EXISTENTE CON CABLE DE CONE-
XION A TIERRA ENTRE MENSULA Y POSTE DE CATE-
NARIA DE SECCION 50MM . TOTALMENTE MONTA-
DO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

524,70

QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0032 02.03.08 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO FLEXIBLE
HASTA 10 M Y ATIRANTADO, COMPUESTO POR
TENSORES, CABLES AISLANTE Y ABRAZADERAS A
POSTE. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.

1.267,87

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
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OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0033 02.03.09 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SUSPENSIÓN DELTA

CON O SIN PALANCA ANTITORSIÓN, CON TERMI-
NAL PARA CABLE DE KEVLAR Y SUJECIONES CON
GANCHO. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y
EN FUNCIONAMIENTO.

346,37

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0034 02.03.10 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE BRAZO TENSOR AISLA-
DO 750 VCC CON TERMINALES PARA CABLE, SUJE-
CIONES CON GANCHO Y BRAZO TENSOR AISLADO.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUN-
CIONAMIENTO.

301,08

TRESCIENTOS UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0035 02.03.11 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE HILO DE CONT ACTO

DE COBRE DE 150 MM2, INCLUIDO MATERIAL AUXI-
LIAR DE INSTALACIÓN. TOTALMENTE MONTANDO,
INSTALADO, ENGRASADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

21,42

VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0036 02.03.12 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE DEL

HILO DE CONTACTO, COMPUESTA POR UNA MOR-
DAZA PARA 1 Ó 2 HILOS, AISLADORES Y CABLE DE
ACERO. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.

598,04

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0037 02.03.14 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE AGUJA AÉREA. TOTAL-
MENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO.

519,63

QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0038 02.03.15 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE M DE FEEDER DE
ACOMPAÑAMIENTO DE CATENARIA, FORMADO
POR UN CABLE DE ALUMINIO DE 630 MM2 DE SEC-
CIÓN, TIPO HRPZ1 TENSIÓN DE AISLAMIENTO 1.8/3
KV, TENDIDO POR CANALIZACIÓN EXISTENTE ME-
DIANTE ÚTILES APROPIADOS, RODILLO O SIMILAR
PARA NO DAÑAR EL AISLAMIENTO, EL PASO, CRU-
CES DE VÍA Y GRAPEADO EN ARQUETAS, EL CONE-
XIONADO DE CABLES TANTO EN EL SECCIONADOR
DE PUNTA DE FEEDER , PUENTEO Y DE ZONA NEU-
TRA.  TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. IN-
CLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, Y ME-
DIOS AUXILIARES, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL
Y MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE O TENDIDO. 

23,03

VEINTITRÉS EUROS con TRES CÉNTIMOS
0039 02.03.16 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR SIMETRICO

O ASIMETRICO PARA UN HC. TOTALMENTE MONTA-
DO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1.708,35

MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0040 02.03.23 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONAMIENTO DE
COMPENSACIÓN Y  ACONDICIONAMIENTO DE LAS
CATENARIAS Y SU ZONA DE FROTAMIENTO, HASTA
SU CORRECTA SITUACIÓN. INCLUIDOS TODOS LOS
MATERIALES AUXILIARES, HERRAMIENTAS Y MAQUI-
NARIA NECESARIA PARA SU CORRECTO MONTAJE. 

1.917,34

MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0041 02.03.23N ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA TENSOREX
PARA COMPENSACIÓN MECÁNICA EN CATENARIA
TRANVIARIA

7.286,33

SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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0042 02.0511 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANS-
PORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS DE EN-
TRADA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE LOS
PLCS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN. TOTAL-
MENTE PROBADA Y FUNCINANDO INCLUSO ME-
DIOS AUXILIATES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCINAMIENTO

11.915,77

ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0043 02.0512 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANS-
PORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS DE MEDI-
DA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE LOS PLCS
DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN. TOTALMENTE
PROBADA Y FUNCINANDO INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIATES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORREC-
TO FUNCINAMIENTO

34.552,18

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

0044 02.0513 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANS-
PORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS DE PRO-
TECCIÓN TRAFO (DISYUNTOR). INCLUYE PARTE
PROPORCIONAL DE LOS PLCS DE LAS CELDAS DE
MEDIA TENSIÓN. TOTALMENTE PROBADA Y FUNCI-
NANDO INCLUSO MEDIOS AUXILIATES Y MATERIAL
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO

75.678,03

SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0045 02.0515H ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANS-
PORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS DE RE-
MONTE. INCLUYE DE ELEMENTOS AUXILIARES DE
CONEXIÓN. TOTALMENTE PROBADA Y FUNCINAN-
DO INCLUSO MATERIAL NECESARIO PARA SU CO-
RRECTO FUNCINAMIENTO.

4.452,00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS
EUROS

0046 0202.03EVT ud UNIDAD DE ENCLAVAMIENTOS PARA PLATAFORMA
DE INSPECCIÓN DE TECHOS.
ESTA UNIDAD ESTÁ COMPUESTA DE: 

 CUADRO DE FUERZA Y
CONTROL (DOTADO DE APARAMENTA DE
BAJA Y UN AUTÓMATA PLC SIEMENS S7
CON HMI 12").

 SECCIONADOR DE COR-
TE EN CARGA (CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
CATENARIA DE LA VÍA).

 DETECTORES DE PRESEN-
CIA DE TENSIÓN EN JAULA SECCIONADOR 

 PANTALLAS EN CABECE-

132.966,400046 0202.03EVT ud UNIDAD DE ENCLAVAMIENTOS PARA PLATAFORMA
DE INSPECCIÓN DE TECHOS.
ESTA UNIDAD ESTÁ COMPUESTA DE: 

 CUADRO DE FUERZA Y
CONTROL (DOTADO DE APARAMENTA DE
BAJA Y UN AUTÓMATA PLC SIEMENS S7
CON HMI 12").

 SECCIONADOR DE COR-
TE EN CARGA (CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
CATENARIA DE LA VÍA).

 DETECTORES DE PRESEN-
CIA DE TENSIÓN EN JAULA SECCIONADOR 

 PANTALLAS EN CABECE-

132.966,40
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RA Y COLA DEL CONVOY HMI 42" (SIE-
MENS) PARA BLOQUEO SEGÚN ENCLAVA-
MIENTOS.

 PILOTOS VERDE/BLAN-
CO/ROJO/AZUL EN LA PUERTA DEL CUA-
DRO JUNTO A LA PANTALLA.

 BANDEJA DE PASARELA
Y TAPA 100X60 MM, CON EMPALME.

 LÍNEAS DE POTENCIA
DEL SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICA-
CIONES DESDE ARMARIO CENTRAL A CUA-
DROS DE CONTROL VÍA.

 LÍNEAS DE POTENCIA Y
ALUMBRADO DESDE ARMARIO CENTRAL A
CUADROS DE DISTRIBUCIÓN VÍA.

 BARRERAS DE BLOQUEO,
CONTROL DE PUERTAS INSTALACIONES DE
CABECERA DE VÍA.

 BALIZA ÓPTICO/ACÚSTI-
CA DE AVISO DE INCIDENCIAS (ROJO/AMA-
RILLO/VERDE).

 PUERTAS DE LA PLATA-
FORMA DOTADAS DE MECANISMO DE SE-
GURIDAD (BOTONERA, LLAVE DE ACCESO
Y CERRADURA DE SEGURIDAD).

 PÉRTIGA DE PUESTA A
TIERRA DE LA CATENARIA EN CAJA CODIFI-
CADA PARA SU ALOJAMIENTO.

 SENSORES ULTRASÓNI-
COS, EN AMBOS EXTREMOS DE LA PLATA-
FORMA, PARA DETECCIÓN DE LA PRESEN-
CIA/POSICIÓN DEL TREN. 

 ENCLAVAMIENTOS (SETA
EMERGENCIA PULSADA/PÉRTIGA NO UBI-
CADA EN SOPORTE/SETA BOTONERA PUL-
SADA/PUERTA PASARELA ABIERTA/PUERTA
ABATIBLE ABIERTA/LLAVE PERMISO INSER-
TADA)

 PUESTA EN SERVICIO (IN-
CLUYENDO INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN,
FABRICACIÓN Y MONTAJE) Y DOCUMEN-
TACIÓN

 DESPLAZAMIENTO CUA-
DRO ELECTRICO

TOTALMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONAN-
DO.

CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA
Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0047 0202.06S ud SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN, COMUNICACIÓN
DE PLC.

1.524,82

MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA
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Y DOS CÉNTIMOS
0048 0202.07S ud UNIDAD DE RECONFIGURACIÓN Y RECONEXIONA-

DO DE LA RED EXISTENTE DE 660 V, PROPIEDAD DE
TUSSAM, QUE CONSTA DEL PROPIO CABLEADO, ASÍ
COMO EL EMPALME Y CORTE DE LA RED EXISTENTE.
ADEMÁS, INCLUYE UNOS CONMUTADORES EN EN-
VOLVENTE DE HORMIGÓN PARA DOTAR DE CON-
MUTACIÓN AUTOMÁTICA A LAS ACOMETIDAS DE
BT (PROVISIONALES 400 V) DE EMERGENCIA DE LAS
PARADAS PRINCIPALES.

15.179,86

QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0049 03.0301 ud CÁMARA AUTODOME DIA/NOCHE A COLOR DE AL-
TA RESOLUCIÓN CON CABINA DE EXTERIOR, SO-
PORTE A MÁSTIL Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN, MO-
DELO STARLIGHT 5000I DE LA MARCA BOCH O
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRESTACIONES.

4.233,97

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0050 03.0302 m TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-59 PARA CONE-
XIÓN DE CÁMARA.

6,51

SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0051 03.0303 m TENDIDO DE CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 4 X

0,9 MM DE DIÁMETRO Y AISLAMIENTO.
3,29

TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0052 03.0304 m SOFTWARE DE GESTIÓN DE LICENCIA DE 18 CÁMA-

RAS PARA DOS CLIENTESL. TOTALMENTE CONECTO-
RIZADO.

 

3,34

TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0053 03.0305 ud CODIFICADOR DE VIDEO RED IP CON CODIFICA-

CIÓN COMPATIBLE VISIOWAVE 3D-WAVELET Y CA-
PACIDAD PARA DOS CÁMARAS, MODELO VISIOBOX
DISCOVERY 300 DE LA MARCA VISIOWAVE O EQUI-
VALENTE EN CALIDAD Y PRESTACIONES

5.282,31

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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0054 03.0306 ud PUESTO DE OPERACIÓN  CON EQUIPO INFORMÁTI-
CO PC COMPATIBLE, MODELO PC PENTIUM IV A
3,2GHZ PARA VIGILANTE DE SEGURIDAD.

2.014,33

DOS MIL CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0055 03.0307 ud SOFTWARE DE GESTIÓN DE LICENCIAS PARA 36 CÁ-
MARAS Y 1 CLIENTE, MODELO VIDEO SECURY CEN-
TER DE LA MARCA VISIOWAVE.

4.504,98

CUATRO MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0056 03.0308 ud INSTALACIÓN DEL SISTEMA 2.945,74

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0057 0303.0202 m TENDIDO DE CABLE UTP TIPO CAT6 PARA CONE-
XIÓN DE CÁMARA.

6,25

SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0058 06.07.01 ud UNIDAD DE REUBICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CO-

NEXIONES DE CONTADORES DE ENDESA Y TUSSAM,
ASÍ COMO LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE TELEME-
TRÍA POR NUEVA UBICACIÓN DE CELDA DE MEDI-
DA.  

6.042,00

SEIS MIL CUARENTA Y DOS EUROS
0059 20224.0010 m CABLE 0,6/1KV TIPO BUROPRENO RV-K 1X150 MM2

CU DE PIRELLI O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRES-
TACIONES. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y
EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA,
MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS.

23,78

VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0060 20224.0015 ud CAJA DE FUSIÓN DE FIBRA EN ARQUETA EN PUNTO

INTERMEDIO DE CAMINO. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y FIBRAS COMPLETAMENTE FUSIONADAS CON
VERIFICACIÓN  DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE
PRUEBAS REFLECTOMÉTRICAS.

1.880,19

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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0061 20224.705 ud PROYECTOR DE LEDS TIPO NEOS 2 O SIMILAR INS-
TALADO SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ
ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CARCA-
SA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS
CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL HORNO
APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEMPE-
RATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS, FLUJO
HASTA 9500LM, POTENCIA HASTA 50 W ,CON CUR-
VA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E INFOR-
MES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO
TIPO LIRA CON HERRAJE DE PLETINA ACERO GALVA-
NIZADO EN CALIENTE PINTADO S-275-JR CON TOR-
NILLOS M10, CON MARCADO CE, CON EQUIPO
ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA REGULA-
CIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNI-
DAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTAN-
CA), CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SO-
BRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE
FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MÍ-
NIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZA-
DOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CONFI-
GURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESA-
RIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUM-
BRADO PÚBLICO. INCLUIDO CIRCUITO DE ALIMEN-
TACIÓN DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA LU-
MINARIA FORMADA POR CONDUCTOR MULTIPO-
LAR RV-K 0.6/1KV 3X2,5MM2 CU INSTALADO SOBRE
BÁCULO INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO NECESA-
RIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

1.037,93

MIL TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0062 20224.713 ud CUADRO DE MANDO PARA 4 CIRCUITOS DE ALUM-
BRADO, FORMADO POR ARMARIO DE ACERO INO-
XIDABLE AISI 304 LACADO EN RAL A DEFINIR, TIPO
MONOLIT 2 O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES,
FORMADO POR DOS MÓDULOS UNIDOS MECÁNI-
CAMANTE, MÓDULO INFERIOR DIMENSIONES
APROXIMADAS 550X550X1850MM (ANCHOXFON-
DOXALTO), MÓDULO SUPERIOR DIMENSIONES
APROXIMADAS 550X550X520MM (ANCHOXFONDO-
XALTO) CON TEJADILLO DE ALTURA 120MM, FIJA-
DO EN SUELO SOBRE BANCADA DE HORMIGÓN
HM-25/P/20/I 1000X1000X1000MM (ANCHOXFON-
DOXPROFUNDIDAD), CON DOS PUERTAS EN PARTE
INFERIOR Y OTRAS DOS PUERTAS EN PARTE SUPE-
RIOR, CON PLACA NORMALIZADA DE APARELLAJE
ELECTRICO PARA CONTROL, MANDO Y PROTEC-
CIÓN DE 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADA
LA PARTE DE POTENCIA POR INTERRUPTOR GENE-
RAL 4P 100A 25 KA CON BLOQUE MOTOR DE REAR-
ME, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN PERMANEN-
TE POR BOBINAS Y TRANSITORIAS (CON INTERRUP-

11.233,660062 20224.713 ud CUADRO DE MANDO PARA 4 CIRCUITOS DE ALUM-
BRADO, FORMADO POR ARMARIO DE ACERO INO-
XIDABLE AISI 304 LACADO EN RAL A DEFINIR, TIPO
MONOLIT 2 O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES,
FORMADO POR DOS MÓDULOS UNIDOS MECÁNI-
CAMANTE, MÓDULO INFERIOR DIMENSIONES
APROXIMADAS 550X550X1850MM (ANCHOXFON-
DOXALTO), MÓDULO SUPERIOR DIMENSIONES
APROXIMADAS 550X550X520MM (ANCHOXFONDO-
XALTO) CON TEJADILLO DE ALTURA 120MM, FIJA-
DO EN SUELO SOBRE BANCADA DE HORMIGÓN
HM-25/P/20/I 1000X1000X1000MM (ANCHOXFON-
DOXPROFUNDIDAD), CON DOS PUERTAS EN PARTE
INFERIOR Y OTRAS DOS PUERTAS EN PARTE SUPE-
RIOR, CON PLACA NORMALIZADA DE APARELLAJE
ELECTRICO PARA CONTROL, MANDO Y PROTEC-
CIÓN DE 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADA
LA PARTE DE POTENCIA POR INTERRUPTOR GENE-
RAL 4P 100A 25 KA CON BLOQUE MOTOR DE REAR-
ME, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN PERMANEN-
TE POR BOBINAS Y TRANSITORIAS (CON INTERRUP-

11.233,66
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TOR ASOCIADO)CON BLOQUE DE REARME TEMPO-
RIZADO, 4 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS
4P HASTA 25A 15KA, 4 DIFERENCIALES REARMA-
BLES 4P 40A 300MA TIPO REDS, 2 CONTACTORES
4P 60A, 2 INTERRUPTORES MANUALES BY-PASS 4P
40A, FORMADA LA PARTE DE MANDO POR 1 DIFE-
RENCIAL 4P 40A 30 MA, 2 INTERRUPTORES MAGNE-
TOTÉRMICOS 2P 10A 15KA, INTERRUPTOR MAGNE-
OTÉRMICO 2P 6A 15KA, INTERRUPTOR MAGNETO-
TÉRMICO 4P 10A 15KA, 3 CONMUTADORES 3 POSI-
CIONES, RELOJ ASTRONÓMICO TIPO XEOLUM CON
ANALIZADOR, CAJA DE PROTECCIÓN NORMALIZA-
DA POR LA C.S.E 160 A CON FUSIBLES, MÓDULO
CON TAPA TRANSPARENTE PARA EQUIPO DE MEDI-
DA, CON MÓDULO DE DOBLE AISLAMIENTO PARA
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TELEGESTIÓN, CON
TOMA DE CORRIENTE, INSTALADO TODO EL APARE-
LLAJE BAJO MÓDULOS DE DOBLE AISLAMIENTO
CON CIERRE TRANSPARENTE Y PORTEZUELAS PARA
MANIPULACIÓN, CON VENTILACIÓN FORZADA ME-
DIANTE EXTRACTOR, FIJACIÓN DE LA ENVOLVENTE
MEDIANTE 8 VARILLAS ROSCADAS M18 AISI 304
LONGITUD 850MM ACABADOS EN GANCHO Y UNI-
DOS MEDIANTE CERCO DIAM.10MM SOLDADO,
ELECTRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PICA DE
PUESTA A TIERRA ACERO COBREADO 300 MICRAS
LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA EN TERRE-
NO EXISTENTE Y LÍNEA DE ENLACE A TIERRA VER-
DE-AMARILLA H07V-K 1X35 MM2 ELECTROSOLDA-
DA, CON MARCADO CE, GRADO DE PROTECCIÓN
IP55 IK10, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO
AL REBT, A LAS NORMAS DEL SERVICIO DE ALUM-
BRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE URBANISMO
DE SEVILLA Y LAS NORMAS UNE DE APLICACIÓN,
INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, PARTE PROPOR-
CIONAL DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL XZ1
4X1X50MM2, EXVACACIÓN, ROTURA DE ACERADO
Y REPOSICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO-GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0063 20224.715 ud SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO TIPO
SECO PARA CONTROL DE CENTRO DE MANDO Y
PUNTOS DE LUZ ,CON ROUTER, SEGMENTO CON-
TROLADOR, INSTALADO EN ARMARIO EXISTENTE,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS
AUXILIARES, PRUEBAS Y PROGRAMACIÓN COMPLE-
TA, INCLUYENDO PUESTA EN MARCHA, LICENCIAS,
CUOTAS Y DERIVADOS POR 10 AÑOS, CON USO DE
APP Y SOPORTE TÉCNICO. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

3.183,18

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con
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DIECIOCHO CÉNTIMOS
0064 20224.727 ud CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE

ALUMBRADO PUBLICO CON 5 BORNAS DE ENTRA-
DA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2, COR-
TACIRCUITOS, CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEU-
TRO. REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTECCIÓN IP13, TA-
PA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIONADO-
RA, EXTRAIBLEDESDE EL FRENTE DOTADA DE MANE-
TA Y TORNILLO IMPERDIBLE, UN FUSIBLE CALIBRA-
DO 6A PARA LA FASE Y UN CILINDRO DE CONTINUI-
DAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA
A TIERRA, CON MARCADO CE, CON CARACTERÍSTI-
CAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚ-
BLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO
EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE
DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETINA DE SOPOR-
TE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER ALTU-
RA Y CONEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

31,13

TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0065 20224.735 ud BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN
CALIENTE MODELO NORMALIZADO AM-10 DE 4
MM DE ESPESOR Y 5 M DE ALTURA, BRAZO HASTA
2M, CON PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6
MM DE ESPESOR DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SO-
PORTE,  TRONCOCONICO EN TODA SU ALTURA,
CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE
CINC DE 300 MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA IN-
CLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM.
SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CASQUILLO CILÍNDRICO
DIÁM. 60 MM Y LONGITUD ADECUADA PARA ACO-
PLE DE LUMINARIA, CON HASTA DOS PUERTAS RE-
GISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA
Y CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO
AYUNT. SEVILLA CON UN EJE Y DOS PASADORES,
CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA FI-
JACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA
TOMA DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE ASIEN-
TO 400X400X12 MM CON TALADROS PARA PASO
DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA
SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO
DE PINTURA TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M CON
ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO
MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTI-
CO, SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIENDO LAS
NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE
PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO
S-275JR GALVANIZADOS EN CALIENTE  M22 LONGI-
TUD 900 MM ACABADOS EN GANCHO CON DOS
ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUERCAS, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA DE
PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZADO EN
FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE
ANCLAJE VISTA, BRAZO TRASERO SOLDADO A
CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR 3MM
LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CON-
JUNTO SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSA-
ESTOPAS ROSCADO EN PARED LATERAL, DISPO-
NIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN
UNE EN 40-5, TOTALMENTE MONTADA Y NUMERA-
DA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002,
NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO
DE ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO
DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

402,19

CUATROCIENTOS DOS EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

0066 20224.739 ud TORRE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
S-355-JR MODELO BACOLSA O SIMILAR DE 14 M DE
ALTURA Y CORONA DIÁMETRO 3 M REALIZADA
CON PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE CON CA-
PACIDAD PARA FIJACIÓN DE HASTA 8 PROYECTO-
RES MEDIANTE PLETINAS CON DOS TALADROS,
FORMADA POR DOS TRAMOS, CON RECUBRIMIEN-
TO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300 MI-

3.526,630066 20224.739 ud TORRE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
S-355-JR MODELO BACOLSA O SIMILAR DE 14 M DE
ALTURA Y CORONA DIÁMETRO 3 M REALIZADA
CON PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE CON CA-
PACIDAD PARA FIJACIÓN DE HASTA 8 PROYECTO-
RES MEDIANTE PLETINAS CON DOS TALADROS,
FORMADA POR DOS TRAMOS, CON RECUBRIMIEN-
TO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300 MI-

3.526,63
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CRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLA-
CA DE ANCLAJE Y PEDESTAL,ESPESOR DE CHAPA MÍ-
NIMO DE 4 MM, DE SECCIÓN TRONCOPOLIGONAL,
DIÁM. ENTRE LADOS DE CARA EN BASE MÍNIMO
404 MM Y EN EXTREMO SUPERIOR MÍNIMO 124
MM, TERMINACIÓN PARA ACOPLE DE CORONA,
PUERTA REGISTRABLE EN SU BASE DE ESPESOR
2MM CON SISTEMA DE CIERRE ANTIVANDÁLICO EN
ACERO GALVANIZADO S-275-JR MEDIANTE CUA-
TRO PLETINAS 40X4X100MM SOLDADAS A SOPOR-
TE CON DOS BARRAS DIAM.16 Y CIERRE CON DOS
CANDADOS NORMALIZADOS, DOTADA CON SISTE-
MA DE APERTURA Y CIERRE, SITUADA COMO MINI-
MO A 50 CM DE LA PLACA DE ANCLAJE, CON PLETI-
NAS EN SU INTERIOR PARA FIJACION DE CABLES Y
CAJAS DE PROTECCION, CON PLACA DE ANCLAJE
DE ESPESOR 40 MM Y 8 TALADROS DIAM. 40 MM
PARA PERNOS, UN MÍNIMO DE 8 PERNOS M33
LONG. 1700 MM ACERO GALVANIZADOS-355-JR
CON PATILLA UNIDOS POR TRES CERCOS DIAM
10MM, ENCONTRÁNDOSE LOS PERNOS ROSCADOS
EN SU PARTE SUPERIOR, FIJÁNDOSE A LA PLACA
MEDIANTE TUERCA, ARANDELA, ARANDELA, TUER-
CA Y CONTRATUERCA CON FRENO AUTOBLOCAN-
TE, CON SOMBRERO DE PROTECCIÓN EN CHAPA
ESP. 2MM ACERO GALVANIZADO S-235-JR, TODA
LA SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MA-
NO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M
CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL
RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO
ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTADO,SIGUIENDO
LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR
DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, GALVANIZADO
EN CALIENTE DE TODOS LOS ELEMENTOS SEGÚN
UNE EN 1461, PARTE PROPROCIONAL DE TUBOS DE
PVC REFORZADOS PARA PROTEGER CONDUCTORES
DE ALIMENTACIÓN DE PROYECTORES, BRIDAS DE
SUJECCIÓN METÁLICAS RECUBIERTAS DE PLÁSTI-
CO,SELLADO CON POLIURETANO DE TUBOS, DISPO-
NIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN
UNE EN 40-5, CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE GA-
RANTIZANDO QUE EL DISEÑO GEOMÉTRICO-ES-
TRUCTURAL DEL CONJUNTO TORRE-CORONA SA-
TISFACE LOS REQUISITOS DE SERVICIO, ESTRUCTU-
RALES Y DE ROTURA SOMETIDO A LAS CARGAS DE
VIENTO Y AL PESO PROPIO DE ACUERDO A LA UNE
EN 40-3 MEDIANTE ENSAYO O CÁLCULO, INSTALA-
DO EL CONJUNTO DE ACUERDO A RECOMENDA-
CIONES DEL FABRICANTE, REBT-2002, NORMAS
EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TRES MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0067 20224.745 ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO
COBREADO DIÁMETRO 14MM LONGITUD 2000MM
300  MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL TE-
RRENO AL MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDI-
DO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍNEA DE EN-
LACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE CO-
BRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1X35 MM2 COLOR
VERDE AMARILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PI-
CA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y
UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA DEL SOPOR-
TE MEDIANTE TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS
SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO
GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL CO-
JUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE
APLICACIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO, ELEMENTOS
AUXILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMEN-
TE INSTALADA Y CONEXIONADA.

62,22

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
0068 20224.749 m LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE

COBRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1X16 MM2 COLOR
VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTEN-
TE EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y
TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,
APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIE-
GAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN BORNE
DE PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR O
RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y
PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

3,39

TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0069 20224.753 m CIRCUITO 4X1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTO-

RES DE COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADO BAJO
TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLO-
RURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES
Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,
APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIE-
GAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE
PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEP-
TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

6,41

SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0070 20224.755 m CIRCUITO 4X1X10 MM2 FORMADO POR CONDUC-
TORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADOS BA-
JO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO
DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLI-
CLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXI-
LIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DES-
PUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN
CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR
O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE
Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

7,99

SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0071 20224.757 m CIRCUITO 4X1X16 MM2 FORMADO POR CONDUC-

TORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADOS BA-
JO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO
DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLI-
CLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXI-
LIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DES-
PUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN
CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR
O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE
Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

11,03

ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
0072 202240012 m TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 16 F.O. MO-

NOMODO CON CUBERTA TIPO PESP.
 

7,54

SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0073 211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BI-

TUMINOSAS TIPO 35/50
689,00

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
0074 213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PA-

RA RIEGOS DE ADHERENCIA.
573,16

QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

0075 2420.09 m BARANDILLA DE PROTECCION DE 0.90 M. DE ALTU-
RA FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, PASA-
MANOS, LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE DE 0.20
M. DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO.

11,54

ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0076 2450.01 m FORMACIÓN DE PASOS DE PEATONES PROVISIONA-
LES DE 2,50 M DE ANCHO, PARA REPOSICIÓN DE
AQUELLOS AFECTADOS POR LAS OBRAS. SOBRE PA-
VIMENTO EXISTENTE, FORMACIÓN DE VADOS,
MARCAS VIALES DE COLOR AMARILLO, PROTEC-
CIÓN Y BALIZAMIENTO. INCLUYENDO TAMBIÉN LA
DEMOLICIÓN O DESMONTAJE UNA VEZ REALIZA-
DAS LAS ACTUACIONES.

61,76

SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0077 2510.02 ud COLOCACION DE PAPELERA EN LUGAR DEFINITIVO,

TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HAS-
TA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

21,52

VEINTIÚN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0078 2510.09 ud COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO EN LUGAR

DEFINITIVO, TOTALMENTE INSTALADO Y MONTA-
DO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE AL-
MACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA. 

125,27

CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0079 2574.0060 m LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALU-
MINIO DE 240 MM2 DE SECCIÓN (3X240MM2) TIPO
RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALADO BA-
JO TUBO CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO
DE DOBLE CAPA, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE, P.P. DE
EMPALMES Y TERMINALES DE CONEXIÓN EN AM-
BAS PUNTAS, MEGADO Y OCA NECESARIA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA, SEGÚN PRESCRIPCIONES
DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

40,39

CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0080 2574.12 ud CONDUCCION PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y

ELEMENTOS METÁLICOS PARA CATENARIAS, ENTE-
RRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M.
INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNU-
DO DE 35 MM2. DE SECCION NOMINAL, INCLUSO
EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBA-
ÑILERIA Y CONEXIONES.

398,63

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0081 2574.50 ud LEGALIZACIÓN POR ENTIDAD COLABORADA CON
LA ADMINISTRACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PUES-
TA A TIERRA DE POSTES CATENARIA, PARADAS Y
PASO INFERIOR, PARA CUMPLIMIENTO DE LA RE-
GLAMENTACIÓN VIGENTE, INCLUSO PROYECTO, VI-
SADOS Y DICTÁMENES NECESARIOS PARA LA APRO-
BACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTE LOS ORGANIS-
MOS COMPETENTES.

1.419,98

MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0082 2574.52 m PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR
DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2. DE SECCION NO-
MINAL, LONGITUDINAL ENTERRAD0 A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INCLUSO EXCAVA-
CION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y
CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA.

26,03

VEINTISÉIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
0083 301.0003 M3 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA CON ME-

DIOS MECÁNICOS Y COMPRESOR DE FORMA MA-
NUAL, INCLUSO CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL
A ACOPIOS O GESTOR AUTORIZADO. TERMINADA.

28,73

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0084 301.0013N ud DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE DE 11 M DE

ANCHO, REPARACIÓN, ENGRASES, SUSTITUCIÓN DE
MECANISMOS DEFECTUOSOS, PINTURA Y NUEVA
INSTALACIÓN EN SU EMPLAZAMIENTO. COMPLETA-
MENTE TERMINADA.

4.125,83

CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0085 301.0019N ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE IMBORNAL, PREFA-
BRICADA O DE LADRILLO, MEDIANTE COMPRESOR
CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS, INCLUYENDO
LA ROTURA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
DE RESIDUOS, I/PP DE RETRANQUEO Y RETIRADA
DE TUBERÍA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
DEMOLIDA.

35,43

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0086 301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO
POR MEDIOS MECÁNICOS I/ DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

34,21

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
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0087 301.0020N m2 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO
POR MEDIOS MECÁNICOS I/ DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

36,81

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0088 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS HIDRÁULI-

COS EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCU-
LOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS
Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMEN-
TACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS APROVE-
CHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

4,04

CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0089 301.0040N m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS HIDRÁULI-

COS EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR,
POR MEDIOS MANUALES, P.P. DE CORTES DE PAVI-
MENTO, I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES
DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMEN-
TOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESA-
RIO, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

13,10

TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0090 301.0042 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS DE MEZ-

CLAS BITUMINOSAS EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO
O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO
DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ENCINTADOS, CO-
RRE AGUAS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES
DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMEN-
TOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESA-
RIO, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

3,95

TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0091 301.0042N m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS DE MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO
O ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, P.P. DE COR-
TES DE PAVIMENTO I/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ENCIN-
TADOS, CORRE AGUAS Y TODA CLASE DE PIEZAS ES-
PECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE
ELEMENTOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO
NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR
AUTORIZADO.

11,91

ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0092 301.0045N m2 DEMOLICIÓN DE ACERADOS Y CARRILES BICI EXIS-

TENTES DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS
POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, CON-
SIDERANDO EL CONJUNTO DE SOLERÍAS, MORTE-
RO DE AGARRE, BASE DE HORMIGÓN,P.P. DE BORDI-
LLOS, CORREAGUAS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE
ELEMENTOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO
NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR
AUTORIZADO.

3,84

TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0093 301.0045N1 m2 DEMOLICIÓN DE ACERADOS Y CARRILES BICI EXIS-

TENTES DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR POR ME-
DIOS MANUALES, P.P. DE CORTES DE PAVIMENTO,
I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCU-
LOS, CONSIDERANDO EL CONJUNTO DE SOLERÍAS,
MORTERO DE AGARRE, BASE DE HORMIGÓN,P.P. DE
BORDILLOS, CORREAGUAS Y TODA CLASE DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERA-
CIÓN DE ELEMENTOS APROVECHABLES Y ACOPIO
EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO
O GESTOR AUTORIZADO.

10,24

DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0094 301.0055N m LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS ENTERRA-

DAS, DE TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL, POLIETILE-
NO O PVC HASTA 300 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO
LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE
CARGA, O ENVIO A ALMACEN DE ELEMENTOS
APROVECHABLES, INCLUSO EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO
O GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA LONGITUD
DEMOLIDA.

9,51

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0095 301.0056N m LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE COLECTORES DE
SANEAMIENTO ENTERRADOS, DE TUBOS DE HORMI-
GÓN O GRES HASTA 500 MM DE DIÁMETRO, INCLU-
SO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE
CARGA, INCLUSO EXCAVACIÓN PREVIA PARA DES-
CUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR
AUTORIZADO. MEDIDA LA LONGITUD DEMOLIDA,
INCLUIDA LA P.P. DE POZOS DE REGISTRO.

11,40

ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0096 301.0059N m LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES

ENTERRADAS, DE TUBOS DE HORMIGÓN HASTA
200 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETI-
RADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, INCLUSO
EXCAVACIÓN PREVIA PARA DESCUBRIRLOS, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO. MEDI-
DA LA LONGITUD DEMOLIDA, INCLUIDA LA P.P. DE
POZOS DE REGISTRO.

11,40

ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0097 301.0061N m LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS ENTERRA-

DAS, DE TUBOS DE FIBROCEMENTO HASTA 350 MM
DE DIÁMETRO, EN ZONA ANGOSTA, INCLUSO PRE-
PARADO DE LA CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL A
VERTEDERO NORMALIZADO SEGÚN REGLAMENTO
SOBRE TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO, DO-
CUMENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y MEDIOS AUXILIA-
RES, I/PP DE RETRANQUEO. MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE DESINSTALADA.

80,13

OCHENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0098 301.0067 ud DESMONTAJE DE BOLARDOS METÁLICOS, INCLUSO

CORTE DE ANCLAJES Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

17,87

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0099 301.0090 m2 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN LIGE-

RA, DE HASTA 6 M DE ALTURA DESDE LA RASANTE,
POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYENDO RETIRADA
DE INSTALACIONES, CARGA Y RETIRADA DE ESCOM-
BROS CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN
TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA EN PROYEC-
CIÓN HORIZONTAL.

14,76

CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0100 301.0092 m2 DESMONTAJE DE MARQUESINA METÁLICA DE
APARCAMIENTOS, TRASLADO A ALMACÉN Y POSTE-
RIOR COLOCACIÓN EN LA ZONA DESGNADA POR
LA PROPIEDAD. INCLUSO P.P. DE NUEVA CIMENTA-
CIÓN. MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

58,33

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0101 301.0095 m2 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN ES-
TRUCTURA DE HORMIGÓN, DE HASTA 6 M DE ALTU-
RA DESDE LA RASANTE, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUYENDO CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN TRANSPOR-
TE A VERTEDERO. MEDIDA EN PROYECCIÓN HORI-
ZONTAL.

17,89

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0102 301.0120 m LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO

CON MURETE DE HORMIGÓN O FÁBRICA DE BLO-
QUES, ALZADO DE VALLAS METÁLICAS ELECTRO-
SOLDADAS, I/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

13,19

TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0103 301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HOR-

MIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO,
ACOPIO Y/O GESTOR AUTORIZADO.

0,67

CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0104 301.0841N m DEMOLICIÓN DE DE PRISMA ELECTRICO Y DE CO-

MUNICACIONES DE HORMIGÓN EN MASA, PARTE
PROPORCIONAL DE ARQUETAS, I/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCA-
VACIÓN ASOCIADA PARA DESCUBRIRLO.

14,42

CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0105 301.0842N m DEMOLICIÓN DE DE PRISMA DE ALUMBRADO Y DE

SEMAFORIZACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA (HAS-
TA 4 CONDUCTOS), PARTE PROPORCIONAL DE AR-
QUETAS, I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASOCIADA PARA
DESCUBRIRLO.

11,07

ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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0106 305-0001 m CORTE DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y
LIMPIEZA. TERMINADO.

3,54

TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0107 305.0001N ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL (O VARIAS IN-

CLUIDAS EN UN MISMO POSTE), INCLUSO ELEMEN-
TOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON
TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A GES-
TOR AUTORIZADO O ALMACÉN PARA SU POSIBLE
EMPLEO.

16,02

DIECISÉIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
0108 305.0003N ud DESMONTAJE DE ARMARIO DE CONEXIONES, MUPI,

PARKIMETRO, INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTA-
CIÓN Y CIMENTACIÓN, CON TRASPORTE DE MATE-
RIALES RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO O
ALMACÉN PARA SU POSIBLE EMPLEO.

155,59

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0109 305.0005N ud DESMONTAJE DE SEMAFORO, INCLUSO ELEMEN-
TOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON
TRASPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A GES-
TOR AUTORIZADO O ALMACÉN PARA SU POSIBLE
EMPLEO.

125,49

CIENTO VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0110 321.0010 m3 EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN
ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA Y TRANS-
PORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O
VERTEDERO.

6,08

SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0111 321.0105N m2 ENTIBACIÓN MONOCODAL DE PLANCHAS DESLI-

ZANTES, PATINES DOBLE GUIA, PANELES DE CHAPA
DE ACERO O ALUMINIO, CORREAS Y CODALES ME-
TÁLICOS, MONTAJE Y DESMONTAJE, I/P.P. DE ME-
DIOS DE PROTECCIÓN Y ACCESO. MEDIDA LA SU-
PERFICIE ENTIBADA.

16,93

DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0112 321.0105N1 m2 ENTIBACIÓN BLINDADA DE VACIADOS, ZANJAS Y

POZOS, MEDIANTE PANELES DE CHAPA DE ACERO,
CORREAS Y CODALES METÁLICOS, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS.. MEDIDA LA SUPERFICIE ENTIBADA.

29,44

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
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CÉNTIMOS
0113 323.0016 m3 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECA-

NICOS CON AYUDA MANUAL, INCLUSO P.P. DE PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUA-
DO A CUALQUIER DISTANCIA.

5,50

CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0114 323.0031 m3 EXCAVACIÓN EN MINA Y RECINTOS CERRADOS, EN

SUELO MEDIO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y MA-
NUALES, Y CARGA MANUAL A CAMIÓN. INCLUSO
TABLONES, CABECEROS Y CODALES DE MADERA PA-
RA APUNTALAMIENTO Y ENTIBACIÓN. P.P. DE EQUI-
POS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DEL RECIN-
TO. MEDIDO SOBRE PERFIL.

99,36

NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0115 330.0009 m2 REFINADO Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CAJA
Y ASIENTOS DE TERRAPLÉN, HUMECTACION Y COM-
PACTACION HASTA EL 95% DEL PN. MEDIDA LA SU-
PERFICIE EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

0,88

CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0116 330.0010 m3 SUELO SELECCIONADO S/PG-3, PROCEDENTE DE

CANTERA, CON INDICE DE CBR> 20, INCLUSO EX-
TENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

15,13

QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0117 330.0012 m3 TODO UNO PROCEDENTE DE CANTERA, CON UN

TAMAÑO MÁXIMO DE 20 CM, EMPLEADO EN CI-
MIENTOS DE TERRAPLÉN, INCLUSO EXTENDIDO, HU-
MECTACION Y COMPACTACION.

13,99

TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0118 330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20)

PROCEDENTE DE YACIMIENTO GRANULAR O CAN-
TERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS, ZAN-
JAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MA-
TERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EM-
PLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. COM-
PACTADO AL 95% DEL P.M.

16,42

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0119 332.0051N m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CI-
MIENTOS CON MATERIAL GRANULAR, (ARENAS O
GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMI-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

19,08

DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
0120 419.001N m SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE

BANDA IDENTIFICATIVA DE TUBERÍA INSTALADA,
EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR MARRÓN
CON LA LEYENDA "RED DE SANEAMIENTO - EMASE-
SA", COLOCADA SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR
A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM, DE ACUER-
DO A LAS I.T. VIGENTE. MEDIDA LA LONGITUD COM-
PLETAMENTE COLOCADA.

0,19

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0121 419.0102N m SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TU-

BERÍA DE GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO,
DE ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON
UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJA-
DA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, DN
/ ID 400 MM, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NE-
CESARIAS, I/PP  DE RETRANQUEOS, LA EJECUCIÓN
DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIO-
NAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGI-
TUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

77,33

SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0122 419.0202N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CO-
NEXIÓN DE ENTRADA DE GRES VITRIFICADO A PO-
ZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESIS-
TENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA
SU INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. ME-
DIDA LA CANTIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.

79,77

SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0123 419.0302N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CO-
NEXIÓN DE SALIDA DE GRES VITRIFICADO A POZO
DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESIS-
TENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA
SU INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. ME-
DIDA LA CANTIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.

75,42

SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0124 419.0402N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CO-
NEXIÓN BISAGRA DE GRES PARA ENTRONQUE A
POZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE ENCHUFE
Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESIS-
TENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA
SU INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. ME-
DIDA LA CANTIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.

48,94

CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0125 420.001N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HOR-
MIGÓN ARMADO PARA SANEAMIENTO, DIÁMETRO
NOMINAL DN3 300, CLASE 135, CONFORME A NOR-
MA UNE-EN 1916 / UNE 127916 Y/O SEGÚN NOR-
MATIVA VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE JUNTA ELASTOMÉRICA, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

40,28

CUARENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0126 420.003N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HOR-

MIGÓN ARMADO PARA SANEAMIENTO DE DIÁME-
TRO NOMINAL DN 400 MM, CLASE 135, CONFOR-
ME A NORMA UNE-EN 1916 / UNE 127916 Y/O SE-
GÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTA ELASTOMÉRICA, MEDIOS AU-
XILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

40,44

CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0127 422.0020V m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO FORMADO POR FIBRAS DE POLIPROPILENO,
FUNCIÓN FILTRO, UNIDAS MECÁNICAMENTE POR
PROCESO DE AGUJETEADO, DE PESO ESPECÍFICO
150 GR/M2, SOBRE TERRENO PREVIAMENTE PREPA-
RADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES Y UNIONES, MEDIDA LA SUPERFICIE COLOCA-
DA EN OBRA.

2,27

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0128 430.0001V ud SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFOR-

MA DE VÍA DOBLE HAURATON FASERFIX TRAFFIC
TRAM O SIMILAR APROBADO, FORMADA POR UN
CANAL PARA INSTALACIÓN ENTRE VÍAS, DOS CA-
NALES PARA INSTALACIÓN ENTRE RAILES Y DOS
CANALES DESDE BORDE DE  VÍAS HASTA FIN DE
PLATAFORMA, DE HORMIGÓN POLÍMERO REFORZA-
DO Y ANCHO NOMINAL 150 MM, CON PERFORA-
CIÓN PARA SALIDA HORIZONTAL, BASTIDOR DE
ACERO GALVANIZADO Y REJA DE HIERRO FUNDI-
DO, CON FIJACIÓN AJUSTABLE POR CLAVIJA, CLASE
DE CARGA E600, Y APERTURA PARA INTERCONE-
XIÓN CON OTROS ELEMENTOS. CON TAPA DE INI-
CIO DE CANAL EN ACERO GALVANIZADO. SISTEMA
COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO COM-
PACTADA, INCLUSO TUBERÍAS DE CONEXIÓN, P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL,
MONTADO, NIVELADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES. INCLUSO RELLENO DE FONDO Y LATERALES
CON HORMIGÓN HM-15. INCLUSO PERFORACIÓN
EN CARRIL. TOTALMENTE TERMINADO.

3.602,02

TRES MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con DOS
CÉNTIMOS

0129 430.0210N ud ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE REGISTRO
EXISTENTE, INCLUYENDO CONEXIONES DE REDES,
FORMACIÓN DE CANAL Y BANQUETAS, DEMOLI-
CIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONACIÓN DE
POZO, DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA Y CERCO,
PICADO DE PARAMENTOS VERTICALES Y POSTE-
RIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON MORTERO
DE CEMENTO, E INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACIÓN DE NUEVO CONJUNTO TAPA /
CERCO EN FUNDICIÓN DÚCTIL, COTA DE PASO 600
MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTI-
PO+SANEAMIENTO" Y PATES DE POLIPROPILENO
NECESARIOS, SEGÚN PLANO DE DETALLE DEL PRO-
YECTO Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
TERMINADA.

308,84

TRESCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0130 430.0211N ud EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN
PREFABRICADO PARA RED DE SANEAMIENTO PARA
COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O INFERIOR A
500 MM,  DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PRO-
FUNDIDAD MENOR DE 2,50 M, FORMADO POR BA-
SE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16
CM DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDIDAS EN-
TRE 0.50 Y 1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR DE BOR-
DE MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPE-
RIOR DE HM-20 Y CONO ASIMÉTRICO PARA FOR-
MACIÓN DE BROCAL DEL POZO, REVESTIDOS POR
UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BA-
SE DE RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN
REVESTIMIENTO PROTECTOR A BASE DE RESINAS
EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYEN-
DO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE PATES DE POLIPROPILENO Y  CONJUNTO CERCO
/ TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA DE PASO
DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LO-
GOTIPO", INCLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS
PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, SE-
GÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

920,53

NOVECIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0131 430.0231N ud EJECUCIÓN DE IMBORNAL PARA RECOGIDA DE
AGUAS PLUVIALES HORMIGÓN PREFABRICADO DE
0,60X0,30 M DE LUZ LIBRE INTERIOR Y PROFUNDI-
DAD MÍNIMA DE 1,00 M, INCLUYENDO EL SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA
DE CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO CON
TUBERÍA Y MANGUITO DE PVC DN 200 MM Y VÁL-
VULA DE CLAPETA DE MATERIAL PLÁSTICO DE DN
200, MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIÓN Y RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTOS QUE RESULTE NECESA-
RIO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / REJILLA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D-400, SEGÚN PLANOS
DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

245,22

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0132 430.0251N ud RECRECIDO DE TAPA DE POZO DE REGISTRO, POR
ADECUACIÓN A NUEVA RASANTE, COLOCACIÓN
DEL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚC-
TIL, SIN INCLUIR ESTOS ELEMENTOS.

98,52

NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
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CÉNTIMOS
0133 430.0261N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL

CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,
CON COTA DE PASO 700 MM Y CLASE RESISTENTE
D 400, COLOR NEGRO, CON LA INSCRIPCIÓN "EMA-
SESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO". ALTURA DEL
MARCO: 100-150 MM, MARCO CUADRADO MÍN.
900X900 MM, PESO CONJUNTO CERCO/TAPA: MÍN
105 KG.  MEDIDO LA UNIDAD TOTALMENTE COLO-
CADA.

241,62

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0134 430.0301N ud ANULACIÓN DE POZO DE SANEAMIENTO DE CUAL-
QUIER PROFUNDIDAD CONSISTENTE EN LA DEMO-
LICIÓN DEL CERCO Y TAPA PARA SU RETIRADA, DE-
MOLICIÓN DE CONO DE POZO, TABICADO DE TUBE-
RÍA DE ENTRADA Y SALIDA, HORMIGONADO HAS-
TA CLAVE DE TUBERÍA, RELLENO DE POZO CON AL-
BERO Y HORMIGONADO DE LA BASE DEL PAVIMEN-
TO, INCLUIDO EL MOVIMIENTO NECESARIO DE TIE-
RRAS, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO
NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

293,40

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0135 510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPAS DE BASE O SUBASE
I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

23,27

VEINTITRÉS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0136 530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMA-

CIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

521,68

QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0137 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTAL-
MENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

32,07

TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0138 542.0140 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FA-

BRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMEN-
TO, PUESTO A PIE DE OBRA

100,70

CIEN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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0139 560.0001N m2 REPOSICIÓN DE ACERADO REALIZADO CON BALDO-
SA HIDRÁULICA DE DIVERSOS TIPOS, IGUAL A LA
EXISTENTE, DE 4 - 5 CM DE ESPESOR, SENTADA SO-
BRE 15 CM DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 (IN-
CLUIDO), SOBRE 4 CM DE MORTERO DE ASIENTOS
Y ENLECHADO DE JUNTAS.

32,75

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0140 560.0002N m2 PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, RE-
ALIZADO CON BALDOSAS DE SECCIÓN 40X40 CM
DE CEMENTO HIDRÁULICAS DE COLOR, CON BOTO-
NES CILÍNDRICOS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO
Y ENLECHADO DE JUNTAS.

26,32

VEINTISÉIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0141 570.0003N m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, TIPO C3

(17X28) O SIMILAR, CLASE RESISTENTE R5, DE CO-
LOR GRIS, COLOCADO SOBRE 3CM DE MORTERO
DE ASIENTO, 15CM DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN
PLANOS, REJUNTADO CON MORTERO M-5 Y LIM-
PIEZA.  INCLUIDA LA EXCAVACIÓN PREVIA Y EL RE-
LLENO POSTERIOR.

21,89

VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0142 570.0004N m RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, TIPO A3

(10X20) O SIMILAR Y CLASE RESISTENTE R5, DE CO-
LOR GRIS, COLOCADO SOBRE 3CM DE MORTERO
DE ASIENTO, 15CM DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN
PLANOS, REJUNTADO CON MORTERO M-5 Y LIM-
PIEZA.  INCLUIDA LA EXCAVACIÓN PREVIA Y EL RE-
LLENO POSTERIOR.

17,49

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0143 570.0015 m BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO

FLAMEADO DE 24X17-14 CM. PARA CONFINAMIEN-
TO DE CALZADA Y CANALIZACIÓN DE DRENAJE. IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON
HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO
Y TERMINADO.

41,73

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0144 570.0031 m FORMACIÓN DE RIGOLA PREFABRICADA DE HORMI-
GON DE 20X10X8 CM. INCLUSO CAMA DE ASIENTO
CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN
PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

10,58

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0145 600.005V Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. IN-
CLUSO ELABORACION, CORTES, ATADO, SEPARADO-
RES Y COLOCACION.

1,90

UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0146 601.0007 ud REALIZACIÓN ANCLAJES CON BARRAS DE ACERO

DE 12/16 MM DE DIAMETRO HASTA UNA LONGI-
TUD DE 1,00 M, INCLUYENDO PERFORACIÓN DE TA-
LADROS, LIMPIEZA, RELLENO DEÑ ANCLAJE CON
RESINA EPOXI Y COLOCACIÓN DEL ANCLAJE. MEDI-
DA LA UNIDAD COMPLETAMNETE TERMINADA.

16,64

DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0147 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE

SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA .

71,93

SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0148 610.0019V m3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN
PARA ARMAR HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE
EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4, ELABORADO EN
CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMEN-
TOS HORIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTA-
CIONES, SOLERAS, VIGAS, ETC.), INCLUSO COMPAC-
TACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. 

102,46

CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0149 610.0020 m2 PAVIMENTO FORMADO POR SOLERA DE 15 CM,

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20, CON CLASE
GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4, Y
MALLAZO DE ACERO CORRUGADO # 8 A 15 CM, DE
ESPESOR. ACABADO CON UN TRATAMIENTO DE ES-
LURRY "ROADSEAL SYNTETYC O SIMILAR" A BASE
DE RESINAS ACRILICAS Y ARIDO DE CUARZO ANTI-
DESLIZANTES, COLOR VERDE, COMPLETAMENTE
TERMINADO. MEDIDO EN PROYECCIÓN HORIZON-
TAL.

50,35

CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0150 610.0021V m3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN

PARA ARMAR HA-25/B/15, CON CLASE GENERAL DE
EXPOSICIÓN X0, XC2, XC2, XC3 Ó XC4, ELABORADO
EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMEN-
TOS VERTICALES DE ESTRUCTURA (MUROS, PILA-
RES, VIGAS, ETC.), INCLUSO COMPACTACIÓN, VI-
BRADO, CURADO Y ACABADO. 

109,85

CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0151 610.0025 m3 HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS CONTINUO (APAR-
CAMIENTOS) HM-20/P-CR/B/20-12/X0, ARENA DE
RÍO Y ÁRIDO RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR,
PUESTO EN OBRA, CON P.P. DE MERMAS Y CARGAS
INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN SEGÚN LOS PLANOS DE DETALLE Y LAS ESPE-
CIFICACIONES DEL PPTP, MEDIDA EL VOLUMENS
SOBRE PERFIL.

97,00

NOVENTA Y SIETE EUROS
0152 610.0030 m3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN

EN MASA HM-20/B/20/X0, ELABORADO EN CEN-
TRAL Y VERTIDO CON BOMBA EN ELEMENTOS HO-
RIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES,
SOLERAS, VIGAS, ETC.), COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO COMPACTACIÓN, CURADO Y
ACABADO. 

97,29

NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0153 640.0001 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALI-

ZADOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION,
ELABORACION Y MONTAJE. TERMINADO.

3,71

TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0154 640.0006 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS M24X150,

ACERO AL CARBONO RESISTENCIA 8.8. INCLUSO
P.P. DE TAPÓN DE MATERIAL PLASTICO Y PROTEC-
CIÓN CON GRASA O SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA. 

24,40

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0155 641.0001 kg SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA

UNA CATEGORÍA C-3, DURACIÓN ALTA SEGÚN
UNE-EN_ISO 12944, INCLUSO TRATAMIENTO DEL
LA BASE METÁLICA, IMPRIMACIÓN  EPOXY Y ACA-
BADO DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR TOTAL
IGUAL O MAYOR A 200 MICRAS, TOTALMENTE ACA-
BADO, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDI-
DOS EN PESO DE LA ESTRUCTURA PINTADA.

0,25

CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0156 641.0101 m2 PLATAFORMA FORMADA POR REJILLA TIPO TRA-
MEX GALVANIZADA, SUPERANTIDESLIZANTE Y DE
SEGURIDAD, (EN PANELES DE 1.000X2.000 MM),
FORMADA POR DOBLE PLETINA DENTADA DE CRES-
TA BISELADA, DE 30X2 MM Y 10X2 MM, RESPECTI-
VAMENTE, EN CUADRÍCULA DE 30X30 MM, INCLUI-
DO MALLA DE PROTECCIÓN POR DEBAJO DE LA
PLETINA SEPARADORA, DE 1 MM DE ESPESOR CON
TALADROS CUADRADOS DE 8X8 MM, Y P.P. DE RE-
CERCADOS O BASTIDOR DE ANGULAR 30X30X3
MM O PLETINA DE 30X3 MM, DESPUNTES, CORTES,
AJUSTES Y SOLDADURAS, TOTALMENTE TERMINA-
DA Y COLOCADA.

71,41

SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0157 641.0103 m PELDAÑO DE REJILLA TIPO TRAMEX GALVANIZADA

DE 30X30 MM DE CUADRO, DE DOBLE PLETINA DE
DIENTE DE SIERRA MONTADO SOBRE PLETINA DE
3,0 CM CON PAVIMENTO PERFORADO DE ABERTU-
RA MÁXIMA DE INTERSTICIOS DE 8 MM, INCLUSO
P.P. DE RECERCADOS, DESPUNTES, CORTES, SOLDA-
DURAS, TOTALMENTE TERMINADO Y COLOCADO.

102,72

CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0158 641.0110N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA Y

PUERTAS DE ACERO IGUAL A LAS EXISTENTES DE
1.000 MM DE ALTURA TRATAMIENTO DE PINTURA
TIPO C3 . TOTALMENTE TERMINADA

354,28

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0159 678.0005 m MICROPILOTE DE HASTA 20 M DE LONGITUD Y
219,1 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COMPUESTO
DE PERFIL TUBULAR CON ROSCA, DE ACERO EN ISO
11960 N-80, CON LÍMITE ELÁSTICO 562 N/MM², DE
114,3 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 9,0 MM DE ES-
PESOR, Y LECHADA DE CEMENTO CEM I 42,5R, CON
UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO DE 0,4 DOSIFICA-
DA EN PESO, VERTIDA POR EL INTERIOR DE LA AR-
MADURA MEDIANTE SISTEMA DE INYECCIÓN ÚNI-
CA GLOBAL (IU); PARA CIMENTACIÓN, Y CARGA MA-
NUAL A CAMIÓN O CONTENEDOR DE LOS RESTOS
DE MATERIAL DE RELLENO Y OTROS DESPERDICIOS
PRODUCIDOS DURANTE LOS TRABAJOS.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO
INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA OBRA DEL PER-
SONAL ESPECIALIZADO Y EL TRASLADO DEL EQUI-
PO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DENTRO
DE LA MISMA OBRA.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO
AFECTADO. REPLANTEO. PERFORACIÓN DEL TERRE-
NO. COLOCACIÓN DE LA ARMADURA TUBULAR. IN-
YECCIÓN DE LA LECHADA DE CEMENTO. LIMPIEZA
Y RETIRADA DE SOBRANTES. CARGA MANUAL DE
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD
MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE
PROYECTO, INCREMENTADA EN UN METRO POR LA
FORMACIÓN DEL BULBO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA
LONGITUD, TOMADA EN EL TERRENO ANTES DE
HORMIGONAR, DEL MICROPILOTE REALMENTE EJE-
CUTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO,
DESDE LA PUNTA HASTA LA CARA INFERIOR DEL
ENCEPADO, SIN INCLUIR EL EXCESO DE LECHADA
DE CEMENTO CONSUMIDA SOBRE EL VOLUMEN TE-
ÓRICO CORRESPONDIENTE AL DIÁMETRO NOMI-
NAL DEL MICROPILOTE.

151,65

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0160 678.0010 ud PREPARACIÓN DE LA CABEZA DEL MICROPILOTE PA-
RA SU ENTREGA EN EL ENCEPADO, INCLUYENDO
LIMPIEZA GARRAS, SOLDADURAS Y TODOS LOS ELE-
MENTOS DEFINIDOS EN LOS PLANOS. MEDIDA LA
UNIDAD ACABADA.

65,19

SESENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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0161 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

26,46

VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0162 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS

Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABI-
LIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

34,20

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0163 680.0040 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCO-

FRADO REUTILIZABLE PARA FORMACIÓN DE PILAR
RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGÓN AR-
MADO, CON ACABADO VISTO CON TEXTURA LISA
EN PLANTA MAYOR DE 4 M DE ALTURA LIBRE, FOR-
MADO POR: SUPERFICIE ENCOFRANTE DE TABLE-
ROS CONTRACHAPADOS FENÓLICOS CON BASTI-
DOR METÁLICO, AMORTIZABLES EN 15 USOS Y ES-
TRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE PUNTALES ME-
TÁLICOS, AMORTIZABLES EN 150 USOS. INCLUSO LÍ-
QUIDO DESENCOFRANTE PARA EVITAR LA ADHE-
RENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO Y BEREN-
JENOS PARA BISELADO DE CANTOS.

50,66

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0164 681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE

LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTA-
LAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

14,44

CATORCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0165 691.0012 m2 FÁBRICA DE BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN ES-
TRIADO A CARA VISTA, COLOR BLANCO, DIMENSIO-
NES 40X20X20 CM, RECIBIDA CON MORTERO
M-250 DE CEMENTO BL 22,5 INCLUSO REJUNTADO,
LIMPIEZA DE PAÑOS Y PIEZAS ESPECIALES, SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE.

66,93

SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0166 691.0013 m EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN SOLERA,
COMPRENDIENDO: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
POR MEDIOS MECÁNICOS Y EJECUCIÓN DE CAJE-
RO, COLOCACIÓN DE FONDO DE JUNTA (MOLDE
INERTE), ADHESIVO EPOXI, ELASTÓMERO TIXOTRÓ-
PICO, LAMINADO Y RECUBRIMIENTO DE ACABADO.

36,37

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0167 700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
DE 15 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD RE-
ALMENTE PINTADA).

0,71

CERO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0168 700.0032 m MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TER-

MOPLASTICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION,
COLOR BLANCA DE 40 CM. DE ANCHO. INCLUSO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCADO.
TERMINADA.

1,49

UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0169 700.0045 m MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLEC-

TANTE, PROVISIONAL DE OBRA DE 10 CM. DE AN-
CHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMI-
NADA.

0,39

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0170 700.0050 m MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLEC-

TANTE, PROVISIONAL DE OBRA DE 15 CM. DE AN-
CHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMI-
NADA.

0,47

CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0171 700.0060 m MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLEC-

TANTE, PROVISIONAL DE OBRA DE 30 CM. DE AN-
CHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMI-
NADA.

0,68

CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0172 700.0065 m2 MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLEC-
TANTE EN SUPERFICIE REALMENTE PINTADA EN
DESVIOS PROVISIONALES (EN FLECHAS, SIMBOLOS,
CEBREADO, ETC.).  INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE Y ELIMINACION POSTERIOR TERMINA-
DA.

2,95

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0173 700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TI-

PO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS

4,11

CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0174 701.0092 m2 CARTEL REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD, CONS-

TRUIDO CON PERFILES DE ACERO. COLOCADO EN
DESVIOS PROVISIONALES. INCLUSO P.P. DE POSTES
DE SUSTENTACION, ANCLAJES Y COLOCACION.

209,63

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0175 704.0057 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, SISTEMA "CADI",
EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO:
CLASE DE CONTENCION "ALTA", INDICE DE SEVERI-
DAD "B". INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION, SE-
GUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. CONSI-
DERANDO CAMBIOS Y TRASLADOS MOTIVADOS
POR EL DESARROLLO DE LA OBRA. TERMINADA.

45,95

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0176 705.0001 ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM. DE ALTURA,
REALIZADO EN P.V.C. INCLUSO COLOCACION Y RE-
TIRADA.

16,43

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0177 810.001V m SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BARRA ELEMEN-

TAL DE 15 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y DESCAR-
GA EN OBRA.

113,01

CIENTO TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS
0178 810.005V m CURVADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN TALLER,

PARA RADIOS MENORES DE 200 M
9,09

NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0179 810.007V m AMOLADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN OBRA. 4,35

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0180 812.001V m MONTAJE DE VÍA CON SISTEMA TIPO STRAIL O SI-
MILAR, PERFILES EXTRUSIONADOS DE CAUCHO SIN-
TÉTICO QUE ENVUELVEN AMBOS CARRILES Y RIOS-
TRA, INCLUSO SELLADO CON MATERIAL BITUMINO-
SO SEDRAFER EXTRA O SIMILAR Y AMOLADO; SE-
GÚN PLANOS. COMPUESTA POR DOS CARRILES
RI60N, EN LONGITUD DE 15 M, RIOSTRA TRANSVER-
SAL DE 70 X 70 MM REBAJADAS DISPUESTA CADA
1,5 M, INCLUYENDO REPERCUSIÓN DE RIOSTRAS
AISLANTES. SUJECIÓN DE CARRIL CON TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS, APOYO ELÁSTICO, SUMI-
NISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EXCEPTO EL
CARRIL Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ACO-
PIO, ACOPIO, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y ALINEA-
CIÓN DE VÍA.

463,52

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0181 815.005V ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE
DESVIO DSTI-RI60-25-1/2,279-CR-D, COMPUESTO
POR: CAMBIO, CARRILAJE INTERMEDIO, CRUZA-
MIENTO DE PUNTA MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS
DE ACCIONAMIENTO, ENCERROJAMIENTO Y COM-
PROBACION. SEGUN PRESCRIPCIONES EN PLIEGO
DE CONDICIONES.

134.397,40

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0182 815.015V ud MONTAJE DE DESVIO DSTI-RI60-25-1/2,279-CR-D
PUNTA MOVIL CON SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMI-
LAR, INCLUYENDO MONTAJE DE CAJAS DE LIMPIE-
ZA EXTERIORES EN ZONAS BARRAS DE ACCIONA-
MIENTO Y CERROJADO, REPLANTEO DEL ESCAPE Y
DE TODOS SUS ELEMENTOS, ASIENTO, NIVELACIO-
NES Y ALINEACIONES, COLOCACIÓN DE TODOS
LOS APARATOS Y ELEMENTOS, MEDIOS AUXILIARES
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA DEJAR EL DES-
VÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

24.072,00

VEINTICUATRO MIL SETENTA Y DOS EUROS
0183 815.020V1 ud SUMINSTRO Y MONTAJE DE APARATO DE CAMBIO

H&K MOTORIZADO O SIMILAR, CON DOS CAJAS DE
TIERRA ATORNILLADAS UNA CON LA OTRA, CON
AMORTIGUACIÓN, CON COMPROBADOR DE AGU-
JAS POR SEPARADO, NO AISLADAS, ANCHO DE VÍA
1435 MM, PERFIL DE CARRIL RI60 O SIMILAR INCLU-
SO RAMPAS INFERIORES DE DRENAJE Y CAJAS DE
LIMPIEZA Y REGISTRO EXTERIORES DE COMPROBA-
DOR Y ACCIONAMIENTO.

19.131,02

DIECINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con
DOS CÉNTIMOS
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0184 816.0057V ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TOPERA DESLIZAN-
TE RAWIE MODELO 6EB, COMPUESTA POR CHASIS
METÁLICO GALVANIZADO CONFORME A ISO 1461,
BAJO EL QUE SE SITÚAN LOS NECESARIOS ELEMEN-
TOS FRENANTES DE TRES TORNILLOS CON PAR DE
APRIETE 150NM, Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE
ENERGÍA DE 40KJ/M, SEGÚN CÁLCULOS. CONEXIÓN
A LOS CARRILES MEDIANTE LAS NECESARIAS GA-
RRAS DE ANCLAJE SITUADAS EN LA PARTE FRON-
TAL DE LA TOPERA, SEGÚN CÁLCULOS. FRONTAL DE
IMPACTO ADAPTADO A IMPACTOS CONTRA TOPES
FRONTALES TIPO SCHARFENBERG. PARA SU INSTA-
LACIÓN SOBRE CARRIL VIGNOLE NUEVO (SIN DES-
GASTE), SIN INCLINACIÓN, SOBRE VÍA EN ALINEA-
CIÓN RECTA Y SIN PENDIENTE LONGITUDINAL. AL-
TURA MEDIA DE IMPACTO MEDIDA DESDE CABEZA
DE CARRIL DE 350MM. INCLUYE TRANSPORTE EN
CAMIÓN HASTA SU LUGAR DE INSTALACIÓN, Y CER-
TIFICACIÓN DEL MONTAJE.

16.866,17

DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

0185 820.001V ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD
260, EN UN SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, UTILES, HERRA-
MIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, CON-
TROL DE CALIDAD DE LA MISMA E IDENTIFICACIÓN.

358,00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
0186 820.005V ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD

350, EN UN SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, UTILES, HERRA-
MIENTAS, MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, CONTROL
DE CALIDAD DE LA MISMA E IDENTIFICACIÓN.

409,89

CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0187 83.0004 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 7, CANALIZA-
CIÓN PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 7),
DE DIMENSIONES 20 CM. DE ANCHURA POR 60 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR  1 TU-
BERÍAS DE 90 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EX-
TERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), EN-
VUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0
DE 20 X 40 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSI-
CIÓN DE PAVIMENTO.

22,57

VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0188 830.0010 ud ARQUETA VISITABLE PREFABRICADA DE H.A. PARA

CRUCE DE CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VA-
RIABLES DE 0.60X0.60 A 0.72X0.72CM DE BASE, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, INCLUIDA LA EXCAVACION
PREVIA NECESARIA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
TIPO D400 Y MATERIALES NECESARIOS, SEGUN PLA-
NOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUSO
AJUSTE A RASANTE MEDIANTE FÁBRICA DE LADRI-
LLO MACIZO. CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES
DE LA EXCAVACION A VERTEDERO. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

685,95

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0189 830.0011 ud ARQUETA DOBLE VISITABLE PREFABRICADA DE H.A.
PARA CRUCE DE CANALIZACIONES, DE DIMENSIO-
NES VARIABLES DE 0.60X1.20 A 0.72X1.40CM DE,
PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUIDA LA EXCAVA-
CION PREVIA NECESARIA, MARCO Y TAPA DE FUN-
DICIÓN TIPO D400 Y MATERIALES NECESARIOS, SE-
GUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, IN-
CLUSO AJUSTE A RASANTE MEDIANTE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO. CARGA Y RETIRADA DE SO-
BRANTES DE LA EXCAVACION A VERTEDERO. MEDI-
DA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
TERMINADA.

1.008,19

MIL OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0190 831.0002 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3, CANALIZA-

CIÓN PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 3),
DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHURA POR 80 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 4 TU-
BERÍAS DE 160 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EX-
TERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), EN-
VUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0
DE 50 X 50 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSI-
CIÓN DE PAVIMENTO.

44,55

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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0191 831.0003 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2, CANALIZA-
CIÓN PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 2),
DE DIMENSIONES 40 CM. DE ANCHURA POR 60 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR  2 TU-
BERÍAS DE 90 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EX-
TERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), EN-
VUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0
DE 40 X 40 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSI-
CIÓN DE PAVIMENTO.

31,35

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0192 831.0005 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 5, CANALIZA-

CIÓN PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 5),
DE DIMENSIONES 65 CM. DE ANCHURA POR 125
CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR
12 TUBERÍAS DE 160 MM. DE DIÁMETRO CORRUGA-
DA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SE-
GÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-15/B/40/X0 DE 65 X 65 CMS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPA-
RADORES, TAPONES, MANDRILADO, MAS 1 TRITU-
BO DE 40 MM. SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO.

103,45

CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0193 901.0035N ud PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN,
OBTENCIÓN DE PERMISOS Y REALIZACIÓN DEL
PROYECTO OFICIAL, BASADO EN PROYECTO TIPO
ENDESA (MEMORIA, PLANOS, PPTP Y PRESUPUES-
TO).
EXPEDIENTES Y SEPARATAS NECESARIAS PARA LE-
GALIZACIÓN Y FIRMA DEL PROYECTO, RECOPILAN-
DOSE TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS
SERVICIOS AFECTADOS (ELECTRICOS DE MT/BT)
EXISTENTES, INCLUIDOS TODOS LOS ENSAYOS,
PRUEBAS, TASAS, DESCARGOS Y TODO LO NECESA-
RIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA REPOSI-
CIÓN. TERMINADO.

3.021,00
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TRES MIL VEINTIÚN EUROS
0194 901.01003N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN

SUBTERRÁNEA PARA AT COMPUESTA POR 3 TUBOS
DE PEAD BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, MAS 1 BITUBO DE COMUNICACIONES 2X40
MM, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL
FONDO DE ZANJA A LA PROFUNDIDAD INDICADA
EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA. INCLUI-
DAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN
Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MONTADO SEGÚN RE-
AT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y ORDENAN-
ZAS MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTA-
DA

74,27

SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

0195 901.01006N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA PARA AT COMPUESTA POR 6 TUBOS
DE PE BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN
EL FONDO DE ZANJA A LA PROFUNDIDAD INDICA-
DA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA. IN-
CLUIDAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZA-
CIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. INCLUIDA DEMO-
LICIÓN DE HORMIGON, EXCAVACIÓN EN ZANJA Y
RELLENO DE TIERRAS Y REPOSICION DE PAVIMEN-
TO. MONTADO SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMI-
NISTRADORA Y ORDENANZAS MUNICIPALES. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA.

60,89

SESENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0196 901.0102N ud ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA

REALIZADA DE HORMIGÓN, CON TAPA DE FUNDI-
CIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO
EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE TRASDÓS
DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE TUBOS
Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA, INCLUSO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

293,50

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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0197 901.0103N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE RE-
GISTRO TIPO A-2 NORMALIZADA POR CIA. SUMI-
NISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SO-
BRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, MAR-
CO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO
D-400, GANCHO DE ABERTURA, SELLADO DE CANA-
LIZACIONES UNA VEZ INSTALADOS LOS CIRCUITOS,
TOTALMENTE TERMINADA Y CONSTRUIDA SEGÚN
PLANO DE DETALLES DEL PROYECTO, NORMAS PAR-
TICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
NORMAS MV.,ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.

559,37

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0198 901.10000N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA
DE BT BAJO TUBO CON LUZ MÁXIMA DE 9 M. IN-
CLUIDA LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE APO-
YO IPN 120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL
CONDUCTO DE CABLES AL PERFIL, APOYO Y ANCLA-
DO DEL MISMO EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E
IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGI-
DA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMI-
NADO.

824,89

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0199 901.10009N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA
BAJO TUBO CON LUZ MÁXIMA DE 9 M. INCLUIDA
LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE APOYO IPN
120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL CONDUC-
TO DE CABLES AL PERFIL, APOYO Y ANCLADO DEL
MISMO EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTI-
FICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGIDA Y
RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

824,89

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0200 901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL
EN MINA, CON APEO Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA,
CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RETIRADA
FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y
ZAPATA DE APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL, 
ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO EN LOS EXTRE-
MOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NOR-
MA, LIMPIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y
ESCOMBROS. TERMINADO.

1.527,53

MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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0201 910.0035N m CONDUCCIÓN PROVISIONAL DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE DIÁMETRO EXTERIOR 90 MM, I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TU-
BERÍA, CONEXIÓN Y ADAPTACIÓN DE ACOMETI-
DAS, ACCESORIOS DE LATÓN, COLLARINES, LLAVES,
REDUCCIONES, TAPONES Y DEMÁS ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN A LA
RED DE ALIMENTACIÓN. SE INCLUYE LA DESCONE-
XIÓN Y DESMONTAJE DE LA TUBERÍA, ASÍ COMO
LAS OPERACIONES DE DESINFECCIÓN Y LAVADO
DE LA MISMA. MEDIDA LA UNIDAD EN PLANTA
COMPLETAMENTE INSTALADA.

11,74

ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0202 910.0037N ud SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXIS-

TENTE DE HASTA 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
LONGITUD  >9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE PO-
LIETILENO PE 80 CON UN DN/OD COMPRENDIDO
ENTRE 32 Y 63 MM, CONECTADA A LA RED MEDIAN-
TE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE ADECUA-
DO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA,
COLLARÍN, VÁLVULA DE COMPUERTA PARA ACO-
METIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE LA-
TÓN NECESARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN.
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NECESARIA, CARGA Y
TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZA-
DO, ASÍ COMO LOS RELLENOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

661,29

SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

0203 910.0131N m SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TU-
BERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIEN-
TO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA AUTO-
MÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 150 MM, CLASE C 64,
ACREDITADA SEGÚN RD 3/2023, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS PIE-
ZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RE-
COGIDAS EN EL PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE
LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA
INSTALADA, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL
RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE
EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA.

51,95

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0204 910.0132N m SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TU-
BERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIEN-
TO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA AUTO-
MÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 150 MM, CLASE C 64,
ACREDITADA SEGÚN RD 3/2023, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS PIE-
ZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RE-
COGIDAS EN EL PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE
LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA
INSTALADA, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL
RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE
EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA.

51,95

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0205 910.0235N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁL-
VULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO ENTE-
RRADA, DN 100 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL
DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODU-
LAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURADOR DE FUNDI-
CIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓMERO
EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EX-
TREMOS EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTI-
HORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CORRESPON-
DIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS
UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE EMPALME
UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ
COMO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TRAMPI-
LLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y
EN CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE EMASESA. ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

307,25

TRESCIENTOS SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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0206 910.0236N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁL-
VULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO ENTE-
RRADA, DN 150 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL
DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODU-
LAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURADOR DE FUNDI-
CIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓMERO
EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EX-
TREMOS EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTI-
HORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CORRESPON-
DIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS
UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE EMPALME
UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ
COMO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TRAMPI-
LLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y
EN CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE EMASESA. ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

375,52

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0207 910.0241N ud TOMA DE AGUA INSTALADA EN RED DE AGUA PO-
TABLE, EQUIPADA, ENLACE A LA CONDUCCIÓN ME-
DIANTE  BRIDA PN-16 DN 80 MM, SEGÚN PLANO
DE DETALLE DEL PROYECTO, INCLUYENDO T DE DE-
RIVACIÓN Y LOS CARRETES EMBRIDADOS, EN FUN-
DICIÓN DÚCTIL, QUE PUDIERAN RESULTAR NECESA-
RIOS, LA ARQUETA DE ALOJAMIENTO CON SU CO-
RRESPONDIENTE CONJUNTO DE CERCO Y TAPA, ASÍ
COMO EL CONJUNTO DE OPERACIONES PRECISAS
PARA SU INSTALACIÓN.

322,84

TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0208 910.0249N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 80 MM, CON UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, ENLACE EMBRIDA-
DO, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
(MÍN. GGG-40), PROTECCIÓN CON PINTURA EPOXY,
CAUDAL MÍNIMO DE EXPULSIÓN DE AIRE DURANTE
EL LLENADO DE 350 L/S Y DE ADMISIÓN DE AIRE
DURANTE EL VACIADO DE 500 L/S, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁL-
VULA DE COMPUERTA, PIEZA EN T DE DERIVACIÓN,
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICRO-
MATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, INCLUSO FI-
CHAS GIS PARA ELEMENTOS DE ABASTECIMIENTO,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINA-
DA.

995,85
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NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0209 910.0551N ud HIDRANTE PARA INCENDIOS CON RACORD DE LA-
TÓN O BRONCE, DE TOMA DE ENCHUFE RÁPIDO,
DN 100 MM., TIPO BARCELONA, SEGÚN PLANO DE
DETALLE, VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 MM.,
PN 16, "T" EMBRIDADA CON DERIVACIÓN Ø 100
MM.,  CARRETES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
UNIÓN EMBRIDADA, ADAPTADORES DESLIZANTES
PARA CONEXION DE "T", JUNTAS DE ESTANQUEI-
DAD, TORNILLERÍA BICROMATADA, EJE PARA EL AC-
CIONAMIENTO  MANUAL DE LA VÁLVULA SUJETO
MEDIANTE PLETINAS DE ACERO AL CARBONO FIJA-
DAS A LAS PAREDES DEL POZO, ANCLAJES NECESA-
RIOS, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO NECESARIO, EX-
CAVACIÓN DE TIERRAS, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO,  RELLENO CON ALBERO Y REPOSICIÓN DEL PA-
VIMENTO, INCLUSO CORTE DE LA TUBERÍA EXISTEN-
TE, DESAGÜES Y CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO,
 TOTALMENTE TERMINADO, INCLUYENDO EL SUMI-
NISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES NECE-
SARIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE EXCEPTO LA
VÁLVULA DE COMPUERTA DE D=100 MM.

2.097,66

DOS MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0210 911.0006 ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO,
IDENTIFICACION Y SITUACION DE SERVICIOS AFEC-
TADOS BAJO EL TERRENO, INCLUSO TAPADO POS-
TERIOR DE LA CATA.

128,80

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0211 911.0038N ud SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXIS-

TENTE >63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y LONGI-
TUD < 9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE POLIETILE-
NO PE 100 PN10 CON UN DN/OD COMPRENDIDO
ENTRE 63 Y 90 MM, CONECTADA A LA RED MEDIAN-
TE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE ADECUA-
DO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA,
COLLARÍN, VÁLVULA DE COMPUERTA PARA ACO-
METIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE LA-
TÓN NECESARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN.
INCLUYE P.P. DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS
AFECTADOS, EXCAVACIÓN NECESARIA, CARGA Y
TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZA-
DO, ASÍ COMO LOS RELLENOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

869,02

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con DOS
CÉNTIMOS
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0212 919.0308N ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN
100 MM CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 100 MM,
INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMO-
LICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RE-
LLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

893,78

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0213 919.0309N ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN
150 MM CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 150 MM,
INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMO-
LICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RE-
LLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

893,78

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0214 919.0321N ud TAPONAMIENTO PROVISIONAL O DEFINITIVO EN
RED EXISTENTE O PROYECTADA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, DE DN / ID DE 125-150 MM, INCLUSO
TRANSPORTE, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y AN-
CLAJES, E INCLUSO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES,
DESMONTAJE DE PIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS
NECESARIO Y DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

335,06

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
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0215 920.0002N ud SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGIS-
TRABLE DE MEDIDAS INTERIORES 65X65X100 CM.
(ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM.
DE ESPESOR, PAREDES DE FABIRCA DE LADRILLO
PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMEN-
TO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMI-
GÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFO-
RACIÓN DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO CORRU-
GADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTE-
RIOR DEL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDI-
DAD LIBRE DE 100 CM., ACABADO CON TAPA DE
HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA
CON LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTA-
MIENTO SOBRE MARCO DE FUNDICIÓN, INCUSO
EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA
ENTRE TAPA Y MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUC-
TOS OSBRANTES A VERTEDERO, SEGÚN PROYECTO
Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SE-
VILLA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

273,87

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0216 920.0003N ud SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRA-
BLE DE MEDIDAS INTERIORES 40X50X50 CM. (AN-
CHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON SO-
LERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE
ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PER-
FORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO
1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON
HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION
DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO CORRUGADO, EN-
FOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON
EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LI-
BRE DE 90 CM., ACABADO CON TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE
MARCO DE FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y
RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-
VACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y
MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, SEGUN PROYECTO Y NORMAS
SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDI-
DA LA UNIDAD TERMINADA.

207,71

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0217 920.0018N m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNI-
CA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE
0.40 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIR-
CUITO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIE-
RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERALES,
LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDI-
DO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN
UNA FILA 1 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM POLIE-
TILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON
RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO
POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25
M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA
CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑA-
LIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SO-
BRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLA-
NO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

28,12

VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0218 920.0019N m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNI-

CA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE
0.40 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIR-
CUITO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIE-
RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERALES,
LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDI-
DO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN
UNA FILA 2 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM POLIE-
TILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON
RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO
POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25
M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA
CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑA-
LIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SO-
BRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLA-
NO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

28,90

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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0219 920.0020N m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNI-
CA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE
0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIR-
CUITO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIE-
RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERALES,
LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDI-
DO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN
DOS FILAS 2 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM PO-
LIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON
RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO
POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25
M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA
CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑA-
LIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SO-
BRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLA-
NO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

39,15

TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0220 920.0021N m3 SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASAMENTO EJECU-

TADO EN ZONA TERRIZA, REALIZADO MEDIANTE
EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COM-
PACTACIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN
DE CENTRAL  HM-25/B/20/XC1 Ó XC2 EN BASAMEN-
TOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIO COLOCA-
CIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETI-
LENO DN90 MM PARA PASO DE CONDUCTOR Y
UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE
DIÁMETRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA,
COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE ANCLAJE,  ROSCA-
DOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA
10 CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL PEANA TRONCON-
CÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLA-
CA, EJECUTADO EL CONJUNTO DE ACUERDO A LOS
PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN CE, ENCON-
FRADO Y DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMEN-
TO SOBRE LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SOPOR-
TE QUEDE EN ZONA TERRIZA, TRANSPORTE DE PRO-
DUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

123,95

CIENTO VEINTITRÉS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0221 920.0116N m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNI-
CA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE
0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, 
CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PER-
FILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTA-
CION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20
DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILA 2 TUBOS CO-
RRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y
ALAMBRE GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 26 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS
TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELEC-
CIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 95 %
P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE CO-
LOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS,
EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

41,22

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
0222 920.0351N m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA

POR 2 CONDUCTOS DE PE DE 110 MM, DOBLE PA-
RED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE HOR-
MIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVA-
CIÓN Y RELLENO POSTERIOR. MEDIDA LA LONGI-
TUD ACABADA.

35,51

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0223 920.0352N m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA
POR 4 CONDUCTOS DE PE DE 110 MM, DOBLE PA-
RED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE HOR-
MIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVA-
CIÓN Y RELLENO POSTERIOR. MEDIDA LA LONGI-
TUD ACABADA.

42,08

CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0224 920.0561E ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRE-
CUENCIA EN ENVOLVENTE ALTIVAR 320 O SIMILAR.
1,5 KW 3F CON INTERRUPTOR DE CONEXION, CO-
MUNICACIONES SERIE MODBUS/ TCP/ ETHERNET/
IP. PARA MONTAJE EN PIE, FILTRO CEM INTEGRA-
DO. PROTECCIONES TÉRMICA MOTOR, PAR, FASE,
CALENTAMIENTO, SOBREINTENSIDADES, SOBRE-
CARGAS, SOBRETENSIONES E INFRATENSIONES,
PERDIDA DE FASE, SOBREVELOCIDAD E INTERRUP-
CIÓN DE SERVICIO. DIMENSIONES: 152 X 168 H X
105 MM. CON TERMINAL GRAFICO INCLUIDO. THDI
<(><<)>48% AL 80% DE CARGA, FUNCIÓN
STOP/GO, GRÁFICAS TENDENCIA DE CONSUMO,
DATA LOGGER, RELOJ EN TIEMPO REAL, SEGUIMIEN-
TO DEL PUNTO BEP CURVA DE LA BOMBA Y WEB
SERVER INTEGRADO. SE APLICA TASA ECOPILA SE-
GÚN RD 106/2008. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO. 

1.391,62

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0225 950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESI-
DUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVA-
CIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNI-
COS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZO-
NA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESI-
DUOS DE LA OBRA.

6,90

SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0226 950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONS-

TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP-
DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADE-
RA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS EN-
VASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ CO-
MO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA
DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPOR-
TISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE)., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CA-
MIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON
PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA
A PLANTA.

8,00

OCHO EUROS
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0227 950.0030 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONS-
TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP-
DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIE-
DRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRI-
LLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA
DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIO-
NES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CAR-
GADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON
DE ENTRADA A PLANTA.

5,35

CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0228 950.0040 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONS-

TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO
CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA
DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORI-
ZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-
CULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CARGADOS
CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE EN-
TRADA A PLANTA.

1,51

UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0229 950.0051 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

-RP- (ENVASES CONTAMINADOS) A PLANTA DE VA-
LORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUEL-
TA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T.
DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-
CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

327,70

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0230 960.002N h BOMBEOS PROVISIONALES EN REDES SECUNDA-
RIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

26,03

VEINTISÉIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
0231 960.0110N1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZA-

CIÓN, REPLANTEO, PROTECCIÓN Y DESVIOS DE SER-
VICIOS AFECTADOS POR LA OBRAS DE CANALIZA-
CIÓN DE LA CONDUCCIÓN. COMPRENDIENDO EL
CRUCE, APUNTALAMIENTO, PEQUEÑOS DESVIOS
DE TRAZADO DE LA CANALIZACIÓN PRINCIPAL PA-
RA EVITARLOS Y REPOSICIÓN DE AQUELLOS NO
CONSIDERADOS EN EL PRESENTE CAPITULO.  

6.572,00

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
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0232 993.0002 ud COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC EN LU-
GAR DEFINITIVO, TOTALMENTE INSTALADO Y MON-
TADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE
ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA. 

9,49

NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0233 A020204002 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCO-

FRADO PARA FORMACIÓN DE VIGA DESCOLGADA,
RECTA, DE HORMIGÓN ARMADO, CON ACABADO
VISTO CON TEXTURA LISA MAYOR DE 5 M DE ALTU-
RA LIBRE, FORMADO POR SUPERFICIE ENCOFRANTE
DE TABLEROS DE MADERA TRATADA, REFORZADOS
CON VARILLAS Y PERFILES, ESTRUCTURA SOPORTE
HORIZONTAL DE SOPANDAS METÁLICAS Y ACCESO-
RIOS DE MONTAJE Y ESTRUCTURA SOPORTE VERTI-
CAL DE PUNTALES METÁLICOS. AMORTIZABLES LOS
TABLEROS DE LA SUPERFICIE ENCOFRANTE EN 25
USOS, LAS SOPANDAS DE LA ESTRUCTURA SOPOR-
TE EN 150 USOS Y LOS PUNTALES EN 150 USOS. IN-
CLUSO LÍQUIDO DESENCOFRANTE PARA EVITAR LA
ADHERENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO.

56,76

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0234 A030703004 mSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO
PE-100, DIÁMETRO NOMINAL DN 90 MM, PRESIÓN NOMINAL
PN 16, MRS 10 N/MM2, SDR 11, CONFORME A NORMA
UNE-EN 12201 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS ELECTROSOLDABLES,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

9,32

NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0235 A030703006 mSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO

PE-100, DIÁMETRO NOMINAL DN 125 MM, PRESIÓN NOMI-
NAL PN 16, MRS 10 N/MM2, SDR 11, CONFORME A NORMA
UNE-EN 12201 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS ELECTROSOLDABLES,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO

16,09

DIECISÉIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0236 C010301002N ud SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE EDIFICIO DE HORMI-
GÓN MODULAR MODELO EHC-4T1D O SIMILAR A
APROBAR POR LA D.O.EESTÁ FORMADO POR DIS-
TINTOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMI-
GÓN, QUE SE ENSAMBLAN EN OBRA PARA CONSTI-
TUIR UN EDIFICIO, EN CUYO INTERIOR SE INCORPO-
RAN TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DES-
DE LA APARAMENTA DE MT HASTA LOS DISPOSITI-
VOS DE CONTROL E INTERCONEXIONES ENTRE LOS
DIVERSOS ELEMENTOS, INCLUYENDO PUERTA CON
CERRADURA Y VENTANAS DE VENTILACIÓN CON
REJILLAS ANTI-INTRUSIÓN, SUELO ANTIDESLIZAN-
TE. MEDIDA LA UD. TOTALMENTE EJECUTADA SE-
GÚN NORMATIVA E INDICACIONES DE ENDESA. DI-
MENSIONES EXTERIORES 4.830 X 2.500. INCLUYEN-
DO SU TRANSPORTE Y MONTAJE Y TODOS LOS ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA-
LACIÓN

11.148,85

ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0237 C010301012N ud OBRA CIVIL PARA ASENTAMIENTO DE EDIFICIO PRE-
FABRICADO. COMPRENDIENDO EXCAVACIÓN DE
UN FOSO DE DIMENSIONES 3.500 X 4.500 MM. PA-
RA ALOJAR EL EDIFICIO PREFABRICADO COMPACTO
EHC3 O SIMILAR,CON UN LECHO DE ARENA NIVELA-
DA DE 150 MM.(QUEDANDO UNA PROFUNDIDAD
DE FOSO LIBRE DE 550 MM.) Y ACONDICIONAMIEN-
TO PERIMETRAL UNA VEZ MONTADO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN NORMA-
TIVA E INDICACIONES DE COMPAÑÍA.
INCLUSO ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. COMPLETAMENTE INSTALADO Y
CONFIGURADO.

1.309,18

MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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0238 C010401102N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEMENTOS DE SEGU-
RIDAD DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, COM-
PUESTO POR:
2 UD. PUNTO DE LUZ INCANDESCENTE ADECUADO
PARA PROPORCIONAR NIVEL DE ILUMINACIÓN SU-
FICIENTE PARA LA REVISIÓN Y MANEJO DEL CEN-
TRO, INCLUIDOS SUS ELEMENTOS DE MANDO Y
PROTECCIÓN, INSTALADO.
1 UD. PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA AUTÓNOMO
PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS AL CEN-
TRO, INSTALADO.
1 UD. EXTINTOR DE EFICACIA EQUIVALENTE 89B,
INSTALADO.
1 UD. BANQUETA AISLANTE PARA MANIOBRAR
APARAMENTA.
1 UD. PAR DE GUANTES DE MANIOBRA.
2 UD. PLACA REGLAMENTARIA PELIGRO DE MUER-
TE, INSTALADAS.
1 UD. PLACA REGLAMENTARIA PRIMEROS AUXI-
LIOS, INSTALADA.

1.007,00

MIL SIETE EUROS
0239 C010401123N ud TIERRAS EXTERIORES CÓDIGO 5/62 UNESA,  INCLU-

YENDO 6 PICAS DE 2,00 M. DE LONGITUD, CABLE
DE COBRE DESNUDO, CABLE DE COBRE AISLADO DE
0,6/1KV Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADO,
SEGÚN SE DESCRIBE EN PROYECTO.
TIERRAS EXTERIORES CÓDIGO 40-30/5/42 UNESA, 
INCLUYENDO 4 PICAS DE 2,00 M. DE LONGITUD, CA-
BLE DE COBRE DESNUDO, CABLE DE COBRE AISLA-
DO DE 0,6/1KV Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTA-
LADO, SEGÚN SE DESCRIBE EN PROYECTO.
TIERRAS INTERIORES PARA PONER EN CONTINUI-
DAD CON LAS TIERRAS EXTERIORES, FORMADO
POR CABLE DE 50MM2 DE CU DESNUDO PARA LA
TIERRA DE PROTECCIÓN Y AISLADO PARA LA DE
SERVICIO, CON SUS CONEXIONES Y CAJAS DE SEC-
CIONAMIENTO, INSTALADO, SEGÚN MEMORIA.

1.981,83

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0240 C070301097N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE
AISLADO EN POLIETILENO RETICULADO TIPO
RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV DE 4X120+70 MM2. REAC-
CIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CON-
DUCTORES DE COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE
5), AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XL-
PE), ARMADURA DE ALTA DENSIDAD DE HILOS DE
ACERO GALVANIZADO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1 O SIMILAR.
INSTALADO BAJO TUBO, CONDUCTOS O BANDEJA.
MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. INCLUIDO
CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

83,04

OCHENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0241 C100201003N ud PANTALLA LED 600X600MM EMPOTRABLE, 3400 LÚ-

MENES, POTENCIA 41 W, TENSIÓN 230 V CON
ARRANCADOR Y CAJA DE REGISTRO. CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO, CABLES Y CAJA DE REGIS-
TRO. INSTALADO Y PROBADO.

304,85

TRESCIENTOS CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0242 C100301004 ud APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA PERMA-
NENTE TIPO LED DE INTENSIDAD LUMINOSA 400
LUMENS, PROTECCIÓN IP65-IK07, CLASE II, TEN-
SIÓN 230V Y AUTONOMÍA 1 HORA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO, CABLES Y CAJA DE REGIS-
TRO. INSTALADO Y PROBADO

205,65

DOSCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0243 C100401002 ud BASE DE ENCHUFE I+N+TT, DE 10/16 A, 250 V, IP55
INCLUSO CAJA PARA MONTAJE SUPERFICIAL.

18,21

DIECIOCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0244 C100401003 ud PULSADOR ESTANCO IP55, INCLUSO CAJA PARA

MONTAJE SUPERFICIAL.
17,44

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0245 C100401004 ud CONMUTADOR ESTANCO IP55, INCLUSO CAJA PA-
RA MONTAJE SUPERFICIAL. 

18,31

DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0246 C100401012 ud TOMA DE CORRIENTE TIPO CETAC, III+TT, DE 16 A, 

400 V. CON CAJA PARA ALOJAR UNA TOMA TRIPO-
LAR

32,96

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
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CÉNTIMOS
0247 C110101002 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE

DESNUDO. 
··  CARACTERÍSTICAS:
· TIPO: COBRE DESNUDO
·  CARGA DE ROTURA (KG/MM²): 250 A 300 N/MM²
·  ALARGAMIENTO DE ROTURA (%): 25 A 30 % 
·  SECCIÓN UNITARIA: 50 MM²
·  PUNTO DE FUSIÓN (ºC): 1.083 ºC
·  DENSIDAD (KG/DM³): 8,89
·  MATERIAL COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO.
E.T.G.-22

9,60

NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0248 C110101003 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE ACERO

COBRIZADO DE TOMA DE TIERRA DE 2.000 MM DE
LONGITUD Y 14,3 MM DE DIÁMETRO, PARA CABLE
DE 50 MM².

15,83

QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0249 C110101004 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE-PICA, PARA

PICA DE 2.000 MM DE LONGITUD Y 14,3 DE DIÁME-
TRO, PARA CABLE DE 50 MM².

41,79

CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0250 C110101009 ud PUENTE DE CORTE Y COMPROBACIÓN DE LA RESIS-
TENCIA DE LA PUESTA A TIERRA.

63,72

SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0251 C110101012N m CABLE DE COBRE AISLADO DE 1X50 MM2, INSTALA-
DO BAJO TUBO O CONDUCTOS. INCLUIDO CAJA DE
TIERRA. INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA
RED DE PUESTA A TIERRA.

9,07

NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0252 C20011027N ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVER-
TENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y
SALVAMENTO, EN POLIESTIRENO DE 1,5 MM FOTO-
LUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X197 MM.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

11,67

ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0253 C20011029N ud DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO PROVISTO DE CÁ-
MARA OSCURA COMPLEMENTADA CON EMISOR Y
RECEPTOR QUE DETECTAN LA PRESENCIA DE PARTÍ-
CULAS DE HUMO EN SU INTERIOR, MICROPROCESA-
DOR, CONTROL AUTOCHEQUEO, SALIDA DE ALAR-
MA REMOTA Y DISPOSITIVO DE IDENTIFICACIÓN IN-
DIVIDUAL, INCLUSO MONTAJE EN ZÓCALO CON-
VENCIONAL. DESARROLLADO SEGÚN NORMA UNE
EN54-7. CERTIFICADO POR AENOR.  MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

107,38

CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0254 C20011031N ud PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO CON AUTOCHE-

QUEO PROVISTO DE MICRORRUPTOR, LED DE ALAR-
MA Y AUTOCHEQUEO, SISTEMA DE COMPROBA-
CIÓN CON LLAVE DE REARME, LÁMINA DE PLÁSTI-
CO CALIBRADA PARA QUE SE ENCLAVE  Y NO ROM-
PA. UBICADO EN CAJA Y SERIGRAFIADO SEGÚN
NORMA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

45,05

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0255 C201033N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ELECTRÓ-

NICA BITONAL, CON INDICACIÓN ÓPTICA Y ACÚSTI-
CA, DE 85 DB DE POTENCIA, PARA USO ITERIOR,
PINTADA EN ROJO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.
INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESA-
RIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

153,82

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0256 C201033NE ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ELECTRÓ-
NICA, DE ABS COLOR ROJO, CON SEÑAL ÓPTICA Y
ACÚSTICA Y RÓTULO "FUEGO", ALIMENTACIÓN A
24 VCC, POTENCIA SONORA DE 90 DB A 1 M Y CON-
SUMO DE 230 MA, PARA INSTALAR EN PARAMEN-
TO EXTERIOR. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN..
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESA-
RIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

126,26

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
0257 C86101aa m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE ACE-

RO INOXIDABLE DE 300X100 MM CON TAPA TIPO
UNEX MODELO 66 O SIMILAR, INCLUSO FIJACIONES
A LOS PARAMENTOS CADA 1.5 METROS, EN TRA-
MOS DE 3 METROS. SEPARACIÓN INTERMEDIA
CONTROL Y FUERZA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA. INCLUIDO CUALQUIER ELE-
MENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

29,36



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0258 C86102aa m TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO

IGUAL O MENOR A 50 MM, INCLUSO ANCLAJES Y FI-
JACIONES.

14,67

CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0259 E01DFM140 m2 DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOQUES PREFABRICA-

DOS DE HORMIGÓN ENFOSCADOS POR AMBAS CA-
RAS, DE 20 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUA-
LES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOM-
BROS, INCLUIDO TRANSPORTE AL VERTEDERO Y
CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIA-
RES. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECU-
TADA.

65,37

SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0260 E030005PG ud SUMINISTRO TRANSPORTE Y MONTAJE DE PUENTE
GRÚA MONORAIL DE 10 TN DE CAPACIDAD DE CAR-
GA CON 8,85 M DE LUZ Y 3,5 M DE ALTURA DE ELE-
VACIÓN. EQUIPADO CON: 1 POLIPASTO ELECTRICO
DE CABLE STHAL SH 5025-20 4/1 L2, 2 UDS SOPOR-
TE DE VIGA TESTERA DE GRÚA PUENTE MONORAIL,
2 UDS DE ACCIONAMIENTO DE GRÚA, ALIMENTA-
CIÓN ELECTRICA, WA-SP-S14005-H71NN, MANDO
DE GRUA KSG, BOTONERA STH, TOPES Y FINALES
DE CARRERA, ACTUADORES DE CARRO, INTERRUP-
TOR LÍMITE DE RECORRIDO, CABLE DE CONEXIÓN
PARA ACCIONAMIENTOS. EQUIPO DE STAHL, SIMI-
LAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. CONSI-
DERANDO EL EQUIPO MONTADO, PROBADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. 

30.531,16

TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

33DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0261 E03ALR060_N ud ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMI-
CO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE
DIMENSIONES INTERIORES 63X63X70 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FOR-
MACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, CON EL
MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y BRUÑI-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FOR-
MANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA, CE-
RRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. IN-
CLUSO MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y CO-
LECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS
Y UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA EN-
CUENTROS. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVA-
CIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE
EJECUTADA Y CONEXIONADA. 

237,90

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0262 E03ALR060_N2 ud ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMI-
CO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE
DIMENSIONES INTERIORES 63X63X70 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FOR-
MACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, CON EL
MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y BRUÑI-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FOR-
MANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA, CE-
RRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. IN-
CLUSO MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y CO-
LECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS
Y UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA EN-
CUENTROS. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVA-
CIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE
EJECUTADA Y CONEXIONADA. 

242,39

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
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0263 E03ALR060_N3 ud ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMI-
CO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE
DIMENSIONES INTERIORES 63X63X90 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FOR-
MACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, CON EL
MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y BRUÑI-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FOR-
MANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA, CE-
RRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. IN-
CLUSO MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y CO-
LECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS
Y UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA EN-
CUENTROS. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVA-
CIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE
EJECUTADA Y CONEXIONADA. 

248,69

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0264 E03ALR060_N4 ud 255,57
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0265 E03EC010_N ud CALDERETA SIFÓNICA EXTENSIBLE DE PVC PARA RE-
COGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚ-
MEDOS, CON SALIDA VERTICAL DESDE 90 A 110
MM Y CON REJILLA ELEVADA DE PVC DE 200X200
MM, ; INSTALADA Y CONEXIONADA A LA RED GENE-
RAL DE DESAGÜE, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MA-
TERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, Y SIN IN-
CLUIR ARQUETA DE APOYO, S/ CTE-HS-5.

38,05

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0266 E03EUA020 u SUMIDERO SIFÓNICO DE ACERO INOXIDABLE AI-

SI-304 DE 3 MM DE ESPESOR, SALIDA VERTICAL, PA-
RA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES
HÚMEDOS, DE 15X15 CM, INSTALADO Y CONEXIO-
NADO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE DE 50 MM,
INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGA-
RRE Y MEDIOS AUXILIARES, S/ CTE-HS-5.

78,47

SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

34DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0267 E03MP010_N ud CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO A LA
RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 10 M, FORMADA POR: CORTE DE PAVI-
MENTO POR MEDIO DE SIERRA DE DISCO, ROTURA
DEL PAVIMENTO CON MARTILLO PICADOR, EXCA-
VACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SANEAMIENTO
EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA,
CONEXIÓN Y REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTEN-
TE, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE  160 MM
DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE
LA RED Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HOR-
MIGÓN EN MASA DE DOSIFICACIÓN 250 KG/M3 DE
CEMENTO, SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN
EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 

2.205,33

DOS MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0268 E03MP010_N2 ud CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO A LA
RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 10 M, FORMADA POR: CORTE DE PAVI-
MENTO POR MEDIO DE SIERRA DE DISCO, ROTURA
DEL PAVIMENTO CON MARTILLO PICADOR, EXCA-
VACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SANEAMIENTO
EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA,
CONEXIÓN Y REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTEN-
TE, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE  160 MM
DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE
LA RED Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HOR-
MIGÓN EN MASA DE DOSIFICACIÓN 250 KG/M3 DE
CEMENTO, SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN
EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 

1.798,82

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0269 E04SAB140 m2 SOLERA DE HORMIGÓN HA-30/B/40/IIASR, ELABO-
RADO EN CENTRAL, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTI-
CA A COMPRESIÓN 30 MPA (N/MM2), DE CONSIS-
TENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE
40 MM, EN ELEMENTOS ENTERRADOS, O INTERIO-
RES SOMETIDOS A HUMEDADES RELATIVAS ME-
DIAS-ALTAS (>65%) O A CONDENSACIONES, O ELE-
MENTOS EXTERIORES CON ALTA PRECIPITACIÓN,
ELABORADO CON CEMENTO SULFORRESISTENTE;
CON UN ESPESOR MEDIO DE 15 CM; ARMADA CON
MALLAZO DE ACERO B-500-T ELECTROSOLDADO
#150X150X6 MM. TOTALMENTE REALIZADA; I/P.P.
DE VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, EX-
TENDIDO, VIBRADO Y REGLEADO. SEGÚN NORMAS
EHE-08 Y NTE-RSS. COMPONENTES DEL HORMI-
GÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

35,09

TREINTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0270 E07ALR030_N2 ud ARQUETA SIFÓNICA, REGISTRABLE, ENTERRADA,

CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMI-
CO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE
DIMENSIONES INTERIORES 63X66X100 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, EN-
FOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MOR-
TERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO HI-
DRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS
A MEDIA CAÑA, CON SIFÓN FORMADO POR UN CO-
DO DE 87°30' DE PVC LARGO, CERRADA SUPERIOR-
MENTE CON TAPA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO CON CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE
LOS OLORES MEFÍTICOS. INCLUSO MORTERO PARA
SELLADO DE JUNTAS Y SUMIDERO SIFÓNICO PREFA-
BRICADO DE HORMIGÓN CON SALIDA HORIZON-
TAL DE 90/110 MM Y REJILLA HOMOLOGADA DE
PVC. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJECUTADA
Y CONEXIONADA. 

257,99

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

35DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0271 E07BHG110 m2 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN
GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X20 CM PARA REVESTIR,
RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE
HORMIGÓN DE 330 KG DE CEMENTO/M3 DE DOSI-
FICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN NORMATIVA, I/P.P.
DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS,
EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES,
ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO,
REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,
S/NTE-FFB-6 Y CTE DB-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO
HUECOS SUPERIORES A 1 M2. MARCADO CE OBLI-
GATORIO SEGÚN ANEXO ZA DE LA NORMA EURO-
PEA UNE-EN 771-3:2011. MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

74,73

SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0272 E07BHG250 m2 FACHADA ENFOSCADA, CON BLOQUE DE HORMI-
GÓN HUECO, 40X20X20 CM. PAÑO DE MURO DE
5,00 M DE LONGITUD Y HASTA 12 M DE ALTURA
(SIN HUECOS), PASANTE Y ANCLADO POR DELANTE
DE LOS PILARES CADA 5,00 M DE DISTANCIA, RECI-
BIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y CON AR-
MADURA CADA DOS HILADAS (LAS 2 PRIMERAS Y
CADA 40 CM). ANCLADO A LOS PILARES ESTRUCTU-
RALES CADA 40 CM DE ALTURA CON ANCLAJES.
JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 14 M MÁXIMO, ME-
DIANTE CÁNULAS DESLIZANTES DISPUESTAS EN
LOS EXTREMOS DE LA CERCHA, SEGÚN LOS CÁLCU-
LOS DEL EC-6 Y CTE DB-SE-F DE DIMENSIONES
4X150 MM, I/P.P. DE JAMBAS, DINTELES, EJECUCIÓN
DE ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIALES, REJUNTA-
DO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA DE-
DUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2. INCLUSO
P/P DE APLOMADO Y RECIBIDO DE CERCOS Y PRE-
CERCOS, MERMAS Y ROTURAS, CON ELIMINACIÓN
DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA A VERTE-
DERO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DE-
CLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMEN-
TO (UE) 305/2011.

114,81

CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0273 E07CC010 m2 MURO CORTINA ACABADO EN TAPETA DE ESTRUC-
TURA PORTANTE DE MONTANTE Y TRAVESAÑO EN
ALUMINIO. MONTANTES DE SECCIÓN 50X130 MM
CON ESPESORES DE 2 A 6,5 MM, PARA UNA DIS-
TANCIA ENTRE EJES DE FORJADO DE 3,40 M, Y TRA-
VESAÑOS DE 50X80 MM DE 2 MM DE ESPESOR, PA-
RA UNA DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 1,60 M,
CON RETÍCULA DE DOS DIVISIONES EN CADA PLAN-
TA Y LACADO EN COLORES. SISTEMA DE SUJECIÓN
DEL VIDRIO MEDIANTE PERFIL DE FIJACIÓN UNIDO
AL MONTANTE/TRAVESAÑO POR MEDIO DE TORNI-
LLOS EN ACERO INOXIDABLE CON ARANDELA DE
GOMA PARA ESTANQUEIDAD Y JUNTAS EPDM INTE-
RIOR/EXTERIOR, CLIPADA SOBRE ESTE PERFIL LA TA-
PETA EMBELLECEDORA DE ACABADO EXTERIOR (LA-
CADA EN COLOR A ELEGIR). DRENAJE DEL SISTEMA
MEDIANTE COLISOS EN PERFIL DE FIJACIÓN Y TAPE-
TA. ZONA DE VISIÓN COMPUESTA POR UN DOBLE
ACRISTALAMIENTO DE CONTROL SOLAR DE 6 MM,
CÁMARA DE 12 MM Y LUNA FLOAT INCOLORA DE 6
MM POR EL INTERIOR, INCLUIDO SELLADO EN FRÍO
CON CORDÓN CONTINUO DE SILICONA NEGRA
NEUTRA POR EL EXTERIOR, Y ZONA OPACA CON PA-
NEL AISLANTE PARA ANTEPECHOS, COLOCADO AL
EXTERIOR, ALMA AISLANTE DE 30 MM DE ESPESOR
Y BANDEJA DE CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO
POR EL INTERIOR, INCLUSO SELLADO DE SILICONA
NEGRA NEUTRA. BANDEJA PARAPASTAS DE 1 MM
DE ESPESOR, PANEL HIDRÓFUGO Y LANA MINERAL
DE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y AL FUEGO, ENTRE
FORJADO Y ELEMENTO OPACO, PARA SEPARACIÓN
ENTRE PLANTAS. ANCLAJES DE FIJACIÓN EN ACERO
BICROMATADO CON REGULACIÓN TRIDIMENSIO-
NAL, COMPUESTO POR PLACA UNIDA A FORJADO Y
ANGULAR PARA FIJACIÓN DE MONTANTES AL EDIFI-
CIO. REMATE DE MURO A OBRA REALIZADO EN
CHAPA DE ALUMINIO DE 1,5 MM DE ESPESOR, LA-
CADA IGUAL QUE LA RETÍCULA DE ALUMINIO. COM-
PATIBLE CON CERRAMIENTOS F16.1 SEGÚN CATÁ-
LOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE.
U=0.2600 W/(M²·K). GRADO DE IMPERMEABILI-
DAD=2. RA=48 DBA. MATERIALES CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

390,46

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

36DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0274 E07HA010n m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO
ACÚSTICO EN PANTALLA FORMADA POR PANELES
ACÚSTICOS AISLANTES Y ABSORBENTES, TIPO
ACUSTIMÓDUL-80 A, REALIZADO CON CHAPA LISA
PRELACADA DE 1MM DE ESPESOR, CHAPA MULTI-
PERFORADA PRELACADA DE 0'5 MM DE ESPESOR,
CON LANA DE ROCA DE 70 KG/M3 DE 80 MM DE ES-
PESOR, ACABADA EN VELO NEGRO, PORCENTAJE
DE SUPERFICIE PERFORADA 28%, ACABADO COLOR
A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO MONTANTES ES-
TRUCTURALES PARA LA SUJECCIÓN DE LA PANTA-
LLA ACÚSTICA, PERFILERÍA DE ARRIOSTRAMIENTO
NECESARIA, MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE . ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, COMPLETAMENTE
TERMINADA SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

169,22

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
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0275 E07HCF130n m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FA-
CHADA MODELO ARCHISOL B OCEANE 40, DE ARCE-
LORMITTAL, COMPUESTO POR CERRAMIENTO INTE-
RIOR CON AISLAMIENTO PRT HEXACORE Y PIEL EX-
TERIOR VERTICAL DE 0,75 MM DE ESPESOR. EL CE-
RRAMIENTO DISPONDRÁ DE UNA ESTANQUEIDAD
AL AIRE DE 0,021 M3/H A 50 PA (SEGÚN NORMA EN
12115), UNA REACCIÓN AL FUEGO B-S1,D0, RESIS-
TENCIA A SISMOS HASTA ZONA II. SOPORTA CAR-
GAS OBTENIDAS MEDIANTE ENSAYOS SEGÚN EU-
ROCÓDIGO, CON LUCES DE HASTA 6,5M. VALORES
JUSTIFICADOS MEDIANTE DOCUMENTO ATEX ACRE-
DITATIVO EMITIDO POR ORGANISMO OFICIAL. PER-
FORACIÓN A DEFINIR POR LA DF. PIEL EXTERIOR LA-
CADO EN CALIDAD SOLEXCEL EN AMBAS CARAS
CON COLOR A DEFINIR POR LA DF DE CARTA COLO-
RISSIME DE ARVAL BY ARCELORMITTAL, DEBERÁ ES-
TAR COMPUESTO POR UN REVESTIMIENTO METÁLI-
CO EN ALEACIÓN ZM SEGÚN NORMA UNE
10346:2015 Y OTRO COMPOSITE (UNE 10169:2010)
QUE APORTA AL CONJUNTO UNAS CLASIFICACIO-
NES CPI4 PARA USO EN AMBIENTES INTERIORES,
RUV4 Y RC4 PARA USO EN AMBIENTES EXTERIORES,
CON UNAS CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO
A LA ABRASIÓN DE 120 LITROS A ENSAYO DE CHO-
RREO DE ARENA, Y 40 MG A ENSAYO TABER, RESIS-
TENCIA A TEMPERATURAS MÁXIMAS AMBIENTALES
DE 100°C, RETENCIÓN DE COLOR DE AE<2, RETEN-
CIÓN DE BRILLO >80 %, RESISTENCIA A LA CORRO-
SIÓN DE 750 HORAS A ENSAYO DE NIEBLA SALINA
Y 1500 HORAS A ENSAYO DE HUMEDAD, CLASIFICA-
CIÓN AL FUEGO A2-S1-D0 SEGÚN LAS EUROCLASES
Y CLASIFICACIÓN A+ DE COMPUESTOS ORGÁNI-
COS VOLÁTILES. PRODUCTO CON CERTIFICADO DE
SOSTENIBILIDAD CRADLE 2 CRADLE EN MATERIAL
HEALTH CATEGORÍA BRONCE. MARCADO CE
S/NORMA UNE-EN 14509:2014. INCLUSO P.P DE AC-
CESORIOS, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.

MEDIDO A CINTA CORRIDA SIN DESCONTAR HUE-
COS. HUECOS TOTALMENTE TERMINADOS Y REMA-
TADOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-
MENTOS ESTRUCTURALES AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL HUECO EN PANEL.

191,10

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0276 E07HCF130n1 m2 SUMINISTRO Y MONTAJE PERFIL TIPO OCEANE 40
AA DE ARVAL BY ARCELORMITTAL EN ESPESOR
0.75MM DIMENSIONADO Y CALCULADO CUMPLIEN-
DO NORMATIVA EUROPEA “EUROCÓDIGO 3” CON
CRITERIO LIMITANTE DE FLECHA MÁXIMA TANTO
EN PRESIÓN COMO EN SUCCIÓN DE L/200, Y LA
NORMA UNE-EN 14782 PARA UNA GRAD DE ACE-
RO TIPO AA Y UNE-EN 10169 ..PERFORACIÓN A DE-
FINIR POR LA DF LACADO EN AMBAS CARAS EN CA-
LIDA SOLEXCEL CON COLOR A DEFINIR POR LA DF
DE CARTA COLORISSIME DE ARVAL BY ARCELOR-
MITTAL, DEBERÁ ESTA COMPUESTO POR UN REVES-
TIMIENTO METÁLICO EN ALEACIÓN ZM SEGÚN
NORMA UNE 10346:2015 Y OTR COMPOSITE (UNE
10169:2010) QUE APORTA AL CONJUNTO UNAS
CLASIFICACIONES CPI4 PARA USO EN AMBIENTE IN-
TERIORES, RUV4 Y RC4 PARA USO EN AMBIENTES
EXTERIORES, CON UNAS CARACTERÍSTICAS DEL RE-
VESTIMIENTO LA ABRASIÓN DE 120 LITROS A ENSA-
YO DE CHORREO DE ARENA, Y 40 MG A ENSAYO TA-
BER, RESISTENCIA  TEMPERATURAS MÁXIMAS AM-
BIENTALES DE 100°C, RETENCIÓN DE COLOR DE
AE<2, RETENCIÓN DE BRILLO >80 % RESISTENCIA A
LA CORROSIÓN DE 75 HORAS A ENSAYO DE NIEBLA
SALINA Y 1500 HORAS A ENSAYO DE HUMEDAD
CLASIFICACIÓN AL FUEGO A2-S1-D0 SEGÚN LAS EU-
ROCLASES Y CLASIFICACIÓN A+ DE COMPUESTOS
ORGÁNICO VOLÁTILES. PRODUCTO CON CERTIFICA-
DO DE SOSTENIBILIDAD CRADLE 2 CRADLE EN MA-
TERIAL HEALTH CATEGORÍ BRONCE.

SE INCLUYE GARANTÍA SMART PRODUCT 10 AÑOS
(A CONFIRMAR POR EL FABRICANTE) DE LOS ITEM
1-2 Y 3 DE ARCELORMITTAL SEGÚN CUESTIONARIO
MEDIOAMBIENTAL CA-26012024

MEDIDO A CINTA CORRIDA SIN DESCONTAR HUE-
COS. HUECOS TOTALMENTE TERMINADOS Y REMA-
TADOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-
MENTOS ESTRUCTURALES AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL HUECO EN PANEL. SE IN-
CLUYE EL REVETIMIENTO DE PUERTAS EXTERIORES
METALICAS CON SISTEMA DE PANEL ARQUITECTO-
NICO OCEANE.

73,86
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SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0277 E07S010 m2 SISTEMA DE ASILAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PA-
RA ZÓCALO EN FACHADAS EXISTENTES CONSISTEN-
TE EN LA COLOCACIÓN DE PANEL DE POLIESTIRE-
NO PRENSADO DE 100 MM DE ESPESOR DE ALTAS
PRESTACIONES TÉRMICAS Y ALTA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN (>150 KPA), 25 KG/M3, EUROCLASE E
DE REACCIÓN AL FUEGO, COLOCADO CON MORTE-
RO ADHESIVO Y FIJACIONES MECÁNICAS, UNA VEZ
PREPARADO Y NIVELADO DEL SOPORTE. DESPUÉS
DE UN PERIODO DE ESPERA DE 24 HORAS SE APLI-
CARÁ UNA CAPA DE REGULARIZACIÓN DE ADHESI-
VO CEMENTOSO EN EL QUE SE EMBEBERÁ LA MA-
LLA DE FIBRA DE VIDRIO APLICÁNDOSE, DE NUEVO,
OTRA CAPA DE ADHESIVO HASTA TAPAR LA MA-
LLA. A CONTINUACIÓN SE APLICARÁ UNA IMPRIMA-
CIÓN ANTES DE LA CAPA DE MORTERO MONOCA-
PA DE TERMINACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL AISLA-
MIENTO AÑADIDO, CONDUCTIVIDAD TÉRMI-
CA=0,034 W/(MK) Y E=0,10 M. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTA-
CIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

43,10

CUARENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0278 E07WA020n ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELEC-

TRICIDAD INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA
Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO
DE ROZAS, RECIBIDOS, REMATES Y AYUDAS A PUES-
TA A TIERRA, CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, LÍ-
NEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, CONTADOR EN
FACHADA, DERIVACIONES INDIVIDUALES Y CUA-
DROS DE MANDO Y PROTECCIÓN, I/P.P. MATERIAL
AUXILIAR, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES (20% SO-
BRE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD).

466,99

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0279 E07WA040n ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTA-
NERÍA INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y
DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE
ROZAS, RECIBIDOS, REMATES Y AYUDAS A ACOME-
TIDA, TUBO DE ALIMENTACIÓN, CONTADOR EN FA-
CHADA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, I/P.P.
DE MATERIAL AUXILIAR, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXI-
LIARES (10% SOBRE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA).

325,25

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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0280 E07WA100n ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE TELE-
COMUNICACIONES 
INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DES-
CARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE RO-
ZAS, RECIBIDOS, REMATES, CANALIZACIONES Y
CUADROS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES (10%
S/INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES).

325,25

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0281 E07WA120n ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES ESPECIA-
LES (DOMÓTICA, ALARMAS, SONIDO, ETC.) 
INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DES-
CARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE RO-
ZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AU-
XILIARES (10% S/PRESUPUESTO DE INSTALACIONES
ESPECIALES).

329,64

TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0282 E07WA140n ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES DE
HVAC INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y
DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE
ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS
AUXILIARES (10% S/INSTALACIÓN DE AIRE ACONDI-
CIONADO)..

325,25

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0283 E07WA160n ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA PARA MONTAJE DE ASCEN-
SOR O MONTACARGAS, EN EQUIPOS DE MONTAJE,
VENTILACIÓN, ALUMBRADO, EXTINCIÓN DE INCEN-
DIOS Y ALARMA A REALIZAR SOBRE PAREDES, TE-
CHO, FOSO DEL HUECO, CUARTO DE MÁQUINAS Y
POLEAS, I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL
AUXILIAR, RECIBIDO DE PUERTAS, LUCES DE ALUM-
BRADO DEL HUECO, GANCHOS DE FIJACIÓN Y LÍ-
NEA TELEFÓNICA, APERTURA Y TAPADO DE ROZAS,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES (10% S/INSTALA-
CIÓN DE ASCENSOR). 

322,71

TRESCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0284 E07YAC005 m2 INCREMENTO POR ADICIÓN DE AISLAMIENTO TÉR-
MICO-ACÚSTICO EN EL INTERIOR DE UN TRASDO-
SADO AUTOPORTANTE, FORMADO POR PANELES
DE LANA MINERAL (MW) DE 45 MM DE ESPESOR.
TOTALMENTE INCORPORADO AL SISTEMA DURAN-
TE SU EJECUCIÓN, COLOCACIÓN PREVIA A MONTA-
JE DE PANELES DE YESO LAMINADO; I/P.P. DE COR-
TES, MONTAJE Y MEDIOS AUXILIARES.

3,99

TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0285 E07YAC010 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE SISTEMA DE PA-

NELES DE YESO LAMINADO (PYL), FORMADO POR
UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, DE
CANALES HORIZONTALES DE 48 MM DE ANCHO Y
MONTANTES VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN
DE 400 MM DE SEPARACIÓN A EJES ENTRE MON-
TANTES; Y SOBRE LA CUAL SE ATORNILLA 1 PLACA
ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520) DE 15 MM
DE ESPESOR. TOTALMENTE TERMINADO PARA ACA-
BADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRI-
MAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRA-
TAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUINAS Y HUECOS, PA-
SOS DE INSTALACIONES, PASTAS, CINTAS, GUARDA-
VIVOS, TORNILLERÍA, BANDAS DE ESTANQUEIDAD,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A
UNE 102043:2013, ATEDY Y NTE-PTP. MEDIDO DE-
DUCIENDO HUECOS MAYORES A 2 M2.

25,58

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0286 E07YAC090 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE SISTEMA DE PA-
NELES DE YESO LAMINADO (PYL), FORMADO POR
UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, DE
CANALES HORIZONTALES DE 48 MM DE ANCHO Y
MONTANTES VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN
DE 400 MM DE SEPARACIÓN A EJES ENTRE MON-
TANTES; Y SOBRE LA CUAL SE ATORNILLA 1 PLACA
HIDRÓFUGA DE BAJA ABSORCIÓN (TIPO H1 SEGÚN
UNE EN 520) DE 15 MM DE ESPESOR. TOTALMENTE
TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó
Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DE-
CORAR; I/P.P. DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ES-
QUINAS Y HUECOS, PASOS DE INSTALACIONES,
PASTAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA,
BANDAS DE ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A UNE 102043:2013,
ATEDY Y NTE-PTP. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS
MAYORES A 2 M2.

29,28

VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0287 E07YMS020 m2 TABIQUE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMI-
NADO (PYL) DE PLACA MÚLTIPLE, FORMADO POR 2
PLACAS ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520) DE
13 MM DE ESPESOR ATORNILLADA A CADA LADO
DE UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO,
DE CANALES HORIZONTALES DE 70 MM DE ANCHO
Y MONTANTES VERTICALES, CON UNA MODULA-
CIÓN DE 600 MM DE SEPARACIÓN A EJES ENTRE
MONTANTES, CON AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTI-
CO EN EL INTERIOR DEL TABIQUE FORMADO POR
PANEL DE LANA MINERAL (MW). TOTALMENTE TER-
MINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2,
LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECO-
RAR; I/P.P. DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUI-
NAS Y HUECOS, PASOS DE INSTALACIONES, PAS-
TAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA, BAN-
DAS DE ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXI-
LIARES. CONFORME A UNE 102043:2013, ATEDY Y
NTE-PTP. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES A 2 M2.

SE INCLUYE EN LA PARTIDA ESTRUCTURA DE ACE-
RO AUXILIAR NECESARIA PARA LA CORRECTA FIJA-
CIÓN DE LA CANAL SUPERIOR DEL SISTEMA DE TA-
BIQUE DE CARTON YESO HASTA LA COTA DE PARTE
BAJA DE FORJADO, TOTALMENTE INSTALADO. PER-
FILERIA DE ACERO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXI-
DANTE A APROBAR POR LA DF

60,12

SESENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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0288 E07YMS100 m2 TABIQUE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMI-
NADO (PYL) DE PLACA MÚLTIPLE, FORMADO POR 1
UNA PLACA HIDRÓFUGA DE BAJA ABSORCIÓN (TI-
PO H1 SEGÚN UNE EN 520) DE 13 MM DE ESPESOR
Y 1 PLACA ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520)
DE 13 MM DE ESPESOR ATORNILLADA A UNA CA-
RA; Y 2 PLACAS ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN
520) DE 13 MM DE ESPESOR AL OTRO LADO DE
UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, DE
CANALES HORIZONTALES DE 70 MM DE ANCHO Y
MONTANTES VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN
DE 400 MM DE SEPARACIÓN A EJES ENTRE MON-
TANTES, CON AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO
EN EL INTERIOR DEL TABIQUE FORMADO POR PA-
NEL DE LANA MINERAL (MW). TOTALMENTE TERMI-
NADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2,
LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECO-
RAR; I/P.P. DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUI-
NAS Y HUECOS, PASOS DE INSTALACIONES, PAS-
TAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA, BAN-
DAS DE ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXI-
LIARES. CONFORME A UNE 102043:2013, ATEDY Y
NTE-PTP. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES A 2 M2.

SE INCLUYE EN LA PARTIDA ESTRUCTURA DE ACE-
RO AUXILIAR NECESARIA PARA LA CORRECTA FIJA-
CIÓN DE LA CANAL SUPERIOR DEL SISTEMA DE TA-
BIQUE DE CARTON YESO HASTA LA COTA DE PARTE
BAJA DE FORJADO, TOTALMENTE INSTALADO. PER-
FILERIA DE ACERO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXI-
DANTE A APROBAR POR LA DF

64,42

SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0289 E08CYE010 m2 FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LA-
MINADO (PYL) FORMADO UNA PLACA DE YESO LA-
MINADO ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520)
DE 13 MM DE ESPESOR ATORNILLADA A UNA ES-
TRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADO A BASE DE MAESTRAS PRIMARIAS EN C
DE 60X27 MM, SEPARADAS ENTRE EJES ENTRE
500-1200 MM, Y SUSPENDIDAS DEL FORJADO O
ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE CUELGUES COLO-
CADOS ENTRE 700-1200 MM, Y MAESTRAS SECUN-
DARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LAS PRI-
MARIAS Y A DISTINTO NIVEL MEDIANTE PIEZAS DE
CABALLETE MODULADOS A EJES ENTRE 400-500
MM. TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO
MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR,
REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATA-
MIENTO DE JUNTAS, ANCLAJES, SUSPENSIONES,
CUELGUES, TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEI-
DAD Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE). MATERIALES CON MARCADO CE Y
DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN RE-
GLAMENTO (UE) 305/2011.

28,87

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0290 E08PNE250 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON

MORTERO HIDRÓFUGO Y ARENA DE RÍO M-10, EN
PARAMENTOS VERTICALES, I/REGLEADO, SACADO
DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3
M, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-RPE, MEDI-
DO DEDUCIENDO HUECOS. MORTERO CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

23,64

VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0291 E08PNR310 m2 ENLUCIDO FINO CON MORTERO CEMENTOSO DE
ALTA CONSISTENCIA, RENDEROC FC DE FOSROC,
CON UN ESPESOR DE HASTA 5 MM Y UN CONSU-
MO APROX. DE 1,80 KG/M2 POR CADA MM DE ES-
PESOR. INCLUSO PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y
APLICACIÓN MANUAL CON LLANA LISA. PRODUC-
TO CONFORME A NORMAS UNE-EN 1504-2 REPA-
RACIONES SUPERFICIALES HORMIGÓN; Y UNE-EN
1504-3 PARA REPARACIONES DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN, CLASE R2 (NO ESTRUCTURAL, RESIST.
COMPRESIÓN IGUAL Ó >15MPA). PRODUCTO CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTA-
CIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. ACA-
BADO ADECUADO PARA RECIBIR UN REVESTIMIEN-
TO FINAL PROTECTOR Y/O DECORATIVO. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.

33,74

TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
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CÉNTIMOS
0292 E08REE020 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYO-

LA EN COLOR BLANCO, DE DIMENSIONES DE CUA-
DRÍCULA DE 600X600 MM; INSTALADAS SOBRE PER-
FILERÍA SEMIVISTA DE ALUMINIO DE PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS LACADA EN BLANCO, SUSPENDIDA
DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE
VARILLAS ROSCADAS Y CUELGUES TIPO TWIST DE
SUSPENSIÓN RÁPIDA PARA SU NIVELACIÓN. TOTAL-
MENTE ACABADO; I/P.P. DE ELEMENTOS DE REMA-
TE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIA-
RES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). MEDI-
DO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.
CONFORME A NTE-RTP-16. PLACAS DE ESCAYOLA,
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PERFILERÍA CON MAR-
CADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

29,98

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0293 E08RLT050 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE FIBRA
MINERAL CON AISLAMIENTO ACÚSTICO DE 39 DB,
DE DIMENSIONES DE CUADRÍCULA DE 600X600 MM
Y 19 MM DE ESPESOR DE LA PLACA, EN ACABADO
GRANULADO Y LATERAL DE BORDE ACANALADO;
INSTALADAS SOBRE PERFILERÍA SEMIVISTA DE ALU-
MINIO DE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS LACADA EN
BLANCO, SUSPENDIDA DEL FORJADO O ELEMENTO
PORTANTE MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS Y CUEL-
GUES TIPO TWIST DE SUSPENSIÓN RÁPIDA PARA
SU NIVELACIÓN. TOTALMENTE ACABADO; I/P.P. DE
ELEMENTOS DE REMATE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN
Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O
TRANSPORTE). MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SU-
PERIORES A 2 M2. CONFORME A NTE-RTP. MATE-
RIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN
DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

42,67

CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0294 E08WY010 m TABICA / FAJA PERIMETRAL REALIZADA CON PLACA
DE YESO LAMINADO ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN
UNE EN 520), DE 13 MM DE ESPESOR, PARA FALSOS
TECHOS DESMONTABLES O CONTINUOS, DE HASTA
30 CM DE ANCHO, COLOCADO SOBRE UNA ES-
TRUCTURA OCULTA DE ACERO GALVANIZADO, FOR-
MADA POR PERFILES T/C DE 47 MM CADA 40 CM Y
PERFILERÍA. TOTALMENTE TERMINADA; I/P.P. DE RE-
PLANTEO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN
Y TRATAMIENTO DE JUNTAS. CONFORME NORMAS
ATEDY Y NTE-RTC. MEDIDA EN SU LONGITUD. PLA-
CAS DE YESO LAMINADO, PASTA DE JUNTAS, ACCE-
SORIOS DE FIJACIÓN Y PERFILERÍA CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

25,97

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0295 E09CPS071 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE INTEMPERIE

CONSTITUIDA POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PRE-
VIA DEL SOPORTE DE HORMIGÓN O MORTERO EM-
PLEANDO MEDIOS MECÁNICOS PARA EL LIJADO O
FRESADO DE LA SUPERFICIE, REPARACIÓN DE IRRE-
GULARIDADES Y SELLADO DE FISURAS; APLICACIÓN
DE UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN DANOPRIMER®
EP, DE BASE EPOXI BICOMPONENTE PARA MEJO-
RAR LA CONSOLIDACIÓN, SELLADO Y ADHERENCIA
DEL SOPORTE, CON UNA RESISTENCIA A LA ADHE-
RENCIA POR TRACCIÓN DE 3,8 MPA SEGÚN EN
13892-8, EXENTA DE DISOLVENTES, Y CURADO RÁ-
PIDO A BAJAS TEMPERATURAS, DE APLICACIÓN MA-
NUAL CON RODILLO CON UN RENDIMIENTO APRO-
XIMADO DE 300 A 500 G/M2, DEPENDIENDO DE LA
POROSIDAD DEL SOPORTE; UNA VEZ CURADA LA
IMPRIMACIÓN, APLICACIÓN DE LA MEMBRANA DE
IMPERMEABILIZACIÓN DANOCOAT® 250 A BASE
DE POLIUREA PURA BICOMPONENTE, TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE, Y APLICADA MEDIANTE
PROYECCIÓN EN CALIENTE CON RELACIÓN DE MEZ-
CLA 1:1 EN VOLUMEN, LIBRE DE DISOLVENTES Y
PLASTIFICANTES, CON 100% DE CONTENIDO EN SÓ-
LIDOS, DE CURADO EN 5 SEGUNDOS, CON UNA RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN > 21 MPA Y ELONGA-
CIÓN A ROTURA > 400% SEGÚN EN ISO 527-1, AD-
HERENCIA POR TRACCIÓN DE 4 MPA SEGÚN EN
1542, RESISTENCIA AL IMPACTO SIN GRIETAS CON
ALTURA DE CAÍDA > 2.500 MM Y VALOR IR DE 24,5
NM SEGÚN EN ISO 6272-1, CON RESISTENCIA AL
DESGASTE TABER Y PÉRDIDA DE PESO DE 128 MG
SEGÚN EN 5470-1, CON RESISTENCIA A CHOQUE
TÉRMICO ENTRE 125 ºC Y -60 ºC SEGÚN EN
13687-5, CON RESISTENCIA A LA FISURACIÓN DE
CLASE A5 EN MÉTODO ESTÁTICO, Y CON PUENTEO
DE FISURAS > 2.500 µM EN MÉTODO DINÁMICO
DESPUÉS DE 1.000 CICLOS A -10 ºC SEGÚN LA EN

61,730295 E09CPS071 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE INTEMPERIE
CONSTITUIDA POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PRE-
VIA DEL SOPORTE DE HORMIGÓN O MORTERO EM-
PLEANDO MEDIOS MECÁNICOS PARA EL LIJADO O
FRESADO DE LA SUPERFICIE, REPARACIÓN DE IRRE-
GULARIDADES Y SELLADO DE FISURAS; APLICACIÓN
DE UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN DANOPRIMER®
EP, DE BASE EPOXI BICOMPONENTE PARA MEJO-
RAR LA CONSOLIDACIÓN, SELLADO Y ADHERENCIA
DEL SOPORTE, CON UNA RESISTENCIA A LA ADHE-
RENCIA POR TRACCIÓN DE 3,8 MPA SEGÚN EN
13892-8, EXENTA DE DISOLVENTES, Y CURADO RÁ-
PIDO A BAJAS TEMPERATURAS, DE APLICACIÓN MA-
NUAL CON RODILLO CON UN RENDIMIENTO APRO-
XIMADO DE 300 A 500 G/M2, DEPENDIENDO DE LA
POROSIDAD DEL SOPORTE; UNA VEZ CURADA LA
IMPRIMACIÓN, APLICACIÓN DE LA MEMBRANA DE
IMPERMEABILIZACIÓN DANOCOAT® 250 A BASE
DE POLIUREA PURA BICOMPONENTE, TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE, Y APLICADA MEDIANTE
PROYECCIÓN EN CALIENTE CON RELACIÓN DE MEZ-
CLA 1:1 EN VOLUMEN, LIBRE DE DISOLVENTES Y
PLASTIFICANTES, CON 100% DE CONTENIDO EN SÓ-
LIDOS, DE CURADO EN 5 SEGUNDOS, CON UNA RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN > 21 MPA Y ELONGA-
CIÓN A ROTURA > 400% SEGÚN EN ISO 527-1, AD-
HERENCIA POR TRACCIÓN DE 4 MPA SEGÚN EN
1542, RESISTENCIA AL IMPACTO SIN GRIETAS CON
ALTURA DE CAÍDA > 2.500 MM Y VALOR IR DE 24,5
NM SEGÚN EN ISO 6272-1, CON RESISTENCIA AL
DESGASTE TABER Y PÉRDIDA DE PESO DE 128 MG
SEGÚN EN 5470-1, CON RESISTENCIA A CHOQUE
TÉRMICO ENTRE 125 ºC Y -60 ºC SEGÚN EN
13687-5, CON RESISTENCIA A LA FISURACIÓN DE
CLASE A5 EN MÉTODO ESTÁTICO, Y CON PUENTEO
DE FISURAS > 2.500 µM EN MÉTODO DINÁMICO
DESPUÉS DE 1.000 CICLOS A -10 ºC SEGÚN LA EN

61,73
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1062-7, COMPORTAMIENTO A FUEGO BROOF T1 SE-
GÚN EN 13501-5+A1 PARTE 5, CON RESISTENCIA A
FUERTES ATAQUES QUÍMICOS SEGÚN LA NORMA
EN 13529, DONDE DESPUÉS DE 3 DÍAS EN CONTAC-
TO CON REACTIVOS EMPLEADOS TALES COMO: GA-
SOLINA, GASÓLEO, ACEITE DE MOTOR, ÁCIDO ACÉ-
TICO AL 10%, ÁCIDO SULFÚRICO AL 20%, HIDRÓXI-
DO DE SODIO AL 20%, CLORURO DE SODIO AL 20%,
NO SE OBSERVA NINGÚN CAMBIO EN LA MEMBRA-
NA; CON UN RENDIMIENTO MAYOR O IGUAL A 2
KG/M2, Y UN ESPESOR DE UNOS 1,8 MM; APLICA-
CIÓN DE CAPA DE SELLADO FINAL DANOCOAT®
PAS 700 A BASE DE RESINA POLIASPÁRTICA BICOM-
PONENTE CON >95% DE CONTENIDO EN SÓLIDOS,
PARA MANTENER UN EFECTO ESTÉTICO DE COLOR
DURABLE Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV, CON ÍN-
DICE SRI DE 106 EN COLOR BLANCO, Y UN RENDI-
MIENTO APROXIMADO DE 250 G/M2. INCLUYE PAR-
TE PROPORCIONAL DE: ENCUENTROS CON PARA-
MENTOS ELEVANDO LA IMPERMEABILIZACIÓN 20
CM EN LA VERTICAL SOBRE ACABADO DE CUBIERTA
FORMADOS POR: CORDÓN DE SELLADO A MODO
DE MEDIA CAÑA ELASTYDAN® PU 40 GRIS; BANDA
DE REFUERZO AUTOADHESIVA EN PETO DANO-
BAND® BUTYL DE 75 MM DE ANCHO; IMPRIMA-
CIÓN DANOPRIMER® EP; MEMBRANA DE TERMINA-
CIÓN DANOCOAT® 250; CAPA DE SELLADO DANO-
COAT® PAS 700; PERFIL METÁLICO DANOSA® FIJA-
DO MECÁNICAMENTE AL PARAMENTO Y CORDÓN
DE SELLADO ELASTYDAN® PU 40 GRIS ENTRE EL PA-
RAMENTO Y EL PERFIL METÁLICO. ENCUENTROS
CON SUMIDEROS FORMADOS POR: CORDÓN DE SE-
LLADO A MODO DE MEDIA CAÑA ELASTYDAN® PU
40 GRIS; BANDA DE REFUERZO AUTOADHESIVA DA-
NOBAND® BUTYL DE 75 MM DE ANCHO; CAZOLE-
TA DANOSA® PREFABRICADA DE EPDM DEL DIÁME-
TRO NECESARIO; IMPRIMACIÓN DANOPRIMER®
EP; MEMBRANA DE TERMINACIÓN DANOCOAT®
250; CAPA DE SELLADO DANOCOAT PAS 700; APLI-
CADAS ESTAS TRES ÚLTIMAS CAPAS LLEGANDO
HASTA EL INTERIOR DE LA CAZOLETA. PRODUCTOS
PROVISTOS DE MARCADO CE EUROPEO SEGÚN EN
1504-2, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CERTI-
FICADO MEDIANTE EVALUACIÓN TÉCNICA EURO-
PEA (ETE) Nº 17/0401.

SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

42DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0296 E09OP010 m2 FORMACIÓN DE MAESTRAS/TABICAS PARA FORMA-
CIÓN DE PENDIENTES EN CUBIERTAS PLANAS O SI-
MILARES, CON UNA ALTURA MEDIA DE 5-7 CM. RE-
ALIZADAS CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO
DE 1/2 PIE RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO
M-5 ELABORADO EN OBRA; CON REPERCUSIÓN DE
LAS MISMAS POR M2 DE CUBIERTA EJECUTADA. TO-
TALMENTE TERMINADAS; I/P.P. DE REPLANTEO, NI-
VELADO, APLOMADO, ROTURAS, MERMAS Y ENJAR-
JES.

1,58

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0297 E09OP020 m2 RECRECIDO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES EN

CUBIERTAS PLANAS O SIMILARES, REALIZADO CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO CON DO-
SIFICACIÓN 1:6 (M-5), CON UN ESPESOR MEDIO DE
5-7 CM. TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SO-
BRE SUPERFICIE DE CUBIERTA EN HORIZONTAL; IN-
CLUYENDO P.P. DE EJECUIÓN DE ESCOCIA PERIME-
TRAL, VERTIDO, NIVELADO Y MEDIOS AUXILIARES
(EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE).

12,83

DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0298 E09PH110 ud REMATE SUPERIOR DE CHIMENEA CONFORMADO

POR SOMBRERO EXTRACTOR ACERO INOXIDABLE
D=300 MM, REALIZADO CON CHAPA DE ACERO
INOXIDABLE, O EQUIVALENTE, ACOPLADO SOBRE
BASE DE ADAPTACIÓN REGULABLE, RECIBIDA Y FIJA-
DA A LA CHIMENEA CON FIJACIÓN PROPIA.

278,97

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0299 E10A13d m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EN CUBIERTA INVERTIDA,
BAJO TEJA EN CUBIERTA VENTILADA O MUROS, RE-
ALIZADO CON PANELES DE POLIESTIRENO EXTRUI-
DO, FABRICADOS SEGÚN UNE-EN 13164:2013. UR-
SA XPS F N-III L, SUPERFICIE LISA CON MECANIZA-
DO LATERAL A MEDIA MADERA, DE 60 MM DE ESPE-
SOR, COLOCADOS A TOPE PARA EVITAR PUENTES
TÉRMICOS, I/P.P. DE CORTE, COLOCACIÓN Y ME-
DIOS AUXILIARES.

14,72

CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0300 E10IN010 m2 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PARA ESTRUCTURAS
ENTERRADAS DE HORMIGÓN, ANTICAPILARIDAD,
PROOFEX ENGAGE DE FOSROC, SISTEMA ÚNICO PA-
TENTADO FORMADO POR MALLA UNIDA A UNA
MEMBRANA DE POLIETILENO QUE PERMITE AL HOR-
MIGÓN VERTIDO ADHERIRSE A ELLA FORMANDO
UNA UNIÓN MECÁNICA FIRME. PROOFEX ENGAGE
SE INSTALA PREVIO AL VERTIDO DEL HORMIGÓN,
SOBRE SOPRTE RÍGIDO (HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
SOLERA, ENCOFRADO, ETC.) O SOBRE ENCACHADO
O RELLENO COMPACTADO GRANULAR NO PUNZO-
NANTE, Y SIRVE DE BARRERA FRENTE AL AGUA, LOS
VAPORES DE AGUA Y GASES, Y PROTEGE AL HORMI-
GÓN DE LAS SALES DEL SUBSUELO, LAS SUSTAN-
CIAS QUÍMICAS Y LOS HIDROCARBUROS (METANO,
CO2 Y RADÓN). TOTALMENTE INSTALADA; I/P.P. DE
UNIONES, SOLAPES, REMATES FINALES Y DE BOR-
DES CON BANDA PROOFEX DETAIL STRIP, Y SELLA-
DO CON PROOFEX LM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA. PRODUCTO CON MARCADO CE Y CON-
FORME A EN 13967:2004. LÁMINAS FLEXIBLES IM-
PERMEABILIZANTES. LÁMINAS ANTICAPILARIDAD
DE ESTANQUEIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS.

30,35

TREINTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0301 E11D490 m2 RECRECIDO DE PAVIMENTO MEDIANTE CAPA DE RE-

GULARIZACIÓN Y NIVELACIÓN DE 50 MM DE ESPE-
SOR, REALIZADA CON MORTERO AUTONIVELANTE
CEMENTOSO MODIFICADO CON POLÍMEROS Y FI-
BRAS DE VIDRIO CEMTOP GPF DE FOSROC O EQUI-
VALENTE; CONSISTENTE EN: PREPARACIÓN PREVIA
DEL SOPORTE Y LIMPIEZA; IMPRIMACIÓN ACRÍLICA
DE ADHERENCIA, DILUIDA EN AGUA, Y APLICADA
EN 2 CAPAS, EN PROPORCIÓN 1:5 LA PRIMERA, Y
1:3 LA SEGUNDA, NITOPRIME 33 DE FOSROC O
EQUIVALENTE; Y APLICACIÓN DE CAPA DE RECRECI-
DO CON MORTERO CEMTOP GPF DE FOSROC O
EQUIVALENTE (SEGÚN EN 13813
CT-C30-F6-AR2-B2,0) AMASADO CON AGUA CON-
FORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL
PRODUCTO (MÍNIMO 3 MINUTOS) Y RENDIMIENTO
1,70 KG/M2 POR MM DE ESPESOR, CON RESISTEN-
CIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 30 N/MM2 (S/EN
13892-2). TOTALMENTE TERMINADO; I/P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE REALMENTE EJECUTADA. PRODUCTOS CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTA-
CIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. PUE-
DE EMPLEARSE COMO ACABADO PARA ZONAS DE
USO PEATONAL Y ÁREAS COMERCIALES DE POCO
TRÁFICO.

86,18

OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

43DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0302 E11HP005 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL A PAVIMENTOS DE
HORMIGÓN "IN SITU", CONSISTENTE EN CAPA DE
RODADURA EN BASE DE ÁRIDO DE CUARZO ME-
DIANTE ESPOLVOREO SOBRE EL HORMIGÓN FRES-
CO DEL PAVIMENTO (NO INCLUIDO), CON UN REN-
DIMIENTO APROX. DE 5 KG/M2, EN COLOR GRIS
NATURAL; POSTERIOR FRATASADO MECÁNICO, ALI-
SADO, PULIMENTADO; Y CURADO DEL HORMIGÓN
CON CON ADITIVO INCOLORO (RENDIMIENTO 1 LI-
TRO/8-10 M2). MEDIDO EN SUPERFICIE EJECUTADA;
I/P.P. DE LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

5,89

CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0303 E11JR040 m PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE

DE PELDAÑOS CON SUPERFICIE DE PISADA RECAM-
BIABLE DE PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE DE 26 MM
DE HUELLA, RECIBIDO CON ADHESIVO, I/ALISADO Y
LIMPIEZA, S/NTE-RSF, CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLA-
MENTO UE 305/2011, MEDIDO EN SU LONGITUD.

17,82

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
0304 E11JZ010 m INSTALACIÓN DE RODAPIÉ DE ALUMINIO EMAC®

NOVORODAPIE L, ALTO 80 MM, PROFUNDIDAD 15
MM, CON ESCOCIA INFERIOR QUE CUBRE LA JUNTA
PERIMETRAL Y FACILITA LA LIMPIEZA. FÁCIL INSTA-
LACIÓN MEDIANTE USO DE ADHESIVO. ACABADO
PLATA MATE, DISPONIBLES OTRAS MEDIDAS Y CO-
LORES EN OPCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE EJECUTADA.

24,35

VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0305 E11VR020N m2 SUELO TECNICO ELEVADO CON BALDOSAS DESNU-
DAS SIN REVESTIR DE 600X600 MM. Y 40 MM. DE
ESPESOR, FORMADAS POR UN PANEL DE MADERA
DE PARTÍCULAS AGLOMERADAS DE ALTA DENSI-
DAD, CARA SUPERIOR DE LAMINA DE ALUMINIO ES-
TRATIFICADO Y CARA INFERIOR LAMINA DE ALUMI-
NIO, MODELO E-40 O EQUIVALENTE, CON UNA RE-
SISTENCIA AL FUEGO BFL (S/N UNE-23727) Y 2.500
KG/M2, CANTOS PROTEGIDOS EN PVC Y APOYADAS
EN SOPORTES SEMIRRÍGIDOS DE ACERO GALVANI-
ZADO MODELO ESTANDAR P4, PARA UNA ALTURA
DE SUELO TERMINADO ENTRE 300-500 MM., MEDI-
DA LA SUPERFICIE TERMINADA.

66,04

SESENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0306 E12AP010n m2 ALICATADO CON AZULEJO DE GRES PORCELÁNICO
DE PASTA BLANCA MODELO UNIT TWO DE VILLE-
ROY AND BOSCH DE 147X147X6 MM ACABADO EN
COLOR O IMITACIÓN PIEDRA NATURAL (BIA-AI
S/UNE-EN 14411:201), RECIBIDO CON ADHESIVO C1
TE S/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, PORCELÁNICO,
PARA COLOCAR SOBRE CARTON YESO O SIMILAR,
I/P.P. DE CORTES, INGLETES, PIEZAS ESPECIALES,
I/REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS CG2
S/UNE-EN 13888:2009, JUNTA COLOR Y LIMPIEZA,
S/NTE-RPA, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA, CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

44,63

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0307 E12PAH200 m SUMINISTRO Y MONTAJE REMATE CHAPA DESA-
RROLLO 250MM. LACADO EN CALIDAD SOLEXCEL
EN AMBAS CARAS CON COLOR A DEFINIR POR LA
DF DE CARTA COLORISSIME DE ARVAL BY ARCELOR-
MITTAL, DEBERÁ ESTAR COMPUESTO POR UN RE-
VESTIMIENTO METÁLICO EN ALEACIÓN ZM SEGÚN
NORMA UNE 10346:2015 Y OTRO COMPOSITE (UNE
10169:2010) QUE APORTA AL CONJUNTO UNAS
CLASIFICACIONES CPI4 PARA USO EN AMBIENTES
INTERIORES, RUV4 Y RC4 PARA USO EN AMBIENTES
EXTERIORES, CON UNAS CARACTERÍSTICAS DEL RE-
VESTIMIENTO A LA ABRASIÓN DE 120 LITROS A EN-
SAYO DE CHORREO DE ARENA, Y 40 MG A ENSAYO
TABER, RESISTENCIA A TEMPERATURAS MÁXIMAS
AMBIENTALES DE 100°C, RETENCIÓN DE COLOR DE
AE<2, RETENCIÓN DE BRILLO >80 %, RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN DE 750 HORAS A ENSAYO DE NIE-
BLA SALINA Y 1500 HORAS A ENSAYO DE HUME-
DAD, CLASIFICACIÓN AL FUEGO A2-S1-D0 SEGÚN
LAS EUROCLASES Y CLASIFICACIÓN A+ DE COM-
PUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES. PRODUCTO CON
CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD CRADLE 2 CRAD-
LE EN MATERIAL HEALTH CATEGORÍA BRONCE.

45,42

CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

44DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0308 E13E07aace ud PUERTA DE PASO CIEGA DE MADERA LACADA, LISA,
CON HOJA DE DIMENSIONES 825X2030 MM, SUMI-
NISTRADA EN BLOCK QUE INCLUYE: HOJA, CERCO,
TAPAJUNTAS RECHAPADO EN MADERA, RESBALÓN
Y HERRAJE DE COLGAR, CON MANILLAS DE ACERO
INOXIDABLE, COLOCADA SOBRE PRECERCO DE PI-
NO DE DIMENSIONES 70X30 MM. TOTALMENTE
TERMINADA CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

304,43

TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0309 E13E07aacen ud PUERTA DE PASO CIEGA DE MADERA LACADA, LISA,
CON HOJA DE DIMENSIONES 825X2030 MM, SUMI-
NISTRADA EN BLOCK QUE INCLUYE: HOJA, CERCO,
TAPAJUNTAS RECHAPADO EN MADERA, RESBALÓN
Y HERRAJE DE COLGAR, CON MANILLAS DE ACERO
INOXIDABLE, COLOCADA SOBRE PRECERCO DE PI-
NO DE DIMENSIONES 70X30 MM. TOTALMENTE
TERMINADA CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

304,43

TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0310 E13E10caac ud PUERTA DE PASO CORREDERA CIEGA DE MADERA
DE ROBLE BARNIZADA, LISA, CON HOJA DE DIMEN-
SIONES 725X2030 MM, SUMINISTRADA EN BLOCK
QUE INCLUYE HOJA, CERCO, TAPAJUNTAS RECHA-
PADOS EN MADERA, Y KIT DE REVESTIMIENTO DE
PUERTA CORREDERA COMPUESTO POR UN TRAVE-
SAÑO LATERAL, DOS JUNQUILLOS CON ALMA DE
CONTRACHAPADO, 2 TRAVESAÑOS SUPERIORES,
TORNILLERÍA Y TAPONES EMBELLECEDORES, CON 2
MANILLONES DE ACERO INOXIDABLE, COLOCADA
EMPOTRADA EN TABIQUE DE PLACA DE YESO CON
ARMAZÓN INCLUIDO. TOTALMENTE TERMINADA
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

765,16

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

0311 E14A35a1 m2 DESMOMNTAJE DE VENTANAL DE ALUMINO EXIS-
TENTE , LIMPIEZA Y PREPARACION DEL SOPORTE,
PARA LA NUEVA COLOCACION DE VENTANALES DE
VIDRIO REQUERIDOS POR LA DF  INCLUSO P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES. TOLTALMENTE LIMPIO, PREPA-
RADO Y ACONDICIONADO PARA LA COLOCACIÓN
DE NUEVOS VENTANALES. 

44,19

CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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0312 E14A35an m2 CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE MATER SATI-
NADO GRANO 220-240 GAMA ALTA, PERFIL ESTÁN-
DAR,  CON RESISTENCIA AL FUEGO EI120, SISTEMA
EUROFIRE LIGHT O SIMILAR A APROBAR POR LA DF,
COMPUESTA POR CERCO, HOJAS Y HERRAJES NECE-
SARIOS, INSTALADA SOBRE PRECERCO DE ALUMI-
NIO O MATERIAL NECESARIO,  SELLADO DE JUNTAS
CON ESPUMA O SISTEMA RF EI 120 Y LIMPIEZA, IN-
CLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE
INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
INCLUYENDO CERTIFICADO HOMOLOGADO ACRE-
DIDATIVO DE LA RESISTENCIA AL FUEGO REQUERI-
DA DEL SISTEMA COMPLETO DE CARPINTERIA Y VI-
DRIO.

268,30

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0313 E14A35cdaa m2 CARPINTERÍA DE ALUMINIO GAMA ALTA, PERFIL ES-
TÁNDAR, LACADO COLOR DE 15 MICRAS, EN VEN-
TANAS PRACTICABLES, MAYORES DE 1 M2 Y MENO-
RES DE 2 M2 DE SUPERFICIE TOTAL, COMPUESTA
POR CERCO, HOJAS Y HERRAJES DE DE COLGAR Y
DE SEGURIDAD, INSTALADA SOBRE PRECERCO DE
ALUMINIO,  SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, IN-
CLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

SE INCLUYEN LOS TRABAJOS RELATIVOS A REMA-
TES PERIMETRALES DE CARPINTERIA EN EL ENCUEN-
TRO DE ESTA CON EL PANEL SANDWICH, EN TODO
SU PERIMETRO. SE EJECUTARÁ MEDIANTE CHAPA
TIPO COMPOSITE O SIMILAR SEGUN DETALLE APRO-
BADO POR LA DF.

242,20

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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0314 E14A36cab100 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA DE
ALUMINIO LACADO COLOR CON ROTURA DE PUEN-
TE TÉRMICO, EN VENTANALES FIJOS PARA ACRISTA-
LAR SEGUN DIMENSIONES , CONFORME UNE-EN
14351-1:2006+A1:2011, COMPUESTA POR MARCO
DE ALUMINIO LACADO COLOR MONTADO Y FIJA-
DO MEDIANTE TORNILLERÍA SOBRE PRECERCO DE
ACERO GALVANIZADO, INCLUSO JUNQUILLO DE FI-
JACIÓN DE VIDRIO, AMBOS EQUIPADOS CON JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM. INCLUSO P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES. MATERIALES CON MARCADO CE
Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

SE INCLUYEN LOS TRABAJOS RELATIVOS A REMA-
TES PERIMETRALES DE CARPINTERIA EN EL ENCUEN-
TRO DE ESTA CON EL PANEL SANDWICH, EN TODO
SU PERIMETRO. SE EJECUTARÁ MEDIANTE CHAPA
TIPO COMPOSITE O SIMILAR SEGUN DETALLE APRO-
BADO POR LA DF.

260,26

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTISÉIS
CÉNTIMOS

0315 E15AE190 ud SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE
PUERTA ENROLLABLE THERMOTECK DE
5000X7000MM RAL 9006 DE PORTIS ACERO SÁND-
WICH, RELLENO DE ESPUMA DE PU.

VALOR DE AISLAMIENTO TÉRMICO : 3,9 W/(M²*K)

VALOR DE AISLAMIENTO ACÚSTICO : 18 DB(A)

ESTANQUEIDAD AL AGUA : CLASE 0

CARGA DE VIENTO : CLASE 3

PERMEABILIDAD AL AIRE : CLASE 0,

EN 13241-1 SOBRE SEGURIDAD DE USO DE LAS INS-
TALACIONES DE PUERTA DE ACCIONAMIENTO MA-
NUAL Y MECÁNICO.

HOJA LA PERSIANA DE LA PUERTA ENROLLABLE ES-
TÁ COMPUESTA POR PERFILES DE ACERO SÁND-
WICH MICROPERFILADO A AMBOS LADOS QUE ES-
TÁN UNIDOS ENTRE SÍ A MODO DE BISAGRA, PRO-
VISTOS DE GANCHO ANTITORMENTA. CADA PERFIL
CUENTA CON PIEZAS FINALES EN LOS LATERALES
QUE IMPIDEN UN DESPLAZAMIENTO DE LOS PERFI-
LES. UN PERFIL INFERIOR DE

14.985,010315 E15AE190 ud SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE
PUERTA ENROLLABLE THERMOTECK DE
5000X7000MM RAL 9006 DE PORTIS ACERO SÁND-
WICH, RELLENO DE ESPUMA DE PU.

VALOR DE AISLAMIENTO TÉRMICO : 3,9 W/(M²*K)

VALOR DE AISLAMIENTO ACÚSTICO : 18 DB(A)

ESTANQUEIDAD AL AGUA : CLASE 0

CARGA DE VIENTO : CLASE 3

PERMEABILIDAD AL AIRE : CLASE 0,

EN 13241-1 SOBRE SEGURIDAD DE USO DE LAS INS-
TALACIONES DE PUERTA DE ACCIONAMIENTO MA-
NUAL Y MECÁNICO.

HOJA LA PERSIANA DE LA PUERTA ENROLLABLE ES-
TÁ COMPUESTA POR PERFILES DE ACERO SÁND-
WICH MICROPERFILADO A AMBOS LADOS QUE ES-
TÁN UNIDOS ENTRE SÍ A MODO DE BISAGRA, PRO-
VISTOS DE GANCHO ANTITORMENTA. CADA PERFIL
CUENTA CON PIEZAS FINALES EN LOS LATERALES
QUE IMPIDEN UN DESPLAZAMIENTO DE LOS PERFI-
LES. UN PERFIL INFERIOR DE

14.985,01
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ALUMINIO CON UNA JUNTA DE MANGUERA DOBLE
CON ELASTICIDAD PERMANENTE CONSTITUYE EL
REMATE INFERIOR. AUTOMATISMO DE CONEXIÓN
DIRECTA DE PORTIS COMPLETAMENTE LISTO PARA
MONTAR CON ENGRANAJE HELICOIDAL CON FUN-
CIÓN DE AUTORRETENCIÓN, SISTEMA PARACAÍDAS
INTEGRADO, PROTECCIÓN TÉRMICA Y ADAPTADOR
DE MONTAJE DE SERVICIO QUE GARANTIZA UN AC-
CIONAMIENTO MANUAL DE LA PUERTA EN CASO
DE FALLO DE CORRIENTE POR CADENA EN EL MO-
TOR. SE CUMPLEN LOS REQUISITOS ASR Y UVV RES-
PECTO A SEGURIDAD ANTICA ÍDA. LA UNIDAD DE
MOTOR ESTÁ COMPROBADA SEGÚN TÜV Y NO RE-
QUIERE MANTENIMIENTO. DESCONEXIÓN FINAL
MEDIANTE INTERRUPTOR FINAL DIGITAL. EL MO-
TOR Y EL CUADRO DE MANIOBRA ESTÁN LISTOS PA-
RA CONECTAR. MEDIDA DE APERTURA (AN X
AL):5000 MM X 7000 MM

TENSIÓN DE SERVICIO: CORRIENTE TRIFÁSICA 400V
/ 50HZ ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP65

CUADROS DE MANIOBRA CUADRO DE MANIOBRA
CS-320: CUADRO DE MANIOBRA DE MICROPROCE-
SADOR EN CARCASA INDIVIDUAL CON AUTOMATIS-
MO CON TRANSMISOR DE VALORES ABSOLUTOS
(AWG) PARA DETERMINAR LA POSICIÓN DE LA
PUERTA, POR PULSACIÓN. PULSADOR DE MEMBRA-
NA INTEGRADO EN LA CARCASA PARA ABRIR/PA-
RAR/CERRAR, TENSIÓN DE

MANDO 24 V, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 65, CABLE
DE CONEXIÓN CON ENCHUFE CEE DE ÍNDICE DE
PROTECCIÓN IP 44. FUNCIÓN: ABRIR Y CERRAR
CON PRESIÓN CONTINUA. ESPACIO NECESARIO:

LADO COJINETE: 180 MM

LADO MOTOR: 280 MM

CARRIL-GUÍA: 80 MM

DINTEL NECESARIO: 676 MM

PROFUNDIDAD LIBRE (T MÍN.): 551 MM
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ESTOS SON VALORES APROXIMADOS, VALORES
EXACTO EN EL PLANO DE LA PUERTA EN CUESTIÓN.

ACCIONAMIENTO MANUAL POR CADENA DE LA
PUERTA EN CASO DE FALLO DE CORRIENTE.

ACCIONAMIENTO POR IMPULSO, CON BANDA DE
SEGURIDAD INFERIOR DE SEGURIDAD Y FOTOCÉLU-
LAS.

AUTOMÁTICOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLA-
RACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN

REGLAMENTO (UE) 305/2011, CONFORME A
UNE-EN 13241-1. MONTAJE DE NUESTROS

MATERIALES, INCLUYENDO EMBALAJE Y TRANSPOR-
TE DE ESTOS, ASÍ COMO EL

DESPLAZAMIENTO Y LA MANO DE OBRAAUTOMÁTI-
COS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011, CONFORME A UNE-EN 13241-1.

CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con UN CÉNTIMOS

0316 E15BA030 m BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA,
CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE
ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE
60X40X1,5 MM Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLA-
JE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM, ELABORADA EN
TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBI-
DO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

115,61

CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0317 E15BI030 m SISTEMA DE BARANDILLA MODULAR COMENZA
GLASSFIT CC-782 DE ALTURA MÁXIMA DE 1100 MM
Y LONGITUD RECOMENDADA DE MODULACIÓN DE
1300 MM, PARA VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE
SEGURIDAD 88.2 COMPUESTO POR DOS LUNAS DE
VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM DE ESPESOR UNIDAS
MEDIANTE DOS LÁMINAS DE BUTIRAL DE POLIVINI-
LO INCOLORAS DE 0,38 MM DE ESPESOR CADA
UNA,SEGÚN UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449,
UNE EN 12150 O UNE EN 14179, FIJADO INFERIOR-
MENTE MEDIANTE PINZA DE SUELO REF. CC-782 EN
ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON DISPOSITIVO DE
REGULACIÓN LEVEL 3D, PARA UNA CARGA DE 0.8
KN/M APLICADA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL VI-
DRIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 3.2 ACCIONES SOBRE
BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS CTE
DB-SE AE Y APARTADO 3.2.2 DEL DB SUA-1 DE SE-
GURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. FIJACIÓN
SOBRE FORJADO DE HORMIGÓN COMPRIMIDO DE
CALIDAD MÍNIMA C20/25 CON ANCLAJE QUÍMICO
DE INYECCIÓN FIS VS 300 T, VARILLA ROSCADA DIN
975 M12, ARANDELA DIN 125 M12 Y TUERCA DIN
934 M12 ZINC. O SIMILAR. INCLUIDOS ACCESO-
RIOS, PIEZAS Y TORNILLOS HOMOLOGADOS DEL
SISTEMA MODULAR COMENZA.

401,43

CUATROCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0318 E15EE100 ud MÓDULO DE ESCALERA DE EMERGENCIA, RECTA ES-
TÁNDAR DE DOS TRAMOS POR PLANTA DE 3,00 M
DE ALTURA MÁXIMA Y DOS PILARES INTERMEDIOS,
CON UN ANCHO ÚTIL DE 80 CM, REALIZADA LA ES-
TRUCTURA CON PERFILES DE ACERO LAMINADO S
275JR, ZANCAS DE PERFIL CONFORMADO EN FRÍO
DE 4 MM DE ESPESOR, PELDAÑOS DE CHAPA LAGRI-
MADA DE 3 MM DE ESPESOR, Y BARANDILLA DE
1,10 M DE ALTURA DE TUBO DE ACERO LAMINADO
EN FRÍO DE 40X20X1,5 MM Y 20X20X1,5 MM EN TO-
DO SU PERÍMETRO Y EN EL OJO DE LA ESCALERA,
PARA UNA SOBRE-CARGA DE USO DE 400 KG/M2,
INCLUSO IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, RESISTEN-
TE AL FUEGO, SEGÚN CTE DB-SI 3, REALIZADA EN
TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA, NI MEDIOS AUXILIARES). MATERIA-
LES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

5.154,81

CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0319 E15GC021 ud PUERTA CORREDERA RECTA DE 2 HOJAS PORTIS DE
8,00X2,20 M. FABRICADA EN ESTRUCTURA PERIME-
TRAL MEDIANTE TUBO DE ACERO LAMINADO EN
FRÍO DE 80X40X1,5 MM, FORRADA CON ZÓCALO
DE CHAPA TIPO TALSA DE 0,8 MM DE ESPESOR, CO-
LOCADA EN DISPOSICIÓN VERTICAL/HORIZONTAL
DE 500 MM DE ALTO, PROVISTA DE U DE 80 MM IN-
VERTIDA ADOSADA HORIZONTALMENTE COLOCA-
DA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA PARA
GUIADO DE LA MISMA, CON RODAMIENTOS DE
ACERO PARA U DE 80 MM Y BARROTES RECTANGU-
LARES DE TUBO DE 40X30X1,5 MM DISPUESTOS
VERTICALMENTE SEPARADOS ENTRE SÍ 110 MM. LA
PUERTA INCLUYE 2 RUEDAS TORNEADAS GALVANI-
ZADAS CON RODAMIENTOS AUTO ENGRASADOS
APOYADAS SOBRE CARRIL RECIBIDO  EN U DE VIGA
Y VARILLA CALIBRADA DE REDONDO Ø 20 MM, 
PUENTE COMPLETO CERRADO DE CHAPA FABRICA-
DO EN TUBO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE
60X40X1,5 MM, EL ACABADO DE LA PUERTA SE EN-
TREGARÁ CON 2 MANOS DE IMPRIMACIÓN. AUTO-
MATIZADA MEDIANTE OPERADOR MONOFÁSICO
MODELO LEPUS 1.600 BAÑADO EN ACEITE, PROVIS-
TO DE FINALES DE CARRERA Y DESBLOQUEO BAJO
LLAVE, CON VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE
0,16 M/S, CUADRO DE MANIOBRAS ELECTRÓNICO,
PLACA DE ANCLAJE, CREMALLERA CINCADA MÓDU-
LO 4, EQUIPO VÍA RADIO COMPUESTO POR RECEP-
TOR Y UN MANDOS A DISTANCIA, FOTOCÉLULA DE
SEGURIDAD EMISOR - RECEPTOR INTERIOR Y EXTE-
RIOR, BANDA DE SEGURIDAD VÍA RADIO EN EL BOR-
DE PRINCIPAL DE CIERRE, 4 BANDAS MECÁNICAS
SOBRE EL PUENTE DE SUSTENTACIÓN PARA EVITAR
PELIGRO DE ATRAPAMIENTO Y SETA DE EMERGEN-
CIA. ELABORADA EN FÁBRICA, AJUSTE Y MONTAJE
EN OBRA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. AU-
TOMÁTICOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011, CONFORME A UNE-EN 13241-1.

8.572,18

OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0320 E15GC060 ud PUERTA CORREDERA SIN DINTEL DE 9,00X2,20 M,
FORMADA POR UNA HOJA CONSTRUIDA CON ZÓ-
CALO DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZA-
DO SENDZIMER DE 0,8 MM, PERFILES Y BARROTES
VERTICALES DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, GUÍA
INFERIOR, TOPES, CUBREGUÍAS, TIRADORES, PASA-
DORES, CERRADURA, EQUIPO MOTRIZ MONOFÁSI-
CO CON VELOCIDAD DE APERTURA DE 0,20 M/S,
ARMARIO METÁLICO ESTANCO PARA COMPONEN-
TES ELECTRÓNICOS DE MANIOBRA, ACCIONAMIEN-
TO ULTRASÓNICO A DISTANCIA, PULSADOR INTE-
RIOR APERTURA/CIERRE/PARO, RECEPTOR, EMISOR
BICANAL, FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD, Y DEMÁS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONA-
MIENTO, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTA-
JE EN OBRA (SIN INCLUIR AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
NI ELECTRICIDAD). MATERIALES CON MARCADO CE
Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

5.972,51

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0321 E15GC061 ud PUERTA CORREDERA SIN DINTEL DE 5,00X2,20 M,
FORMADA POR UNA HOJA CONSTRUIDA CON ZÓ-
CALO DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZA-
DO SENDZIMER DE 0,8 MM, PERFILES Y BARROTES
VERTICALES DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, GUÍA
INFERIOR, TOPES, CUBREGUÍAS, TIRADORES, PASA-
DORES, CERRADURA, EQUIPO MOTRIZ MONOFÁSI-
CO CON VELOCIDAD DE APERTURA DE 0,20 M/S,
ARMARIO METÁLICO ESTANCO PARA COMPONEN-
TES ELECTRÓNICOS DE MANIOBRA, ACCIONAMIEN-
TO ULTRASÓNICO A DISTANCIA, PULSADOR INTE-
RIOR APERTURA/CIERRE/PARO, RECEPTOR, EMISOR
BICANAL, FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD, Y DEMÁS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONA-
MIENTO, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTA-
JE EN OBRA (SIN INCLUIR AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
NI ELECTRICIDAD). MATERIALES CON MARCADO CE
Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

4.529,18

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0322 E15P370 ud PUERTA DE ENTRADA DE SEGURIDAD ABATIBLE DE
UNA HOJA DE 96X210 CM, CONSTRUIDA CON DOS
CHAPAS DE ACERO ESPECIAL GALVANIZADO EN CA-
LIENTE DE 1,2 MM DE ESPESOR, ACABADO EN GAL-
VANIZADO SENDZIMIR, CON ESTAMPACIÓN PRO-
FUNDA EN RELIEVE A DOS CARAS, NÚCLEO INYEC-
TADO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO DE AL-
TA DENSIDAD, CON TRES BISAGRAS, BULONES AN-
TIPALANCA, CERRADURA DE SEGURIDAD EMBUTI-
DA CON TRES PUNTOS DE CIERRE, CON CERCO DE
ACERO CONFORMADO EN FRÍO DE 100X55 CM Y
1,50 MM DE ESPESOR CON BURLETE, POMO TIRA-
DOR, ESCUDO, MANIVELA Y MIRILLA, CON GARRAS
PARA RECIBIR A OBRA, ELABORADA EN TALLER,
AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBI-
DO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

SE INCLUYE LA INCORPORACION DEL SISTEMA DE
CERRADURA ELECTRICA DEFINDA EN PROYECTO.
TOTALMENTE FUNCIONANDO.

422,33

CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0323 E15P560 ud TOPE DE GOMA CON ACERO INOXIDABLE, PARA
PROTECCIÓN DE PUERTAS. INSTALADO COMPLETO.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

8,25

OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0324 E15P570 ud PUERTA DE CHAPA LISA GALVANIZADA ABATIBLE

DE 2 HOJAS DE 210X200 CM DE MEDIDAS TOTALES
Y REJILLA DE VENTILACIÓN, REALIZADA CON DOBLE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ES-
PESOR Y PANEL INTERMEDIO, RIGIDIZADORES CON
PERFILES DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO, HE-
RRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN
DE NAILON, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFOR-
MADO EN FRÍO CON GARRAS PARA RECIBIR A LA
OBRA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN
EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA).
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

SE INCLUYE LA INCORPORACION DEL SISTEMA DE
CERRADURA ELECTRICA DEFINDA EN PROYECTO.
TOTALMENTE FUNCIONANDO.

325,89

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0325 E15VE120 m VALLA FORMADA POR BASTIDORES DE ACERO LA-
MINADO DE 40X40X1,5 MM CON MALLAZO ELEC-
TROSOLDADO DE 50X200 MM DE LUZ DE MALLA Y
ALAMBRE DE DIÁMETRO 6 MM, FIJADO A POSTES
DE TUBO DE DIÁMETRO 60 MM SEPARADOS 2,50
M, GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN
Z-275, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MON-
TAJE, TERMINADA. MATERIALES CON MARCADO CE
Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

236,50

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0326 E15VPB030 ud PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES DE 2,00X2,00 M
PARA CERRAMIENTO EXTERIOR, FORMADA POR
BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO DE
60X40X1,50 MM, BARROTES DE 30X30X1,5 MM Y
COLUMNAS DE FIJACIÓN DE 100X100X2 MM GAL-
VANIZADO EN CALIENTE Z-275 POR INMERSIÓN, IN-
CLUIDO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, PASA-
DOR DE PIE, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y
MONTAJE EN OBRA. MATERIALES CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

629,52

SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0327 E16ESB110 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT CON-
FORME UNE EN 1279 Y SELLO DE CALIDAD AP-
PLUS/AENOR O EQUIVALENTE, FORMADO POR UN
VIDRIO FLOAT GUARDIAN EXTRACLEAR DE 6 MM
EN EL VIDRIO EXTERIOR Y UN VIDRIO UN VIDRIO LA-
MINADO DE SEGURIDAD 2B2 CONFORME UNE EN
12600, LAMIGLASS 4+4.1 (0.38 MM CLEAR PVB) EN
EL VIDRIO INTERIOR, CON TRATAMIENTO DE CAPA
MAGNETRÓNICA CON CARACTERÍSTICAS BAJO EMI-
SIVAS CLIMAGUARD 1.0 (TRATAMIENTO EN CARA
3), SEPARADOS POR CÁMARA DE AIRE DESHIDRA-
TADO DE 12/16 MM CON PERFIL SEPARADOR DE
ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, FIJADO
SOBRE CARPINTERÍA CON ACUÑADO MEDIANTE
CALZOS DE APOYO PERIMETRALES Y LATERALES Y
SELLADO EN FRÍO CON SILICONA NEUTRA, INCLU-
SO COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. ATENUACIÓN
DEL CONJUNTO APROXIMADA 37 DBA (-1;-5). TO-
TALMENTE INSTALADO SEGÚN UNE-EN 12488:2017.

96,80

NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0328 E17CBO020_N1 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ES-

QUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DOBLE
ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN
ESPACIO Y EN POTENCIA, DE DIMENSIONES MÍNI-
MAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TODOS LOS ELE-

8.200,620328 E17CBO020_N1 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ES-
QUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DOBLE
ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN
ESPACIO Y EN POTENCIA, DE DIMENSIONES MÍNI-
MAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TODOS LOS ELE-

8.200,62
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MENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y
ESPACIO NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA
DE APARAMENTA DE SCHNEIDER ELECTRIC, SIE-
MENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTO-
RES DE CORTE EN CARGA, DIFERENCIALES SUPERIN-
MUNIZADOS, CONTACTORES, RELÉS, CONTACTOS
AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUA-
LES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA), PULSADORES, ME-
DIDORES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUERTA,
SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILO-
TOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y MOA CON PILO-
TOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTORES DE MAR-
CHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTU-
RA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y
ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA DEL CUA-
DRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN
LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO
MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA EN PUER-
TA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLA-
NA, REGLETA DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEU-
TROS O TIERRAS, BARRA DE N+PE. PARA PROTEC-
CIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA,
PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIO-
RAS CLASE DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFILAR
CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES,
APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MARCADO
CE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA ME-
MORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTILLAS, ETI-
QUETEROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE HA-
LÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIO-
RES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA, ELEMENTOS
ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SEÑALIZA-
CIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y
FONDO A DEFINIR POR EL DO, ESQUEMA MIMÉTI-
CO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL AUXILIAR, DE-
JANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA,
PROBADA, REGULADA Y FUNCIONANDO. GENERAN-
DO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT, BORNERO LI-
BRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTE-
MA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO MATE-
RIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SEÑALIZA-
CIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SI-
NÓPTICOS. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DE-
BERÁN SER APROBADAS POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. TODO
ELLO DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE EJECU-
CIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES Y DOCU-
MENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZADA POR
LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. COMPLETAMENTE
INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRIN-
CIPIO. INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUE-
BAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICACIONES
NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGANISMOS
COMPETENTES EN LA MATERIA.
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OCHO MIL DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0329 E17CBO020_N2 ud CUADRO CS-P1 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON
UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN POTENCIA,
DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA AL-
BERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL
ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO NECESARIO PARA
LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCH-
NEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTI-
COS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELEC-
TORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA),
PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZA-
DOS EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE
CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y
MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTO-
RES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO
SIN APERTURA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO
ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDA-
DOS EN LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO ME-
CÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA
EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MA-
NETA PLANA, REGLETA DE BORNAS PARA CONE-
XIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE N+PE. PA-
RA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE
SALIDA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSI-
TORIORAS CLASE DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MAR-
CADO CE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE
LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LI-
BRES DE HALÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBU-
CIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES,
SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA
CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ESQUE-
MA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL
AUXILIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUNCIONAN-
DO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT,
BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO
MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SE-
ÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRA-
MAS SINÓPTICOS. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUA-
DRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIREC-
CIÓN DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MIS-
MO. TODO ELLO DE ACUERDO CON EL PROYECTO
DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES

2.053,330329 E17CBO020_N2 ud CUADRO CS-P1 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON
UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN POTENCIA,
DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA AL-
BERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL
ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO NECESARIO PARA
LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCH-
NEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTI-
COS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELEC-
TORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA),
PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZA-
DOS EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE
CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y
MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTO-
RES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO
SIN APERTURA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO
ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDA-
DOS EN LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO ME-
CÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA
EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MA-
NETA PLANA, REGLETA DE BORNAS PARA CONE-
XIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE N+PE. PA-
RA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE
SALIDA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSI-
TORIORAS CLASE DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MAR-
CADO CE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE
LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LI-
BRES DE HALÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBU-
CIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES,
SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA
CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ESQUE-
MA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL
AUXILIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUNCIONAN-
DO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT,
BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO
MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SE-
ÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRA-
MAS SINÓPTICOS. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUA-
DRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIREC-
CIÓN DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MIS-
MO. TODO ELLO DE ACUERDO CON EL PROYECTO
DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES

2.053,33
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Y DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZA-
DA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INS-
TALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COMPLETA-
MENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y
DE PRINCIPIO. INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES,
PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICA-
CIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGA-
NISMOS COMPETENTES EN LA MATERIA.

DOS MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0330 E17CBO020_N3 ud CUADRO CS-P2 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON
UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN POTENCIA,
DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA AL-
BERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL
ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO NECESARIO PARA
LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCH-
NEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTI-
COS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELEC-
TORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA),
PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZA-
DOS EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE
CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y
MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTO-
RES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO
SIN APERTURA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO
ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDA-
DOS EN LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO ME-
CÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA
EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MA-
NETA PLANA, REGLETA DE BORNAS PARA CONE-
XIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE N+PE. PA-
RA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE
SALIDA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSI-
TORIORAS CLASE DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MAR-
CADO CE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE
LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LI-
BRES DE HALÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBU-
CIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES,
SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA
CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ESQUE-
MA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL
AUXILIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUNCIONAN-
DO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT,
BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN

2.317,670330 E17CBO020_N3 ud CUADRO CS-P2 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON
UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN POTENCIA,
DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA AL-
BERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL
ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO NECESARIO PARA
LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCH-
NEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTI-
COS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELEC-
TORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA),
PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZA-
DOS EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE
CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y
MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTO-
RES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO
SIN APERTURA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO
ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDA-
DOS EN LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO ME-
CÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA
EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MA-
NETA PLANA, REGLETA DE BORNAS PARA CONE-
XIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE N+PE. PA-
RA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE
SALIDA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSI-
TORIORAS CLASE DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MAR-
CADO CE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE
LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LI-
BRES DE HALÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBU-
CIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES,
SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA
CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ESQUE-
MA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL
AUXILIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUNCIONAN-
DO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT,
BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN

2.317,67
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DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO
MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SE-
ÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRA-
MAS SINÓPTICOS. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUA-
DRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIREC-
CIÓN DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MIS-
MO. TODO ELLO DE ACUERDO CON EL PROYECTO
DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES
Y DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZA-
DA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INS-
TALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COMPLETA-
MENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y
DE PRINCIPIO. INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES,
PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICA-
CIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGA-
NISMOS COMPETENTES EN LA MATERIA.

DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0331 E17CBO020_N4 ud CUADRO CS-PC SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON
UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN POTENCIA,
DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA AL-
BERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL
ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO NECESARIO PARA
LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCH-
NEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTI-
COS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELEC-
TORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA),
PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZA-
DOS EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE
CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y
MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTO-
RES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO
SIN APERTURA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO
ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDA-
DOS EN LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO ME-
CÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA
EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MA-
NETA PLANA, REGLETA DE BORNAS PARA CONE-
XIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE N+PE. PA-
RA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE
SALIDA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSI-
TORIORAS CLASE DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MAR-
CADO CE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE
LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LI-
BRES DE HALÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBU-
CIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,

1.723,720331 E17CBO020_N4 ud CUADRO CS-PC SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON
UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN POTENCIA,
DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA AL-
BERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL
ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO NECESARIO PARA
LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCH-
NEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTI-
COS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELEC-
TORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA),
PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZA-
DOS EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE
CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y
MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTO-
RES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO
SIN APERTURA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO
ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDA-
DOS EN LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO ME-
CÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA
EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MA-
NETA PLANA, REGLETA DE BORNAS PARA CONE-
XIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE N+PE. PA-
RA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE
SALIDA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSI-
TORIORAS CLASE DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MAR-
CADO CE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE
LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LI-
BRES DE HALÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBU-
CIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,

1.723,72
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ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES,
SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA
CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ESQUE-
MA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL
AUXILIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUNCIONAN-
DO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT,
BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO
MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SE-
ÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRA-
MAS SINÓPTICOS. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUA-
DRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIREC-
CIÓN DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MIS-
MO. TODO ELLO DE ACUERDO CON EL PROYECTO
DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES
Y DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZA-
DA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INS-
TALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COMPLETA-
MENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y
DE PRINCIPIO. INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES,
PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICA-
CIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGA-
NISMOS COMPETENTES EN LA MATERIA.

MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0332 E17CBO020_N5 ud CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE SEGÚN ESQUE-
MA UNIFILAR. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO
Y FUNCIONANDO. COMPLETAMENTE INSTALADO
SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRINCIPIO. INCLUI-
DOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y ENSAYOS.
INCLUSO OCA Y CERTIFICACIONES NECESARIAS IN-
DICADAS POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES
EN LA MATERIA.

344,22

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0333 E17CBO020_N6 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ES-
QUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DOBLE
ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN
ESPACIO Y EN POTENCIA, DE DIMENSIONES MÍNI-
MAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TODOS LOS ELE-
MENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y
ESPACIO NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA
DE APARAMENTA DE SCHNEIDER ELECTRIC, SIE-
MENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTO-
RES DE CORTE EN CARGA, DIFERENCIALES SUPERIN-
MUNIZADOS, CONTACTORES, CONTACTOS AUXILIA-
RES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CE-
RO/AUTOMÁTICO (MOA), PULSADORES, MEDIDO-
RES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUERTA, SETA
DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILOTOS

2.285,590333 E17CBO020_N6 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ES-
QUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DOBLE
ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN
ESPACIO Y EN POTENCIA, DE DIMENSIONES MÍNI-
MAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TODOS LOS ELE-
MENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y
ESPACIO NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA
DE APARAMENTA DE SCHNEIDER ELECTRIC, SIE-
MENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTO-
RES DE CORTE EN CARGA, DIFERENCIALES SUPERIN-
MUNIZADOS, CONTACTORES, CONTACTOS AUXILIA-
RES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CE-
RO/AUTOMÁTICO (MOA), PULSADORES, MEDIDO-
RES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUERTA, SETA
DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILOTOS

2.285,59
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DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS
VERDES Y ROJO E INTERRUPTORES DE MARCHA Y
PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTURA DE
PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLA-
JES A PARED, PUESTA A TIERRA DEL CUADRO, CON
BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN LOS CIRCUI-
TOS DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MARCADOS
EN UNIFILARES, CERRADURA EN PUERTA DEL CUA-
DRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLANA, REGLETA
DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEUTROS O TIE-
RRAS, BARRA DE N+PE. PARA PROTECCIÓN Y MAN-
DO DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA, PROTECCIÓN DE
SOBRETENSIONES TRANSITORIORAS CLASE DE
ACUERDO AL ESQUEMA UNIFILAR CORRESPON-
DIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES, APROBADO,
MONTADO, INSTALADO Y MARCADO CE, CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA Y
PLIEGO DE CONDICIONES, LENTILLAS, ETIQUETE-
ROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE HALÓGE-
NOS, CANALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES,
BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA, ELEMENTOS ANTI-
CIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SEÑALIZACIÓN
DE CIRCUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y FON-
DO A DEFINIR POR EL DO, ESQUEMA MIMÉTICO SO-
BRE LOS PANELES Y MATERIAL AUXILIAR, DEJANDO
LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBA-
DA, REGULADA Y FUNCIONANDO. GENERANDO LA
DOCUMENTACIÓN AS-BUILT, BORNERO LIBRE DE
TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, BOR-
NAS, TERMINALES, PUNTERAS, SEÑALIZACIÓN DE
CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SINÓPTICOS.
LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DEBERÁN SER
APROBADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA ANTES
DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. TODO ELLO DE
ACUERDO CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ADE-
MÁS DE OTRAS INDICACIONES Y DOCUMENTA-
CIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZADA POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO. COMPLETAMENTE INSTA-
LADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRINCIPIO.
INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y EN-
SAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICACIONES NECESA-
RIAS INDICADAS POR LOS ORGANISMOS COMPE-
TENTES EN LA MATERIA.

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

52DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0334 E17CEM010_N1 m CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 450/750 V, REACCIÓN AL FUE-
GO CLASE CCA-S1A,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5
(-K) DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO
DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SE-
GÚN UNE 211025.

5,20

CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0335 E17CEM010_N2 m CABLE UNIPOLAR H07V-K, SIENDO SU TENSIÓN

ASIGNADA DE 450/750 V, REACCIÓN AL FUEGO CLA-
SE ECA SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR
MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2,5 MM² DE
SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE PVC (V). SEGÚN
UNE 21031-3.

4,77

CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0336 E17CST010_N m CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-

SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO
CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G2,5 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TER-
MOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HA-
LÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES
CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4.

8,05

OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0337 E17CST020_N m CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-

SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO
CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G4 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TER-
MOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HA-
LÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES
CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4.

10,68

DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0338 E17CST030_N m CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-

SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO
CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G6 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TER-
MOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HA-
LÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES
CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4.

12,34
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DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0339 E17CST040_N m CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-

SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO
CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G10 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TER-
MOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HA-
LÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES
CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4.

17,47

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0340 E17MEB050_N ud MECANISMO PARA INTERRUPTOR/CONMUTADOR,

CON TECLA BASCULANTE CON EFECTO PULSACIÓN
DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR BLANCO
ACABADO BRILLANTE, GAMA SYSTEM 55, REFEREN-
CIA 012603 "GIRA", INTENSIDAD ASIGNADA 10 AX,
TENSIÓN ASIGNADA 250 V, PARA EMPOTRAR.

37,06

TREINTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0341 E17MEB050_N1 ud MECANISMO PARA BASE DE TOMA DE CORRIENTE

CON CONTACTO DE TIERRA (2P+T), TIPO SCHUKO,
CON TAPA ABATIBLE CON SÍMBOLO, OBTURADOR
PARA PROTECCIÓN INFANTIL Y CONEXIÓN ME-
DIANTE BORNES CON TORNILLO, CON EMBELLECE-
DOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR BLAN-
CO ACABADO BRILLANTE, GAMA SYSTEM 55, REFE-
RENCIA 272403 "GIRA", INTENSIDAD ASIGNADA 16
A, TENSIÓN ASIGNADA 250 V, PARA EMPOTRAR.

40,39

CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0342 E17MEB060_N ud CAJA EMPOTRADA CON 4 TOMAS DE CORRIENTE

SCHUKO DE 16 A TOMA DE TIERRA LATERAL Y 2
HUECOS LIBRES PARA TOMAS DE RED Y DATOS,
INSTALADA CON CABLE DE COBRE RZ1-K, 1000 V,
CPR CCA-S1B,D1,A1 DE 2,5 MM² DE SECCIÓN NOMI-
NAL, EMPOTRADOS Y AISLADOS BAJO TUBO FLEXI-
BLE CORRUGADO D 20 MM, INCLUSO CAJA, MECA-
NISMOS Y PLACAS, CAJA DE DERIVACIÓN EMPO-
TRADA Y PEQUEÑO MATERIAL, CON CABLE CAJAS Y
TUBO LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUSO APERTURA
DE ROZAS Y RECIBIDO DE TUBOS Y CAJAS, S/RBT-02
Y NTE IEB-50. MEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN MODELO BIM DE REVIT Y PLIEGO
DE CONDICIONES TÉCNICAS.

394,54

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

53DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0343 E17MNB090_N ud CAJA UNIVERSAL DE SUPERFICIE DE 1 ELEMENTO,
DE PLÁSTICO ABS AUTOEXTINGUIBLE, LIBRE DE HA-
LÓGENOS, DE 93X93X42 MM, COLOR BLANCO, CON
GRADOS DE PROTECCIÓN IP30 E IK07, SEGÚN IEC
60439, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACIÓN AL PARA-
MENTO Y TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL MECANIS-
MO.

19,00

DIECINUEVE EUROS
0344 E17MNB090_N1 ud INTERRUPTOR UNIPOLAR (1P) ESTANCO, CON GRA-

DO DE PROTECCIÓN IP55 SEGÚN IEC 60439, MONO-
BLOC, DE SUPERFICIE, GAMA BÁSICA, INTENSIDAD
ASIGNADA 10 AX, TENSIÓN ASIGNADA 250 V, CON
TECLA SIMPLE Y CAJA, DE COLOR GRIS, SEGÚN EN
60669.

28,76

VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0345 E17MNB110_N ud CAJA PARA 1 ELEMENTO DE MATERIAL TERMOPLÁS-

TICO COLOR GRIS, GAMA E2 ENRASADA, REFEREN-
CIA 289600 "GIRA", DE 84 MM DE LONGITUD, 84
MM DE ALTURA Y 60,5 MM DE PROFUNDIDAD, PA-
RA ENRASAR CON EL REVESTIMIENTO.

5,09

CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0346 E17NC010_N m CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC ENCHUFA-

BLE, EN COLOR NEGRO, DE DIÁMETRO 32 MM; FA-
BRICADO CONFORME A UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-2-1 Y UNE-EN 60423, CON RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 320 N, Y NO PROPAGADOR DE LA
LLAMA. INSTALADO EN SUPERFICIE SOBRE PARA-
MENTOS MEDIANTE SOPORTES DE TIPO ABRAZADE-
RA SEPARADOS CADA 50 CM COMO MÁXIMO. TO-
TALMENTE MONTADO; I/P.P. DE ANCLAJES Y ACCE-
SORIOS. CONFORME A REBT: ITC-BT-21.

7,26

SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
0347 E17NEC030_N m TUBO DE PVC FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS CO-

RRUGADO DOBLE CAPA CON INTERIOR RIGIDO LI-
SO, RESISTENCIA AL IMPACTO GRADO4 (EN
50.086-1), IP67 ESTANCO SEGÚN UNE 20.324 (EN
60.529), DIAMETRO NOMINAL 25MM. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS DE DERIVACIÓN,
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. CUMPLI-
RÁ TODAS LAS NORMATIVAS Y DEMAS ESPECIFICA-
CIONS INDICADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y POR DIRECCIÓN FACULTATIVA. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGI-
TUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN MODELO BIM
DE REVIT Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

2,17

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0348 E17NR030_N m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA SEGÚN ISO 1.461
Y UNE 37.501, DIMENSIONES 60X100 MM. INCLUI-
DA PARTE PROPORCIONAL DE CABLE DE COBRE
DESNUDO DE 16 MM2 A LO LARGO DE TODA LA
BANDEJA CON UNIONES, ACCESORIOS Y SOPORTES
PARA LA PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE INSTALA-
DA, CON PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, TES,
EMPALMES Y UNIONES, TRANSPORTE, SUMINIS-
TRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS DE SOPORTA-
CIÓN A SUELO, TECHO O PARED Y CONEXIÓN EQUI-
POTENCIAL A RED DE TIERRAS. COMPLETAMENTE
INSTALADA.

48,40

CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0349 E17NR050_N m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA SEGÚN ISO 1.461

Y UNE 37.501, DIMENSIONES 60X200 MM. INCLUI-
DA PARTE PROPORCIONAL DE CABLE DE COBRE
DESNUDO DE 16 MM2 A LO LARGO DE TODA LA
BANDEJA CON UNIONES, ACCESORIOS Y SOPORTES
PARA LA PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE INSTALA-
DA, CON PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, TES,
EMPALMES Y UNIONES, TRANSPORTE, SUMINIS-
TRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS DE SOPORTA-
CIÓN A SUELO, TECHO O PARED Y CONEXIÓN EQUI-
POTENCIAL A RED DE TIERRAS. COMPLETAMENTE
INSTALADA.

49,36

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0350 E17T020_N ud CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A
UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0,5 M, INSTA-
LADA CON CONDUCTOR DE COBRE AISLADO RV-K
DE 35 MM² DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, PICAS ELECTRODOS PARA RED DE TIE-
RRAS, GRAPAS PARA CONEXIÓN, SOLDADURA, AR-
QUETAS, PUENTES DE COMPROBACIÓN, RELLENO Y
P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADA S/RBT-02.
MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA.

1.836,04

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

54DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0351 E18GDN010_N ud PROYECTOR DE EMERGENCIA. GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP43 IK04, CON AUTONOMÍA DE 1 UNA HO-
RA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONSTA DE 4 U 8
LEDS CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMI-
NAN SI HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESA-
DOR INTERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO
Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y
DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO,
MEDIANTE UN PILOTO LED QUE INCORPORA. EQUI-
PADO CON BATERÍA PROTEGIDA CONTRA DESCAR-
GAS EXCESIVAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA
UNE 20-062-93, UNE 20-392-93 Y EN 60598-2-22.
CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA
TENSIÓN Y ROHS 2014/30/UE, 2014/35/UE,
2011/65/UE Y 2002/96/CE.

320,98

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0352 E18GIS060_N ud LUMINARIA DE EMERGENCIA, DE 2,2 W, CON LÁM-
PARA LED NO REEMPLAZABLE, FLUJO LUMINOSO
200 LÚMENES, CARCASA DE 210X110X41 MM, AIS-
LAMIENTO CLASE II, GRADOS DE PROTECCIÓN IP42
E IK07, CON BATERÍAS DE NI-CD, AUTONOMÍA DE 1
H, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60 HZ Y PILO-
TO LUMINOSO INDICADOR DE CARGA COLOR VER-
DE. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN.

110,24

CIENTO DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0353 E18IDA120_N ud PLAFÓN, DE 170 MM DE DIÁMETRO Y 40 MM DE AL-

TURA, DE 13,5 W, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y
50-60 HZ, CON LÁMPARA LED NO REEMPLAZABLE,
TEMPERATURA DE COLOR 3000 K, CON CUERPO DE
ALUMINIO ACABADO LACADO COLOR BLANCO,
HAZ DE LUZ EXTENSIVO 120° Y DIFUSOR DE POLI-
CARBONATO OPAL, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO
UNIFICADO MENOR DE 19, ÍNDICE DE REPRODUC-
CIÓN CROMÁTICA MAYOR DE 80, FLUJO LUMINO-
SO 1200 LÚMENES, GRADO DE PROTECCIÓN IP20.

78,31

SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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0354 E18IDE010_N ud LUMINARIA CIRCULAR FIJA DE TECHO TIPO DOWN-
LIGHT, NO REGULABLE, DE 16 W, ALIMENTACIÓN A
220/240 V Y 50-60 HZ, DE 128 MM DE DIÁMETRO
DE EMPOTRAMIENTO Y 120 MM DE ALTURA, CON
LÁMPARA LED NO REEMPLAZABLE, TEMPERATURA
DE COLOR 3000 K, ÓPTICA FORMADA POR REFLEC-
TOR RECUBIERTO CON ALUMINIO VAPORIZADO,
ACABADO MUY BRILLANTE, DE ALTO RENDIMIEN-
TO, HAZ DE LUZ EXTENSIVO 72°, ARO EMBELLECE-
DOR DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO TERMO-
ESMALTADO, DE COLOR BLANCO, ÍNDICE DE DES-
LUMBRAMIENTO UNIFICADO MENOR DE 21, ÍNDICE
DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA MAYOR DE 90,
FLUJO LUMINOSO 1311 LÚMENES, GRADO DE PRO-
TECCIÓN IP40, CON FLEJES DE FIJACIÓN, PARA EM-
POTRAR.

195,97

CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0355 E18IEA080_N ud LUMINARIA LINEAL DE TECHO, REGULACIÓN DALI,
CON CUERPO DE ALUMINIO EXTRUIDO DE COLOR
BLANCO, DE 62 W, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y
50-60 HZ, DE 50X3000X75 MM, CON LÁMPARA LED
DYNAMIC LED, TEMPERATURA DE COLOR REGULA-
BLE ENTRE 2700 Y 6500 K, DIFUSOR DE POLICARBO-
NATO OPAL COLOR HIELO, ÍNDICE DE REPRODUC-
CIÓN CROMÁTICA MAYOR DE 80, FLUJO LUMINO-
SO 8000 LÚMENES, GRADO DE PROTECCIÓN IP20.

132,31

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0356 E18IME020_N ud LUMINARIA CUADRADA DE TECHO, DE CHAPA DE
ACERO, ACABADO TERMOESMALTADO, DE COLOR
BLANCO ACABADO MATE, REGULACIÓN DALI, DE
64 W, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60 HZ, DE
597X597X63 MM, CON SEIS LÁMPARAS LED DYNA-
MIC LED, TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE EN-
TRE 2700 Y 6500 K, ÓPTICA FORMADA POR REFLEC-
TOR RECUBIERTO CON ALUMINIO VAPORIZADO,
ACABADO MUY BRILLANTE, DE ALTO RENDIMIEN-
TO, HAZ DE LUZ EXTENSIVO 72°, MARCO EMBELLE-
CEDOR, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO
MENOR DE 19, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁ-
TICA MAYOR DE 80, FLUJO LUMINOSO 7700 LÚME-
NES, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, PARA EMPO-
TRAR.

570,31

QUINIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

55DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0357 E19EC010_N ud LECTOR DE PROXIMIDAD LUMINAXS MIFARE DESFI-
RE OSDP, REF. LU4700BHONA. MARCA HONEYWELL
O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA TOTALMENTE INTEGRABLE CON LOS
SISTEMAS EXISTENTES CON LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:

* TECNOLOGÍA DE LECTURA MIFARE DESFIRE EV1 CI-
FRADO
* 3 LEDS DE ESTADO
* FUNCIÓN DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE AN-
TENA, TAMBIÉN EN METAL
* ZUMBADOR INTEGRADO
* ANILLO LED CONFIGURABLE
* IP65
* ALIMENTACIÓN 12VCC, CONSUMO EN ESPERA
<40 MA
* DIMENSIONES 80,4 X 80X4 X 13,5 MM

INCLUIDO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE APERTU-
RA INTERNA TIPO SETA.
INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

551,27

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0358 E19EC020_N ud PANEL DE CONTROL DE ACCESOS, REF.
MPA1002E-MPS. MARCA HONEYWELL O EQUIVA-
LENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATI-
VA. CONTROL PARA 2 PUERTAS / 4 LECTORES. COM-
PATIBLE CON WIEGAND Y OSDP ESTÁNDAR. CAPA-
CIDAD HASTA 100.000 TARJETAS Y 100.000 EVEN-
TOS CON
3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO: 

* TOTALMENTE AUTÓNOMO SIN SOFTWARE, CON-
FIGURADO Y GESTIONADO DESDE PÁGINA WEB.
* CONFIGURADO Y ADMINISTRADO POR EL SOFT-
WARE WINPAK
* CONFIGURADO Y GESTIONADO POR LA PLATA-
FORMA MAXPRO CLOUD. 
* INCORPORA CAJA METÁLICA CON ALIMENTA-
CIÓN ELÉCTRICA Y BATERÍA (12V-7AH). 
* FUENTE DE ALIMENTACIÓN 230VAC, SALIDA
12DC, 4 A.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

1.316,31

MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
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0359 E19EC030_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES GEZE SE-
CULOGIC PARA CONTROL DE PUERTA DE 1 HOJA
COMPUESTOS POR: 1 UNIDAD DE CONTROL GEZE
TZ 320 SN UP EMPOTRADA O SIMILAR, HOMOLO-
GADO PARA PUERTAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN Y
SALIDAS DE EMERGENCIA SEGÚN UNE EN 13637, IN-
CLUYE PULSADOR EN SUPERFICIE TZ 320 DE EMER-
GENCIA ILUMINADO E INTEGRADO GARANTIZAN-
DO LA EVACUACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA, CILINDRO Y LLAVE
PARA CONTROL DE DESBLOQUEO Y REARMADO
DEL SISTEMA Y RÓTULO DE VÍA DE EMERGENCIA.
DIMENSIONES 78X240X MM. TENSIÓN DE SERVI-
CIO/ALIMENTACIÓN 24V/230V Y FUNCIONES PARA-
METRIZABLES MEDIANTE TERMINAL DE SERVICIO. 1
UNIDAD DE BLOQUEO PARA PUERTAS GEZE FTV
320 CON CONTRAPLACA PARA EL ENCLAVAMIEN-
TO MECÁNICO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE PUER-
TA EN VÍA DE EMERGENCIA (ABIERTO SIN CORRIEN-
TE) Y CON UNA CARGA PREVIA DE 3000N Y FUERZA
DE CIERRE DE 5000N, CONTACTO DE ESTADO Y
PROTEGIDO CONTRA INTENTOS DE MANIPULA-
CIÓN. 1 UNIDAD DE BARRA ANTIPÁNICO GEZE IQ
BAR 101 CERTIFICADA PARA USO EN VÍAS DE EVA-
CUACIÓN (ANCHO MÁX. 1220MM). 1 UNIDAD DE
CIERRAPUERTAS AÉREO GEZE TS 5000 L CON GUÍA
DESLIZANTE CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA EN
1154 FUERZA 2-6 PARA HOJAS DE HASTA 1400MM
DE ANCHO, CON REGULACIÓN FRONTAL E INDICA-
DOR ÓPTICO DE LA FUERZA DE CIERRE, AMORTI-
GUACIÓN DE APERTURA REGULABLE E INSTALA-
CIÓN LADO OPUESTO BISAGRAS. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE TERMINANDA Y PROBADA
SEGÚN MODELO BIM DE REVIT Y PLIEGO DE CONDI-
CIONES TÉCNICAS.

1.657,15

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0360 E19EC040_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES GEZE SE-
CULOGIC PARA CONTROL DE PUERTA DE 2 HOJAS
EN VÍA DE EVACUACIÓN COMPUESTOS POR: 1 UNI-
DAD DE CONTROL GEZE TZ 320 SN UP EMPOTRA-
DA, HOMOLOGADO PARA PUERTAS EN VÍAS DE
EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA SEGÚN
UNE EN 13637, INCLUYE PULSADOR EN SUPERFICIE
TZ 320 DE EMERGENCIA ILUMINADO E INTEGRADO
GARANTIZANDO LA EVACUACIÓN EN CUALQUIER
MOMENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, CI-
LINDRO Y LLAVE PARA CONTROL DE DESBLOQUEO
Y REARMADO DEL SISTEMA Y RÓTULO DE VÍA DE
EMERGENCIA. DIMENSIONES 78X240X MM. TEN-
SIÓN DE SERVICIO/ALIMENTACIÓN 24V/230V Y
FUNCIONES PARAMETRIZABLES MEDIANTE TERMI-
NAL DE SERVICIO. 1 UNIDAD DE BLOQUEO PARA
PUERTAS GEZE FTV 320 CON CONTRAPLACA PARA
EL ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CONTROL Y SU-
PERVISIÓN DE PUERTA EN VÍA DE EMERGENCIA
(ABIERTO SIN CORRIENTE) Y CON UNA CARGA PRE-
VIA DE 3000N Y FUERZA DE CIERRE DE 5000N, CON-
TACTO DE ESTADO Y PROTEGIDO CONTRA INTEN-
TOS DE MANIPULACIÓN. 1 UNIDAD DE BARRA AN-
TIPÁNICO GEZE IQ BAR 101 CERTIFICADA PARA
USO EN VÍAS DE EVACUACIÓN (ANCHO MÁX.
1220MM). 1 UNIDAD DE CIERRAPUERTAS AÉREO GE-
ZE TS 5000 L CON GUÍA DESLIZANTE CERTIFICADO
SEGÚN NORMATIVA EN 1154 FUERZA 2-6 PARA HO-
JAS DE HASTA 1400MM DE ANCHO, CON REGULA-
CIÓN FRONTAL E INDICADOR ÓPTICO DE LA FUER-
ZA DE CIERRE, AMORTIGUACIÓN DE APERTURA RE-
GULABLE E INSTALACIÓN LADO OPUESTO BISA-
GRAS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TER-
MINANDA Y PROBADA SEGÚN MODELO BIM DE RE-
VIT Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

2.403,77

DOS MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

0361 E19EC050_N ud WIN-PAK 4.9 SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRADA
DE SEGURIDAD, REF. WPP49G. MARCA HONEYWELL
O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA.
VERSIÓN PROFESSIONAL EDITION CON GESTION
DE CONTROL DE ACCESOS, CCTV AVANZADO E IN-
TRUSIÓN:

4.997,050361 E19EC050_N ud WIN-PAK 4.9 SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRADA
DE SEGURIDAD, REF. WPP49G. MARCA HONEYWELL
O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA.
VERSIÓN PROFESSIONAL EDITION CON GESTION
DE CONTROL DE ACCESOS, CCTV AVANZADO E IN-
TRUSIÓN:

4.997,05
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SOFTWARE CON UNA ARQUITECTURA SERVIDOR /
CLIENTE. LA LICENCIA INCLUYE:
1 SERVIDOR DE BASE DE DATOS WINPAK, ILIMITA-
DOS SERVIDORES DE COMUNICACIONES E ILIMITA-
DOS OPERADORES.
INCORPORA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

* GESTIÓN DE CONTROL DE ACCESOS SIN LÍMITE
DE PUERTAS, LECTORES O TARJETAS (HASTA 30.000
PUERTAS). GESTIÓN DE ASCENSORES, ESCLUSAS,
REGLAS DE DOBLE AUTENTICACIÓN, ANTIPASS-
BACK...
* GESTIÓN DE INTRUSIÓN DE MÚLTIPLES PANELES
GALAXY, ARMADOS, DESARMADOS, INHIBICIONES,
GESTIÓN DE USUARIOS.
* CONTROL LIMITADO DE DCM Y MAX SELECCIO-
NANDO PROGRAMACIONES Y PLANTILLAS DE AC-
CESOS
* GESTIÓN DE CCTV SIN LÍMITE DE CÁMARAS. VI-
DEO DIRECTO, VIDEO GRABADO, RECUPERACIÓN
DE GRABACIONES
* GESTIÓN DE RONDAS Y EVACUACIONES INCLUIDA.
* PLANOS INTERACTIVOS CON ELEMENTOS DINÁ-
MICOS
* GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ACREDITACIONES
* GENERACIÓN DE INFORMES DE FORMA MANUAL
AUTOMÁTICA Y ENVÍO POR EMAIL.
* PANELES DE CONTROL DE ACCESOS SOPORTA-
DOS: PRO3200, PRO2200, NETAXS-4, NETAXS-123,
N-1000, NS2+ Y NS2
* PANELES DE INTRUSIÓN SOPORTADOS: GALAXY
DIMENSION, GALAXY FLEX Y GALAXY FLEX +
* EQUIPOS DE CCTV SOPORTADOS: NVRS MAXPRO
Y FUSION, DVRS RAPID EYE, FUSION Y HRDP Y NVR
DE LA SERIE PERFORMANCE
* ENCRIPTACIÓN DE DATOS PERSONALES
* COMPATIBLE CON: SISTEMAS OPERATIVOS DE 32
Y 64 BITS. WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SER-
VER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS
SERVER 2008 R2, WINDOWS 10.Y CON SQL   2016
ENTERPRISE, STANDARD, EXPRESS SQL 2012 ENTER-
PRISE, STANDARD, EXPRESS
* COMPATIBLE CON ENTORNOS VIRTUALES VMWA-
RE ESXI VSPHERE 6.5. PC NO INCLUÍDO, VERIFICAR
CARACTERÍSTICAS EN HOJA DE PRODUCTO.

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA
DE INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con CINCO CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0362 E19IB090_N m CABLE UTP DE CATEGORÍA 6A Y CUMPLIENDO CON
CPR CLASE CCA, S1A, D1, A1, 7,24MM DE DIÁME-
TRO MARCA COMMSCOPE/NETCONNECT MODELO
CS44ZC O SIMILAR. LA SOLUCIÓN DEBE SER COM-
PLETAMENTE UTP Y SIN NINGÚN ELEMENTO METÁ-
LICO NI EN CABLES NI EN LATIGUILLOS Y DEBE SU-
PERAR LAS NORMAS TIA/EIA 568B.2.1 E ISO/IEC
11801 (2010), Y DISPONER DE MECANISMO DE
TRENZADO ALEATORIO PARA MEJORA DE ALIEN
CROSSTALK, CUMPLIENDO AL MENOS CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* RANGO DE FRECUENCIAS: 1 A 500 MHZ.
* 23 AWG COBRE DESNUDO.
* RANGO DE TEMPERATURAS: -20ºC A +60ºC.
* TENSIÓN MÁXIMA: 11 KG.
* NVP: 0,66.
* RESISTENCIA DC NO BALANCEADA MÁXIMA: 4%.
* RESISTENCIA DC MÁXIMA: 7,61 OHMS/100M.
* CAPACITANCIA MUTUA A 1 KHZ: 6 NF/100M.
LA PARTIDA INCLUYE EL TENDIDO DEL CABLE. EL
CABLE TENDRÁ QUE SER ENTREGADO EN CAJAS PA-
RA UNA MEJOR INSTALACIÓN. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CON-
DICIONES TÉCNICAS, APROBADO POR LA DF DEL
PROYECTO. ADEMÁS, SERÁ NECESARIO DAR LA GA-
RANTÍA EXTENDIDA DEL FABRICANTE POR 25 AÑOS.

5,18

CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0363 E19IC010_N ud CANALIZACIÓN DE DIÁMETRO 32 MM, PARA CABLE-

ADO EN CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO, RE-
ALIZADA EN TUBO CORRUGADO DE P.V.C EMPO-
TRADO EN PARED O POR FALSO TECHO. SERÁ RÍGI-
DO DE ACERO EN LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN VIS-
TA. INCLUSO CAJA DE DERIVACIÓN/REGISTRO DE
PASO PARA SU CONEXIÓN CON BANDEJA DE CO-
MUNICACIONES O DE SEGURIDAD Y PARA CONE-
XIÓN CON BANDEJA DE SUELO O GIROS DE 90º E 
HILO GUÍA DE ACERO GALVANIZADO 0.5MM. IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MANO DE
OBRA DE INSTALACIÓN.INSTALADO SEGÚN R.E.B.T.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA SEGÚN  PRO-
YECTO.

2,99

DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

58DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0364 E19IC090_N ud ARMARIO METÁLICO DE 19" Y DE 21U DE ALTURA,
DE 80 CM. DE ANCHURA Y 80 CM. DE PROFUNDI-
DAD INSTALADO EN PARED,PARA MONTAJE DE ELE-
MENTOS NORMALIZADOS, EQUIPADO CON: PANE-
LES LATERALES CON ORIFICIOS DE INSTALACIÓN Y
DESMONTAJE RÁPIDO, PUERTA POSTERIOR , PUER-
TA FRONTAL REVERSIBLE ACRISTALADA CON VI-
DRIO SÉCURIT BLANCO DE 4MM, APERTURA 180º,
PUNTO DE CIERRE CON CERRADURA, DOS BASTIDO-
RES DE 19", DE ACERO TRATADO, INSTALADOS 100
MM POR DETRÁS DE LA PARTE FRONTAL Y CON
PROFUNDIDAD REGULABLE. INCLUSO BASTIDORES
POSTERIORES COMPLEMENTARIOS DE 19", 3 BAN-
DEJAS PARA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO AC-
TIVO FIJADA A CADA UNO DE LOS MONTANTES Y
PERFILES DE REFUERZO,  EMBELLECEDORES PASA-
CABLES, GUIACABLES VERTICAL METÁLICO DE 70
MM DE PROFUNDIDAD, ENTRADA DE CABLE SUPE-
RIOR PRETROQUELADA CON 2 VENTILADORES INS-
TALADOS, ENTRADA DE CABLE AUTOVENTILADAS.
INCLUSO EQUIPAMIENTO PARA PUESTA A TIERRA
DEL ARMARIO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERR-
RA, BASE DE DISTRIBUCIÓN DE 8 TOMAS CON INTE-
RRUPTOR LUMINOSO. INCLUSO CABLEADO DE ALI-
MENTACIÓN Y CANALIZACIÓN HASTA CUADRO
ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE.INCLUSO SOPOR-
TES DE MONTAJE PLANOS CON TORNILLERÍA. IN-
CLUSO TRANSPORTE, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO
DE OBRA DE COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
MONTADA, INSTALADA CON TODO EL EQUIPA-
MIENTO CONECTADO Y FUNCIONANDO.

771,57

SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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0365 E19IF030_N m CABLE DE INTERIOR/EXTERIOR TERASPEED MODELO
C-LN-HTS DE COMMSCOPE O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA DF DE 24 FIBRAS MONOMODO Y
CUBIERTA CPR CLASE DCA, S2 D0, A1, DE CONS-
TRUCCIÓN HOLGADA MULTITUBO RELLENOS DE
GEL, CUBIERTA RESISTENTE A RAYOS UV, COMPLE-
TAMENTE DIELÉCTRICO Y PROTECCIÓN FRENTE A
ROEDORES, DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO
13,61MM Y  DE ALTA TENSIÓN A LA TRACCIÓN
(4448N PUNTUAL Y 1334N PERMANENTE). SE DEBE-
RÁN APORTAR TABLAS DE DISTANCIAS MÍNIMAS
GARANTIZADAS PARA APLICACIONES ETHERNET Y
FC EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN Y NÚMERO DE
CONEXIONES. DICHAS TABLAS SERÁN PÚBLICAS Y
NO PODRÁN HABER SIDO REALIZADAS A MEDIDA
PARA ESTE PROYECTO. ADEMÁS, EL FABRICANTE
DEBERÁ DISPONER DE UN SISTEMA ONLINE (WEB-
TRACK) PARA DESCARGAR LAS MEDIDAS EFECTUA-
DAS A LA BOBINA DE FIBRA EN FÁBRICA,INTRODU-
CIENDO EL NÚMERO DE SERIE DE LA BOBINA, PARA
ASEGURAR SU CORRECTO RENDIMIENTO ANTES DE
LA INSTALACIÓN. COMPLETAMENTE INSTALADO Y
TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉC-
NICAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

6,42

SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0366 E19II010_N ud BANDEJA 19" HD-1U-SP DESLIZANTE Y MODULAR

PARA 4 CASSETTES, REFERENCIA 760231506 DE
COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DF. PREPARADA PARA ACTUALIZARLA A GESTIÓN
INTELIGENTE USANDO LATIGUILLOS CONVENCIO-
NALES Y SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR EL SER-
VICIO, CON PASAHILOS FRONTAL INCLUIDO Y POSI-
BILIDAD DE SUJECCIÓN DE RACORES, PLATEADA Y
CON TAPA FRONTAL TRANSPARENTE, POSIBILIDAD
DE INCORPORAR BANDEJAS DE EMPALME DE HAS-
TA 96 FIBRAS. COMPLETAMENTE INSTALADA Y TER-
MINADA SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNI-
CAS, APROBADA POR LA DF DEL PROYECTO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

264,80

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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0367 E19II020_N ud MÓDULO CARTRIGE 360G2 REFERENCIA 760245401
DE COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR
LA DF. INCLUYE 6 ACOPLADORES LC-DÚPLEX CON
12 PIGTAILS TERASPEED OS1A, CON TAPAS GUAR-
DAPOLVOS INTERNOS QUE SE ABATEN AUTOMÁTI-
CAMENTE AL INSERTAR EL LATIGUILLO Y SE CIE-
RRAN AL EXTRAERLO, PARA MAYOR PROTECCIÓN
FRENTE AL POLVO, PERMITIENDO ALOJAR LAS FU-
SIONES DENTRO DEL PROPIO MÓDULO. LA PARTI-
DA INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LAS FUSIONES.
COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBA-
DO POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

612,03

SEISCIENTOS DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
0368 E19II030_N ud PASAHILOS DE 19" 1U CON 4 ANILLOS PLÁSTICOS

HORIZONTALES, REFERENCIA 760038240 DE
COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DF. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO
SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, APRO-
BADO POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

28,96

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0369 E19IM050_N ud MÓDULO DE ALTA DENSIDAD CATEGORÍA 6A UTP

PARA TOMAS DE PARED, COLOR NEGRO, TIPO
SL/KEYSTONE, MODELO SL110 O SIMILAR PARA TER-
MINAR CON HERRAMIENTA TIPO SL, CON REFEREN-
CIA 760241185 DE COMMSCOPE/NETCONNECT.
COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBA-
DO POR LA DF. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

23,22

VEINTITRÉS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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0370 E19IM060_N ud MÓDULO DE ALTA DENSIDAD CATEGORÍA 6A UTP
PARA TOMAS DE TECHO, COLOR NEGRO, TIPO
SL/KEYSTONE, MODELO SL110 O SIMILAR PARA TER-
MINAR CON HERRAMIENTA TIPO SL, CON REFEREN-
CIA 760241185 DE COMMSCOPE/NETCONNECT.
COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBA-
DO POR LA DF. INCLUSO CAJA DE MECANISMOS
SIMPLE Y EMBELLECEDOR COLOCADA POR ENCIMA
DE FALSO TECHO SIEMPRE QUE SEA POSIBLE.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

23,21

VEINTITRÉS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0371 E19IP050_N ud PANEL RJ45 DE CATEGORÍA 6 UTP CON 24 PUER-

TOS, DE LA SOLUCIÓN GIGASPEED XL, TIPO EVOLVE
IPATCH READY 360-IPR-1100-E-GS3-1U-24, REFE-
RENCIA 760152561 DE SYSTIMAX O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA DF. PERMITIRÁ ACTUALIZARSE A
GESTIÓN INTELIGENTE SIN DESCONECTAR SERVI-
CIO Y USANDO LATIGUILLOS CONVENCIONALES.
NO INCLUYE PASAHILOS. COMPLETAMENTE INSTA-
LADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIO-
NES TÉCNICAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYEC-
TO. SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL PRODUCTO DE-
BERÁ ESTAR DISPONIBLE EN FORMATO ECO, SIN
ENVOLTORIOS DE PLÁSTICO Y SÓLO USANDO EM-
BALAJES DE CARTÓN Y PAPEL RECICLADO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

544,96

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

60DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0372 E19IP060_N ud LATIGUILLO BIFIBRA MONOMODO OS1A CON CO-
NECTORES LC EN AMBOS EXTREMOS Y PULIDO
UPC, 1,5 METROS DE LONGITUD, REFERENCIA
FFWLCLC42-JXF005 DE COMMSCOPE O EQUIVALEN-
TE A APROBAR POR LA DF. COMPLETAMENTE INS-
TALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDI-
CIONES TÉCNICAS, APROBADA POR LA DF DEL PRO-
YECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

30,73

TREINTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0373 E19IP070_N ud LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A UTP DE

1 METRO EN RACK, Y DE DIÁMETRO REDUCIDO, MÁ-
XIMO 4,95MM, RESISTENCIA DC MÁXIMA 0,3OHM,
COMPATIBLE CON POE IEEE 802.3AF/AT/BT HASTA
90W, TIPO MINO6A, MODELO CO199K2-08F003 DE
COMMSCOPE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TER-
MINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNI-
CAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO. SERÁ
IMPRESCINDIBLE QUE EL PRODUCTO DEBERÁ ES-
TAR DISPONIBLE EN FORMATO ECO, SIN ENVOLTO-
RIOS DE PLÁSTICO Y SÓLO USANDO EMBALAJES DE
CARTÓN Y PAPEL RECICLADO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

10,80

DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0374 E19IP080_N ud LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A UTP DE
2 METROS EN TOMA, Y DE DIÁMETRO REDUCIDO,
MÁXIMO 4,95MM, RESISTENCIA DC MÁXIMA
0,3OHM, COMPATIBLE CON POE IEEE
802.3AF/AT/BT HASTA 90W, TIPO MINO6A, MODE-
LO CO199K2-08F003 DE COMMSCOPE. COMPLETA-
MENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO
DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBADO POR LA
DF DEL PROYECTO. SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL
PRODUCTO DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE EN FORMA-
TO ECO, SIN ENVOLTORIOS DE PLÁSTICO Y SÓLO
USANDO EMBALAJES DE CARTÓN Y PAPEL RECICLA-
DO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

13,07

TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0375 E19IP090_N ud MÓDULO ÓPTICO SFP+ CON UNA TASA DE TRANS-

FERENCIA MÁXIMA DE 1000 MBIT/S. ESTE MÓDULO
UTILIZA INTERFAZ SFP Y ESTÁ EQUIPADO CON CO-
NECTOR DE FIBRA ÓPTICA TIPO LC. EL TIPO DE
TRANSCEPTOR SFP ES LH Y LX, CON UNA DISTAN-
CIA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA DE 10000 ME-
TROS Y LONGITUD DE ONDA DE 1300 NM. ESTE
MÓDULO ES COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS DE
CABLEADO 1000BASE-LX Y 1000BASE-LH. RANGO
DE TEMPERATURA 0°C A 70°C. VIENE CON GARAN-
TÍA DE HARDWARE ESTÁNDAR (DEVOLUCIÓN A FÁ-
BRICA) DE 5 AÑOS PARA UNA TRANQUILIDAD PRO-
LONGADA. SOPORTADO POR LOS SWITCHES PRO-
PUESTOS, MODELO GLC-LH-SM DE CISCO O EQUI-
VALENTE APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO.
COMPLETAMENTE INSTALADO, CONFIGURADO Y
FUNCIONANDO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

309,39

TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

61DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0376 E19IS040_N ud SAI KEOR SPE 3U 3KVA O SIMILAR A APROBAR POR
LA DF. SAI INTERACTIVO DE 19" PARA RACK DISE-
ÑADO PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS, SERVIDO-
RES Y REDES DE VOZ/DATOS. FUENTE DE ALIMEN-
TACIÓN ININTERRUMPIDA CON TECNOLOGÍA EN LÍ-
NEA INTERACTIVA Y SALIDA SINUSOIDAL. POTEN-
CIA: 0,7.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA CON
TECNOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA Y SALIDA SI-
NUSOIDAL. SUMINISTRA UNA POTENCIA NOMINAL
DE 3000VA - 2700W, ESTÁ GESTIONADO POR UN
MICROPROCESADOR. EQUIPADO CON AUTODIAG-
NÓSTICO INTEGRADO Y FUNCIONA CON ARRAN-
QUE EN FRÍO. ES UN SAI CONVERTIBLE QUE PUEDE
UTILIZARSE TANTO EN CONFIGURACIONES DE TO-
RRE COMO DE RACK. ESTÁ EQUIPADO INTERNA-
MENTE CON VÁLVULA-REGULADORA, BATERÍAS
ACUMULADORAS DE PLOMO HERMÉTICAMENTE SE-
LLADAS PARA GARANTIZAR UN TIEMPO DE ACTIVI-
DAD MÍNIMO DE 8 MINUTOS AL 80% DE LA CARGA.
LA PRESENCIA DE UN ESTABILIZADOR ELECTRÓNI-
CO (AVR) EN EL INTERIOR DEL SAI PROPORCIONA A
LAS CARGAS CONECTADAS UNA PROTECCIÓN EFI-
CAZ CONTRA INTERFERENCIAS EN LA RED ELÉCTRI-
CA. ESTE SAI TIENE 2 TOMAS DE SALIDA (4 X IEC
320-C13) + (1 X IEC 320-C19) Y 1 GRUPO PUEDE SER
PROGRAMABLE. PUEDE CONECTARSE A UN PC A
TRAVÉS DEL SNMP, PUERTO USB Y SERIAL RS232
PERMITIENDO MONITORIZAR SU FUNCIONAMIEN-
TO, GRACIAS AL SOFTWARE GRATUITO, Y REALIZAR
UN APAGADO DE EMERGENCIA DE SISTEMAS OPE-
RATIVOS WINDOWS Y LINUX.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

1.931,85

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0377 E19M050_N ud MATRIZ DE AUDIO MODELO OPTIMUS REF.
IF-704ETH O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA.

INTERFACE Y MATRIZ DE AUDIO DE 4 SALIDAS PA-
RA CONECTAR ETAPAS DE POTENCIA EN CUAL-
QUIER PUNTO DE LA RED. RECIBE LOS MENSAJES
DESDE LOS PUPITRES MICROFÓNICOS IP Y LOS TE-
LÉFONOS SIP GENERALES DEL SISTEMA, ASÍ COMO
LOS CANALES DE MÚSICA GENERALES. DISPONE DE
16 GB PARA ALMACENAR MENSAJES DE AUDIO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

5.053,60

CINCO MIL CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0378 E19M060_N ud AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP MODELO OPTI-
MUS REF. IF-7W120DCETH O EQUIVALENTE A APRO-
BAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP QUE RECIBEN
HASTA 4 CANALES DE AUDIO IP SIMULTÁNEOS POR
EL ENLACE ETHERNET (DUAL). INCORPORAN RELÉ
DE SEGURIDAD DE AVISOS, CONTACTOS DE ENTRA-
DA Y SALIDA Y UNA ENTRADA LOCAL DE AUDIO.
CON ALIMENTACIÓN DE RED Y LA PREPARADA PA-
RA ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS, COMPATIBLE
CON SISTEMAS DE ALARMA POR VOZ. PREPARA-
DOS PARA SER INSTALADOS EN PARED O SOBRE
CUALQUIER SUPERFICIE.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

3.280,24

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

62DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0379 E19M070_N ud AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP MODELO OPTI-
MUS REF. IF-7W250DCETH O EQUIVALENTE A APRO-
BAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP QUE RECIBEN
HASTA 4 CANALES DE AUDIO IP SIMULTÁNEOS POR
EL ENLACE ETHERNET (DUAL). INCORPORAN RELÉ
DE SEGURIDAD DE AVISOS, CONTACTOS DE ENTRA-
DA Y SALIDA Y UNA ENTRADA LOCAL DE AUDIO.
CON ALIMENTACIÓN DE RED Y LA PREPARADA PA-
RA ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS, COMPATIBLE
CON SISTEMAS DE ALARMA POR VOZ. PREPARA-
DOS PARA SER INSTALADOS EN PARED O SOBRE
CUALQUIER SUPERFICIE.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

3.439,24

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0380 E19M150_N ud PROYECTOR ACÚSTICO DE 20 W RMS EN LÍNEA DE
100 V. ALTAVOZ DE 5'' BICONO. MODELO OPTIMUS
REF. SP-20EN O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

SELECCIÓN DE IMPEDANCIA MEDIANTE CONMUTA-
DOR, CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A 20, 10, 5 Y
2,5 W. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 150 A 20.000
HZ. CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA POR VOZ
BS-5839, PARTE 8 Y EN 54-24. PRESIÓN ACÚSTICA
MÁXIMA DE 106 DB A 20 W 1 M. RECINTO CILÍNDRI-
CO ESTRECHO DE ABS BLANCO RAL9016. REJILLA
DE ALUMINIO EXTRUSIONADO BLANCO. ANCLAJE
ORIENTABLE METÁLICO INCLUIDO. PROTECCIÓN
IP-66. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y
CABLEADO. PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA
DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

233,21

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0381 E19M160_N ud ALTAVOZ EXPONENCIAL DE 30 W RMS, LÍNEA DE
100 V Y POTENCIA SELECCIONABLE A 30, 20, 10 Y 5
W MODELO OPTIMUS REF. AC-930EN O EQUIVALEN-
TE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
 
CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA POR VOZ EN
54-24 Y BS-5839, PARTE 8. CONEXIÓN EN BAJA IM-
PEDANCIA DE 20 OHM. RESPUESTA EN FRECUENCIA
DE 250 A 15.000 HZ. SENSIBILIDAD 97,9 DB (1 W, 1
M Y 1 KHZ). PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA 112,7 DB
(30 W, 1 M Y 1 KHZ). ACABADO EN PLÁSTICO ABS
UL94V0, SOPORTE DE ACERO, ADECUADO PARA IN-
TEMPERIE (IP-66). 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y
CABLEADO. PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA
DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

259,71

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

63DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0382 E19RES050_N ud SWITCH CATALYST 9200 48 PUERTOS CON POWER
OVER ETHERNET PLUS (POE+) DE CISCO O EQUIVA-
LENTE APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO. COM-
PLETAMENTE INSTALADO, CONFIGURADO Y FUN-
CIONANDO.

DISEÑO RESILIENTE, INCORPORANDO UNIDADES
REEMPLAZABLES EN CAMPO (FRU) Y FUENTES DE
ALIMENTACIÓN REDUNDANTES, ASÍ COMO VENTI-
LADORES Y ENLACES ASCENDENTES MODULARES
PARA UNA FIABILIDAD INCREMENTADA. OPCIONES
FLEXIBLES DE ENLACE DESCENDENTE, PERMITIEN-
DO CONEXIONES DE DATOS, POE+ O MGIG, POSIBI-
LIDAD DE APILAMIENTO DE PLANO POSTERIOR OP-
CIONAL, CON UN ANCHO DE BANDA DE HASTA
160 GBPS. LA FUNCIONALIDAD UADP 2.0 MINI CON
CPU INTEGRADA PROPORCIONA ESCALABILIDAD
OPTIMIZADA. CIFRADO MACSEC AES-128, SOPORTE
PARA PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO COMO
OSPF, EIGRP, ISIS, RIP Y ACCESO ENRUTADO. MONI-
TOREO AVANZADO DE REDES, CAPACIDAD DE NET-
FLOW. ACCESO DEFINIDO POR SOFTWARE (SD-AC-
CESS) PARA OPERACIONES SIMPLIFICADAS Y AUTO-
MATIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, GESTIONADAS
MEDIANTE CISCO IDENTITY SERVICES ENGINE (ISE)
Y CISCO DNA CENTER. FUNCIONALIDAD PLUG AND
PLAY (PNP). SISTEMA OPERATIVO CISCO IOS XE.
PLANTILLAS DE REENVÍO CONFIGURABLES BASA-
DAS EN LA CAPA 2 Y LA CAPA 3, LISTAS DE CON-
TROL DE ACCESO (ACL) Y ENTRADAS DE CALIDAD
DE SERVICIO (QOS). OPCIONES MODULARES DE 1G
A 10G, ASEGURANDO LA PROTECCIÓN DE LA INVER-
SIÓN Y UNA INTEGRACIÓN FLUIDA.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

4.226,80

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0383 E19S040_N ud AUTODOME IP STARLIGHT 5100I COLGANTE EXTE-
RIOR MARCA BOSCH O EQUIVALENTE A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

IR CON SISTEMA LIMPIADOR CON DETECCIÓN DE
LLUVIACÁMARA DOMO IP PTZ SENSOR ULTRA HD
CMOS 1/1,8". RESOLUCIÓN 2688 X 1520 (4 MP), 60
IPS, ZOOM ÓPTICO DE 30X (IDENTIFICACIÓN DE
UNA PERSONA A 100 METROS), 6.6 MM A 198 MM;
F1.5 A F4.8. ZOOM DIGITAL DE 16X; 133 DB HDR X;
IMÁGENES STARLIGHT: COLOR 0,0107 LUX - MONO-
CROMO 0,0016 LUX;- COMBINACIÓN DE LED DE IR
(850 NM) A 320 M + LED DE LUZ BLANCA- TECNO-
LOGÍA DE CÁMARA STARLIGHT CON EXCELENTE
RENDIMIENTO EN CONDICIONES DE POCA LUZ- EL
RANGO DINÁMICO DE 133 DB PERMITE CAPTURAR
CON SEGURIDAD DETALLES EN SITUACIONES DE
SOBREEXPOSICIÓN- TRANSMISIÓN INTELIGENTE,
IDNR Y H.265 PARA REDUCIR LA TASA DE BITS HAS-
TA EN UN 80 %- ESSENTIAL VIDEO ANALYTICS (EVA)
INTEGRADO PARA ACTIVAR LAS ALERTAS RELEVAN-
TES Y RECUPERAR LOS DATOS DE FORMA RÁPIDA-
GRADO PROTECCIÓN IP: IP66. GRADO DE PROTEC-
CIÓN IK: IEC 62262 IK10 (EXCLUENDO LA VENTANA
DE VIDRIO Y EL LIMPIA)COLOR BLANCO RAL 9003.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40ºC A
60ºC. COMPRESIÓN: H.265, H.264 Y M-JPEG. 60 IPS
A TODAS LAS RESOLUCIONES. ADMITE UNA TARJE-
TA DE MEMORIA CON UN MÁXIMO DE 32 GB (MI-
CROSDHC)/2 TB (MICROSDXC) (SUMINISTRADO
POR EL USUARIO). (SE RECOMIENDA UNA TARJETA
SD DE CLASE 6 O POSTERIOR PARA LA GRABACIÓN
EN ALTA DEFINICIÓN). INTEROPERATIBILIDAD: ON-
VIF PROFILE S, ONVIF PROFILE G, ONVIF PROFILE T,
GB/T 28181.5 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADOS A 3
AÑOS PARA LAS PARTES MÓVILES. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y
CAJA DE CONEXIONES. PEQUEÑO MATERIAL Y MA-
NO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

3.070,21

TRES MIL SETENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

64DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0384 E19S050_N ud NDV-5702-AL FIXED DOME 2MP 60 IPS HDR
3.2-10..5MM IR I/O INTERIOR MARCA BOSCH O
EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-
CAS: 

IR 45 M WDR 144 DB STARLIGHTFLEXIDOME SERIE
5100I. NDV-5702-AL. MINIDOMO FIJO HD 2MP 60
IPS. IR. VARIFOCAL 3.2-10.5MM. P-IRIS. ANTIVANDÁ-
LICO IK10. INTERIOR IP54. ALTO RANGO DINÁMICO
WDR 144DB (105 DB SEGÚN IEC 62676 PARTE 5).
SENSIBILIDAD STARLIGHT 0,021 LUX COLOR, 0,004
LUX (SEGÚN IEC 62676 PART 5 (1/25, F1.6). 0.0 LUX
CON IR. IR AJUSTE MANUAL/AUTO, DISTANCIA
45M. IN/OUT: 1/1. SALIDA ANALÓGICA POR SMB.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL BASADA EN REDES NEU-
RONALES EMBEBIDA, CLASIFICACIÓN, CONTEO Y
DETECCIÓN FIABLES, IVA PRO.TRUSTED PLATFORM
MODULE (TPM) INTEGRADO (RSA 2048 BIT, RSA
4096 BIT, ECDSA 256 BIT Y AES/CBC 256 BIT), PUBLIC
KEY INFRASTRUCTURE (PKI, CERTIFICADOS X.509).TI-
PO DE SENSOR CMOS DE 1/2,8". PÍXELES EFECTIVOS
1920 (H) X 1080 (V). ANGULO DE VISIÓN HORIZON-
TAL (HAOV) 105°-57. CAMPO DE VISION VERTICAL:
31°-18º. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: DE
-20ºC A +50ºC. POE (IEEE 802.3AF, 802.3AT TYPE 1),
NIVEL CLASS 3.PLATAFORMA CPP14. COMPRESIÓN
DE VÍDEO: H.265; H.264; M- JPEG. MÚLTIPLES FLU-
JOS CONFIGURABLES EN H.264 O H.265 Y M-JPEG
CON VELOCIDAD DE IMÁGENES Y ANCHO DE BAN-
DA PERSONALIZABLES. REGIONES DE INTERÉS (ROI).
ROTACIÓN DE IMAGEN. LATENCIA 120-340 MS.MI-
CRÓFONO MEMS. DETECCIÓN ANTISABOTAJE: MÁS-
CARA. DETECCIÓN DE AUDIO (IN/OUT, MIC). ALMA-
CENAMIENTO LOCAL: RAM INTERNA GRABACIÓN
PREVIA A LA ALARMA DE 5 SG. ADMITE TARJETAS
MICROSDHC DE HASTA 32 GB/MICROSDXC DE HAS-
TA 2 TB. CONECTIVIDAD: AUTO-MDIX. INTEROPERA-
BILIDAD: ONVIF S, G, T Y M.INCLUIDO DE SERIE IVA
PRO BUILDINGS (MVC-IVA-BLD).

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y
CAJA DE CONEXIONES. PEQUEÑO MATERIAL Y MA-
NO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

971,41

NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0385 E19TAI160_N ud REGISTRO DE ENLACE INFERIOR DE DIMENSIONES
45X45X12 CM EMPOTRADO PARA ENTRADA AL IN-
MUEBLE O CAMBIO DE DIRECCIÓN DE CANALIZA-
CIÓN FORMADA POR 4 TUBOS DE 63MM DE Ø PRO-
CEDENTE DE ARQUETA EXTERIOR, ENVOLVENTE AIS-
LANTE DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VI-
DRIO, ACCESORIOS, FIJACIONES Y JUEGO DE LLA-
VES. TOTALMENTE INSTALADO.

91,26

NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
0386 E20II1000 ud INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS A INSTA-

LAR CON CON TODOS LOS SISTEMAS EXISTENTES.
1.104,73

MIL CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0387 E20O02bdcn m AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE
DIÁMETRO 20 MM, FORMADO POR COQUILLA DE
ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉ-
TICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL EX-
TERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0.036
W/MK. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0. ESPE-
SOR DE AISLAMIENTO 35 MM, CONFORME A RITE.
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE
SELLADO ESPECIFICO.

13,54

TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0388 E20TP010 m TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO

RANDOM), DE 16X2,7 MM, PN=20 ATM, CONFOR-
ME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMEN-
TACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA
FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYEN-
DO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUI-
TOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE
POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AU-
XILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4.

7,59

SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0389 E20TP020 m TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO

RANDOM), DE 20X3,4 MM, PN=20 ATM, CONFOR-
ME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMEN-
TACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA
FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYEN-
DO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUI-
TOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE
POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AU-
XILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4.

8,36

OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0390 E20TP030 m TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO
RANDOM), DE 25X4,2 MM, PN=20 ATM, CONFOR-
ME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMEN-
TACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA
FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYEN-
DO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUI-
TOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE
POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AU-
XILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4.

9,68

NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0391 E20TP040 m TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO

RANDOM), DE 32X5,4 MM, PN=20 ATM, CONFOR-
ME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMEN-
TACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA
FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYEN-
DO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUI-
TOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE
POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AU-
XILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4.

11,72

ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0392 E20VFL008 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COR-

TE POR ESFERA MODELO TAJO 2000 DN10, CONE-
XIÓN 3/8" H-H DE ARCO. CONFORME A NORMA
UNE-EN 13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228.
CUERPO FABRICADO EN LATÓN EUROPEO CW617N
ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RE-
CUBRIMIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURA-
DOR Y SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE
PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA
DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGE-
LACIÓN) HASTA 140ºC.

27,02

VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
0393 E20VFL010 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COR-

TE POR ESFERA MODELO TAJO 2000 DN15, CONE-
XIÓN 1/2" H-H DE ARCO. CONFORME A NORMA
UNE-EN 13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228.
CUERPO FABRICADO EN LATÓN EUROPEO CW617N
ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RE-
CUBRIMIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURA-
DOR Y SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE
PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA
DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGE-
LACIÓN) HASTA 140ºC.

27,68

VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0394 E20VFL020 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COR-
TE POR ESFERA MODELO TAJO 2000 DN20, CONE-
XIÓN 3/4" H-H . CONFORME A NORMA UNE-EN
13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228. CUERPO
FABRICADO EN LATÓN EUROPEO CW617N ACABA-
DO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RECUBRI-
MIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y
SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMI-
TE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA DE SER-
VICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN)
HASTA 140ºC.

31,81

TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0395 E20VFL030 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COR-

TE POR ESFERA ARCO MODELO TAJO 2000 DN25,
CONEXIÓN 1" H-H. CONFORME A NORMA UNE-EN
13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228. CUERPO
FABRICADO EN LATÓN EUROPEO CW617N ACABA-
DO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RECUBRI-
MIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y
SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMI-
TE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA DE SER-
VICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN)
HASTA 140ºC.

38,57

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0396 E20WBJ030 m BAJANTE DE PVC, SERIE B, DE 90 MM DE DIÁMETRO,
CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUN-
TA PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1; CON UNA
RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME
UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES
INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUA-
LES, CON COLLARÍN CON CIERRE INCORPORADO.
TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES (CODOS, DERIVACIONES, ETC) Y P.P
DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

14,06

CATORCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0397 E20WBJ040 m BAJANTE DE PVC, SERIE B, DE 110 MM DE DIÁME-

TRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON
JUNTA PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1; CON
UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME
UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES
INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUA-
LES, CON COLLARÍN CON CIERRE INCORPORADO.
TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES (CODOS, DERIVACIONES, ETC) Y P.P
DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

16,61

DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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0398 E20WTV020 m TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 40 MM DE DIÁMETRO,
UNIÓN PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1; CON
UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME
UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES
INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUA-
LES. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y
P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-5.

5,29

CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0399 E20WTV030 m TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 50 MM DE DIÁMETRO,

UNIÓN PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1; CON
UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME
UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES
INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUA-
LES. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y
P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-5.

6,13

SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0400 E20WTV050 m TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 90 MM DE DIÁMETRO,

UNIÓN PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1; CON
UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME
UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES
INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUA-
LES. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y
P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-5.

11,77

ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0401 E20WTV060 m TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 110 MM DE DIÁME-

TRO, UNIÓN PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1;
CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CON-
FORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALA-
CIONES INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RE-
SIDUALES. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS,
ETC) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A
CTE DB HS-5.

13,85

TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0402 E20WTV070_N m TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 160 MM DE DIÁME-
TRO, UNIÓN PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1;
CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CON-
FORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALA-
CIONES INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RE-
SIDUALES. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS,
ETC) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A
CTE DB HS-5.

21,94

VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0403 E21AIB065 ud INODORO DE TANQUE BAJO DE MONTAJE ADOSA-

DO A PARED, FABRICADO EN PORCELANA VITRIFI-
CADA CONFORME A UNE-EN 997, DE GAMA ALTA
EN COLOR. DISPONE DE ASIENTO Y TAPA LACADOS
CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE Y MECANIS-
MO DOBLE DESCARGA. TOTALMENTE INSTALADO,
CONECTADO Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE ANCLAJES
AL PAVIMENTO, SELLADOS, LLAVE DE ESCUADRA Y
LATIGUILLO FLEXIBLE CROMADOS, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y MEDIOS AUXILIARES.

930,91

NOVECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0404 E21ALR140 ud LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA, MURAL, EN
COLOR BLANCO, DE 45X38,5 CM, GAMA ALTA, CO-
LOCADO CON ANCLAJES A LA PARED, INCLUSO SE-
LLADO CON SILICONA; CONFORME UNE 67001.
VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM Y ACOPLAMIEN-
TO A PARED ACODADO CROMADO CON PLAFON.
TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES.

172,68

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0405 E21GML140 ud GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO DE REPISA PA-
RA LAVABO, SERIE EUROSTYLE COSMOPOLITAN,
MODELO 32 468 003 DE GROHE, ACABADO CROMA-
DO, CUERPO LISO, PALANCA METÁLICA CON HEN-
DIDURA, CARTUCHO DE DISCOS CERÁMICOS DE 35
MM CON LIMITADOR ECOLÓGICO DE CAUDAL, AI-
READOR TIPO MOUSSEUR, RÁPIDO SISTEMA DE INS-
TALACIÓN, INCLUSO LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2"
CROMADAS, LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 1/2". TO-
TALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL.

142,76

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0406 E21ME080 ud ESPEJO DE DIMENSIONES TOTALES DE ALTO 800
MM Y ANCHO 600 MM, CON MARCO EN ACERO
INOXIDABLE AISI-304 EN ACABADO SATINADO O
BRILLO, TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE ANCLA-
JES Y FIJACIONES.

156,23

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

0407 E21MJA010 ud DOSIFICADOR DE JABÓN METÁLICO, DE 1,3 L DE CA-
PACIDAD; DE INSTALACIÓN MURAL ADOSADA A
PARED MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS. FORMADO
POR CUERPO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 CON
ACABADO BRILLANTE O SATINADO, CON VISOR
TRANSPARENTE DE NIVEL; DEPÓSITO INTERIOR DE
POLIETILENO, PULSADOR EN PLASTICO ABS DE AC-
CIONAMIENTO MANUAL, CON VÁLVULA ANTIGO-
TEO; CIERRE CON LLAVE ESPECIAL SUMINISTRADA.
DIMENSIONES: 165X185X98 MM (ALTO X ANCHO X
FONDO). TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE MATE-
RIAL DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.

67,45

SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0408 E21MPE030 ud DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO ESTÁNDAR,
CON CAPACIDAD PARA 2 ROLLOS ESTÁNDAR, FOR-
MADO POR TAPA DE REPOSICIÓN Y CUERPO DE PA-
RED FABRICADOS EN ACERO INOX AISI-304 DE 0,8
MM DE ESPESOR CON ACABADO EN BRILLO O SATI-
NADO. INCORPORA CERRADURA PARA APERTURA
DE LA TAPA DE REPOSICIÓN. DIMENSIONES:
290X116X130 MM. PESO NETO DE 0,9 KG. COMPLE-
TAMENTE INSTALADO A PARED MEDIANTE TORNI-
LLOS Y TACOS UNIVERSALES; I/P.P. DE FIJACIONES Y
MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB SUA-9.

55,79

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0409 E21TBA060 ud BARRA DOBLE ABATIBLE, DE INSTALACIÓN MURAL,
DE 900 MM DE LONGITUD, FABRICADA EN ACERO
CON ACABADO PULIDO BRILLO, 100% LIBRE DE
BACTERIAS, CON ACCIONAMIENTO POR MUELLE Y
BLOQUEO EN POSICIÓN VERTICAL, CON SISTEMA
ANTIATRAPAMIENTO DE LOS DEDOS. TOTALMENTE
INSTALADA SOBRE PARAMENTO; I/P.P. DE FIJACIO-
NES MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. CONFORME A CTE DB SUA-9.

182,15

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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0410 E22MF010N ud CAPTADOR SOLAR TÉRMICO POR TERMOSIFÓN,
COMPLETO, PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL, PARA
COLOCACIÓN SOBRE CUBIERTA PLANA, FORMADO
POR: PANEL DE 1050X2000X75 MM, SUPERFICIE
ÚTIL 1,99 M², RENDIMIENTO ÓPTICO 0,761 Y COEFI-
CIENTE DE PÉRDIDAS PRIMARIO 3,39 W/M²K, SE-
GÚN UNE-EN 12975-2, ABSORBEDOR DE COBRE
FORMADO POR UNA BATERÍA DE TUBOS DE 8 MM
DE DIÁMETRO, REVESTIMIENTO DE MATERIAL NO
CONTAMINANTE LIBRE DE CROMO NEGRO, AISLA-
MIENTO FORMADO POR 30 MM DE ESPUMA DE PO-
LIURETANO LIBRE DE CFC, CUBIERTA PROTECTORA
DE VIDRIO TEMPLADO DE 4 MM DE ESPESOR, DE
ALTA TRANSMITANCIA; DEPÓSITO CILÍNDRICO DE
ACERO VITRIFICADO DE 110 L; KIT HIDRÁULICO;
GRUPO DE SEGURIDAD; VASO DE EXPANSIÓN Y
BASTIDOR SOPORTE PARA CUBIERTA PLANA. TO-
TALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBA-
DO.
INCLUYE: REPLANTEO DEL CONJUNTO. COLOCA-
CIÓN DE LA ESTRUCTURA SOPORTE. COLOCACIÓN
Y FIJACIÓN DE LOS PANELES SOBRE LA ESTRUCTU-
RA SOPORTE. COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE ACU-
MULACIÓN SOLAR. CONEXIONADO CON LA RED DE
CONDUCCIÓN DE AGUA. LLENADO DEL CIRCUITO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO
DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL
NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1.502,37

MIL QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0411 E22NTS00_M1 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE 485,48

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0412 E22NTS040 m TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁ-
METRO 22 MM, CONFORME A UNE 19049:1997. TO-
TALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS
(CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

30,68

TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0413 E22NTS080 m TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁ-

METRO 54 MM, CONFORME A UNE 19049:1997. TO-
TALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS
(CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

49,51
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CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0414 E22NVE000_N1 u CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRICADOR 81,22

OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
0415 E22NVE000_N2 ud  CONJUNTO ENCHUFES RÁPIDOS, INCLUYENDO BO-

QUILLA Y DOS ENCHUFES RÁPIDOS 3/8", PRESIÓN
MÁXIMA 35 BAR, PASO 7,2 MM., INCLUYENDO P.P.
DE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y ACOPLAMIEN-
TO. TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD COLOCADA Y FUNCIONANDO. 

15,65

QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0416 E22NVE000_N3 ud  PURGADOR MANUAL Y AUTOMÁTICO DE AGUA PA-

RA RED DE AIRE COMPRIMIDO, DE BOYA DN-15, IN-
CLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, PEQUEÑO
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA. 

25,55

VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0417 E22NVE020 ud VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 1/2".
COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUN-
CIONANDO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y
HS.

30,90

TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0418 E22NVE040_M ud VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 3". COM-

PLETAMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONAN-
DO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXI-
LIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y HS.

59,57

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0419 E22NVTS000_N1 ud 2.316,10
DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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0420 E23C020_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANDO POR CA-
BLE MULTIFUNCIÓN ADVANCED COLOR, MODELO
PC-ARFG-E CON PANTALLA A COLOR, PROGRAMA-
CIÓN SEMANAL (5 PROGRAMACIONES DIARIAS DE
HORARIO Y TEMPERATURA), CONFIGURACIÓN Y
AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIEN-
TO. FUNCIÓN FROSTWASH COMPATIBLE CON LA
GAMA DE VRF SET FREE SIGMA Y LAS UNIDADES IN-
TERIORES (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR Y
RPI(L/H)-FSRE). FUNCIÓN GENTLECOOL PARA MODI-
FICAR LA TEMPERATIRA DE SALIDA DE AIRE DE LA
UNIDAD INTERIOR. MODO HOTEL. EXCLUSIVAS
FUNCIONES DE CONFORT (DISPONIBLES EN LA GA-
MA RCI-FSR CON EL PANEL P-AP160NAE2) COMO
FEETWARM (COMPLEMENTO DE CONFORT PARA EL
MODO CALEFACCIÓN), FLOORSENSE (COMPLEMEN-
TO DE CONFORT PARA EL MODO REFRIGERACIÓN),
CROWD-SENSE (CONTROL PREDICTIVO PARA ANTI-
CIPARSE A UN AUMENTO DE LA TEMPERATURA AM-
BIENTE) O LA POSIBILIDAD DE SELECCIONAR QUE
EL CAUDAL DE AIRE SEA DIRECTO A LA PERSONA O
LA EVITE. ACCESO A LOS PARÁMETROS DE LA UNI-
DAD EXTERIOR PARA FACILITAR LAS TAREAS DE RE-
VISIÓN Y MANTENIMIENTO. MULTIFUCIÓN: PRO-
GRAMACIÓN DE LAS OPCIONES ON/OFF A DISTAN-
CIA, INFORME DE FALLOS Y REARME AUTOMÁTICO.
CONTROL DE 1 A 16 UNIDADES INTERIORES. CON-
TROL INDIVIDUAL DE LAS LAMAS. CONFIGURACIÓN
DE LAS DIFERENETS FUNCIONES DEL SENSOR DE
PRESENCIA. AUTODIAGNÓSTICO, ANTI-CONGELA-
CIÓN Y REDUCCIÓN DE TEMPERATURA. SONDA DE
AMBIENTE INTEGRADA. VARIOS IDIOMAS (22). PAN-
TALLA LCD. USER FRIENDLY. COMPATIBLE CON GA-
MA DE UNIDADES INTERIORES SYSTEM FREE. MAR-
CA/MODELO: HITACHI/PC-ARFG-E O SIMILAR A
APROBAR POR LA D.F.

149,09

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0421 E23DCA060 m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TER-
MOACÚSTICO EXTERIOR PARA CONDUCTO METÁLI-
CO RECTANGULAR DE CLIMATIZACIÓN, REALIZADO
CON MANTA DE LANA MINERAL CLIMCOVER ROLL
ALU3 DE ISOVER DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIER-
TO POR UNA DE SUS CARAS CON UN COMPLEJO
KRAFT-ALUMINIO REFORZADO QUE ACTÚA COMO
BARRERA DE VAPOR, INCORPORANDO SOLAPA DE
5 CM PARA EL SELLADO ENTRE TRAMOS.

12,13

DOCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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0422 E23DCA120_N m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TER-
MOACÚSTICO EXTERIOR PARA CONDUCTO METÁLI-
CO RECTANGULAR O CIRCULAR DE CLIMATIZA-
CIÓN, REALIZADO CON MANTA DE LANA MINERAL
IBER COVER DE ISOVER, DE 50 MM DE ESPESOR, RE-
CUBIERTO POR UNA DE SUS CARAS CON UN COM-
PLEJO KRAFT-ALUMINIO QUE ACTÚA COMO BARRE-
RA DE VAPOR MÁS RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO
DE 0,8 MM DE ESPESOR.

11,73

ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0423 E23DCC020 m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE

AIRE REALIZADA CON CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADA DE 0,8 MM DE ESPESOR, I/EMBOCADURAS,
DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO, INSTALADO, SEGÚN
NORMAS UNE Y NTE-ICI-23.

86,05

OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0424 E23DCE040 m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO DE EX-

TRACCIÓN DE HUMOS RESISTENTE AL FUEGO E600
90, CONFORME A UNE-EN 13501 PARTE 4, FORMA-
DO POR PANELES COMPUESTOS DE SILICATO INTE-
GRADO EN MATRIZ MINERAL, DE 15 MM DE ESPE-
SOR, FABRICADOS CONFORME A ENSAYO SEGÚN
UNE-EN 1366 PARTE 9. APTOS PARA EXTRACCIÓN
DE HUMOS EN LOCALES MONOSECTOR CONFOR-
ME A CTE. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,27 W/MK Y
DENSIDAD 850 KG/M3. FORMACIÓN DE CONDUC-
TO CON PLACAS ADHERIDAS CON ADHESIVO CON
COMPONENTES DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE
AL FUEGO. TOTALMENTE MONTADO; I/P.P. DE PER-
FILES, FIJACIONES, VARILLAS Y TORNILLERÍA.

58,78

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0425 E23DCF010 m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO AUTO-
PORTANTE RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN
DE AIRE CLIMATIZADO FORMADO POR CLIMAVER
NETO DE ISOVER 25 MM DE ESPESOR, CONSTITUI-
DO POR UN PANEL DE LANA MINERAL HIDROFUGA-
DA, REVESTIDO POR ALUMINIO (ALUMINIO VISTO +
KRAFT + MALLA DE REFUERZO + VELO DE VIDRIO)
POR EL EXTERIOR Y CON UN TEJIDO DE VIDRIO NE-
GRO NETO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA POR
EL INTERIOR (TEJIDO NETO), CUMPLIENDO LA NOR-
MA UNE-EN 14303 PRODUCTOS AISLANTES TÉRMI-
COS PARA EQUIPOS EN EDIFICACIÓN E INSTALACIO-
NES INDUSTRIALES. PRODUCTOS MANUFACTURA-
DOS DE LANA MINERAL (MW), CON UNA CONDUC-
TIVIDAD TÉRMICA DE 0,032 W / (M·K), CLASE DE RE-
ACCIÓN AL FUEGO BS1D0, VALOR DE COEFICIENTE
DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 0.85, CLASE DE ESTAN-
QUEIDAD D Y CON MARCAS GUÍA MTR EXTERIOR-
MENTE.

71,25

SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0426 E23DCG070 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FOR-

MADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE DIÁ-
METRO 315 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN
1506:2007; FIJADO A PARAMENTO O FORJADO ME-
DIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE INSTA-
LADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES, FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN SU LONGI-
TUD.

35,89

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0427 E23DCG080 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FOR-
MADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE DIÁ-
METRO 355 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN
1506:2007; FIJADO A PARAMENTO O FORJADO ME-
DIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE INSTA-
LADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES, FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN SU LONGI-
TUD.

35,89

TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0428 E23DCG090 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FOR-
MADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 0,7 MM DE ESPESOR, DE DIÁ-
METRO 400 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN
1506:2007; FIJADO A PARAMENTO O FORJADO ME-
DIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE INSTA-
LADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES, FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN SU LONGI-
TUD.

42,50

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0429 E23DCG100 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FOR-

MADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 0,7 MM DE ESPESOR, DE DIÁ-
METRO 450 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN
1506:2007; FIJADO A PARAMENTO O FORJADO ME-
DIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE INSTA-
LADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES, FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN SU LONGI-
TUD.

45,11

CUARENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0430 E23DCG100_N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FOR-

MADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 1,25 MM DE ESPESOR, DE
DIÁMETRO 900 MM, CONFORME A NORMA
UNE-EN 1506:2007; FIJADO A PARAMENTO O FOR-
JADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS
ESPECIALES, ANCLAJES, FIJACIONES Y MEDIOS AUXI-
LIARES. CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN SU
LONGITUD. INCLUSO UNIÓN A RED DE CONDUC-
TOS EXISTENTE SEGÚN PLANO.

108,29

CIENTO OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0431 E23DCG100_N1 m DESMONTAJE DE CONDUCTO FORMADO POR TU-

BO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DA DE 1,25 MM DE ESPESOR, DE DIÁMETRO 900
MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FI-
JADO A PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE ME-
DIOS MECÁNICOS. INCLUSO CONEXIÓN DE NUEVO
CONDUCTO CON RED EXISTENTE EN FASEADO DE
OBRA INDICADO POR LA D.F. SIN DEJAR DE DAR
SERVICIO DE VENTILACIÓN EN EL MOMENTO DE LA
ACTUACIÓN.

41,48

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0432 E23DCG100_N2 ud DESMONTAJE DE CAJÓN PROTECTOR DE CONDCU-
TOS CIRCULARES

1.516,91

MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0433 E23DCG100_N3 ud MONTAJE DE CAJÓN PROTECTOR DE CONDCUTOS
CIRCULARES DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
QUE EL CAJÓN EXISTENTE PARA SUBIDA DE VERTI-
CALES DE CONDUCTOS. INCLUSO REMATE Y SELLA-
DO DE HUECO DE SALIDA DE CONDUCTOS. COM-
PLETAMENTE INSTALADO.

3.033,83

TRES MIL TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0434 E23DCG100_N4 ud TRASLADO DE REJILLA DE TOMAS DE AIRE EXISTEN-
TE CON SILENCIADOR EXISTENTE A POSICIÓN INDI-
CADA EN PLANOS. LA ACTUACIÓN CONTARÁ CON
DESMONTAJE DE REJILLA Y SILENCIADOR EXISTEN-
TE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN, INCLUYEN-
DO APERTURA DE HUECO EN FACHADA PARA SU
INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN, COLOCA-
CIÓN DE REJILLA Y SILENCIADOR, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO, INSTALADA Y FUNCIONANDO. EL
HUECO INICIAL SE UTILIZARÁ PAR LA NUEVA SALI-
DA DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN. INCLUSO SE-
LLADO DE HUECO Y ACABADO. COMPLETAMENTE
INSTALADA.

554,83

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0435 E23DCG100_N5 ud DESMONTAJE DE EXTRACTORES EXISTENTES INCLU-
YENDO SU DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO A
PUNTO DE RECICLAJE. 

1.349,55

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0436 E23DDG040_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CUADRA-
DO DE TECHO, MODELO 50-FR-4-375X375-PE40,
MARCA KOOLAIR SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.
CON PLACA FRONTAL CUADRADA, INTEGRADO
PLACA DE 600X600, PARA IMPULISIÓN DE AIRE,
CON PLÉNUM DE CONEXIÓN SUPERIOR DE CHAPA
DE ACERO GALVANIZADO AISLADO. PINTADO AL
POLVO, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACUL-
TATIVA. INCLUSO P/P DE PEQUEÑO MATERIAL Y TO-
DAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS PA-
RA EL MONTAJE EN FALSO TECHO SEGÚN PLANOS,
TOTALMENTE INSTALADO. INCLUSO P/P DE CON-
DUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO (LONGITUD
MÁXIMA FLEXIBLE 1,2 M)  PARA CONEXIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y FUN-
CIONANDO. 

232,53

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0437 E23DDG040_N1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CUADRA-
DO DE TECHO, MODELO 50-FR-4-450X450-PE40,
MARCA KOOLAIR SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.
CON PLACA FRONTAL CUADRADA, INTEGRADO
PLACA DE 600X600, PARA IMPULISIÓN DE AIRE,
CON PLÉNUM DE CONEXIÓN SUPERIOR DE CHAPA
DE ACERO GALVANIZADO AISLADO. PINTADO AL
POLVO, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACUL-
TATIVA. INCLUSO P/P DE PEQUEÑO MATERIAL Y TO-
DAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS PA-
RA EL MONTAJE EN FALSO TECHO SEGÚN PLANOS,
TOTALMENTE INSTALADO. INCLUSO P/P DE CON-
DUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO (LONGITUD
MÁXIMA FLEXIBLE 1,2 M)  PARA CONEXIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y FUN-
CIONANDO. 

516,47

QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0438 E23DG020_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA RE-
GULACIÓN DE CAUDAL CONSTANTE DE AIRE PARA
INSTALACIÓN EN CONDUCTO CIRCULAR, MODELO
RCCK-D-400, MARCA KOOLAIR O SIMILAR, DE EJE-
CUCIÓN CIRCULAR PARA IMPULSIÓN O RETORNO
DE AIRE, ESTANQUIEDAD EN CUMPLIMIENTO CON
EN 1751, TAMAÑO 400. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TO-
TALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. 

397,21

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS
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0439 E23DPW090_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EX-
TERIOR O EXPULSIÓN DE AIRE CON MALLA METÁ-
LLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DIMEN-
SIONES 1000X500 MM O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. NO PERMITE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA,
NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA PRINCIPAL-
MENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE
SUMINISTRA CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIIN-
SECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO. ACA-
BADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL
CUELLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA
RECIBIR EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

295,45

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0440 E23DPW090_N1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EX-
TERIOR O EXPULSIÓN DE AIRE CON MALLA METÁ-
LLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DIMEN-
SIONES 800X1000 MM O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. NO PERMITE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA,
NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA PRINCIPAL-
MENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE
SUMINISTRA CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIIN-
SECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO. ACA-
BADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL
CUELLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA
RECIBIR EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

396,63

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

0441 E23DPW090_N2 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EX-
TERIOR O EXPULSIÓN DE AIRE CON MALLA METÁ-
LLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DIMEN-
SIONES 1000X400 MM O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. NO PERMITE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA,
NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA PRINCIPAL-
MENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE
SUMINISTRA CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIIN-
SECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO. ACA-
BADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL
CUELLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA
RECIBIR EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

257,55

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0442 E23DPW090_N3 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EX-
TERIOR O EXPULSIÓN DE AIRE CON MALLA METÁ-
LLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DIMEN-
SIONES 700X1000 MM O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. NO PERMITE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA,
NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA PRINCIPAL-
MENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE
SUMINISTRA CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIIN-
SECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO. ACA-
BADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL
CUELLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA
RECIBIR EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

363,55

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0443 E23DPW090_N4 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EX-
TERIOR O EXPULSIÓN DE AIRE CON MALLA METÁ-
LLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DIMEN-
SIONES 500X200 MM O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. NO PERMITE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA,
NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA PRINCIPAL-
MENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE
SUMINISTRA CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIIN-
SECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO. ACA-
BADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL
CUELLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA
RECIBIR EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

146,92

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0444 E23DPW090_N5 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EX-
TERIOR O EXPULSIÓN DE AIRE CON MALLA METÁ-
LLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DIMEN-
SIONES 100X200 MM O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. NO PERMITE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA,
NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA PRINCIPAL-
MENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE
SUMINISTRA CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIIN-
SECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO. ACA-
BADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL
CUELLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA
RECIBIR EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

136,67

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0445 E23DRR010_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SIMPLE
DEFLEXIÓN MARCA KOOLAIR, MODELO 20-45-H O
SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. DE DIMENSIONES
1000X200 MM, PARA RETORNO DE AIRE CON ALE-
TAS HORIZONTALES. RAL A DEFINIR POR LA D.F. TO-
TALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.  NOMENCLATURA RR1.

107,21

CIENTO SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0446 E23DRR010_N1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCAS DE EX-

TRACCIÓN, MODELO GPD-80, MARCA KOOLAIR O
SIMILAR. UTILIZABLE EN ESPACIOS CONFINADOS.
TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. 

38,57

TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0447 E23DRR020_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL
MARCA KOOLAIR, MODELO 31-45, DE DIMENSIO-
NES 500X300-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RETOR-
NO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE
SUMINISTRO DE MARCO METÁLICO DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

141,89

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0448 E23DRR020_N1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL
MARCA KOOLAIR, MODELO 31-45, DE DIMENSIO-
NES 300X300-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RETOR-
NO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE
SUMINISTRO DE MARCO METÁLICO DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

108,13

CIENTO OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0449 E23DRR020_N2 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL

MARCA KOOLAIR, MODELO 31-45, DE DIMENSIO-
NES 300X200-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RETOR-
NO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE
SUMINISTRO DE MARCO METÁLICO DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

89,08

OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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0450 E23DTC020_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBERA DE LAR-
GO ALCANCE DE ACOPLAMIENTO RECTO, MARCA
KOOLAIR, MODELO DF-49-TR-12-INJ O SIMILAR A
APROBAR POR LA D.F. TOTALMENTE INSTALADO,
AJUSTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

685,05

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0451 E23LB010_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTE-
RIOR, GAMA IVX PRIME R32, MODELO
RAS-4HVRP2E O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.
CONTROL INVERTER DE LA TEMPERATURA,  COM-
PATIBLE CON CUALQUIERA DE LOS DISTINTOS TI-
POS DE UNIDADES INTERIORES SYSTEM FREE. FUN-
CIONAMIENTO CON MANDOS INDEPENDIENTES
PARA LAS UNIDADES INTERIORES. NÚMERO DE UNI-
DADES CONECTADAS (MÍN-MÁX) 1-4. POTENCIA
FRIGORÍFICA MÁXIMA DE 11,2 KW Y POTENCIA CA-
LORÍFICA MÁXIMA 14 KW. POTENCIA NOMINAL EN
REFRIGERACIÓN DE 10 KW Y EN CALEFACCIÓN DE
11,2 KW.POTENCIA NOMINAL CONSUMIDA EN RE-
FRIGERACIÓN DE 2510 W Y EN CALEFACCIÓN DE
2600 W. ALIMENTACIÓN 230V-50HZ. SEER DE 7,31 Y
SCOP DE 4,60. EQUIPO CERTIFICADO POR EURO-
VENT. POTENCIA SONORA DE 70 DB(A) O INFERIOR.
PRESIÓN SONORA DE 54 DB(A) Y 51 DB(A) EN MO-
DO NOCTURNO. CAUDAL DE AIRE DE 4.800 M3/H.
REFRIGERANTE R32. DIÁMETRO DE TUBERÍAS 
(LÍQ.-GAS) 3/8-5/8 PULGADAS. DIMENSIONES DE
950X370X1140 MM (ANCHOXFONDOXALTO) Y PE-
SO DE 84 KG. MARCA/MODELO: HITA-
CHI/RAS-4HVRP2E O SIMILAR A APROBAR POR LA
D.F. INCLUYENDO BANCADA METÁLICA Y ELEMEN-
TOS ANTIVIBRATORIOS SILENRBLOCKS, MATERIA-
LES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y COMPLE-
TAMENTE INSTALADO FUNCIONANDO SEGÚN INDI-
CACIONES DE LA DO.

5.922,37

CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0452 E23LDM040_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR
PARA CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, GAMA SYS-
TEM FREE, MODELO RPI-2.5FSRE O SIMILAR A APRO-
BAR POR LA D.F. DE BAJA ALTURA, RETORNO DE AI-
RE POR LA PARTE POSTERIOR O INFERIOR Y BOMBA
DE CONDENSADOS. POSIBILIDAD DE REDUCIR PO-
TENCIA MENDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIP
SWITCH. VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA
PID. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PARA UTO-
PIA 5,6 KW Y CALORÍFICA 6,3 KW. POTENCIA NOMI-
NAL FRIGORÍFICA PARA SET FREE 7,1 KW Y CALORÍ-
FICA 8,5 KW. NIVEL DE PRESIÓN SONORA 30 DB(A)
O INFERIOR, POTENCIA SONORA 56 DB(A) O INFE-
RIOR Y CAUDAL DE AIRE DE 1020-1380 M3/H. PRE-
SIÓN ESTÁTICA DISPONIBLE HASTA 150 PA (25 PA
NOMINALES). ALIMENTACIÓN DE 230V-50HZ. DIÁ-
METRO DE TUBERÍAS  (LÍQ.-GAS) 3/8-5/8 PULGA-
DAS. DIMENSIONES DE 1084X600X240 MM (AN-
CHOXFONDOXALTO) Y PESO DE 30 KG. MOTOR DC
INVERTER CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA
VELOCIDAD DEL VENTILADOR PARA CADA NIVEL DE
PRESIÓN ESTÁTICA (MANTIENE EL CAUDAL INDE-
PENDIENTEMENTE DE LA PÉRDIDA DE CARGA)
MARCA/MODELO: HITACHI/RPI-2.5FSRE O SIMIAR A
APROBAR POR LA D.F. INCLUSO SOPORTE METÁLI-
CO, CONJUNTO DE AMORTIGUADORES DE VIBRA-
CIÓN METÁLICOS Y JUEGO DE LONAS ANTIVIBRA-
TORIAS EN IMPULSIÓN Y RETORNO DEL AIRE. IN-
CLUIDA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC PARA
CONDENSADOS, INSTALADA Y CONECTADA A LA
BAJANTE PREVIA FORMACIÓN DEL RELATIVO SI-
FÓN. INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE PE-
QUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL DE CALIDAD. CORREC-
TAMENTE INSTALADO Y Y COMPLETAMENTE FUN-
CIONANDO.

2.216,58

DOS MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0453 E23LDM040_N1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR
PARA CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, GAMA SYS-
TEM FREE, MODELO RPI-1.5FSRE O SIMILAR A APRO-
BAR POR LA D.F. DE BAJA ALTURA, RETORNO DE AI-
RE POR LA PARTE POSTERIOR O INFERIOR Y BOMBA
DE CONDENSADOS. POSIBILIDAD DE REDUCIR PO-
TENCIA MENDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIP
SWITCH. VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA
PID. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PARA UTO-
PIA 3,6 KW Y CALORÍFICA 4 KW. POTENCIA NOMI-
NAL FRIGORÍFICA PARA SET FREE 4 KW Y CALORÍFI-
CA 4,8 KW. NIVEL DE PRESIÓN SONORA 34 DB(A) O
INFERIOR, POTENCIA SONORA 53 DB(A) O INFERIOR
Y CAUDAL DE AIRE DE 540-900 M3/H. PRESIÓN ES-
TÁTICA DISPONIBLE HASTA 150 PA (25 PA NOMINA-
LES). CAJA ELÉCTRICA EXTRAIBLE PARA UNA MA-
YOR FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN. ALIMENTA-
CIÓN DE 230V-50HZ. DIÁMETRO DE TUBERÍAS 
(LÍQ.-GAS) 1/4-5/8 PULGADAS. DIMENSIONES DE
750X600X240 MM (ANCHOXFONDOXALTO) Y PESO
DE 25 KG. MOTOR DC INVERTER CON OPTIMIZA-
CIÓN AUTOMÁTICA DE LA VELOCIDAD DEL VENTI-
LADOR PARA CADA NIVEL DE PRESIÓN ESTÁTICA
(MANTIENE EL CAUDAL INDEPENDIENTEMENTE DE
LA PÉRDIDA DE CARGA). MARCA/MODELO: HITA-
CHI/RPI-1.5FSRE O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.
INCLUSO SOPORTE METÁLICO, CONJUNTO DE
AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN METÁLICOS Y
JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS EN IMPUL-
SIÓN Y RETORNO DEL AIRE. INCLUIDA CONEXIÓN
CON TUBERÍA DE PVC PARA CONDENSADOS, INSTA-
LADA Y CONECTADA A LA BAJANTE PREVIA FORMA-
CIÓN DEL RELATIVO SIFÓN. INCLUYENDO PARTE
PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL
DE CALIDAD. CORRECTAMENTE INSTALADO Y Y
COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

2.135,33

DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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0454 E23MR110_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELI-
COCENTRÍFUGO IN-LINE DE BAJO PERFIL, MODELO
TD-250/100 N T SILENT (220-240V 50/60) RE, MAR-
CA S&P O SIMILAR, EXTREMADAMENTE SILENCIO-
SO, CERTIFICADOS POR LA NOISE ABATEMENT SO-
CIETY (ASOCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RUI-
DO), FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, CON
ELEMENTOS ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA
PERFORADA QUE DIRECCIONA LAS ONDAS SONO-
RAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE
QUE AMORTIGUA EL RUIDO RADIADO), CUER-
PO-MOTOR DESMONTABLE SIN NECESIDAD DE TO-
CAR LOS CONDUCTOS, JUNTAS DE GOMA EN IM-
PULSIÓN Y DESCARGA PARA ABSORBER LAS VIBRA-
CIONES, CAJA DE BORNES EXTERNA ORIENTABLE
360º, IP44, MOTOR 230V-50HZ, REGULABLES POR
VARIACIÓN DE TENSIÓN, CLASE B, RODAMIENTOS
A BOLAS DE ENGRASE PERMANENTE, CONDENSA-
DOR Y PROTECTOR TÉRMICO. INCLUSO REGULA-
DOR REB-1N O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.

PUNTOS DE TRABAJO:
CV2.4 Q=450 M³/H Y ΔP=85 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO,
MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

457,75

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0455 E23RC010_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPAC-
TO ROOF-TOP DE CLIMATIZACIÓN BOMBA DE CA-
LOR, MARCA KEYTER, SERIE PERSEA EVO, MODELO
KCRA INVERTER 0020 I O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. REALIZADO CON CHASIS AUTOPORTANTE
DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA
EPOXY-POLIÉSTER TERMOENDURECIBLE, DISEÑA-
DOS PARA INSTALACIÓN EN INTEMPERIE SOBRE TE-
CHO Y CON MÁXIMO ACCESO DE MANTENIMIEN-
TO A TRAVÉS DE PANELES ABATIBLES.

- ALIMENTACIÓN 400V-III-50HZ-N.
- REFRIGERANTE R-454B.
- CAUDAL DE AIRE INTERIOR: 4600 M3/H.
- PRESIÓN DISPONIBLE NOMINAL: 100 PA.
- CAUDAL DE AIRE EXTERIOR: 17000 M3/H.
- VENTILADORES INTERIORES RADIALES EC (1 PRE-
SIÓN ESTANDAR), CON CONTROL DE CAUDAL
CONSTANTE EN IMPULSIÓN.
- MOTOVENTILADORES AXIALES EC DE BAJO NIVEL
SONORO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA INTER-
NA, MONTADOS EN TOBERA, HÉLICES EQUILIBRA-
DAS DINÁMICAMENTE Y REJILLAS DE PROTECCIÓN

32.371,830455 E23RC010_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPAC-
TO ROOF-TOP DE CLIMATIZACIÓN BOMBA DE CA-
LOR, MARCA KEYTER, SERIE PERSEA EVO, MODELO
KCRA INVERTER 0020 I O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. REALIZADO CON CHASIS AUTOPORTANTE
DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA
EPOXY-POLIÉSTER TERMOENDURECIBLE, DISEÑA-
DOS PARA INSTALACIÓN EN INTEMPERIE SOBRE TE-
CHO Y CON MÁXIMO ACCESO DE MANTENIMIEN-
TO A TRAVÉS DE PANELES ABATIBLES.

- ALIMENTACIÓN 400V-III-50HZ-N.
- REFRIGERANTE R-454B.
- CAUDAL DE AIRE INTERIOR: 4600 M3/H.
- PRESIÓN DISPONIBLE NOMINAL: 100 PA.
- CAUDAL DE AIRE EXTERIOR: 17000 M3/H.
- VENTILADORES INTERIORES RADIALES EC (1 PRE-
SIÓN ESTANDAR), CON CONTROL DE CAUDAL
CONSTANTE EN IMPULSIÓN.
- MOTOVENTILADORES AXIALES EC DE BAJO NIVEL
SONORO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA INTER-
NA, MONTADOS EN TOBERA, HÉLICES EQUILIBRA-
DAS DINÁMICAMENTE Y REJILLAS DE PROTECCIÓN

32.371,83
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EXTERIOR.
- CONTROL MODULANTE DE PRESIÓN DE CONDEN-
SACIÓN.
- COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL TIPO INVER-
TER MONTADOS SOBRE SOPORTES ANTIVIBRATO-
RIOS, CON VÁLVULA ANTIRRETORNO EN LA DES-
CARGA, KLIXON INTERNO, RESISTENCIA ELÉCTRICA
DE CALENTAMIENTO DE CÁRTER Y SONDA DE TEM-
PERATURA DE DESCARGA.
- BATERÍA EXTERIOR DE AMPLIA SUPERfiCIE DE IN-
TERCAMBIO, EN TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE
ALUMINIO.
- BATERÍA INTERIOR DE ALTA EfiCIENCIA, DE TUBOS
DE COBRE Y ALETA DE ALUMINIO.
- CIRCUITO FRIGORÍfiCO REALIZADO EN TUBO DE
COBRE RECOCIDO EQUIPADO CON PRESOSTATOS
DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, fiLTRO DESHIDRATADOR
ANTIÁCIDO, VISOR DE LÍQUIDO, DEPÓSITO DE LÍ-
QUIDO, SEPARADOR DE PARTÍCULAS, VÁLVULA DE
4 VÍAS PARA INVERSIÓN DE CICLO Y VÁLVULAS DE
EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS.
- Nº COMPRESORES / Nº CIRCUITOS / ETAPAS PO-
TENCIA: 1/1/25%-100%.
- PREfiLTRO DE AIRE G4.
- SISTEMA DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS REFRIGE-
RANTE.
- CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA Y MANIOBRA,
CON PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNETOTÉRMICA
DE COMPRESOR Y VENTILADORES.
- CONTROL ELECTRÓNICO CLIMANAGER PARA LA
REGULACIÓN DE LA UNIDAD.
- MANDO PGD.
- EQUIPO CONFORME A ERP 2021 (CLIMA MEDIO).
OPCIONALES INCLUIDOS:
- MONTAJE SR: CAJA DE MEZCLA DE 3 VÍAS CON
FREE-COOLING TÉRMICO, RETORNO LATERAL ME-
DIANTE VENTILADOR DE RETORNO RADIAL EC Y RE-
CUPERACIÓN ACTIVA CON COMPRESOR INVERTER.
- TARJETA DE COMUNICACIÓN MODBUS RS485 PA-
RA INTEGRACIÓN EN SISTEMAS DE SUPERVISIÓN.
- CONTROLADOR DE FASES MEJORADO DETECTAN-
DO SOBRETENSIÓN Y SUBTENSIÓN.
- BARNIZADO DE PROTECCIÓN DE CUADRO ELÉC-
TRICO PARA CLIMAS TROPICALES.
- AISLAMIENTO ACÚSTICO DE COMPRESORES CON
CAMISA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE ALTAS
PRESTACIONES.
- SONDA PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y HU-
MEDAD EN CONDUCTO.
- DOBLE MANDO: PGD ESTÁNDAR Y MANDO DE
USUARIO THT.
- DOBLE ETAPA DE fiLTRACIÓN F.
- DETECCIÓN DE fiLTRO SUCIO.
- RECUBRIMIENTO POLIURETANO EXT.
 SONDA DE CO2 INSTALADA EN EL CONDUCTO
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SE INCLUYE BANCADA DE HORMIGÓN, PARTE PRO-
PORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXI-
LIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL DE
CALIDAD. INCLUÍDAS LONAS ANTIVIBRATORIAS FLE-
XIBLES EN LAS CONEXIONES DE AIRE, BOCAS ANTI-
LLUVIA, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS METÁLICOS
O BIEN NEOPRENO DE 1CM DE ESPESOR EN TODO
SU APOYO DE BANCADA ESTRUCTURAL PARA SO-
PORTE DEL CLIMATIZADOR, LUZ INTERIOR EN MÓ-
DULOS ACCESIBLES (CON ALTURA >1600MM), MA-
LLA EN LA BOCA DE IMPULSIÓN DEL VENTILADOR,
ASÍ COMO EL RESTO DE LOS ELEMENTOS PARA
CUMPLIR CON LA DIRECTIVA DE SEGURIDAD DE
MÁQUINAS 2006/42/CE Y SUS MODIFICACIONES.
INCLUIDA LA INSTALACIÓN DE SETA DE EMERGEN-
CIA PARA INTERRUMPIR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
DE LOS VENTILADORES EN CASO DE EMERGENCIA,
COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON SEÑALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE, CABLEADO, CONEXIONADO Y
CANALIZACIONES NECESARIAS. INCLUYENDO SAT,
MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA DO.

TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0456 E23TD020 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOBLE
DE COBRE FRIGORÍFICO AISLADO EN ROLLO, CON
UNA TUBERÍA DE DIÁMETRO 1/4", CON PARED DE
0,80 MM DE ESPESOR; Y OTRA TUBERÍA DE DIÁME-
TRO 1/2", CON PARED DE 0,80 MM DE ESPESOR.
AMBAS TUBERÍAS UNIDAS Y CON AISLAMIENTO EN
ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULA CERRADA EN
BLANCO. DISPONE DE CERTIFICACIÓN AENOR; PA-
RA TUBERÍA DE CIRCUITOS DE CLIMATIZACIÓN/RE-
FRIGERACIÓN. TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE
PIEZAS (CODOS, TES MANGUITOS, ETC).

20,60

VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0457 E23TD040 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOBLE

DE COBRE FRIGORÍFICO AISLADO EN ROLLO, CON
UNA TUBERÍA DE DIÁMETRO 3/8", CON PARED DE
0,80 MM DE ESPESOR; Y OTRA TUBERÍA DE DIÁME-
TRO 5/8", CON PARED DE 0,80 MM DE ESPESOR.
AMBAS TUBERÍAS UNIDAS Y CON AISLAMIENTO EN
ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULA CERRADA EN
BLANCO. DISPONE DE CERTIFICACIÓN AENOR; PA-
RA TUBERÍA DE CIRCUITOS DE CLIMATIZACIÓN/RE-
FRIGERACIÓN. TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE
PIEZAS (CODOS, TES MANGUITOS, ETC).

26,74

VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0458 E23TX020 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESA-
GÜE PARA CONDENSADOS DE EQUIPOS DE CLIMA-
TIZACIÓN, REALIZADA CON TUBERÍA FLEXIBLE DE
PVC DE DIÁMETRO 20/25 MM. COMPLETAMENTE
MONTADA; I/P.P. DE FIJACIONES, CONEXIONES Y
MEDIOS AUXILIARES.

7,30

SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0459 E23TX070_N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTIKIT A 2 TU-

BOS, MODELO E-102SN4. DIÁMETRO DE LA TUBE-
RÍA DE GAS DE Ø 15,88-19,05-22,2 (SEGÚN CV DE
UNIDAD INTERIOR) Y DE LA TUBERÍA DE LÍQUIDO Ø
9,52. MARCA/MODELO: HITACHI/E-102SN4 O SIMI-
LAR A APROBAR POR LA D.F.

228,31

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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0460 E23VC070_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE VENTILA-
CIÓN HELICOIDALES, CAPACITADAS PARA TRABA-
JAR INMERSAS A F400, FABRICADAS EN CHAPA GAL-
VANIZADA, CON AISLAMIENTO INTERIOR IGNÍFU-
GO (M0) DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM DE ESPE-
SOR, HÉLICE DE ALUMINIO TIPO AEROFOIL, CON
CASQUILLO DE ARRASTRE DE ACERO Y MOTOR TRI-
FÁSICO, IP55, CLASE H PARA FUNCIONAR EN USO
CONTINUO (S1) O EMERGENCIA (S2). MARCA S&P
MODELO CHGT/4-400-6/34 0,25KW
(230/400V50HZ) F400 IE2 O SIMILAR A APROBAR
POR LA D.F. 
 
PUNTOS DE TRABAJO:
CV0.1 Q=3.896 M³/H Y ΔP=50 PA
CV0.2 Q=3.896 M³/H Y ΔP=50 PA
CV1.1 Q=3.722 M³/H Y ΔP=72 PA
CV1.2 Q=3.722 M³/H Y ΔP=72 PA
CV2.1 Q=3.023 M³/H Y ΔP=109 PA
CV2.2 Q=3.023 M³/H Y ΔP=53 PA

INCLUIDO JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS PA-
RA INSTALAR EN LA TOMA Y DESCARGA DE AIRE
DEL VENTILADOR, BOCAS ANTILLUVIA, SOPORTES
ANTIVIBRATORIOS, INSTALACIÓN DE SETA DE
EMERGENCIA PARA INTERRUMPIR EL SUMINISTRO
ELÉCTRICO DE LOS VENTILADORES EN CASO DE
EMERGENCIA COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON
SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CABLEADO,
CONEXIONADO Y CANALIZACIONES NECESARIAS.
SE INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA INSTALADO
EN UBICACIÓN A ELEGIR POR LA D.F. ASÍ COMO PO-
TENCIÓMETRO, COMPLETAMENTE INSTALADO PA-
RA PODER REGULAR, A TRAVÉS DE ESTE, LA VELOCI-
DAD DEL VENTILACIÓN. INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIA-
RES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL DE CALI-
DAD. INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PRO-
YECTO, MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PE-
QUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALA-
CIÓN Y COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIO-
NANDO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA
DF.

4.197,56

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0461 E23VC070_N1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE VENTILA-
CIÓN CON FILTROS INTEGRADOS, MODELO
UVF-600/200 F7F9 ECOWATT * 230V50/60HZ N8,
MARCA S&P O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. DE
BAJO NIVEL SONORO, FABRICADAS EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO, CON AISLAMIENTO ACÚSTI-
CO ININFLAMABLE (M0) DE LANA MINERAL DE 30
MM DE ESPESOR, JUNTAS ESTANCAS EN ASPIRA-
CIÓN Y DESCARGA, CIERRES DE TIPO TRACCIÓN GI-
RATORIO, DE FÁCIL APERTURA, Y VENTILADOR CEN-
TRÍFUGO DE ÁLABES HACIA ATRÁS. MOTOR BRUSH-
LESS DE CORRIENTE CONTINUA, DE ALTO RENDI-
MIENTO Y BAJO CONSUMO, ALIMENTACIÓN
230V±10% 50/60HZ, IP44, RODAMIENTOS A BOLAS,
PROTECTOR TÉRMICO, INTERRUPTOR ON/OFF CON
POTENCIÓMETRO INCORPORADO PARA AJUSTAR
LA VELOCIDAD Y ENTRADA ANALÓGICA PARA CON-
TROLAR EL VENTILADOR CON UNA SEÑAL DE
0-10V. TODOS LOS MODELOS TIENEN CAPACIDAD
PARA EL MONTAJE DE HASTA 3 FILTROS. INCLUSO
REGULADOR DE VELOCIDAD.

FILTROS
- VERSIÓN F7: SUMINISTRADA CON FILTRO F7 + F9.
ES POSIBLE AÑADIR UN SEGUNDO FILTRO DE ALTA
EFICACIA Y UN PREFILTRO, AMBOS ACCESORIOS.
ES POSIBLE AÑADIR UN PREFILTRO (ACCESORIO).

PUNTOS DE TRABAJO:
CV2.5 Q=450 M³/H Y ΔP=55,2 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO,
MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

2.033,41

DOS MIL TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0462 E23VC070_N2 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE VENTILA-
CIÓN MODELO CVTT-25/25 600RPM 7,5 KW MARCA
S&P O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. AISLADO
ACÚSTICO M1 DE ESPUMA DE MELAMINA DE 7MM
DE ESPESOR, VENTILADOR CETRÍFUGO DE ÁLABES
HACIA ADELANTE MONTADO SOBRE SOPORTES AN-
TIVIBRATORIOS Y JUNTA FLEXIBLE EN LA DESCAR-
GA. ACCIONADO POR MOTOR A TRASMISIÓN, TRI-
FÁSICO, IP55, CLASE F, INCLUSO POTENCIÓMETRO
PARA AJUSTAR LA VELOCIDAD Y ENTRADA ANALÓ-
GICA PARA CONTROLAR EL VENTILADOR CON UNA
SEÑAL DE 0-10V. INCLUSO REGULADOR DE VELOCI-
DAD  REB-ECOWATT O SIMILAR A APROBAR POR LA
D.F. Y VARIADOR DE FRECUENCIA MODELO
VFTM320 TRI O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.
UBICACIÓN DE LAS CAJAS DENTRO DE PROTEC-
CIÓN ACÚSTICA, PERMITIENDO SU CORRECTO
MONTAJE Y MANTENIMIENTO.

PUNTOS DE TRABAJO:
Q=21.151 M³/H Y ΔP=503 PA
Q=21.151 M³/H Y ΔP=503 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO,
MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

10.675,25

DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0463 E23VL010_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELI-
COCENTRÍFUGO IN-LINE DE BAJO PERFIL, MODELO
TD-160/100 N T SILENT (220-240V 50/60) RE, MAR-
CA S&P O SIMILAR, EXTREMADAMENTE SILENCIO-
SO, CERTIFICADOS POR LA NOISE ABATEMENT SO-
CIETY (ASOCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RUI-
DO), FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, CON
ELEMENTOS ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA
PERFORADA QUE DIRECCIONA LAS ONDAS SONO-
RAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE
QUE AMORTIGUA EL RUIDO RADIADO), CUER-
PO-MOTOR DESMONTABLE SIN NECESIDAD DE TO-
CAR LOS CONDUCTOS, JUNTAS DE GOMA EN IM-
PULSIÓN Y DESCARGA PARA ABSORBER LAS VIBRA-
CIONES, CAJA DE BORNES EXTERNA ORIENTABLE
360º, IP44, MOTOR 230V-50HZ, REGULABLES POR
VARIACIÓN DE TENSIÓN, CLASE B, RODAMIENTOS
A BOLAS DE ENGRASE PERMANENTE, CONDENSA-
DOR Y PROTECTOR TÉRMICO. INCLUSO REGULA-
DOR REB-1N O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.

PUNTOS DE TRABAJO:
CV2.3 Q=54 M³/H Y ΔP=33 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO,
MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

389,09

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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0464 E25AAI010n ud INSTALACIÓN COMPLETA DE ASCENSOR TRIFASICO
ELÉCTRICO SIN CUARTO DE MÁQUINAS, 4 PARA-
DAS, 6 PERSONAS, 450 KG, CON CABINA DE DIMEN-
SIONES 1000X1300X2100 MM, TECHOS CON HALO-
GENOS L40 DE TIPO BAJO CONSUMO LED, SUELO
TIPO G01 EN COLOR NEGRO OCHAVO, PAÑOS DE
ACESO INOX SB SATINADO X02, PASAMANOS TU-
BULAR P13 CON ACABADO X12 EN INOX BRILLO ES-
PEJO, ZOCALOS AL12 NATURAL, EMBOCADURA X02
INOX SB SATINADO, CON BOTONERA HEIGHT CO-
LUM, PULSADOR TIPO IMPULSE Y ESPEJO DE LAMA. 

PUERTA DE CABINA X02-INOX SB SATINADO, DE DI-
MENSIONES 800X2000 MM. PUERTAS DE PISOS
CON ACABADO DE HOJAS INOX SB SATINADO X02,
CON PROTECCION AL FUEGO EI120 EW 60, DE DI-
MENSIONES 800X2000. BOTONERA DE PISO TIPO
IMPULSE CON ACABADO STAINLESS STEEL X02

TENSION DE RED TRIFASICO 400V, CON CUADRO
DE PROTECCION ELECTRICA, CORTINA 2D TIPO FO-
TOCELULA, SISTEMA BIDIRECCIONAL Y SISTEMA DE
RESCATE AUTOMATICO.

MÁQUINA SIN ENGRANAJES DE IMANES PERMA-
NENTES DE DISEÑO RADIAL. CON SISTEMA DE
TRACCIÓN POR CINTAS PLANAS DE ACERO RECU-
BIERTAS DE POLIURETANO CON MONITORIZACIÓN
PERMANENTE PULSE  Y CON FRECUENCIA VARIA-
BLE OVF DE LAZO CERRADO, CONTROL INTELIGEN-
TE DE VELOCIDAD VARIABLE ENTRE 0,63 M/S Y 1
M/S (DEPENDIENDO DE LA CARGA EN CABINA Y ES-
TADO DE CARGA), SISTEMA DE AHORRO ENERGÍA.

TOTALMENTE INSTALADO CON PRUEBAS Y AJUS-
TES Y LEGALIZACIONES.

26.450,60

VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS
con SESENTA CÉNTIMOS
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0465 E25AE070n ud INSTALACIÓN COMPLETA DE MONTACARGAS TIPO
HIDRAULICO SIN CUARTO DE MÁQUINAS, 2 PARA-
DAS, 4000 KG, VELOCIDAD DE 0.15 M/S, DE DIMEN-
SIONES 3000X3000, CON SISTEMA DE PUERTAS EN-
FRENTADAS.

PUERTA DE PISOS DE DIMENSIONES 2900X2000
MM, CON IMPRIMACION RAL 7035, PUERTAS CON
RESISTENCIA AL FUEDO EI120 EX60, CON BOTONE-
RA DE PISO PARA EMPOTRAR EN MARCO DE PUER-
TA. 

DIMENSIONES DEL HUECO 3780X3125 MM,  CON
FOSO DE 450 MM Y HUIDA DE 2400 MM.

TENSION DE RED TRIFASICO 380/400 V, CON FOTO-
CELULA DE HAZ DE LUZ, BAJADA POR BATERIA EN
CASO DE FALTA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA, SIS-
TEMA ANTIDERIVAS Y SISTEMA DE INTERCOMUNI-
CADOR. SIN CUADRO DE PROTECCION ELECTRICO.

TOTALMENTE INSTALADO CON PRUEBAS Y AJUS-
TES Y LEGALIZACIONES.

73.477,69

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0466 E26ATN030 m TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBU-
CIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADA
POR TUBO DE ACERO NEGRO PARA SOLDAR,
DIN-2440 DE 1 1/2" (DN40), SIN CALORIFUGAR,
CON ACABADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉ-
TICO BRILLANTE EN COLOR ROJO (RAL 3000 O SIMI-
LAR). TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE UNIONES,
SOPORTES Y ACCESORIOS.

31,67

TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0467 E26ATN040 m TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBU-

CIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADA
POR TUBO DE ACERO NEGRO PARA SOLDAR,
DIN-2440 DE 2" (DN50), SIN CALORIFUGAR, CON
ACABADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO
BRILLANTE EN COLOR ROJO (RAL 3000 O SIMILAR).
TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE UNIONES, SO-
PORTES Y ACCESORIOS.

39,50

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0468 E26BV010 ud BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.) ABATIBLE,
COMPUESTA POR ARMARIO HORIZONTAL DE CHA-
PA DE ACERO PINTADO EN PINTURA DE POLIÉSTER
EN ROJO (RAL 3000), CON REJILLA LATERAL DE VEN-
TILACIÓN Y TALADROS INFERIOPRES PARA DESA-
GÜE. BISAGRA INTERIOR INTEGRAL PARA LA DEVA-
NADERA ABATIBLE 180º, Y PUERTA CON VISOR DE
METACRILATO O CIEGA, CON CERRADURA ABREFÁ-
CIL EN ABS. MANGUERA SEMIRRÍGIDA DE DIÁME-
TRO 25 MM Y 20 M DE LONGITUD FABRICADA SE-
GÚN UNE-EN 694 Y CON CERTIFICADO AENOR,
LANZA DE TRIPLE EFECTO (CHORRO, PULVERIZA-
CIÓN CÓNICA Y CIERRE), VÁLVULA DE ASIENTO
CON ROSCAS DE 1" Y CON PIEZA DE COMPROBA-
CIÓN CON MANÓMETRO. 
MANÓMETRO ESCALA 0 - 16 KG./CM2 ROSCA
1/4”DOTADO DE VÁLVULA DE RAIZ DE INSTRUMEN-
TO.
DOTADO DE RACOR DE CONEXIÓN PARA MANGUE-
RA DE 45MM DOTADO DE VÁLVULA DE CORTE DE
ASIENTO DE APERTURA LENTA.
EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 671-1.TO-
TALMENTE INSTALADA; I/P.P. DE CONEXIONES Y
MEDIOS AUXILIARES.

398,35

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0469 E26CONRED ud EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONEXIONADO
DE LA RED DE BIES DEL EDIFICIO A LA SALA DE
BOMBAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
LA CONEXIÓN SE REALIZARÁ EN EL INTERIOR DE LA
SALA DE BOMBAS Y SE CONECTARÁ AL NUEVO EDI-
FICIO MEDIANTE TUBERÍA ENTERRADA DE POLIETI-
LENO DE ALTA DENSIDAD PE100 PN 16 DE DN 63.
INCLUSO EJECUCIÓN DE ZANJA Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO.  

1.060,00

MIL SESENTA EUROS
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0470 E26DAC010 ud CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA DE UN LAZO.
MONTAJE EN CABINA METÁLICA.
A LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SE
CONECTAN A TRAVÉS DEL BUS DE COMUNICACIO-
NES LOS DETECTORES, PULSADORES, MÓDULOS DE
MANIOBRAS, DE CONTROL Y LAS SIRENAS CON
FLASH.
DOTADA DE DISPLAY TÁCTIL COLOR QUE PERMITA
DE FORMA INTUITIVA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.
INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍAS
PARA 72H DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DETEC-
CIÓN DE INCENDIOS EN REPOSO Y 0'5 H ADICIONA-
LES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA EN ALARMA. 
EQUIPADA CON TARJETA DE COMUNICACIONES
CON PUERTOS RS232 Y RS485 PARA LA CONEXIÓN
A UNA RED DE CENTRALES Y PARA LA CONEXIÓN
DEL PANEL REPETIDOR REMOTO.
I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INTALADA, PRO-
GRAMADA CONFORME A LA MATRIZ CAUSA EFEC-
TO DEL PROYECTO Y FUNCIONANDO.

1.521,84

MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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0471 E26DAC010_E ud CONEXIONADO DE PUNTO AL LAZO ANALÓGICO
(DETECTORES, PULSADORES Y MÓDULOS) MEDIAN-
TE CABLEADO DE COBRE FLEXIBLE RESISTENTE AL
FUEGO FORMADO POR 2 CONDUCTORES DE CO-
BRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN, SZ1-K (AS+) Ó RZ1-K
MICA (AS+), DE PROTECCIÓN 0,6/1 KV. CON AISLA-
MIENTO DE SILICONA O CINTA DE MICA CON XLPE
Y CUBIERTA DE POLIOLEFINAS; LIBRE DE HALÓGE-
NOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA NI DEL IN-
CENDIO, CON BAJA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS Y
NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. CABLE DI-
SEÑADO SEGÚN NORMA UNE 211025, Y CONFOR-
ME A UNE-EN 50200. CON CLASIFICACIÓN CCA
-S1B, D1, A1 CONFORME A CLASIFICACIÓN CPR. EN
50575.

MONTADO BAJO CANALIZACIÓN DE PVC RÍGIDA (
M20/GP9 LIBRE DE HALÓGENOS AUTOEXTINGUI-
BLE) EN ZONAS VISTAS O FLEXIBLE EN ESPACIOS
OCULTOS, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE
CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA CONEXIONADO
DEL LAZO A LA CENTRAL DE DETECCIÓN. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, AC-
CESORIOS Y CAJAS DE CONEXIÓN.

MEDIDO EL PUNTO DE CONEXIÓN TOTALMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. LA MEDI-
CIÓN DEL NÚMERO DE PUNTOS DE CONEXIÓN SE
REALIZARÁ A PARTIR DEL LISTADO FINAL DE LA
CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.

152,70

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

0472 E26DAD010 ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO CON
AISLADOR INCORPORADO.  FUNCIONES LÓGICAS
PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCEN-
DIOS. 
EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITE VER EL
ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSI-
CIÓN Y MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIAN-
TE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONA-
MIENTO LOCAL. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA
SU LIMPIEZA.
INCLUYE BASE DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUN-
CIONANDO.

67,50

SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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0473 E26DAM010 ud MÓDULO DE UNA SALIDA DIRECCIONABLE PARA
ACTIVAR EQUIPOS EXTERNOS MEDIANTE UN CON-
TACTO SECO (NC/C/NA) O MEDIANTE SALIDA SU-
PERVISADA DE 24 VCC (ALIMENTÁNDOLO A 24 VCC
Y RESISTENCIA DE SUPERVISIÓN DE 47K)  CON AIS-
LADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORADO.
INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALI-
ZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL MÓDULO DE SALI-
DA A CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOBRE LOS CUA-
LES SE REALIZA LA MANIOBRA. INCLUSO SUMINIS-
TRO DE CAJA PARA MONTAJE DEL MÓDULO.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA,
PROGRAMADO Y FUNCIONANDO.

71,41

SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0474 E26DAM070 ud MÓDULO DE UNA ENTRADA DIRECCIONABLE PARA

MONITORIZAR ESTADOS DE EQUIPOS EXTERNOS
CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORA-
DO.
INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALI-
ZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL MÓDULO DE EN-
TRADA A CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUPERVISA-
DOS. INCLUSO SUMINISTRO DE CAJA PARA MON-
TAJE DEL MÓDULO.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA,
PROGRAMADO Y FUNCIONANDO.

59,64

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0475 E26DAP010 ud PULSADOR MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE
DEL SISTEMA ANALÓGICO CON AISLADOR DE COR-
TOCIRCUITO INCORPORADO. REARMABLE CON RE-
ARME MEDIANTE LLAVE.
INCLUYE CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE Y TA-
PA DE PROTECCIÓN.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUN-
CIONANDO.

49,40

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0476 E26DAS020 ud SIRENA CON FLASH CON CONEXIÓN DIRECTA AL

LAZO ANALÓGICO CON MÓDULO AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO INCORPORADO. 
INCLUYE BASE PARA MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUN-
CIONANDO.

164,46

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0477 E26DET.FLUJO ud DETECTOR DE FLUJO TIPO PALETA CON MECANIS-
MO DE RETARDO REGULABLE Y DOS CONTACTOS
DE 2 1/2" DN 63 MM DE DIÁMETRO, INSTALADO Y
PROBADO. 
INCLUSO CONEXIONADO AL MÓDULO DE ENTRA-
DA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

289,34

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

0478 E26EC030 ud EXTINTOR DE CO2, DE 5 KG DE AGENTE EXTINTOR,
DE EFICACIA 89B; EQUIPADO CON SOPORTE Y MAN-
GUERA FLEXIBLE CON TROMPA. CUERPO DEL EXTIN-
TOR EN CHAPA DE ACERO, CON ACABADO EN PIN-
TURA DE POLIÉSTER RESISTENTE A LA RADIACIÓN
UV. PESO TOTAL DEL EQUIPO APROX. 14 KG. CON-
FORME A NORMA UNE-EN 3, CON MARCADO CE Y
CERTIFICADO AENOR. TOTALMENTE MONTADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

73,72

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0479 E26EPI050 ud EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO POLIVALENTE ABC,
DE 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, DE EFICACIA 34A
233B C; EQUIPADO CON SOPORTE, MANGUERA DE
CAUCHO FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO DE POLIA-
MIDA NEGRA Y DIFUSOR TUBULAR, Y MANÓMETRO
COMPROBABLE. CUERPO DEL EXTINTOR EN CHAPA
DE ACERO LAMINADO AP04, CON ACABADO EN
PINTURA DE POLIÉSTER RESISTENTE A LA RADIA-
CIÓN UV. PESO TOTAL DEL EQUIPO APROX. 9,22 KG.
CONFORME A NORMA UNE-EN 3, CON MARCADO
CE Y CERTIFICADO AENOR. TOTALMENTE MONTA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

43,22

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
0480 E26PCC010n m2 DESMONTAJE DE VENTANA CORREDERA CORTA-

FUEGOS EI-120 EXISTENTE, INCLUYENDO LA MANO
DE OBRA NECESARIA, LOS MEDIOS DE ELVACIÓN
NECESARIO PARA SU COMPLETO DESMONTAJE. 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DESMANTELA-
MIENTO DE MÓDULOS DE SALIDA DE SISTEMA DE
DETECCIÓN DE INCENDIOS QUE ACTÚAN SOBRE LA
VENTANA CORREDERA, INCLUIDOS LOS TRABAJOS
DE REPROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL DE DETEC-
CIÓN DE INCENDIOS.
TRANSPORTE Y RETIRADA A VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

 

76,47
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SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0481 E26SEA010 ud SEÑAL DE INDICACIÓN DE EVACUACIÓN O DE
EMERGENCIA, DE ALTA LUMINISCENCIA, CLASE A
(300 MINICANDELAS); FABRICADA EN MATERIAL
PLÁSTICO, DE DIMENSIONES 440X145 MM, CON-
FORME A UNE 23034:1998 Y UNE 23035:2003. TO-
TALMENTE INSTALADA. VISIBLE A 20 M. CONFORME
AL CTE DB SI-3.

12,76

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0482 E26SEA020 ud SEÑAL DE INDICACIÓN DE EVACUACIÓN O DE

EMERGENCIA, DE ALTA LUMINISCENCIA, CLASE A
(300 MINICANDELAS); FABRICADA EN MATERIAL
PLÁSTICO, DE DIMENSIONES 210X210 MM, CON-
FORME A UNE 23034:1998 Y UNE 23035:2003. TO-
TALMENTE INSTALADA. VISIBLE A 10 M. CONFORME
AL CTE DB SI-3.

13,20

TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0483 E26SEQ010 ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EN MATERIAL PVC
RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIONES
297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE
CATEGORÍA A CON CARACTERÍSTICAS FOTOLUMI-
NISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA A
10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MI-
NUTOS=30 MCD/M2; TIEMPO DE ATENUA-
CIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

12,76

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0484 E26SEQ020 ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EN MATERIAL PVC
RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIONES
297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE
CATEGORÍA A CON CARACTERÍSTICAS FOTOLUMI-
NISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA A
10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MI-
NUTOS=30 MCD/M2; TIEMPO DE ATENUA-
CIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

12,76

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0485 E26SEQ030 ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EN MATERIAL PVC
RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIONES
297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE
CATEGORÍA A CON CARACTERÍSTICAS FOTOLUMI-
NISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA A
10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MI-
NUTOS=30 MCD/M2; TIEMPO DE ATENUA-
CIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

12,76

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0486 E26SEQ040 ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EN MATERIAL PVC
RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIONES
297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE
CATEGORÍA A CON CARACTERÍSTICAS FOTOLUMI-
NISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA A
10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MI-
NUTOS=30 MCD/M2; TIEMPO DE ATENUA-
CIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

12,76

DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0487 E26VALV010_ENDud VÁLVULA DE MARIPOSA EN 2" RANURADA CON VO-

LANTE,INDICADOR DE POSICION E INTERRUPTOR FI-
NAL DE CARRERA Y HOMOLOGADA, INSTALADO Y
PROBADO. SEGÚN C.T.E. DB SI.

410,23

CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

0488 E26VV040n m2 PARTICIÓN TRANSPARENTE VIDRIADA RESISTENTE
AL FUEGO REI=120 MINUTOSVIDRIO DOBLE TEM-
PLADO DE 8 MM DE ESPESOR CON CÁMARA DE
GEL INTUMESCENTE TRANSPARENTE, PARA ALTU-
RAS HASTA 5 M Y DE TRANSMISIÓN LUMÍNICA DEL
82%, COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR 3,9 W/MºK
Y REDUCCIÓN DEL SONIDO DE 46 DB. . TOTALMEN-
TE INSTALADO; I/P.P. DE TRATAMIENTO DE SILICO-
NA PARA LAS JUNTAS A TESTA, AJUSTES Y MEDIOS
AUXILIARES (INCLUSO ELEVACIÓN Y/O TRANSPOR-
TE). VIDRIO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO EU-
ROPEO (UE) 305/2011.

990,14

NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
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0489 E27EPA030 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE LAVABLE
PROFESIONAL, EN BLANCO O PIGMENTADA, SOBRE
PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DOS
MANOS, INCLUSO IMPRIMACIÓN Y PLASTECIDO.

9,54

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0490 E27HEC030 m2 M2 PINTURA AL ESMALTE MATE, DOS MANOS Y

UNA MANO DE IMPRIMACIÓN DE MINIO O ANTIO-
XIDANTE SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CERRA-
JERÍA, I/RASCADO DE LOS ÓXIDOS Y LIMPIEZA MA-
NUAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

17,17

DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
0491 E28BA020 m ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CA-

SETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FOR-
MADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 DE
TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPORANDO CON-
DUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FI-
JADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M.
INSTALADA.

4,05

CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0492 E28BA030 ud ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA

OBRA DE LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M.,
REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM.
DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 10 AT-
MÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN
DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO
DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TER-
MINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTU-
RA DEL PAVIMENTO.

227,90

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0493 E28BA045 ud ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE
CASETA DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL
(POZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁ-
XIMA DE 8 M., FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFI-
CIE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR,
TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON HOR-
MIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

254,40

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
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0494 E28BC080 ms MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PRE-
FABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE
5,98X2,45X2,63 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA DE
0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDE-
RA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRI-
CO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, CUATRO PLA-
CAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS Y UN
URINARIO, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMI-
NACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTI-
DESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFU-
GO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RE-
SISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TUR-
CA, CORTINA EN DUCHA.  TUBERÍA DE POLIBUTILE-
NO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES,
HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANS-
PORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECO-
GIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN
R.D. 486/97.

341,30

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0495 E28BC190 ms MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PRE-
FABRICADA PARA VESTUARIOS. DE 19,40 M2. ES-
TRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZA-
DA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EX-
PANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TA-
BLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN AR-
CO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFOR-
ZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE
60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO.  SUELO
DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO
DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO
EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN
TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA
GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON PO-
LIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA.
DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDE-
RA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIE-
RRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W.,
ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR
DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUEL-
TA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CA-
MIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

362,50

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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0496 E28BC200 ms MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PRE-
FABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE
7,92X2,45X2,45 M. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA Y CE-
RRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA,
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-
EXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINA-
DO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GAL-
VANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE
ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR
CON TABLEX LACADO.  SUELO DE AGLOMERADO
REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y PO-
LIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE
CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. 
PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE
1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20
MM., PICAPORTE Y CERRADURA.  DOS VENTANAS
ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVEN-
TANA DE ACERO GALVANIZADO.  INSTALACIÓN
ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTI-
CO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA
1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON
TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y
RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SE-
GÚN R.D. 486/97.

351,90

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0497 E28BM010 ud PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE
OBRA, COLOCADA.

6,40

SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0498 E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE

SEGURIDAD, COLOCADO, (AMORTIZABLE EN 3
USOS).

7,22

SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
0499 E28BM030 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO. 19,28

DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0500 E28BM040 ud DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1

L. DE CAPACIDAD, CON DOSIFICADOR DE JABÓN
COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

7,44

SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0501 E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON CERRADURA

DE SEGURIDAD, COLOCADO. AMORTIZABLE EN 3
USOS.

12,87

DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0502 E28BM080 ud MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA
CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, (AMORTIZA-
BLE EN 4 USOS).

99,76

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0503 E28BM100 ud CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZA-
BLE EN 2 USOS).

16,40

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0504 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO

EN CHAPA DE ACERO, PINTADO AL HORNO CON
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SEIGRAFÍA DE
CRUZ.  COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNI-
MOS OBLIGATORIOS, COLOCADO.

51,96

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0505 E28BM120 ud REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE UR-
GENCIA.

50,06

CINCUENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0506 E28EB010 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO

DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

1,01

UN EUROS con UN CÉNTIMOS
0507 E28EB040 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPI-

BLE DE 50 CM. DE DIÁMETRO, (AMORTIZABLE EN
CINCO USOS). S/R.D. 485/97.

4,38

CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0508 E28EC020 ud CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC

BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA
SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTIN-
TOR, BOCA DE INCENDIO), AMORTIZABLE EN CUA-
TRO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

2,27

DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0509 E28EC030 ud PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLAN-

CHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NO-
MINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA IN-
CLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO
TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA", AMORTIZABLE EN CUATRO
USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

6,20
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SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0510 E28ES010 ud SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM.,

NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBULAR, AMORTI-
ZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMON-
TAJE. S/R.D. 485/97.

23,83

VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
0511 E28ES040 ud SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM.,

NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA
DE POZO, HORMIGONADO H-100/40, COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

110,65

CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0512 E28ES060 ud SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS:

STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA, TIPO PALETA.
(AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97.

9,04

NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0513 E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM.,

CON SOPORTE METÁLICO, AMORTIZABLE EN CIN-
CO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGO-
NADO H-100/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/R.D.
485/97.

106,99

CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0514 E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERI-
GRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA MECÁNICAMEN-
TE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

8,45

OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0515 E28EV010 ud BRAZALETE REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 1 USO.

CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.
2,92

DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
0516 E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLECTANTE.

AMORTIZABLE EN 5 USOS. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97.

1,23

UN EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
0517 E28EV100 ud CAZADORA CREMALLERA 100% POLIÉSTER, REFLEC-

TANTE 3M, CON TOPETA DE SEGURIDAD. ALTA VISI-
BILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 5 USOS.
CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

32,05

TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0518 E28EV110 ud PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILI-
DAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 5 USOS. CER-
TIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

18,97

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0519 E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80

CM., HUECOS DE FORJADO O ASIMILABLES, FORMA-
DA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM.
ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLO-
CACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

7,12

SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0520 E28PA040 ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80

CM., HUECOS DE FORJADO O ASIMILABLES, FORMA-
DA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM.
ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLO-
CACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

5,40

CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0521 E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL PARA POZOS, PILOTES O ASIMI-

LABLES DE 100X100 CM., FORMADA MEDIANTE TA-
BLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS ME-
DIANTE ENCOLADO Y CLAVAZÓN, ZÓCALO DE 20
CM. DE ALTURA, INCLUSO FABRICACIÓN Y COLOCA-
CIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

16,65

DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0522 E28PB020 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE

FORJADOS, COMPUESTA POR GUARDACUERPOS
METÁLICO CADA 2,5 M. (AMORTIZABLE EN 8 USOS),
FIJADO POR APRIETE AL FORJADO, PASAMANOS Y
TRAVESAÑO INTERMEDIO FORMADO POR TUBO 50
MM. (AMORTIZABLE EN 10 USOS), PINTADO EN
AMARILLO Y NEGRO, Y RODAPIÉ DE 15X5 CM.
(AMORTIZABLE EN 3 USOS), PARA ABERTURAS CO-
RRIDAS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/R.D. 486/97.

6,33

SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0523 E28PB021 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE

FORJADOS, HUECOS, FOSOS..., COMPUESTA POR
GUARDACUERPOS METÁLICO CADA 2,5 M. (AMOR-
TIZABLE EN 8 USOS), FIJADO POR APRIETE AL FOR-
JADO, PASAMANOS Y TRAVESAÑO INTERMEDIO
FORMADO POR TUBO 50 MM. (AMORTIZABLE EN
10 USOS), PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO, Y RO-
DAPIÉ DE 15X5 CM. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), PA-
RA ABERTURAS CORRIDAS, INCLUSO COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

7,04
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SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0524 E28PB120 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS,

FORMADA POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA
DE PINO DE 20X5 CM. Y ESTAQUILLAS DE MADERA
DE D=8 CM. HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00
M. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

10,78

DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0525 E28PB163 m VALLA PROVISIONAL METÁLICA MÓVIL  DE MÓDU-

LOS PREFABRICADOS DE 3,00X2,00 M. DE ALTURA,
ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5 MM. DE ESPE-
SOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM. Y
1,50 MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO
EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PRE-
FABRICADO DE 230X600X150 MM., SEPARADOS CA-
DA 3,00 M., ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDE-
RANDO 5 USOS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTA-
JE.  S/R.D. 486/97.

2,16

DOS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
0526 E28PB176 ud PUERTA PEATONAL DE CHAPA GALVANIZADA TRA-

PEZOIDAL DE 1,00X2,00 M. PARA COLOCACIÓN EN
VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTE-
RÍSTICAS, CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y
DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

15,49

QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0527 E28PB177 ud PUERTA CAMIÓN DE CHAPA GALVANIZADA TRAPE-

ZOIDAL DE 4,00X2,00 M. PARA COLOCACIÓN EN VA-
LLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTE-
RÍSTICAS, CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y
DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

34,48

TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0528 E28PB180 ud VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA,
PROLONGABLE DE 2,50 M. DE LARGO Y 1 M. DE AL-
TURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
S/R.D. 486/97.

3,68

TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 1

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0529 E28PE030 ud TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIE-
RRA R</=80 OHMIOS Y UNA RESISTIVIDAD R=150
OH.M. FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO MA-
CIZO DE 38X38X30 CM., TAPA DE HORMIGÓN AR-
MADO, TUBO DE PVC DE D=75 MM., ELECTRODO
DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 200 CM., DE
PROFUNDIDAD HINCADO EN EL TERRENO, LÍNEA
DE T.T. DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, CON
ABRAZADERA A LA PICA, INSTALADO.  MI BT 039. 
S/R.D. 486/97  Y R.D. 614/2001..

127,73

CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0530 E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTEN-
CIA MÁXIMA DE 40 KW. COMPUESTO POR ARMA-
RIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER,
DE 90X60 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON
CERRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNE-
TOTÉRMICO+DIFERENCIAL DE 4X125 A., DOS INTE-
RRUPTORES AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE
4X63 A., DOS DE 4X30 A., DOS DE 2X25 A. Y DOS DE
2X16 A., DOS BASES DE ENCHUFE IP 447 DE 400 V.
63 A. 3P+T., DOS DE 400 V. 32 A. 3P+T., DOS DE 230
V. 32 A. 2P+T. Y DOS DE 230 V. 16 A. 2P+T. INCLU-
YENDO CABLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN
DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y P.P. DE CONE-
XIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPE-
RIOR DE 80 OHMIOS, INSTALADO, (AMORTIZABLE
EN 4 OBRAS).  S/R.D. 486/97.   S/ITC-BT-33 DEL
REBT, RD 842/2002 DE 02/08/2002 Y R.D. 614/2001.

85,86

OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0531 E28PE380 ud CUADRO DE OBRA TRIFASICO 250 A, COMPUESTO
POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE
POLIESTER CON SALIDA INFERIOR POR TOMA DE
CORRIENTE Y SALIDA INTERIOR POR BORNES FIJOS,
SOPORTES, MANECILLA DE SUJECION Y/O ANILLOS
DE ELEVACION, CON CERRADURA, MT GENERAL DE
4X250 A., 1 DIFERENCIAL DE 4X250 A. 30 MA, 9 MT
POR BASE, TRES DE 2X16 A., TRES DE 4X32 A. Y TRES
DE 4X100 A., INCLUYENDO CABLEADO, ROTULOS
DE IDENTIFICACION, 9 BASES DE SALIDA Y P.P. DE
CONEXION A TIERRA, INSTALADO (AMORTIZABLE
EN 4 OBRAS) S/ITC-BT-33 DEL REBT, RD 842/2002
DE 02/08/2002 Y UNE-EN 60439-4.

352,90

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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0532 E28PF010 ud EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE
ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG. DE
AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO
COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN
NORMA EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.  S/R.D. 486/97.

27,23

VEINTISIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
0533 E28PF030 ud EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA

89B, CON 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUI-
DO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DI-
FUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996.  MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.  S/R.D. 486/97.

32,91

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0534 E28PH100 m2 INSTALACIÓN, ALQUILER Y DESMONTAJE DE PRO-

TECCIÓN COLECTIVA BAJO FORJADO A BASE RED
DE SEGURIDAD UNE EN 1263.1 S A2 M100Q  EN PO-
LIPROPILENO ATADA A LAS VIGAS Y CORREAS, IN-
CLUYENDO CUERDA DE COSIDO PNY DE ALTA TE-
NACIDAD DE 6 MM., CUERDA DE ATADO DE NYLON
DE 10 MM., MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y P.P.
DE TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVI-
DAD PREVENTIVA EN OBRA.

5,98

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0535 E28PH110 m2 PROTECCIÓN HORIZONTAL DE HUECOS CON CUA-

JADO DE TABLONES DE MADERA DE PINO DE 20X7
CM. UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN
Y DESMONTAJE  (AMORTIZABLE EN 2 USOS). S/R.D.
486/97.

12,75

DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0536 E28PM130 m2 PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O

HUECO, EN SUPERFICIES HORIZONTALES CON CHA-
PA DE ACERO DE 12 MM., INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE (AMORTIZ. EN 10 USOS). S/R.D.
486/97.

11,13

ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0537 E28PR050 m MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRA-

TAMIENTO ANTIULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA
DE 1 M. DE ALTURA, TIPO STOPPER, I/COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN TRES USOS. 
S/R.D. 486/97.

1,97

UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0538 E28PX010 ud BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE D=51-38
CM. AMORTIZABLE EN 5 USOS, I/P.P. DE BOCAS DE
VERTIDO METÁLICAS (AMORTIZABLE EN 10 USOS)
ARANDELAS DE SUJECIÓN Y PUNTALES DE ACODA-
LAMIENTO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

0,36

CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0539 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE CABEZA

AJUSTABLE POR MEDIO DE RUEDA DENTADA, PARA
USO NORMAL Y ELÉCTRICO HASTA 440 V. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97.

4,75

CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0540 E28RA070 ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCO-

LORAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97.

4,93

CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0541 E28RA100 ud SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMOR-

TIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.
28,41

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
0542 E28RA130 ud JUEGO DE TAPONES ANTIRUÍDO DE SILICONA AJUS-

TABLES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.
0,64

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0543 E28RC010 ud FAJA PROTECCIÓN LUMBAR, (AMORTIZABLE EN 4

USOS). CERTIFICADO CE EN385. S/R.D. 773/97.
20,79

VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0544 E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, (AMORTIZABLE

EN 4 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.
20,78

VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0545 E28RC070 ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉS-

TER-ALGODÓN  (AMORTIZABLE EN UN USO). CERTI-
FICADO CE. S/R.D. 773/97.

27,45

VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0546 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE
PVC, (AMORTIZABLE EN UN USO). CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97.

17,49

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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0547 E28RC125 ud PARKA DE ABRIGO PARA EL FRÍO, (AMORTIZABLE
EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

53,98

CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0548 E28RC140 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZA-
BLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

30,53

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
0549 E28RCA505_N ud CENTRAL DE INTRUSIÓN GALAXY DIMENSION GRA-

DO 3. REF. C048-D-E1 MARCA HONEYWELL O EQUI-
VALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTA-
TIVA TOTALMENTE INTEGRABLE CON LOS SISTE-
MAS EXISTENTES CON LAS SIGUIENTES CARACTE-
RÍSTICAS:

* 16 ZONAS AMPLIABLE HASTA 48 MEDIANTE EX-
PANSORES EXTERIOS TIPO RIO.
* SOPORTA HASTA 32 LECTORES DE ACCESOS (16
EXPANSORES DCM)
* 1 BUS DE EXPANSIÓN RS485. 8 SALIDAS DE RELÉ
* HASTA 17 TECLADOS DE CONTROL (7 CON LEC-
TOR DE PROXIMIDAD)
* HASTA 16 PARTICIONES (GRUPOS), 35 CALENDA-
RIOS, 250 USUARIOS, 128 ENLACES (MACROS) Y
1.500 EVENTOS.
* COMUNICADOR TELEFÓNICO RTB INTEGRADO,
MÓDULO TCP/IP OPCIONAL
* CAJA METÁLICA CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN
220VAC, 12VDC 2,5A. ESPACIO PARA 2 BATERÍAS.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

933,04

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS
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0550 E28RCA506_N ud CONSOLA ALFANUMERICA MK7 PARA EL CONTROL
DE PANELES DE INTRUSIÓN GALAXY. MARCA HO-
NEYWELL, REFERENCIA CP037-1 O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA TOTAL-
MENTE INTEGRABLE CON LOS SISTEMAS EXISTEN-
TES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

* PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE DOS LÍNEAS.
* TECLADO DE MEBRANA CON TAPA PROTECTORA.
* INCORPORA ZUMBADOR Y TAMPER.
* EN50131-6 GRADO 3 CLASE AMBIENTAL II.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

421,42

CUATROCIENTOS VEINTIÚN EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0551 E28RCA507_N ud COMUNICADOR IP BIDIRECCIONAL V4 PARA PANE-
LES GALAXY DIMENSIÓN. MARCA HONEYWELL, RE-
FERENCIA E080-10 O EQUIVALENTE A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. PROTOCOLO DE
COMUNICACIÓN TCP/IP ENCRIPTADO ATS 6 . NIC
10/100 MBITS. COMPATIBLE CON MAXPRO CLOUD.
BATERÍA DE PLOMO RECARGABLE 12VCC / 17AH.
MARCA POWER SONIC O EQUIVALENTE A APRO-
BAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

591,43

QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0552 E28RCA509_N ud MÓDULO EXPASIÓN MULTIPLEXADO DE ZONAS PA-
RA PANELES DE INTRUSIÓN GALAXY. MARCA HO-
NEWYELL, REFERENCIA C072 O EQUIVALENTE TO-
TALMENTE INTEGRABLE CON LOS SISTEMAS EXIS-
TENTES A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATI-
VA. 8 ENTRADAS / 4 SALIDAS. CAJA PLÁSTICA CON
TAMPER. TAMAÑO: 175 X 155 X 25 MM. EN50131-6
GRADO 3 CLASE AMBIENTAL II.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

176,47
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CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0553 E28RCA510_N m ML. DE MANGUERA DE SEGURIDAD PARA LA CONE-
XIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS SENSORES
CON LOS MÓDULOS DE AMPLIACIÓN DE ZONA
COMPUESTA POR CABLE LIBRE DE HALÓGENOS DE 
2X0,75 + 4X0,25 MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MANO DE
OBRA DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA SEGÚN PLANOS DE PROYECTO, COM-
PLETAMENTE TERMINADA E INSTALADA.

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLE-
MENTARIO Y MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN PLANOS
DE PROYECTO, COMPLETAMENTE TERMINADA E
INSTALADA.

1,63

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0554 E28RCA511_N m ML. MANGUERA DE BUS MÚLTIPLE LIBRE DE HALÓ-

GENOS DE 2X1,5+2X1 MM2, PARA CONEXIÓN DE
LOS DIFERENTES MÓDULOS DE EXPANSIÓN DE ZO-
NA CON LA CENTRAL DE INTRUSIÓN.IINCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y
MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA SEGÚN PLANOS DE PROYEC-
TO, COMPLETAMENTE TERMINADA E INSTALADA.

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLE-
MENTARIO Y MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN PLANOS
DE PROYECTO, COMPLETAMENTE TERMINADA E
INSTALADA.

2,06

DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0555 E28RDC200_N ud CONTACTO MAGNÉTICO BALANCEADO DE ALTA RE-
SISTENCIA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE. MARCA
HONEYWELL, REFERENCIA 968XTP O EQUIVALENTE
A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

* POLARIZADO PARA APLICACIONES DE MÁXIMA
SEGURIDAD.
* PROTEGIDO CONTRA SABOTAJES MEDIANTE BASE
CON TAMPER NC Y PROTECCIÓN XTP (CONTRA
DESCARGAS DE HASTA 2.400 V).
* CARCASA SELLADA CON EPOXY APTA PARA SU
USO EN INTERIOR O EXTERIOR.
* INCORPORA CON CABLE ARMADO DE ACERO INO-
XIDABLE DE 91CM.
* DISTANCIA APERTURA 11 MM. 125MA@24VDC O
250MA@12VDC.
* EN50131-2-4:2008 GRADO 3 CLASE AMBIENTAL II

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

217,05

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0556 E28RDV170_N ud DETECTOR DUAL TEC® DOBLE TECNOLOGÍA 

IR+MW  ANTIMASKING. MARCA HONEYWELL, REFE-
RENCIA DT8016AF4 O EQUIVALENTE A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

* ÓPTICA DE ESPEJO DE ALTA CALIDAD CON ÁNGU-
LO 0 Y PROCESAMIENTO DUALCORE™.
* SISTEMA ANTI-ENMASCARAMIENTO POR PIR AC-
TIVO.
* SENSOR INERCIAL PARA EVITAR FALSAS ALARMAS
POR VIBRACIONES
* RANGO DE COBERTURA 16 X 22M.
* FÁCIL INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, GRACIAS
A: RESISTENCIAS EOL INTEGRADAS, TEST DE ANDA-
DO INTELIGENTE Y SISTEMA DE MONTAJE PLUG-IN.
* BAJO CONSUMO 13MA.
* CERTIFICADO EN50131-2-4 GRADO 3 CLASE II

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

112,39

CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0557 E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA PROTECCIÓN ESTÁNDAR.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

2,97

DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0558 E28RM100 ud PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, (AMORTIZA-

BLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.
5,67

CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0559 E28RM110 ud PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN

DE CONTACTO ELÉCTRICO EN TENSIÓN HASTA
5.000 V., (AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97.

19,67

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0560 E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA COLOR VERDE,

(AMORTIZABLES EN 1 USO).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97.

17,26

DIECISIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
0561 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y

PUNTERA DE ACERO, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). 
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

49,84

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0562 E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HAS-
TA 5.000 V. DE TENSIÓN, (AMORTIZABLES EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

57,57

CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0563 E28RP090 ud PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR, (AMORTIZA-
BLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

9,12

NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0564 E28RSA070 ud ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL PEC-

TORAL Y TORÁCICO, REGULACIÓN EN PIERNAS Y
HEBILLAS AUTOMÁTICAS + CINTURÓN DE AMARRE
LATERAL DE DOBLE REGULACIÓN, FABRICADOS
CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS
METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE, AMORTIZABLE
EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361 + EN
358.  S/R.D. 773/97.

85,64

OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0565 E28RSF100 ud ANTICAÍDAS CON ENROLLADOR DE 30 M. DE CABLE
GALVANIZADO DE 4,7 MM. DE DIÁMETRO CON
MOSQUETÓN DE APERTURA CON ROSCA 18 MM. Y
GANCHO DE APERTURA 21 MM. CON INDICADOR
DE CAÍDA, AMORTIZABLE EN 10 OBRAS. CERTIFICA-
DO CE EN 360. S/R.D. 773/97.

122,55

CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0566 E28RSG020 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE
Y DESPLAZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURI-
DAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA,
D=14 MM., Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJA-
CIÓN DE MOSQUETONES DE LOS CINTURONES,
I/DESMONTAJE.

8,33

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0567 E28RSH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO, EN COLOR, PARA TRABA-

JOS EN PLANOS VERTICALES, HORIZONTALES E IN-
CLINADOS, PARA ANCLAJE A CUALQUIER TIPO DE
ESTRUCTURA MEDIANTE TACOS QUÍMICOS, TACOS
DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE O TORNILLERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. CERTIFICADO CE
EN 795. S/R.D. 773/97.

7,77

SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0568 E28RTD150_N ud MONITOR DE 65" TFT COLOR, PIXELS 640X480,

500:1 DE CONTRASTE, ALIMENTACIÓN DE 220 V.
SONIDO 3 WX2. EUROCONECTOR SOPORTE PARED.
INCLUSO CABLEADO NECESATIO PARA SU INTALA-
CION. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA

1.252,40

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0569 E28W020 ud COSTO MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SA-
LUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA REU-
NIÓN AL MES DE DOS HORAS Y FORMADO POR UN
TÉCNICO CUALIFICADO EN MATERIA DE SEGURI-
DAD Y SALUD, DOS TRABAJADORES CON CATEGO-
RÍA DE OFICIAL DE 2ª O AYUDANTE Y UN VIGILANTE
CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª.

557,03

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0570 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALA-
CIONES PROVISIONALES DE OBRA, CONSIDERAN-
DO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª.

1.098,58

MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0571 E28W040 ud COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO CINCO HORAS
A LA SEMANA UN PEÓN ORDINARIO.

933,60

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0572 IE09.24N ud SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CUA-
DRO ELECTRICO DE PROTECCION LOCAL PARA MO-
TORES Y SETA DE PARADA DE EMERGENCIA FORMA-
DO POR ARMARIO DE LA SERIE UNIVERS IP65 DE LA
MARCA HAGER O SIMILAR, Y ELEMENTOS DE PRO-
TECCIÓN CON UN 20% DE ESPACIO DE RESERVA.  
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE
LA ALIMENTACION ELECTRICA DESDE UNA POSI-
CION CERCANA AL MOTOR.
INCLUIDOS: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE
ACUERDO CON EL NÚMERO DE SALIDAS INDICADO
EN EL DIAGRAMA UNIFILAR, INCORPORANDO TO-
DOS LOS ELEMENTOS ADICIONALES DE MANDO,
SEÑALIZACIÓN, CONTROL, MEDIDA Y SEGURIDAD
NECESARIOS PARA FACILITAR SU OPERATIVIDAD Y
FUNCIONALIDAD, Y PARA GARANTIZAR LA SEGURI-
DAD DE RECEPTORES Y USUARIOS. INCLUSO EL EM-
BARRADO Y EL ZÓCALO.  

94,17

NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0573 IOD030017N m CABLEADO PARA BUS DE INCENDIOS FORMADO
POR CABLE BIPOLAR APANTALLADO, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR MULTIFILAR
DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2X1,5 MM² DE SECCIÓN,
CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTI-
CO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS
CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSI-
VOS (Z1), PANTALLA DE CINTA DE ALUMINIO Y PO-
LIÉSTER (O2) CON CONDUCTOR DE DRENAJE DE CO-
BRE ESTAÑADO Y CUBIERTA EXTERNA DE COM-
PUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1) COLOR ROJO CON
FRANJA VERDE, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE
300/500 V. INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
INCLUYE: TENDIDO DE CABLES.

3,14

TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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0574 IOD100ANA5 ud CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCEN-
DIOS, ANALÓGICA, MULTIPROCESADA, DE 1 LAZO
DE DETECCIÓN, DE 128 DIRECCIONES DE CAPACI-
DAD MÁXIMA, CON CAJA METÁLICA Y TAPA DE
ABS, CON MÓDULO DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICA-
DOR DE CORRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA, MÓ-
DULO DE CONTROL CON DISPLAY RETROILUMINA-
DO, LEDS INDICADORES DE ALARMA Y AVERÍA, TE-
CLADO DE MEMBRANA DE ACCESO A MENÚ DE
CONTROL Y PROGRAMACIÓN, REGISTRO HISTÓRI-
CO DE LAS ÚLTIMAS 1000 INCIDENCIAS, HASTA 1
ZONAS TOTALMENTE PROGRAMABLES E INTERFAZ
USB PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS, LA PRO-
GRAMACIÓN Y EL MANTENIMIENTO REMOTO, CON
MÓDULO DE SUPERVISIÓN DE SIRENA.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO.
COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS. MONTAJE, CONE-
XIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO
DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL
NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1.069,03

MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
0575 S01C070 ud HORNO MICROONDAS DE 18 L DE CAPACIDAD,

CON PLATO GIRATORIO INCORPORADO (AMORTI-
ZABLE EN 5 USOS).

121,21

CIENTO VEINTIÚN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0576 S01C080 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO

DE 1,80 M DE ALTURA EN ACERO LAMINADO EN
FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y AN-
TICORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL HORNO,
CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE
VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA (AMORTIZA-
BLE EN 3 USOS).

34,82

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0577 S01C100 ud BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PER-
SONAS (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

37,77

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0578 S02BV012A m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ACERO
LAMINADO, APTA PARA PASO DE VEHICULOS, REU-
TILIZABLE CONSIDERANDO 10 USOS, INCLUSO P.P.
DE TRASLADOS A DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS.

59,28

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0579 S02BV020 m VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRI-
CADOS DE 3,50X2,00 M DE ALTURA, ENREJADOS DE
MALLA DE D=5 MM DE ESPESOR CON CUATRO
PLIEGUES DE REFUERZO, BASTIDORES VERTICALES
DE D=40 MM Y 1,50 MM DE ESPESOR, TODO ELLO
GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM,
SEPARADOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS DE FIJA-
CIÓN, CONSIDERANDO CAMBIOS Y TRASLADOS
MOTIVADOS POR EL DESARROLLO DE LA OBRA
USOS, INCLUSO MONTAJE, DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

7,01

SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
0580 S02GA050 m PASARELA PARA HORMIGONAR MUROS DE 60 CM

DE ANCHO, FORMADA POR CONSOLAS METÁLICAS
SUJETAS AL ENCOFRADO CON PASADORES DE SE-
GURIDAD, PLATAFORMAS METÁLICAS DE 3,00 M DE
LONGITUD (AMORTIZABLE EN 8 USOS) Y BARANDI-
LLA DE MADERA DE 15X5 (AMORTIZABLE EN 3
USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SE-
GÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

15,97

QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0581 S03A120 ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA

(AMORTIZABLES EN 3 USOS). SEGÚN UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. EQUIPO DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CON MARCADO DE
CONFORMIDAD CE.

11,62

ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
0582 S03EG020 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE

Y DESPLAZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURI-
DAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA,
D=14 MM, Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJA-
CIÓN DE MOSQUETONES DE LOS CINTURONES,
I/DESMONTAJE. SEGÚN UNE-EN 795, R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
(EPI) CON MARCADO DE CONFORMIDAD CE DE CA-
DA UNO DE SUS ELEMENTOS.

15,32

QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0583 S03EH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO, EN COLOR, PARA TRABA-
JOS EN PLANOS VERTICALES, HORIZONTALES E IN-
CLINADOS, PARA ANCLAJE A CUALQUIER TIPO DE
ESTRUCTURA MEDIANTE TACOS QUÍMICOS, TACOS
DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE O TORNILLERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. SEGÚN UNE-EN
795, R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. EQUIPO DE PRO-
TECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CON MARCADO DE
CONFORMIDAD CE.

20,35

VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0584 S05A010 ud CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO

DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

0,07

CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
0585 S05A050 ud FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE (AMORTI-

ZABLE EN 4 USOS), SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

6,79

SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0586 S05C016 ud SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM,

NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA (AMOR-
TIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APER-
TURA DE POZO, HORMIGONADO H-150/40, COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

34,78

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0587 S05C020 ud SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM,
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA (AMOR-
TIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APER-
TURA DE POZO, HORMIGONADO H-150/40, COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

29,35

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0588 S05C036 ud SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=90 CM,

NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTU-
RA (AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO
P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO
H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

45,01

CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

93DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 1

0589 S05C040 ud SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM,
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA (AMOR-
TIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APER-
TURA DE POZO, HORMIGONADO H-150/40, COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

33,13

TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0590 S05C070 ud PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 165X45 CM,

CON SOPORTE METÁLICO (AMORTIZABLE EN DOS
USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE POZO, HOR-
MIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE,
SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

102,81

CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0591 SC0996N ud ESTUDIO TOPOGRÁFICO CON GERORRADAR, CO-

RRESPONDIENTE A LOCALIZACIÓN MEDIANTE EQUI-
PO DE GEORRADAR Y GRAFIADO DE LAS LÍNEAS
ELECTRICAS EXISTENTES CORRESPONDIENTES A
LOS SERVICIOS AFECTADOS DE MT/BT. INCLUSO
CONTACTO CON COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
PERMISOS, CATAS Y DEMÁS GESTIONES CON EL FIN
DE LA CORRECTA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVI-
CIOS. TERMINADO.

3.665,22

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0592 U06VA020_N ud CONEXIONADO A LA RED DE AGUA POTABLE REALI-
ZADA CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDAD PN16 DE 32 MM DE DIÁMETRO (1 1/4"), CO-
NECTADA A LA RED PRINCIPAL DE ABASTECIMIEN-
TO, CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN SALI-
DA 1 1/4" Y RACOR ROSCA-MACHO DE LATÓN,
FORMACIÓN DE ARQUETA DE FUNDICIÓN EN ACE-
RA Y LLAVE DE CORTE MEDIANTE VÁLVULA DE ACO-
METIDA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 1 1/4" CON
UNIONES ROSCADAS. TOTALMENTE REALIZADA;
I/P.P. DE ROTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TIE-
RRAS PROPIAS DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA
DE PAQUETE DE ACABADO (NO INCLUIDO), LIMPIE-
ZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS. ACOMETIDA PARA
UNA LONGITUD MÁXIMA DE 6 M. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

1.859,24

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0593 U07ALR040_N ud ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMI-
CO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE
DIMENSIONES INTERIORES 50X50X40 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FOR-
MACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, CON EL
MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y BRUÑI-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FOR-
MANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA, CE-
RRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. IN-
CLUSO MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y CO-
LECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS
Y UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA EN-
CUENTROS. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVA-
CIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE
EJECUTADA Y CONEXIONADA. 

132,79

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0594 U07ALR050_N ud 132,79
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0595 U07ALS030_N ud ARQUETA SIFÓNICA, REGISTRABLE, ENTERRADA,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMI-
CO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE
DIMENSIONES INTERIORES 60X60X65 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, EN-
FOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MOR-
TERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO HI-
DRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS
A MEDIA CAÑA, CON SIFÓN FORMADO POR UN CO-
DO DE 87°30' DE PVC LARGO, CERRADA SUPERIOR-
MENTE CON TAPA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO CON CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE
LOS OLORES MEFÍTICOS. INCLUSO MORTERO PARA
SELLADO DE JUNTAS Y SUMIDERO SIFÓNICO PREFA-
BRICADO DE HORMIGÓN CON SALIDA HORIZON-
TAL DE 90/110 MM Y REJILLA HOMOLOGADA DE
PVC. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJECUTADA
Y CONEXIONADA. 

219,67

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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0596 U100302802 m CABLE DE COBRE AISLADO EN POLIETILENO RETICU-
LADO TIPORZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV DE 5X6 MM2. RE-
ACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON
CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE
(CLASE 5), AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-
DO (XLPE), ARMADURA DE ALTA DENSIDAD DE HI-
LOS DE ACERO GALVANIZADO, CUBIERTA DE POLIO-
LEFINA TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1 O SI-
MILAR. INSTALADO BAJO TUBO, CONDUCTOS O
BANDEJA. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. IN-
CLUIDO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

8,42

OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0597 U10030280V m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE

AISLADO EN POLIETILENO RETICULADO TIPO
RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV DE 4X2,5 MM2 + T. REAC-
CIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CON-
DUCTORES DE COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE
5), AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XL-
PE), ARMADURA DE ALTA DENSIDAD DE HILOS DE
ACERO GALVANIZADO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1, O SIMILAR,
INSTALADO BAJO TUBO, CONDUCTOS O BANDEJA.
MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. INCLUIDO
CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

6,06

SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0598 U100VB20018 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO ELÉCTRI-
CO VENTILACIÓN, PARA PROTECCIÓN, MANDO Y
PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y RECEPTORES, DEL TIPO
UNIDADES MODULARES ESTANDARIZADAS. CON-
JUNTOS DE APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN SE SE-
GUIRÁN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLIE-
GOS, LOS ESQUEMAS Y OTROS DOCUMENTOS APLI-
CABLES. INCLUSO DESARROLLADOS Y  ENSAYADOS
SEGÚN LAS NORMAS IEC/UNE/EN 60439-1. CON
ENVOLVENTE METÁLICO DE CHAPA DE ACERO, IN-
CLUSO TRATAMIENTO POR CATAFORESIS Y POLVO
DE EPOXY POLIÉSTER POLIMERIZADO EN CALIENTE,
DE GRADO DE PROTECCIÓN HASTA IP54, Y GRADO
DE PROTECCIÓN CONTRA LOS CHOQUES MECÁNI-
COS HASTA IK08. INCLUSO VENTILACIÓN POR SO-
BREPRESIÓN Y ENTRADA DE AIRE PROVISTA DE UN
SISTEMA FILTRANTE. EL CUADRO ESTARÁ COM-
PUESTO POR LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN ES-
QUEMA UNIFILAR Y MEMORIA, CONSTRUIDOS E
INSTALADOS, DEBIDAMENTE MONTADO, INCLUSO
CABLEADO Y PROBADO SEGUN ESQUEMAS UNIFI-
LARES DE PROYECTO, INCLUYENDO ELEMENTOS DE
SOPORTACION Y PEQUEÑO  MATERIAL. INCLUSO
CONTROLADOR DE SEGMENTO CITYTOUCH
IFC7070/00, CITYTOUCH MÓDEM (SIM Y CONFIGU-
RACIÓN INCLUIDAS), ACOPLADOR DE FASE TRIFÁSI-
CO, FOTOCÉLULA DE ENCENDIDO, PUESTA EN MAR-
CHA. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO. SIMI-
LAR O EQUIVALENTE

3.985,77

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0599 U100VB20020 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFORMA DE CUA-
DRO ELÉCTRICO GENERAL DE SSAA (INCLUSIÓN
PROTECCION NUEVO EDIFICIO DE BOGIES), PARA
PROTECCIÓN, MANDO Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS
Y RECEPTORES, DEL TIPO UNIDADES MODULARES
ESTANDARIZADAS. CONJUNTOS DE APARAMENTA
DE BAJA TENSIÓN SE SEGUIRÁN LAS ESPECIFICACIO-
NES TÉCNICAS Y PLIEGOS, LOS ESQUEMAS Y OTROS
DOCUMENTOS APLICABLES. INCLUSO DESARROLLA-
DOS Y  ENSAYADOS SEGÚN LAS NORMAS
IEC/UNE/EN 60439-1. CON ENVOLVENTE METÁLICO
DE CHAPA DE ACERO, INCLUSO TRATAMIENTO POR
CATAFORESIS Y POLVO DE EPOXY POLIÉSTER POLI-
MERIZADO EN CALIENTE, DE GRADO DE PROTEC-
CIÓN HASTA IP54, Y GRADO DE PROTECCIÓN CON-
TRA LOS CHOQUES MECÁNICOS HASTA IK08. IN-
CLUSO VENTILACIÓN POR SOBREPRESIÓN Y ENTRA-
DA DE AIRE PROVISTA DE UN SISTEMA FILTRANTE.
EL CUADRO ESTARÁ COMPUESTO POR LOS ELE-
MENTOS DESCRITOS EN ESQUEMA UNIFILAR Y ME-
MORIA, CONSTRUIDOS E INSTALADOS, DEBIDA-
MENTE MONTADO, INCLUSO CABLEADO Y PROBA-
DO SEGUN ESQUEMAS UNIFILARES DE PROYECTO,
INCLUYENDO ELEMENTOS DE SOPORTACION Y PE-
QUEÑO  MATERIAL. INCLUSO CONTROLADOR DE
SEGMENTO CITYTOUCH IFC7070/00, CITYTOUCH
MÓDEM (SIM Y CONFIGURACIÓN INCLUIDAS), ACO-
PLADOR DE FASE TRIFÁSICO, FOTOCÉLULA DE EN-
CENDIDO, PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INS-
TALADO Y PROBADO. SIMILAR O EQUIVALENTE

5.280,76

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0001 0101.0603 ud DOCUMENTACIÓN FINAL AS-BUILT, DESCRIPCIO-
NES FUNCIONALES Y TÉCNICAS, PARA ZONA DE
MANIOBRA 01.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 22.000,00

Suma la partida..................................................... 22.000,00
Costes indirectos .................... 6% 1.320,00

TOTAL PARTIDA................................................. 23.320,00

0002 0101.0605 ud ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y PROGRAMA-
CIÓN A LAS NUEVAS SITUACIONES PROVISIONALES
DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, ADAPTA-
CIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL A ESTAS CIR-
CUNSTANCIAS. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 40.000,00

Suma la partida..................................................... 40.000,00
Costes indirectos .................... 6% 2.400,00

TOTAL PARTIDA................................................. 42.400,00

0003 0102.0104 ud MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL BASTIDOR
MANDO TIPO TRANVÍA UBICADO EN COCHERAS,
INCLUYENDO TARJETAS Y MODIFICACIÓN DEL CA-
BLEADO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 84.488,92

Suma la partida..................................................... 84.488,92
Costes indirectos .................... 6% 5.069,34

TOTAL PARTIDA................................................. 89.558,26

0004 0102.0200 ud SEÑAL TIPO TRANVÍA, TECNOLOGÍA LED DE DOS
FOCOS, PROVISTA DE VISERA, MÁSTIL Y BASAMEN-
TO. VOLTAJE Y POTENCIA COMPATIBLE CON EL SIS-
TEMA DE CONTROL DE SEÑAL DE SIEMENS DESIMO
EXISTENTE. TOTALMENTE MONTADA. INCLUYE
OBRA CIVIL MENOS SI ES PRECISA, CANALIZACIO-
NES PARA ENLACE CON CANALIZACIÓN TRONCAL.

Mano de obra........................................................ 795,50
Maquinaria ............................................................ 120,86
Resto de obra y materiales................................... 2.878,05

Suma la partida..................................................... 3.794,41
Costes indirectos .................... 6% 227,66

TOTAL PARTIDA................................................. 4.022,07
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0005 0102.0201 ud SEÑAL TIPO TRANVÍA, TECNOLOGÍA LED DE DOS
FOCOS, PROVISTA DE VISERA, MÁSTIL Y BASAMEN-
TO. VOLTAJE Y POTENCIA COMPATIBLE CON EL SIS-
TEMA DE CONTROL DE SEÑAL DE SIEMENS DESIMO
EXISTENTE. TOTALMENTE MONTADA. INCLUYE
OBRA CIVIL MENOS SI ES PRECISA, CANALIZACIO-
NES PARA ENLACE CON CANALIZACIÓN TRONCAL.

Mano de obra........................................................ 795,50
Maquinaria ............................................................ 120,86
Resto de obra y materiales................................... 3.047,38

Suma la partida..................................................... 3.963,74
Costes indirectos .................... 6% 237,82

TOTAL PARTIDA................................................. 4.201,56

0006 0102.0301 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE
CIRCUITO DE VÍA TRANVIARIO INCLUSO MODULO
ELECTRÓNICO, CONEXIONES DE EMISIÓN, RECEP-
CIÓN, CONDENSADOR DE VÍA Y UNIONES FINALES
DE CORTOCIRCUITO. COMPATIBLE CON MÓDULO
ELECTRÓNICO TRACON DE SIEMENS EXISTENTE. IN-
CLUYE PICADO DE PAVIMENTO Y OBRA CIVIL NECE-
SARIA PARA CANALIZACIONES SECUNDARIAS

Mano de obra........................................................ 2.444,10
Maquinaria ............................................................ 791,78
Resto de obra y materiales................................... 7.031,57

Suma la partida..................................................... 10.267,45
Costes indirectos .................... 6% 616,05

TOTAL PARTIDA................................................. 10.883,50

0007 0102.0301N ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE
CIRCUITO DE VÍA TRANVIARIO REDUCIDO 3M. IN-
CLUSO MODULO ELECTRÓNICO, CONEXIONES DE
EMISIÓN, RECEPCIÓN, CONDENSADOR DE VÍA Y
UNIONES FINALES DE CORTOCIRCUITO. COMPATI-
BLE CON MÓDULO ELECTRÓNICO TRACON DE SIE-
MENS EXISTENTE. INCLUYE PICADO DE PAVIMENTO
Y OBRA CIVIL NECESARIA PARA CANALIZACIONES
SECUNDARIAS

Mano de obra........................................................ 2.444,10
Maquinaria ............................................................ 791,78
Resto de obra y materiales................................... 5.890,23

Suma la partida..................................................... 9.126,11
Costes indirectos .................... 6% 547,57

TOTAL PARTIDA................................................. 9.673,68
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0008 0102.0302 ud BALIZA DE PRESENCIA DE TREN PARA INDICACIÓN
AL REGULADOR DE TRAFICO, CON FUNCIONES DE
PETICIÓN, APROXIMACIÓN Y LIBERACIÓN DEL RE-
GULADOR, INCLUYENDO CAJA DE PAVIMENTO, TO-
TALMENTE INSTALADAS, INCLUYENDO CANALIZA-
CIONES SECUNDARIAS. COMPATIBLE CON LA EXCI-
TACIÓN Y TELEGRAMA DEL SISTEMA IMU100 DE SIE-
MENS EXISTENTE A BORDO DEL TRANVÍA.

Mano de obra........................................................ 289,59
Maquinaria ............................................................ 86,60
Resto de obra y materiales................................... 1.626,68

Suma la partida..................................................... 2.002,87
Costes indirectos .................... 6% 120,17

TOTAL PARTIDA................................................. 2.123,04

0009 0102.0303 ud RECEPTOR DE ÓRDENES DE TRANVÍA COMPUESTO
DE: BALIZA RECEPTORA, UNIDAD DE PROCESO DE
ÓRDENES E INTERFASE CON ENCLAVAMIENTO, TO-
TALMENTE INSTALADO. INCLUYE OBRA CIVIL Y CA-
NALIZACIONES PARA ENLACE DE BALIZA CON CA-
NALIZACIONES EXISTENTES. COMPATIBLE CON LA
EXCITACIÓN Y TELEGRAMA DEL SISTEMA IMU100
DE SIEMENS EXISTENTE A BORDO DEL TRANVÍA Y
CON LA CPU850 DE SIEMENS EXISTENTE.

Mano de obra........................................................ 432,66
Maquinaria ............................................................ 142,27
Resto de obra y materiales................................... 4.082,67

Suma la partida..................................................... 4.657,60
Costes indirectos .................... 6% 279,46

TOTAL PARTIDA................................................. 4.937,06

0010 0102.0304 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCEPTOR DE
ÓRDENES DE TRANVÍA COMPUESTO POR UNIDAD
DE PROCESO DE ÓRDENES Y INTERFACES CON EN-
CLAVAMIENTO, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra........................................................ 660,30
Maquinaria ............................................................ 210,79
Resto de obra y materiales................................... 4.657,90

Suma la partida..................................................... 5.528,99
Costes indirectos .................... 6% 331,74

TOTAL PARTIDA................................................. 5.860,73

0011 0102.0401 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE ARMADO DE 9
X 1,4 MM2, TIPO EAPSP

Mano de obra........................................................ 1,44
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales................................... 3,70

Suma la partida..................................................... 5,38
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Costes indirectos .................... 6% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 5,70

0012 0102.0402 m CABLE TETRAXIAL DE EMISIÓN/RECEPCIÓN PARA
CONEXIÓN DE VÍA CON ELECTRÓNICA DE CV

Mano de obra........................................................ 1,44
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales................................... 13,90

Suma la partida..................................................... 15,58
Costes indirectos .................... 6% 0,93

TOTAL PARTIDA................................................. 16,51

0013 0102.0403 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RV
0.6/ 4 X 2,5 MM2 PARA CONEXIÓN CON REGULA-
DOR.

Mano de obra........................................................ 1,44
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales................................... 5,65

Suma la partida..................................................... 7,33
Costes indirectos .................... 6% 0,44

TOTAL PARTIDA................................................. 7,77

0014 0102.0404 m CABLE COAXIAL (RG - 59), TRANVIA Y TRÁFICO

Mano de obra........................................................ 1,44
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales................................... 3,80

Suma la partida..................................................... 5,48
Costes indirectos .................... 6% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 5,81

0015 0102.0405 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE H07V-R 1 X
16 A/V PARA PUESTA A TIERRA.

Mano de obra........................................................ 1,44
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales................................... 5,64

Suma la partida..................................................... 7,32
Costes indirectos .................... 6% 0,44

TOTAL PARTIDA................................................. 7,76

0016 0102.0406 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE H07RN-F
1X35 M

Mano de obra........................................................ 1,44
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales................................... 9,16

Suma la partida..................................................... 10,84
Costes indirectos .................... 6% 0,65
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TOTAL PARTIDA................................................. 11,49

0017 0102.0407 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA LAZO
DE BALIZA IMU. A-2Y(ZN)2Y 1X2X1MM2

Mano de obra........................................................ 1,44
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales................................... 2,48

Suma la partida..................................................... 4,16
Costes indirectos .................... 6% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,41

0018 0102.0408 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RVMV-K 16
HILOS SEÑALES VIARIAS + COM. ENCE-RT

Mano de obra........................................................ 1,44
Resto de obra y materiales................................... 2,79

Suma la partida..................................................... 4,23
Costes indirectos .................... 6% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,48

0019 0102.0409 m ML. TENDIDO DE CANALIZACIÓN

Mano de obra........................................................ 2,86

Suma la partida..................................................... 2,86
Costes indirectos .................... 6% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 3,03

0020 0103.0501 ud CONEXIONADO DE ACCIONAMIENTO HANNING &
KAHL, TIPO TRANVÍA CON DOS CAJAS DE TIERRA
ATORNILLADAS, UNA CON LA OTRA, CON AMORTI-
GUACIÓN, CON COMPROBADOR DE POSICIÓN FI-
NAL DE ESPADINES POR SEPARADO, UTILIZABLES
COMO MONO-ESTABLE O BI-ESTABLE. CON INTER-
FAZ DE CONTROL A 4 HILOS COMPATIBLE CON EL
MÓDULO DE EVALUACIÓN DEWEMO DE SIEMENS.
TOTALMENTE TERMINADO, CONECTADO Y EN FUN-
CIONAMIENTO.

Mano de obra........................................................ 1.655,50
Maquinaria ............................................................ 414,91

Suma la partida..................................................... 2.070,41
Costes indirectos .................... 6% 124,22

TOTAL PARTIDA................................................. 2.194,63

0021 02.0102N Ud TERMINALES DE PRESIÓN PARA CABLE MT 1X240
MM2 AL, DE CEMBRE O EQUIVALENTE EN CALIDAD
PRECIO. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, ME-
DIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS.
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Mano de obra........................................................ 21,83
Resto de obra y materiales................................... 13,32

Suma la partida..................................................... 35,15
Costes indirectos .................... 6% 2,11

TOTAL PARTIDA................................................. 37,26

0022 02.0103N Ud EMPALME MEDIANTE CONECTORES DE COMPRE-
SIÓN Y MANTA TERMORETRACTIL PARA CABLE
0,6/1KV DN-K 1X150 MM2 CU, TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE
MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES Y COSTES IN-
DIRECTOS.

Mano de obra........................................................ 40,79
Resto de obra y materiales................................... 33,79

Suma la partida..................................................... 74,58
Costes indirectos .................... 6% 4,47

TOTAL PARTIDA................................................. 79,05

0023 02.0226 m CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN
ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO CLA-
SE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K)
DE 4G16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC
(V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJE-
CIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y
PROBADO.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE. CONEXIONADO.

Mano de obra........................................................ 2,63
Resto de obra y materiales................................... 21,45

Suma la partida..................................................... 24,08
Costes indirectos .................... 6% 1,44

TOTAL PARTIDA................................................. 25,52

0024 02.03.02N ud MONTAJE POSTE TIPO HEB, GALVANIZADO EN CA-
LIENTE, PROCEDENTE DE RECUPERACIÓN. TOTAL-
MENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO, INCLUIYE EL ACONDICIONAMINETO DEL
POSTE INCLUSO PINTADO RAL A ELEGIR POR LA DF.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.053,30

Suma la partida..................................................... 1.053,30
Costes indirectos .................... 6% 63,20

TOTAL PARTIDA................................................. 1.116,50

0025 02.03.06.N7 ud DESMONTAJE DE MENSULA EXISTENTE Y ELEMEN-
TOS DE FIJACION DE LA MISMA Y DEL HILO DE
CONTACTO. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 445,00

Suma la partida..................................................... 445,00
Costes indirectos .................... 6% 26,70

TOTAL PARTIDA................................................. 471,70
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0026 02.03.06A ud SUMINISTRO Y MONTAJE MÉNSULA DE DISTINTAS
LONGITUDES, GALVANIZADAS EN CALIENTE CON TI-
RANTAS DE SUJECIÓN Y EQUIPOS DE SUJECIÓN AL
POSTE TIPO HEB 240 O 300 SEGUN CORRESPONDA,
INCLUSO PINTADO CON CABLE DE CONEXION A
TIERRA ENTRE MENSULA Y POSTE DE CATENARIA
DE SECCION 50MM . INCLUIDO HERRAJES, TORNI-
LLERIA FIJACIÓN Y AJUSTES. TOTALMENTE MONTA-
DAS, INSTALADAS  Y EN FUNCIONAMIENTO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.129,68

Suma la partida..................................................... 1.129,68
Costes indirectos .................... 6% 67,78

TOTAL PARTIDA................................................. 1.197,46

0027 02.03.06N4 ud SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE TIPO HEB- 240 SE-
GÚN PLANOS DE 9M DE ALTURA, EN UNA SOLA PIE-
ZA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y TERMOLACADO,
TUERCAS Y ARANDELAS DE ANCLAJE DE INOXIDA-
BLE O GALVANIZADAS EN CALIENTE SEGUN CO-
RRESPONDA. INCLUSO EJECUCION DE CIMENTA-
CION SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE
ANCLAJE Y PERNOS DE SUJECCION. TOTALMENTE
MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 2.998,53

Suma la partida..................................................... 2.998,53
Costes indirectos .................... 6% 179,91

TOTAL PARTIDA................................................. 3.178,44

0028 02.03.06N5 ud SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE TIPO HEB- 300 SE-
GÚN PLANOS DE 9M DE ALTURA, EN UNA SOLA PIE-
ZA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y TERMOLACADO,
TUERCAS Y ARANDELAS DE ANCLAJE DE INOXIDA-
BLE O GALVANIZADAS EN CALIENTE SEGUN CO-
RRESPONDA. INCLUSO EJECUCION DE CIMENTA-
CION SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE
ANCLAJE Y PERNOS DE SUJECCION. TOTALMENTE
MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 4.739,66

Suma la partida..................................................... 4.739,66
Costes indirectos .................... 6% 284,38

TOTAL PARTIDA................................................. 5.024,04

0029 02.03.06N6 ud REFUERZO IN- SITU POSTE EXISTENTE HEB- 240 
(EX3) MEDIANTE TIRANTE O EMPRESILLADO A DEFI-
NIR POR LA D.O PARA SU UTILIZACIÓN COMO POS-
TE DE ANCLAJE. INCLUSO PINTADO. TOTALMENTE
MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 567,00

Suma la partida..................................................... 567,00
Costes indirectos .................... 6% 34,02

TOTAL PARTIDA................................................. 601,02

0030 02.03.07A ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE DOBLE
MÉNSULA DE DISTINTAS LONGITUDES, GALVANIZA-
DAS EN CALIENTE CON TIRANTAS DE SUJECIÓN Y
EQUIPOS DE SUJECIÓN AL POSTE TIPO HEB 240 O
300 SEGUN CORRESPONDA, INCLUSO PINTADO
CON CABLE DE CONEXION A TIERRA ENTRE MENSU-
LA Y POSTE DE CATENARIA DE SECCION 50MM . IN-
CLUIDO HERRAJES, TORNILLERIA FIJACIÓN Y AJUS-
TES. TOTALMENTE MONTADAS, INSTALADAS  Y EN
FUNCIONAMIENTO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 2.274,73

Suma la partida..................................................... 2.274,73
Costes indirectos .................... 6% 136,48

TOTAL PARTIDA................................................. 2.411,21

0031 02.03.07NN2 ud ADAPTACIÓN MENSULA EXISTENTE PARA SOPORTE
DE 2 HILOS DE CONTACTO. MANTENIENDO HILO
DE CONTACTO EXISTENTE CON CABLE DE CONE-
XION A TIERRA ENTRE MENSULA Y POSTE DE CATE-
NARIA DE SECCION 50MM . TOTALMENTE MONTA-
DO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 495,00

Suma la partida..................................................... 495,00
Costes indirectos .................... 6% 29,70

TOTAL PARTIDA................................................. 524,70

0032 02.03.08 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO FLEXIBLE
HASTA 10 M Y ATIRANTADO, COMPUESTO POR
TENSORES, CABLES AISLANTE Y ABRAZADERAS A
POSTE. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.196,10

Suma la partida..................................................... 1.196,10
Costes indirectos .................... 6% 71,77

TOTAL PARTIDA................................................. 1.267,87
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0033 02.03.09 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SUSPENSIÓN DELTA
CON O SIN PALANCA ANTITORSIÓN, CON TERMI-
NAL PARA CABLE DE KEVLAR Y SUJECIONES CON
GANCHO. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y
EN FUNCIONAMIENTO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 326,76

Suma la partida..................................................... 326,76
Costes indirectos .................... 6% 19,61

TOTAL PARTIDA................................................. 346,37

0034 02.03.10 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE BRAZO TENSOR AISLA-
DO 750 VCC CON TERMINALES PARA CABLE, SUJE-
CIONES CON GANCHO Y BRAZO TENSOR AISLADO.
TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUN-
CIONAMIENTO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 284,04

Suma la partida..................................................... 284,04
Costes indirectos .................... 6% 17,04

TOTAL PARTIDA................................................. 301,08

0035 02.03.11 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE HILO DE CONT ACTO
DE COBRE DE 150 MM2, INCLUIDO MATERIAL AUXI-
LIAR DE INSTALACIÓN. TOTALMENTE MONTANDO,
INSTALADO, ENGRASADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 20,21

Suma la partida..................................................... 20,21
Costes indirectos .................... 6% 1,21

TOTAL PARTIDA................................................. 21,42

0036 02.03.12 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE DEL
HILO DE CONTACTO, COMPUESTA POR UNA MOR-
DAZA PARA 1 Ó 2 HILOS, AISLADORES Y CABLE DE
ACERO. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN
FUNCIONAMIENTO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 564,19

Suma la partida..................................................... 564,19
Costes indirectos .................... 6% 33,85

TOTAL PARTIDA................................................. 598,04

0037 02.03.14 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE AGUJA AÉREA. TOTAL-
MENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 490,22
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Suma la partida..................................................... 490,22
Costes indirectos .................... 6% 29,41

TOTAL PARTIDA................................................. 519,63

0038 02.03.15 m SUMINISTRO Y MONTAJE DE M DE FEEDER DE
ACOMPAÑAMIENTO DE CATENARIA, FORMADO
POR UN CABLE DE ALUMINIO DE 630 MM2 DE SEC-
CIÓN, TIPO HRPZ1 TENSIÓN DE AISLAMIENTO 1.8/3
KV, TENDIDO POR CANALIZACIÓN EXISTENTE ME-
DIANTE ÚTILES APROPIADOS, RODILLO O SIMILAR
PARA NO DAÑAR EL AISLAMIENTO, EL PASO, CRU-
CES DE VÍA Y GRAPEADO EN ARQUETAS, EL CONE-
XIONADO DE CABLES TANTO EN EL SECCIONADOR
DE PUNTA DE FEEDER , PUENTEO Y DE ZONA NEU-
TRA.  TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. IN-
CLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, Y ME-
DIOS AUXILIARES, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL
Y MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE O TENDIDO. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 21,73

Suma la partida..................................................... 21,73
Costes indirectos .................... 6% 1,30

TOTAL PARTIDA................................................. 23,03

0039 02.03.16 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR SIMETRICO
O ASIMETRICO PARA UN HC. TOTALMENTE MONTA-
DO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.611,65

Suma la partida..................................................... 1.611,65
Costes indirectos .................... 6% 96,70

TOTAL PARTIDA................................................. 1.708,35

0040 02.03.23 ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONAMIENTO DE
COMPENSACIÓN Y  ACONDICIONAMIENTO DE LAS
CATENARIAS Y SU ZONA DE FROTAMIENTO, HASTA
SU CORRECTA SITUACIÓN. INCLUIDOS TODOS LOS
MATERIALES AUXILIARES, HERRAMIENTAS Y MAQUI-
NARIA NECESARIA PARA SU CORRECTO MONTAJE. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.808,81

Suma la partida..................................................... 1.808,81
Costes indirectos .................... 6% 108,53

TOTAL PARTIDA................................................. 1.917,34
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0041 02.03.23N ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA TENSOREX
PARA COMPENSACIÓN MECÁNICA EN CATENARIA
TRANVIARIA

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6.873,90

Suma la partida..................................................... 6.873,90
Costes indirectos .................... 6% 412,43

TOTAL PARTIDA................................................. 7.286,33

0042 02.0511 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANS-
PORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS DE EN-
TRADA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE LOS
PLCS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN. TOTAL-
MENTE PROBADA Y FUNCINANDO INCLUSO ME-
DIOS AUXILIATES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCINAMIENTO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 11.241,29

Suma la partida..................................................... 11.241,29
Costes indirectos .................... 6% 674,48

TOTAL PARTIDA................................................. 11.915,77

0043 02.0512 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANS-
PORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS DE MEDI-
DA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE LOS PLCS
DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN. TOTALMENTE
PROBADA Y FUNCINANDO INCLUSO MEDIOS AUXI-
LIATES Y MATERIAL NECESARIO PARA SU CORREC-
TO FUNCINAMIENTO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 32.596,40

Suma la partida..................................................... 32.596,40
Costes indirectos .................... 6% 1.955,78

TOTAL PARTIDA................................................. 34.552,18

0044 02.0513 ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANS-
PORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS DE PRO-
TECCIÓN TRAFO (DISYUNTOR). INCLUYE PARTE
PROPORCIONAL DE LOS PLCS DE LAS CELDAS DE
MEDIA TENSIÓN. TOTALMENTE PROBADA Y FUNCI-
NANDO INCLUSO MEDIOS AUXILIATES Y MATERIAL
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 71.394,37

Suma la partida..................................................... 71.394,37
Costes indirectos .................... 6% 4.283,66

TOTAL PARTIDA................................................. 75.678,03
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0045 02.0515H ud SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANS-
PORTE Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS DE RE-
MONTE. INCLUYE DE ELEMENTOS AUXILIARES DE
CONEXIÓN. TOTALMENTE PROBADA Y FUNCINAN-
DO INCLUSO MATERIAL NECESARIO PARA SU CO-
RRECTO FUNCINAMIENTO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 4.200,00

Suma la partida..................................................... 4.200,00
Costes indirectos .................... 6% 252,00

TOTAL PARTIDA................................................. 4.452,00

0046 0202.03EVT ud UNIDAD DE ENCLAVAMIENTOS PARA PLATAFORMA
DE INSPECCIÓN DE TECHOS.
ESTA UNIDAD ESTÁ COMPUESTA DE: 

 CUADRO DE FUERZA Y
CONTROL (DOTADO DE APARAMENTA DE
BAJA Y UN AUTÓMATA PLC SIEMENS S7
CON HMI 12").

 SECCIONADOR DE COR-
TE EN CARGA (CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
CATENARIA DE LA VÍA).

 DETECTORES DE PRESEN-
CIA DE TENSIÓN EN JAULA SECCIONADOR 

 PANTALLAS EN CABECE-
RA Y COLA DEL CONVOY HMI 42" (SIE-
MENS) PARA BLOQUEO SEGÚN ENCLAVA-
MIENTOS.

 PILOTOS VERDE/BLAN-
CO/ROJO/AZUL EN LA PUERTA DEL CUA-
DRO JUNTO A LA PANTALLA.

 BANDEJA DE PASARELA
Y TAPA 100X60 MM, CON EMPALME.

 LÍNEAS DE POTENCIA
DEL SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICA-
CIONES DESDE ARMARIO CENTRAL A CUA-
DROS DE CONTROL VÍA.

 LÍNEAS DE POTENCIA Y
ALUMBRADO DESDE ARMARIO CENTRAL A
CUADROS DE DISTRIBUCIÓN VÍA.

 BARRERAS DE BLOQUEO,
CONTROL DE PUERTAS INSTALACIONES DE
CABECERA DE VÍA.

 BALIZA ÓPTICO/ACÚSTI-
CA DE AVISO DE INCIDENCIAS (ROJO/AMA-
RILLO/VERDE).

 PUERTAS DE LA PLATA-
FORMA DOTADAS DE MECANISMO DE SE-
GURIDAD (BOTONERA, LLAVE DE ACCESO
Y CERRADURA DE SEGURIDAD).

 PÉRTIGA DE PUESTA A
TIERRA DE LA CATENARIA EN CAJA CODIFI-
CADA PARA SU ALOJAMIENTO.

 SENSORES ULTRASÓNI-
COS, EN AMBOS EXTREMOS DE LA PLATA-

0046 0202.03EVT ud UNIDAD DE ENCLAVAMIENTOS PARA PLATAFORMA
DE INSPECCIÓN DE TECHOS.
ESTA UNIDAD ESTÁ COMPUESTA DE: 

 CUADRO DE FUERZA Y
CONTROL (DOTADO DE APARAMENTA DE
BAJA Y UN AUTÓMATA PLC SIEMENS S7
CON HMI 12").

 SECCIONADOR DE COR-
TE EN CARGA (CONEXIÓN/DESCONEXIÓN
CATENARIA DE LA VÍA).

 DETECTORES DE PRESEN-
CIA DE TENSIÓN EN JAULA SECCIONADOR 

 PANTALLAS EN CABECE-
RA Y COLA DEL CONVOY HMI 42" (SIE-
MENS) PARA BLOQUEO SEGÚN ENCLAVA-
MIENTOS.

 PILOTOS VERDE/BLAN-
CO/ROJO/AZUL EN LA PUERTA DEL CUA-
DRO JUNTO A LA PANTALLA.

 BANDEJA DE PASARELA
Y TAPA 100X60 MM, CON EMPALME.

 LÍNEAS DE POTENCIA
DEL SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICA-
CIONES DESDE ARMARIO CENTRAL A CUA-
DROS DE CONTROL VÍA.

 LÍNEAS DE POTENCIA Y
ALUMBRADO DESDE ARMARIO CENTRAL A
CUADROS DE DISTRIBUCIÓN VÍA.

 BARRERAS DE BLOQUEO,
CONTROL DE PUERTAS INSTALACIONES DE
CABECERA DE VÍA.

 BALIZA ÓPTICO/ACÚSTI-
CA DE AVISO DE INCIDENCIAS (ROJO/AMA-
RILLO/VERDE).

 PUERTAS DE LA PLATA-
FORMA DOTADAS DE MECANISMO DE SE-
GURIDAD (BOTONERA, LLAVE DE ACCESO
Y CERRADURA DE SEGURIDAD).

 PÉRTIGA DE PUESTA A
TIERRA DE LA CATENARIA EN CAJA CODIFI-
CADA PARA SU ALOJAMIENTO.

 SENSORES ULTRASÓNI-
COS, EN AMBOS EXTREMOS DE LA PLATA-
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FORMA, PARA DETECCIÓN DE LA PRESEN-
CIA/POSICIÓN DEL TREN. 

 ENCLAVAMIENTOS (SETA
EMERGENCIA PULSADA/PÉRTIGA NO UBI-
CADA EN SOPORTE/SETA BOTONERA PUL-
SADA/PUERTA PASARELA ABIERTA/PUERTA
ABATIBLE ABIERTA/LLAVE PERMISO INSER-
TADA)

 PUESTA EN SERVICIO (IN-
CLUYENDO INGENIERÍA, PROGRAMACIÓN,
FABRICACIÓN Y MONTAJE) Y DOCUMEN-
TACIÓN

 DESPLAZAMIENTO CUA-
DRO ELECTRICO

TOTALMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONAN-
DO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 125.440,00

Suma la partida..................................................... 125.440,00
Costes indirectos .................... 6% 7.526,40

TOTAL PARTIDA................................................. 132.966,40

0047 0202.06S ud SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN, COMUNICACIÓN
DE PLC.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.438,51

Suma la partida..................................................... 1.438,51
Costes indirectos .................... 6% 86,31

TOTAL PARTIDA................................................. 1.524,82

0048 0202.07S ud UNIDAD DE RECONFIGURACIÓN Y RECONEXIONA-
DO DE LA RED EXISTENTE DE 660 V, PROPIEDAD DE
TUSSAM, QUE CONSTA DEL PROPIO CABLEADO, ASÍ
COMO EL EMPALME Y CORTE DE LA RED EXISTENTE.
ADEMÁS, INCLUYE UNOS CONMUTADORES EN EN-
VOLVENTE DE HORMIGÓN PARA DOTAR DE CON-
MUTACIÓN AUTOMÁTICA A LAS ACOMETIDAS DE
BT (PROVISIONALES 400 V) DE EMERGENCIA DE LAS
PARADAS PRINCIPALES.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 14.320,62

Suma la partida..................................................... 14.320,62
Costes indirectos .................... 6% 859,24

TOTAL PARTIDA................................................. 15.179,86
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0049 03.0301 ud CÁMARA AUTODOME DIA/NOCHE A COLOR DE AL-
TA RESOLUCIÓN CON CABINA DE EXTERIOR, SO-
PORTE A MÁSTIL Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN, MO-
DELO STARLIGHT 5000I DE LA MARCA BOCH O
EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRESTACIONES.

Mano de obra........................................................ 335,31
Resto de obra y materiales................................... 3.659,00

Suma la partida..................................................... 3.994,31
Costes indirectos .................... 6% 239,66

TOTAL PARTIDA................................................. 4.233,97

0050 03.0302 m TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-59 PARA CONE-
XIÓN DE CÁMARA.

Mano de obra........................................................ 2,15
Resto de obra y materiales................................... 3,99

Suma la partida..................................................... 6,14
Costes indirectos .................... 6% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................. 6,51

0051 03.0303 m TENDIDO DE CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 4 X
0,9 MM DE DIÁMETRO Y AISLAMIENTO.

Mano de obra........................................................ 2,15
Resto de obra y materiales................................... 0,95

Suma la partida..................................................... 3,10
Costes indirectos .................... 6% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,29

0052 03.0304 m SOFTWARE DE GESTIÓN DE LICENCIA DE 18 CÁMA-
RAS PARA DOS CLIENTESL. TOTALMENTE CONECTO-
RIZADO.

 

Mano de obra........................................................ 2,15
Resto de obra y materiales................................... 1,00

Suma la partida..................................................... 3,15
Costes indirectos .................... 6% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,34

0053 03.0305 ud CODIFICADOR DE VIDEO RED IP CON CODIFICA-
CIÓN COMPATIBLE VISIOWAVE 3D-WAVELET Y CA-
PACIDAD PARA DOS CÁMARAS, MODELO VISIOBOX
DISCOVERY 300 DE LA MARCA VISIOWAVE O EQUI-
VALENTE EN CALIDAD Y PRESTACIONES

Mano de obra........................................................ 335,31
Resto de obra y materiales................................... 4.648,00

Suma la partida..................................................... 4.983,31
Costes indirectos .................... 6% 299,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.282,31
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0054 03.0306 ud PUESTO DE OPERACIÓN  CON EQUIPO INFORMÁTI-
CO PC COMPATIBLE, MODELO PC PENTIUM IV A
3,2GHZ PARA VIGILANTE DE SEGURIDAD.

Mano de obra........................................................ 335,31
Resto de obra y materiales................................... 1.565,00

Suma la partida..................................................... 1.900,31
Costes indirectos .................... 6% 114,02

TOTAL PARTIDA................................................. 2.014,33

0055 03.0307 ud SOFTWARE DE GESTIÓN DE LICENCIAS PARA 36 CÁ-
MARAS Y 1 CLIENTE, MODELO VIDEO SECURY CEN-
TER DE LA MARCA VISIOWAVE.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 4.249,98

Suma la partida..................................................... 4.249,98
Costes indirectos .................... 6% 255,00

TOTAL PARTIDA................................................. 4.504,98

0056 03.0308 ud INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Mano de obra........................................................ 2.779,00

Suma la partida..................................................... 2.779,00
Costes indirectos .................... 6% 166,74

TOTAL PARTIDA................................................. 2.945,74

0057 0303.0202 m TENDIDO DE CABLE UTP TIPO CAT6 PARA CONE-
XIÓN DE CÁMARA.

Mano de obra........................................................ 2,85
Resto de obra y materiales................................... 3,05

Suma la partida..................................................... 5,90
Costes indirectos .................... 6% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................. 6,25

0058 06.07.01 ud UNIDAD DE REUBICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CO-
NEXIONES DE CONTADORES DE ENDESA Y TUSSAM,
ASÍ COMO LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE TELEME-
TRÍA POR NUEVA UBICACIÓN DE CELDA DE MEDI-
DA.  

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 5.700,00

Suma la partida..................................................... 5.700,00
Costes indirectos .................... 6% 342,00

TOTAL PARTIDA................................................. 6.042,00
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0059 20224.0010 m CABLE 0,6/1KV TIPO BUROPRENO RV-K 1X150 MM2
CU DE PIRELLI O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRES-
TACIONES. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y
EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA,
MEDIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS.

Mano de obra........................................................ 7,76
Maquinaria ............................................................ 2,37
Resto de obra y materiales................................... 12,30

Suma la partida..................................................... 22,43
Costes indirectos .................... 6% 1,35

TOTAL PARTIDA................................................. 23,78

0060 20224.0015 ud CAJA DE FUSIÓN DE FIBRA EN ARQUETA EN PUNTO
INTERMEDIO DE CAMINO. TOTALMENTE INSTALA-
DA Y FIBRAS COMPLETAMENTE FUSIONADAS CON
VERIFICACIÓN  DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE
PRUEBAS REFLECTOMÉTRICAS.

Mano de obra........................................................ 521,10
Maquinaria ............................................................ 557,66
Resto de obra y materiales................................... 695,00

Suma la partida..................................................... 1.773,76
Costes indirectos .................... 6% 106,43

TOTAL PARTIDA................................................. 1.880,19
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0061 20224.705 ud PROYECTOR DE LEDS TIPO NEOS 2 O SIMILAR INS-
TALADO SOBRE SOPORTE, CON REPARTO DE LUZ
ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CARCA-
SA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS
CAPAS DE PINTURA POLIMERIZADA AL HORNO
APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS TEMPE-
RATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS, FLUJO
HASTA 9500LM, POTENCIA HASTA 50 W ,CON CUR-
VA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLANOS E INFOR-
MES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO
TIPO LIRA CON HERRAJE DE PLETINA ACERO GALVA-
NIZADO EN CALIENTE PINTADO S-275-JR CON TOR-
NILLOS M10, CON MARCADO CE, CON EQUIPO
ELECTRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA REGULA-
CIÓN DEL FLUJO LUMINOSO POR PUNTO Y UNI-
DAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTAN-
CA), CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SO-
BRETENSIONES, GARANTÍA MÍNIMA DE 10 AÑOS DE
FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE MÍ-
NIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZA-
DOS POR ALUMBRADO PUBLICO, INCLUSO CONFI-
GURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS NECESA-
RIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUM-
BRADO PÚBLICO. INCLUIDO CIRCUITO DE ALIMEN-
TACIÓN DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA LU-
MINARIA FORMADA POR CONDUCTOR MULTIPO-
LAR RV-K 0.6/1KV 3X2,5MM2 CU INSTALADO SOBRE
BÁCULO INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO NECESA-
RIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA Y PROBADA.

Mano de obra........................................................ 38,81
Maquinaria ............................................................ 20,57
Resto de obra y materiales................................... 919,80

Suma la partida..................................................... 979,18
Costes indirectos .................... 6% 58,75

TOTAL PARTIDA................................................. 1.037,93

0062 20224.713 ud CUADRO DE MANDO PARA 4 CIRCUITOS DE ALUM-
BRADO, FORMADO POR ARMARIO DE ACERO INO-
XIDABLE AISI 304 LACADO EN RAL A DEFINIR, TIPO
MONOLIT 2 O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES,
FORMADO POR DOS MÓDULOS UNIDOS MECÁNI-
CAMANTE, MÓDULO INFERIOR DIMENSIONES
APROXIMADAS 550X550X1850MM (ANCHOXFON-
DOXALTO), MÓDULO SUPERIOR DIMENSIONES
APROXIMADAS 550X550X520MM (ANCHOXFONDO-
XALTO) CON TEJADILLO DE ALTURA 120MM, FIJA-
DO EN SUELO SOBRE BANCADA DE HORMIGÓN
HM-25/P/20/I 1000X1000X1000MM (ANCHOXFON-
DOXPROFUNDIDAD), CON DOS PUERTAS EN PARTE
INFERIOR Y OTRAS DOS PUERTAS EN PARTE SUPE-
RIOR, CON PLACA NORMALIZADA DE APARELLAJE
ELECTRICO PARA CONTROL, MANDO Y PROTEC-
CIÓN DE 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADA

0062 20224.713 ud CUADRO DE MANDO PARA 4 CIRCUITOS DE ALUM-
BRADO, FORMADO POR ARMARIO DE ACERO INO-
XIDABLE AISI 304 LACADO EN RAL A DEFINIR, TIPO
MONOLIT 2 O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES,
FORMADO POR DOS MÓDULOS UNIDOS MECÁNI-
CAMANTE, MÓDULO INFERIOR DIMENSIONES
APROXIMADAS 550X550X1850MM (ANCHOXFON-
DOXALTO), MÓDULO SUPERIOR DIMENSIONES
APROXIMADAS 550X550X520MM (ANCHOXFONDO-
XALTO) CON TEJADILLO DE ALTURA 120MM, FIJA-
DO EN SUELO SOBRE BANCADA DE HORMIGÓN
HM-25/P/20/I 1000X1000X1000MM (ANCHOXFON-
DOXPROFUNDIDAD), CON DOS PUERTAS EN PARTE
INFERIOR Y OTRAS DOS PUERTAS EN PARTE SUPE-
RIOR, CON PLACA NORMALIZADA DE APARELLAJE
ELECTRICO PARA CONTROL, MANDO Y PROTEC-
CIÓN DE 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADA
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LA PARTE DE POTENCIA POR INTERRUPTOR GENE-
RAL 4P 100A 25 KA CON BLOQUE MOTOR DE REAR-
ME, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN PERMANEN-
TE POR BOBINAS Y TRANSITORIAS (CON INTERRUP-
TOR ASOCIADO)CON BLOQUE DE REARME TEMPO-
RIZADO, 4 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS
4P HASTA 25A 15KA, 4 DIFERENCIALES REARMA-
BLES 4P 40A 300MA TIPO REDS, 2 CONTACTORES
4P 60A, 2 INTERRUPTORES MANUALES BY-PASS 4P
40A, FORMADA LA PARTE DE MANDO POR 1 DIFE-
RENCIAL 4P 40A 30 MA, 2 INTERRUPTORES MAGNE-
TOTÉRMICOS 2P 10A 15KA, INTERRUPTOR MAGNE-
OTÉRMICO 2P 6A 15KA, INTERRUPTOR MAGNETO-
TÉRMICO 4P 10A 15KA, 3 CONMUTADORES 3 POSI-
CIONES, RELOJ ASTRONÓMICO TIPO XEOLUM CON
ANALIZADOR, CAJA DE PROTECCIÓN NORMALIZA-
DA POR LA C.S.E 160 A CON FUSIBLES, MÓDULO
CON TAPA TRANSPARENTE PARA EQUIPO DE MEDI-
DA, CON MÓDULO DE DOBLE AISLAMIENTO PARA
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE TELEGESTIÓN, CON
TOMA DE CORRIENTE, INSTALADO TODO EL APARE-
LLAJE BAJO MÓDULOS DE DOBLE AISLAMIENTO
CON CIERRE TRANSPARENTE Y PORTEZUELAS PARA
MANIPULACIÓN, CON VENTILACIÓN FORZADA ME-
DIANTE EXTRACTOR, FIJACIÓN DE LA ENVOLVENTE
MEDIANTE 8 VARILLAS ROSCADAS M18 AISI 304
LONGITUD 850MM ACABADOS EN GANCHO Y UNI-
DOS MEDIANTE CERCO DIAM.10MM SOLDADO,
ELECTRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PICA DE
PUESTA A TIERRA ACERO COBREADO 300 MICRAS
LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA EN TERRE-
NO EXISTENTE Y LÍNEA DE ENLACE A TIERRA VER-
DE-AMARILLA H07V-K 1X35 MM2 ELECTROSOLDA-
DA, CON MARCADO CE, GRADO DE PROTECCIÓN
IP55 IK10, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO
AL REBT, A LAS NORMAS DEL SERVICIO DE ALUM-
BRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA DE URBANISMO
DE SEVILLA Y LAS NORMAS UNE DE APLICACIÓN,
INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES, PARTE PROPOR-
CIONAL DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AL XZ1
4X1X50MM2, EXVACACIÓN, ROTURA DE ACERADO
Y REPOSICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A
VERTEDERO-GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

Mano de obra........................................................ 884,62
Maquinaria ............................................................ 0,04
Resto de obra y materiales................................... 9.713,12

Suma la partida..................................................... 10.597,79
Costes indirectos .................... 6% 635,87

TOTAL PARTIDA................................................. 11.233,66
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0063 20224.715 ud SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO TIPO
SECO PARA CONTROL DE CENTRO DE MANDO Y
PUNTOS DE LUZ ,CON ROUTER, SEGMENTO CON-
TROLADOR, INSTALADO EN ARMARIO EXISTENTE,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS
AUXILIARES, PRUEBAS Y PROGRAMACIÓN COMPLE-
TA, INCLUYENDO PUESTA EN MARCHA, LICENCIAS,
CUOTAS Y DERIVADOS POR 10 AÑOS, CON USO DE
APP Y SOPORTE TÉCNICO. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 133,00
Resto de obra y materiales................................... 2.870,00

Suma la partida..................................................... 3.003,00
Costes indirectos .................... 6% 180,18

TOTAL PARTIDA................................................. 3.183,18

0064 20224.727 ud CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE
ALUMBRADO PUBLICO CON 5 BORNAS DE ENTRA-
DA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2, COR-
TACIRCUITOS, CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEU-
TRO. REALIZADA EN POLIESTER REFORZADO CON
FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTECCIÓN IP13, TA-
PA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIONADO-
RA, EXTRAIBLEDESDE EL FRENTE DOTADA DE MANE-
TA Y TORNILLO IMPERDIBLE, UN FUSIBLE CALIBRA-
DO 6A PARA LA FASE Y UN CILINDRO DE CONTINUI-
DAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA
A TIERRA, CON MARCADO CE, CON CARACTERÍSTI-
CAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚ-
BLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO
EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE
DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETINA DE SOPOR-
TE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER ALTU-
RA Y CONEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUE-
ÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

Mano de obra........................................................ 13,00
Maquinaria ............................................................ 0,41
Resto de obra y materiales................................... 15,96

Suma la partida..................................................... 29,37
Costes indirectos .................... 6% 1,76

TOTAL PARTIDA................................................. 31,13
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0065 20224.735 ud BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN
CALIENTE MODELO NORMALIZADO AM-10 DE 4
MM DE ESPESOR Y 5 M DE ALTURA, BRAZO HASTA
2M, CON PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6
MM DE ESPESOR DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SO-
PORTE,  TRONCOCONICO EN TODA SU ALTURA,
CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE
CINC DE 300 MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA IN-
CLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PEDESTAL, DIÁM.
SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CASQUILLO CILÍNDRICO
DIÁM. 60 MM Y LONGITUD ADECUADA PARA ACO-
PLE DE LUMINARIA, CON HASTA DOS PUERTAS RE-
GISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA
Y CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO
AYUNT. SEVILLA CON UN EJE Y DOS PASADORES,
CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA FI-
JACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA
TOMA DE TIERRA, ACABADA CON PLACA DE ASIEN-
TO 400X400X12 MM CON TALADROS PARA PASO
DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA
SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO
DE PINTURA TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M CON
ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO
MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTI-
CO, SIN LIMITE DE REPINTADO, SIGUIENDO LAS
NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE
PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO
S-275JR GALVANIZADOS EN CALIENTE  M22 LONGI-
TUD 900 MM ACABADOS EN GANCHO CON DOS
ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUERCAS, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURA DE
PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZADO EN
FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE
ANCLAJE VISTA, BRAZO TRASERO SOLDADO A
CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR 3MM
LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CON-
JUNTO SOPORTE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSA-
ESTOPAS ROSCADO EN PARED LATERAL, DISPO-
NIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN
UNE EN 40-5, TOTALMENTE MONTADA Y NUMERA-
DA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN REBT2002,
NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO
DE ALUMBRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO
DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 65,00
Maquinaria ............................................................ 20,57
Resto de obra y materiales................................... 293,85

Suma la partida..................................................... 379,42
Costes indirectos .................... 6% 22,77

TOTAL PARTIDA................................................. 402,19

0066 20224.739 ud TORRE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
S-355-JR MODELO BACOLSA O SIMILAR DE 14 M DE
ALTURA Y CORONA DIÁMETRO 3 M REALIZADA
CON PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE CON CA-

0066 20224.739 ud TORRE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
S-355-JR MODELO BACOLSA O SIMILAR DE 14 M DE
ALTURA Y CORONA DIÁMETRO 3 M REALIZADA
CON PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE CON CA-
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PACIDAD PARA FIJACIÓN DE HASTA 8 PROYECTO-
RES MEDIANTE PLETINAS CON DOS TALADROS,
FORMADA POR DOS TRAMOS, CON RECUBRIMIEN-
TO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300 MI-
CRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLA-
CA DE ANCLAJE Y PEDESTAL,ESPESOR DE CHAPA MÍ-
NIMO DE 4 MM, DE SECCIÓN TRONCOPOLIGONAL,
DIÁM. ENTRE LADOS DE CARA EN BASE MÍNIMO
404 MM Y EN EXTREMO SUPERIOR MÍNIMO 124
MM, TERMINACIÓN PARA ACOPLE DE CORONA,
PUERTA REGISTRABLE EN SU BASE DE ESPESOR
2MM CON SISTEMA DE CIERRE ANTIVANDÁLICO EN
ACERO GALVANIZADO S-275-JR MEDIANTE CUA-
TRO PLETINAS 40X4X100MM SOLDADAS A SOPOR-
TE CON DOS BARRAS DIAM.16 Y CIERRE CON DOS
CANDADOS NORMALIZADOS, DOTADA CON SISTE-
MA DE APERTURA Y CIERRE, SITUADA COMO MINI-
MO A 50 CM DE LA PLACA DE ANCLAJE, CON PLETI-
NAS EN SU INTERIOR PARA FIJACION DE CABLES Y
CAJAS DE PROTECCION, CON PLACA DE ANCLAJE
DE ESPESOR 40 MM Y 8 TALADROS DIAM. 40 MM
PARA PERNOS, UN MÍNIMO DE 8 PERNOS M33
LONG. 1700 MM ACERO GALVANIZADOS-355-JR
CON PATILLA UNIDOS POR TRES CERCOS DIAM
10MM, ENCONTRÁNDOSE LOS PERNOS ROSCADOS
EN SU PARTE SUPERIOR, FIJÁNDOSE A LA PLACA
MEDIANTE TUERCA, ARANDELA, ARANDELA, TUER-
CA Y CONTRATUERCA CON FRENO AUTOBLOCAN-
TE, CON SOMBRERO DE PROTECCIÓN EN CHAPA
ESP. 2MM ACERO GALVANIZADO S-235-JR, TODA
LA SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MA-
NO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M
CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL
RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO
ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTADO,SIGUIENDO
LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR
DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, GALVANIZADO
EN CALIENTE DE TODOS LOS ELEMENTOS SEGÚN
UNE EN 1461, PARTE PROPROCIONAL DE TUBOS DE
PVC REFORZADOS PARA PROTEGER CONDUCTORES
DE ALIMENTACIÓN DE PROYECTORES, BRIDAS DE
SUJECCIÓN METÁLICAS RECUBIERTAS DE PLÁSTI-
CO,SELLADO CON POLIURETANO DE TUBOS, DISPO-
NIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN
UNE EN 40-5, CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE GA-
RANTIZANDO QUE EL DISEÑO GEOMÉTRICO-ES-
TRUCTURAL DEL CONJUNTO TORRE-CORONA SA-
TISFACE LOS REQUISITOS DE SERVICIO, ESTRUCTU-
RALES Y DE ROTURA SOMETIDO A LAS CARGAS DE
VIENTO Y AL PESO PROPIO DE ACUERDO A LA UNE
EN 40-3 MEDIANTE ENSAYO O CÁLCULO, INSTALA-
DO EL CONJUNTO DE ACUERDO A RECOMENDA-
CIONES DEL FABRICANTE, REBT-2002, NORMAS
EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 574,08
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Maquinaria ............................................................ 246,78
Resto de obra y materiales................................... 2.506,15

Suma la partida..................................................... 3.327,01
Costes indirectos .................... 6% 199,62

TOTAL PARTIDA................................................. 3.526,63

0067 20224.745 ud TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO
COBREADO DIÁMETRO 14MM LONGITUD 2000MM
300  MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL TE-
RRENO AL MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDI-
DO DESDE EL BORDE SUPERIOR,CON LÍNEA DE EN-
LACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE CO-
BRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1X35 MM2 COLOR
VERDE AMARILLO LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PI-
CA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA Y
UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA DEL SOPOR-
TE MEDIANTE TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS
SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO
GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL CO-
JUNTO DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE
APLICACIÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO, ELEMENTOS
AUXILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMEN-
TE INSTALADA Y CONEXIONADA.

Mano de obra........................................................ 25,92
Maquinaria ............................................................ 3,40
Resto de obra y materiales................................... 29,38

Suma la partida..................................................... 58,70
Costes indirectos .................... 6% 3,52

TOTAL PARTIDA................................................. 62,22

0068 20224.749 m LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE
COBRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1X16 MM2 COLOR
VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TUBO EXISTEN-
TE EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y
TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,
APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIE-
GAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN BORNE
DE PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR O
RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y
PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 1,80
Resto de obra y materiales................................... 1,40

Suma la partida..................................................... 3,20
Costes indirectos .................... 6% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,39



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0069 20224.753 m CIRCUITO 4X1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTO-
RES DE COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADO BAJO
TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO DE
POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLO-
RURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES
Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES,
APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIE-
GAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE
PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEP-
TOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 2,66
Resto de obra y materiales................................... 3,39

Suma la partida..................................................... 6,05
Costes indirectos .................... 6% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,41

0070 20224.755 m CIRCUITO 4X1X10 MM2 FORMADO POR CONDUC-
TORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADOS BA-
JO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO
DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLI-
CLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXI-
LIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DES-
PUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN
CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR
O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE
Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 2,66
Resto de obra y materiales................................... 4,88

Suma la partida..................................................... 7,54
Costes indirectos .................... 6% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................. 7,99

0071 20224.757 m CIRCUITO 4X1X16 MM2 FORMADO POR CONDUC-
TORES DE COBRE UNIPOLAR RV-K INSTALADOS BA-
JO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIENTO
DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLI-
CLORURO DE VINILO, INCLUSO ELEMENTOS AUXI-
LIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECORTES Y DES-
PUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUE-
TAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN
CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE, INTERRUPTOR
O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE
Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 2,66
Resto de obra y materiales................................... 7,75

Suma la partida..................................................... 10,41
Costes indirectos .................... 6% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 11,03
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0072 202240012 m TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 16 F.O. MO-
NOMODO CON CUBERTA TIPO PESP.

 

Mano de obra........................................................ 3,88
Maquinaria ............................................................ 2,23
Resto de obra y materiales................................... 1,00

Suma la partida..................................................... 7,11
Costes indirectos .................... 6% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 7,54

0073 211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BI-
TUMINOSAS TIPO 35/50

Resto de obra y materiales................................... 650,00

Suma la partida..................................................... 650,00
Costes indirectos .................... 6% 39,00

TOTAL PARTIDA................................................. 689,00

0074 213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PA-
RA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Mano de obra........................................................ 56,24
Maquinaria ............................................................ 48,70
Resto de obra y materiales................................... 435,78

Suma la partida..................................................... 540,72
Costes indirectos .................... 6% 32,44

TOTAL PARTIDA................................................. 573,16

0075 2420.09 m BARANDILLA DE PROTECCION DE 0.90 M. DE ALTU-
RA FORMADA POR: SOPORTES METALICOS, PASA-
MANOS, LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE DE 0.20
M. DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO.

Mano de obra........................................................ 10,18
Resto de obra y materiales................................... 0,71

Suma la partida..................................................... 10,89
Costes indirectos .................... 6% 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 11,54

0076 2450.01 m FORMACIÓN DE PASOS DE PEATONES PROVISIONA-
LES DE 2,50 M DE ANCHO, PARA REPOSICIÓN DE
AQUELLOS AFECTADOS POR LAS OBRAS. SOBRE PA-
VIMENTO EXISTENTE, FORMACIÓN DE VADOS,
MARCAS VIALES DE COLOR AMARILLO, PROTEC-
CIÓN Y BALIZAMIENTO. INCLUYENDO TAMBIÉN LA
DEMOLICIÓN O DESMONTAJE UNA VEZ REALIZA-
DAS LAS ACTUACIONES.

Mano de obra........................................................ 4,80
Maquinaria ............................................................ 2,31
Resto de obra y materiales................................... 51,15

Suma la partida..................................................... 58,26
Costes indirectos .................... 6% 3,50
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TOTAL PARTIDA................................................. 61,76

0077 2510.02 ud COLOCACION DE PAPELERA EN LUGAR DEFINITIVO,
TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO
TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACENAJE HAS-
TA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

Mano de obra........................................................ 12,69
Maquinaria ............................................................ 5,81
Resto de obra y materiales................................... 1,80

Suma la partida..................................................... 20,30
Costes indirectos .................... 6% 1,22

TOTAL PARTIDA................................................. 21,52

0078 2510.09 ud COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO EN LUGAR
DEFINITIVO, TOTALMENTE INSTALADO Y MONTA-
DO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE AL-
MACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA. 

Mano de obra........................................................ 103,66
Maquinaria ............................................................ 14,52

Suma la partida..................................................... 118,18
Costes indirectos .................... 6% 7,09

TOTAL PARTIDA................................................. 125,27

0079 2574.0060 m LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALU-
MINIO DE 240 MM2 DE SECCIÓN (3X240MM2) TIPO
RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALADO BA-
JO TUBO CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO
DE DOBLE CAPA, INCLUSO CINTA DE SEÑALIZA-
CIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE, P.P. DE
EMPALMES Y TERMINALES DE CONEXIÓN EN AM-
BAS PUNTAS, MEGADO Y OCA NECESARIA. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA, SEGÚN PRESCRIPCIONES
DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

Mano de obra........................................................ 13,03
Resto de obra y materiales................................... 25,07

Suma la partida..................................................... 38,10
Costes indirectos .................... 6% 2,29

TOTAL PARTIDA................................................. 40,39

0080 2574.12 ud CONDUCCION PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y
ELEMENTOS METÁLICOS PARA CATENARIAS, ENTE-
RRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M.
INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNU-
DO DE 35 MM2. DE SECCION NOMINAL, INCLUSO
EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBA-
ÑILERIA Y CONEXIONES.

Mano de obra........................................................ 79,25
Maquinaria ............................................................ 6,29
Resto de obra y materiales................................... 290,53

Suma la partida..................................................... 376,07
Costes indirectos .................... 6% 22,56

TOTAL PARTIDA................................................. 398,63

13DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 2

0081 2574.50 ud LEGALIZACIÓN POR ENTIDAD COLABORADA CON
LA ADMINISTRACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PUES-
TA A TIERRA DE POSTES CATENARIA, PARADAS Y
PASO INFERIOR, PARA CUMPLIMIENTO DE LA RE-
GLAMENTACIÓN VIGENTE, INCLUSO PROYECTO, VI-
SADOS Y DICTÁMENES NECESARIOS PARA LA APRO-
BACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTE LOS ORGANIS-
MOS COMPETENTES.

Mano de obra........................................................ 1.339,60

Suma la partida..................................................... 1.339,60
Costes indirectos .................... 6% 80,38

TOTAL PARTIDA................................................. 1.419,98

0082 2574.52 m PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR
DE COBRE DESNUDO DE 95 MM2. DE SECCION NO-
MINAL, LONGITUDINAL ENTERRAD0 A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INCLUSO EXCAVA-
CION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y
CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA.

Mano de obra........................................................ 10,50
Resto de obra y materiales................................... 14,06

Suma la partida..................................................... 24,56
Costes indirectos .................... 6% 1,47

TOTAL PARTIDA................................................. 26,03

0083 301.0003 M3 DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA CON ME-
DIOS MECÁNICOS Y COMPRESOR DE FORMA MA-
NUAL, INCLUSO CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL
A ACOPIOS O GESTOR AUTORIZADO. TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 19,27
Maquinaria ............................................................ 7,83

Suma la partida..................................................... 27,10
Costes indirectos .................... 6% 1,63

TOTAL PARTIDA................................................. 28,73

0084 301.0013N ud DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE DE 11 M DE
ANCHO, REPARACIÓN, ENGRASES, SUSTITUCIÓN DE
MECANISMOS DEFECTUOSOS, PINTURA Y NUEVA
INSTALACIÓN EN SU EMPLAZAMIENTO. COMPLETA-
MENTE TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 913,01
Maquinaria ............................................................ 479,28
Resto de obra y materiales................................... 2.500,00

Suma la partida..................................................... 3.892,29
Costes indirectos .................... 6% 233,54

TOTAL PARTIDA................................................. 4.125,83
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0085 301.0019N ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE IMBORNAL, PREFA-
BRICADA O DE LADRILLO, MEDIANTE COMPRESOR
CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS, INCLUYENDO
LA ROTURA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
DE RESIDUOS, I/PP DE RETRANQUEO Y RETIRADA
DE TUBERÍA, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL
PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
DEMOLIDA.

Mano de obra........................................................ 21,64
Maquinaria ............................................................ 11,78

Suma la partida..................................................... 33,42
Costes indirectos .................... 6% 2,01

TOTAL PARTIDA................................................. 35,43

0086 301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO
POR MEDIOS MECÁNICOS I/ DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

Mano de obra........................................................ 5,52
Maquinaria ............................................................ 26,75

Suma la partida..................................................... 32,27
Costes indirectos .................... 6% 1,94

TOTAL PARTIDA................................................. 34,21

0087 301.0020N m2 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO
POR MEDIOS MECÁNICOS I/ DESESCOMBRO, CAR-
GA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

Mano de obra........................................................ 7,99
Maquinaria ............................................................ 26,74

Suma la partida..................................................... 34,73
Costes indirectos .................... 6% 2,08

TOTAL PARTIDA................................................. 36,81

0088 301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS HIDRÁULI-
COS EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCU-
LOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS
Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMEN-
TACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS APROVE-
CHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

Mano de obra........................................................ 0,32
Maquinaria ............................................................ 3,49

Suma la partida..................................................... 3,81
Costes indirectos .................... 6% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 4,04
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0089 301.0040N m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS HIDRÁULI-
COS EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR,
POR MEDIOS MANUALES, P.P. DE CORTES DE PAVI-
MENTO, I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS,
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES
DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMEN-
TOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESA-
RIO, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

Mano de obra........................................................ 5,86
Maquinaria ............................................................ 6,50

Suma la partida..................................................... 12,36
Costes indirectos .................... 6% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................. 13,10

0090 301.0042 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS DE MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO
O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO
DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ENCINTADOS, CO-
RRE AGUAS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES
DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMEN-
TOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESA-
RIO, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MA-
TERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

Mano de obra........................................................ 0,24
Maquinaria ............................................................ 3,49

Suma la partida..................................................... 3,73
Costes indirectos .................... 6% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 3,95

0091 301.0042N m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS DE MEZ-
CLAS BITUMINOSAS EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO
O ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, P.P. DE COR-
TES DE PAVIMENTO I/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ENCIN-
TADOS, CORRE AGUAS Y TODA CLASE DE PIEZAS ES-
PECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE
ELEMENTOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO
NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR
AUTORIZADO.

Mano de obra........................................................ 5,26
Maquinaria ............................................................ 5,98

Suma la partida..................................................... 11,24
Costes indirectos .................... 6% 0,67

TOTAL PARTIDA................................................. 11,91
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0092 301.0045N m2 DEMOLICIÓN DE ACERADOS Y CARRILES BICI EXIS-
TENTES DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS
POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, CON-
SIDERANDO EL CONJUNTO DE SOLERÍAS, MORTE-
RO DE AGARRE, BASE DE HORMIGÓN,P.P. DE BORDI-
LLOS, CORREAGUAS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPE-
CIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE
ELEMENTOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO
NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR
AUTORIZADO.

Mano de obra........................................................ 0,21
Maquinaria ............................................................ 3,41

Suma la partida..................................................... 3,62
Costes indirectos .................... 6% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 3,84

0093 301.0045N1 m2 DEMOLICIÓN DE ACERADOS Y CARRILES BICI EXIS-
TENTES DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR POR ME-
DIOS MANUALES, P.P. DE CORTES DE PAVIMENTO,
I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCU-
LOS, CONSIDERANDO EL CONJUNTO DE SOLERÍAS,
MORTERO DE AGARRE, BASE DE HORMIGÓN,P.P. DE
BORDILLOS, CORREAGUAS Y TODA CLASE DE PIE-
ZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERA-
CIÓN DE ELEMENTOS APROVECHABLES Y ACOPIO
EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO
O GESTOR AUTORIZADO.

Mano de obra........................................................ 4,45
Maquinaria ............................................................ 5,21

Suma la partida..................................................... 9,66
Costes indirectos .................... 6% 0,58

TOTAL PARTIDA................................................. 10,24

0094 301.0055N m LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS ENTERRA-
DAS, DE TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL, POLIETILE-
NO O PVC HASTA 300 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO
LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE
CARGA, O ENVIO A ALMACEN DE ELEMENTOS
APROVECHABLES, INCLUSO EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO
O GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA LONGITUD
DEMOLIDA.

Mano de obra........................................................ 1,44
Maquinaria ............................................................ 7,53

Suma la partida..................................................... 8,97
Costes indirectos .................... 6% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................. 9,51

15DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 2

0095 301.0056N m LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE COLECTORES DE
SANEAMIENTO ENTERRADOS, DE TUBOS DE HORMI-
GÓN O GRES HASTA 500 MM DE DIÁMETRO, INCLU-
SO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE
CARGA, INCLUSO EXCAVACIÓN PREVIA PARA DES-
CUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR
AUTORIZADO. MEDIDA LA LONGITUD DEMOLIDA,
INCLUIDA LA P.P. DE POZOS DE REGISTRO.

Mano de obra........................................................ 0,84
Maquinaria ............................................................ 9,91

Suma la partida..................................................... 10,75
Costes indirectos .................... 6% 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 11,40

0096 301.0059N m LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES
ENTERRADAS, DE TUBOS DE HORMIGÓN HASTA
200 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETI-
RADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, INCLUSO
EXCAVACIÓN PREVIA PARA DESCUBRIRLOS, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO. MEDI-
DA LA LONGITUD DEMOLIDA, INCLUIDA LA P.P. DE
POZOS DE REGISTRO.

Mano de obra........................................................ 0,84
Maquinaria ............................................................ 9,91

Suma la partida..................................................... 10,75
Costes indirectos .................... 6% 0,65

TOTAL PARTIDA................................................. 11,40

0097 301.0061N m LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS ENTERRA-
DAS, DE TUBOS DE FIBROCEMENTO HASTA 350 MM
DE DIÁMETRO, EN ZONA ANGOSTA, INCLUSO PRE-
PARADO DE LA CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL A
VERTEDERO NORMALIZADO SEGÚN REGLAMENTO
SOBRE TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO, DO-
CUMENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y MEDIOS AUXILIA-
RES, I/PP DE RETRANQUEO. MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE DESINSTALADA.

Mano de obra........................................................ 42,59
Maquinaria ............................................................ 5,10
Resto de obra y materiales................................... 27,90

Suma la partida..................................................... 75,59
Costes indirectos .................... 6% 4,54

TOTAL PARTIDA................................................. 80,13

0098 301.0067 ud DESMONTAJE DE BOLARDOS METÁLICOS, INCLUSO
CORTE DE ANCLAJES Y TRANSPORTE DE MATERIAL
A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

Mano de obra........................................................ 10,15
Maquinaria ............................................................ 5,81
Resto de obra y materiales................................... 0,90
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Suma la partida..................................................... 16,86
Costes indirectos .................... 6% 1,01

TOTAL PARTIDA................................................. 17,87

0099 301.0090 m2 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN LIGE-
RA, DE HASTA 6 M DE ALTURA DESDE LA RASANTE,
POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYENDO RETIRADA
DE INSTALACIONES, CARGA Y RETIRADA DE ESCOM-
BROS CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN
TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA EN PROYEC-
CIÓN HORIZONTAL.

Mano de obra........................................................ 5,20
Maquinaria ............................................................ 8,72

Suma la partida..................................................... 13,92
Costes indirectos .................... 6% 0,84

TOTAL PARTIDA................................................. 14,76

0100 301.0092 m2 DESMONTAJE DE MARQUESINA METÁLICA DE
APARCAMIENTOS, TRASLADO A ALMACÉN Y POSTE-
RIOR COLOCACIÓN EN LA ZONA DESGNADA POR
LA PROPIEDAD. INCLUSO P.P. DE NUEVA CIMENTA-
CIÓN. MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

Mano de obra........................................................ 28,70
Maquinaria ............................................................ 17,15
Resto de obra y materiales................................... 9,18

Suma la partida..................................................... 55,03
Costes indirectos .................... 6% 3,30

TOTAL PARTIDA................................................. 58,33

0101 301.0095 m2 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN ES-
TRUCTURA DE HORMIGÓN, DE HASTA 6 M DE ALTU-
RA DESDE LA RASANTE, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUYENDO CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN TRANSPOR-
TE A VERTEDERO. MEDIDA EN PROYECCIÓN HORI-
ZONTAL.

Mano de obra........................................................ 6,51
Maquinaria ............................................................ 10,37

Suma la partida..................................................... 16,88
Costes indirectos .................... 6% 1,01

TOTAL PARTIDA................................................. 17,89

0102 301.0120 m LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO
CON MURETE DE HORMIGÓN O FÁBRICA DE BLO-
QUES, ALZADO DE VALLAS METÁLICAS ELECTRO-
SOLDADAS, I/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

Mano de obra........................................................ 7,94
Maquinaria ............................................................ 4,50

Suma la partida..................................................... 12,44
Costes indirectos .................... 6% 0,75

TOTAL PARTIDA................................................. 13,19
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0103 301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HOR-
MIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO,
ACOPIO Y/O GESTOR AUTORIZADO.

Mano de obra........................................................ 0,26
Maquinaria ............................................................ 0,37

Suma la partida..................................................... 0,63
Costes indirectos .................... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 0,67

0104 301.0841N m DEMOLICIÓN DE DE PRISMA ELECTRICO Y DE CO-
MUNICACIONES DE HORMIGÓN EN MASA, PARTE
PROPORCIONAL DE ARQUETAS, I/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCA-
VACIÓN ASOCIADA PARA DESCUBRIRLO.

Mano de obra........................................................ 0,86
Maquinaria ............................................................ 12,74

Suma la partida..................................................... 13,60
Costes indirectos .................... 6% 0,82

TOTAL PARTIDA................................................. 14,42

0105 301.0842N m DEMOLICIÓN DE DE PRISMA DE ALUMBRADO Y DE
SEMAFORIZACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA (HAS-
TA 4 CONDUCTOS), PARTE PROPORCIONAL DE AR-
QUETAS, I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE
DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASOCIADA PARA
DESCUBRIRLO.

Mano de obra........................................................ 0,86
Maquinaria ............................................................ 9,58

Suma la partida..................................................... 10,44
Costes indirectos .................... 6% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 11,07

0106 305-0001 m CORTE DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y
LIMPIEZA. TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 3,03
Maquinaria ............................................................ 0,31

Suma la partida..................................................... 3,34
Costes indirectos .................... 6% 0,20

TOTAL PARTIDA................................................. 3,54

0107 305.0001N ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL (O VARIAS IN-
CLUIDAS EN UN MISMO POSTE), INCLUSO ELEMEN-
TOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON
TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A GES-
TOR AUTORIZADO O ALMACÉN PARA SU POSIBLE
EMPLEO.

Mano de obra........................................................ 8,89
Maquinaria ............................................................ 6,22



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Suma la partida..................................................... 15,11
Costes indirectos .................... 6% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................. 16,02

0108 305.0003N ud DESMONTAJE DE ARMARIO DE CONEXIONES, MUPI,
PARKIMETRO, INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTA-
CIÓN Y CIMENTACIÓN, CON TRASPORTE DE MATE-
RIALES RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO O
ALMACÉN PARA SU POSIBLE EMPLEO.

Mano de obra........................................................ 113,66
Maquinaria ............................................................ 33,12

Suma la partida..................................................... 146,78
Costes indirectos .................... 6% 8,81

TOTAL PARTIDA................................................. 155,59

0109 305.0005N ud DESMONTAJE DE SEMAFORO, INCLUSO ELEMEN-
TOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON
TRASPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A GES-
TOR AUTORIZADO O ALMACÉN PARA SU POSIBLE
EMPLEO.

Mano de obra........................................................ 85,04
Maquinaria ............................................................ 33,35

Suma la partida..................................................... 118,39
Costes indirectos .................... 6% 7,10

TOTAL PARTIDA................................................. 125,49

0110 321.0010 m3 EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN
ZANJAS Y POZOS, INCLUSO PERFILADO DEL FONDO
Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA Y TRANS-
PORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O
VERTEDERO.

Mano de obra........................................................ 1,67
Maquinaria ............................................................ 4,07

Suma la partida..................................................... 5,74
Costes indirectos .................... 6% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 6,08

0111 321.0105N m2 ENTIBACIÓN MONOCODAL DE PLANCHAS DESLI-
ZANTES, PATINES DOBLE GUIA, PANELES DE CHAPA
DE ACERO O ALUMINIO, CORREAS Y CODALES ME-
TÁLICOS, MONTAJE Y DESMONTAJE, I/P.P. DE ME-
DIOS DE PROTECCIÓN Y ACCESO. MEDIDA LA SU-
PERFICIE ENTIBADA.

Mano de obra........................................................ 2,64
Maquinaria ............................................................ 0,83
Resto de obra y materiales................................... 12,50

Suma la partida..................................................... 15,97
Costes indirectos .................... 6% 0,96

TOTAL PARTIDA................................................. 16,93
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0112 321.0105N1 m2 ENTIBACIÓN BLINDADA DE VACIADOS, ZANJAS Y
POZOS, MEDIANTE PANELES DE CHAPA DE ACERO,
CORREAS Y CODALES METÁLICOS, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES NE-
CESARIOS.. MEDIDA LA SUPERFICIE ENTIBADA.

Mano de obra........................................................ 2,64
Maquinaria ............................................................ 0,83
Resto de obra y materiales................................... 24,30

Suma la partida..................................................... 27,77
Costes indirectos .................... 6% 1,67

TOTAL PARTIDA................................................. 29,44

0113 323.0016 m3 EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECA-
NICOS CON AYUDA MANUAL, INCLUSO P.P. DE PER-
FILADO DEL FONDO Y LATERALES, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUA-
DO A CUALQUIER DISTANCIA.

Mano de obra........................................................ 1,40
Maquinaria ............................................................ 3,79

Suma la partida..................................................... 5,19
Costes indirectos .................... 6% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................. 5,50

0114 323.0031 m3 EXCAVACIÓN EN MINA Y RECINTOS CERRADOS, EN
SUELO MEDIO, CON MEDIOS MECÁNICOS Y MA-
NUALES, Y CARGA MANUAL A CAMIÓN. INCLUSO
TABLONES, CABECEROS Y CODALES DE MADERA PA-
RA APUNTALAMIENTO Y ENTIBACIÓN. P.P. DE EQUI-
POS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DEL RECIN-
TO. MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra........................................................ 78,27
Maquinaria ............................................................ 9,58
Resto de obra y materiales................................... 5,89

Suma la partida..................................................... 93,74
Costes indirectos .................... 6% 5,62

TOTAL PARTIDA................................................. 99,36

0115 330.0009 m2 REFINADO Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CAJA
Y ASIENTOS DE TERRAPLÉN, HUMECTACION Y COM-
PACTACION HASTA EL 95% DEL PN. MEDIDA LA SU-
PERFICIE EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

Mano de obra........................................................ 0,11
Maquinaria ............................................................ 0,59
Resto de obra y materiales................................... 0,13

Suma la partida..................................................... 0,83
Costes indirectos .................... 6% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 0,88

0116 330.0010 m3 SUELO SELECCIONADO S/PG-3, PROCEDENTE DE
CANTERA, CON INDICE DE CBR> 20, INCLUSO EX-
TENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

Mano de obra........................................................ 0,11
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Maquinaria ............................................................ 2,77
Resto de obra y materiales................................... 11,39

Suma la partida..................................................... 14,27
Costes indirectos .................... 6% 0,86

TOTAL PARTIDA................................................. 15,13

0117 330.0012 m3 TODO UNO PROCEDENTE DE CANTERA, CON UN
TAMAÑO MÁXIMO DE 20 CM, EMPLEADO EN CI-
MIENTOS DE TERRAPLÉN, INCLUSO EXTENDIDO, HU-
MECTACION Y COMPACTACION.

Mano de obra........................................................ 0,28
Maquinaria ............................................................ 2,38
Resto de obra y materiales................................... 10,54

Suma la partida..................................................... 13,20
Costes indirectos .................... 6% 0,79

TOTAL PARTIDA................................................. 13,99

0118 330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20)
PROCEDENTE DE YACIMIENTO GRANULAR O CAN-
TERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS, ZAN-
JAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MA-
TERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EM-
PLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTA-
CIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE
DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. COM-
PACTADO AL 95% DEL P.M.

Mano de obra........................................................ 0,44
Maquinaria ............................................................ 6,49
Resto de obra y materiales................................... 8,56

Suma la partida..................................................... 15,49
Costes indirectos .................... 6% 0,93

TOTAL PARTIDA................................................. 16,42

0119 332.0051N m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CI-
MIENTOS CON MATERIAL GRANULAR, (ARENAS O
GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EX-
TENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMI-
NACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORO-
NACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

Mano de obra........................................................ 2,81
Maquinaria ............................................................ 3,89
Resto de obra y materiales................................... 11,30

Suma la partida..................................................... 18,00
Costes indirectos .................... 6% 1,08

TOTAL PARTIDA................................................. 19,08
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0120 419.001N m SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
BANDA IDENTIFICATIVA DE TUBERÍA INSTALADA,
EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR MARRÓN
CON LA LEYENDA "RED DE SANEAMIENTO - EMASE-
SA", COLOCADA SOBRE LA GENERATRIZ SUPERIOR
A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM, DE ACUER-
DO A LAS I.T. VIGENTE. MEDIDA LA LONGITUD COM-
PLETAMENTE COLOCADA.

Mano de obra........................................................ 0,10
Resto de obra y materiales................................... 0,08

Suma la partida..................................................... 0,18
Costes indirectos .................... 6% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,19

0121 419.0102N m SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TU-
BERÍA DE GRES VITRIFICADO PARA SANEAMIENTO,
DE ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON
UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJA-
DA AL TUBO, CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, DN
/ ID 400 MM, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NE-
CESARIAS, I/PP  DE RETRANQUEOS, LA EJECUCIÓN
DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIO-
NAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS
DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN CUMPLIMIENTO
CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGI-
TUD COMPLETAMENTE INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 13,00
Maquinaria ............................................................ 1,67
Resto de obra y materiales................................... 58,28

Suma la partida..................................................... 72,95
Costes indirectos .................... 6% 4,38

TOTAL PARTIDA................................................. 77,33

0122 419.0202N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CO-
NEXIÓN DE ENTRADA DE GRES VITRIFICADO A PO-
ZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESIS-
TENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA
SU INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. ME-
DIDA LA CANTIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 13,00
Maquinaria ............................................................ 1,75
Resto de obra y materiales................................... 60,50

Suma la partida..................................................... 75,25
Costes indirectos .................... 6% 4,52

TOTAL PARTIDA................................................. 79,77
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0123 419.0302N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CO-
NEXIÓN DE SALIDA DE GRES VITRIFICADO A POZO
DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESIS-
TENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA
SU INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. ME-
DIDA LA CANTIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 10,40
Maquinaria ............................................................ 1,75
Resto de obra y materiales................................... 59,00

Suma la partida..................................................... 71,15
Costes indirectos .................... 6% 4,27

TOTAL PARTIDA................................................. 75,42

0124 419.0402N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CO-
NEXIÓN BISAGRA DE GRES PARA ENTRONQUE A
POZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE ENCHUFE
Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESIS-
TENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA
SU INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS
DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. ME-
DIDA LA CANTIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 10,40
Maquinaria ............................................................ 1,75
Resto de obra y materiales................................... 34,02

Suma la partida..................................................... 46,17
Costes indirectos .................... 6% 2,77

TOTAL PARTIDA................................................. 48,94

0125 420.001N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HOR-
MIGÓN ARMADO PARA SANEAMIENTO, DIÁMETRO
NOMINAL DN3 300, CLASE 135, CONFORME A NOR-
MA UNE-EN 1916 / UNE 127916 Y/O SEGÚN NOR-
MATIVA VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE JUNTA ELASTOMÉRICA, MEDIOS AUXILIARES Y
PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUN-
CIONAMIENTO.

Mano de obra........................................................ 4,26
Maquinaria ............................................................ 3,00
Resto de obra y materiales................................... 30,74

Suma la partida..................................................... 38,00
Costes indirectos .................... 6% 2,28

TOTAL PARTIDA................................................. 40,28
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0126 420.003N m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HOR-
MIGÓN ARMADO PARA SANEAMIENTO DE DIÁME-
TRO NOMINAL DN 400 MM, CLASE 135, CONFOR-
ME A NORMA UNE-EN 1916 / UNE 127916 Y/O SE-
GÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE JUNTA ELASTOMÉRICA, MEDIOS AU-
XILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra........................................................ 4,86
Maquinaria ............................................................ 3,77
Resto de obra y materiales................................... 29,52

Suma la partida..................................................... 38,15
Costes indirectos .................... 6% 2,29

TOTAL PARTIDA................................................. 40,44

0127 422.0020V m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TE-
JIDO FORMADO POR FIBRAS DE POLIPROPILENO,
FUNCIÓN FILTRO, UNIDAS MECÁNICAMENTE POR
PROCESO DE AGUJETEADO, DE PESO ESPECÍFICO
150 GR/M2, SOBRE TERRENO PREVIAMENTE PREPA-
RADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLA-
PES Y UNIONES, MEDIDA LA SUPERFICIE COLOCA-
DA EN OBRA.

Mano de obra........................................................ 0,38
Resto de obra y materiales................................... 1,76

Suma la partida..................................................... 2,14
Costes indirectos .................... 6% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 2,27

0128 430.0001V ud SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFOR-
MA DE VÍA DOBLE HAURATON FASERFIX TRAFFIC
TRAM O SIMILAR APROBADO, FORMADA POR UN
CANAL PARA INSTALACIÓN ENTRE VÍAS, DOS CA-
NALES PARA INSTALACIÓN ENTRE RAILES Y DOS
CANALES DESDE BORDE DE  VÍAS HASTA FIN DE
PLATAFORMA, DE HORMIGÓN POLÍMERO REFORZA-
DO Y ANCHO NOMINAL 150 MM, CON PERFORA-
CIÓN PARA SALIDA HORIZONTAL, BASTIDOR DE
ACERO GALVANIZADO Y REJA DE HIERRO FUNDI-
DO, CON FIJACIÓN AJUSTABLE POR CLAVIJA, CLASE
DE CARGA E600, Y APERTURA PARA INTERCONE-
XIÓN CON OTROS ELEMENTOS. CON TAPA DE INI-
CIO DE CANAL EN ACERO GALVANIZADO. SISTEMA
COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO COM-
PACTADA, INCLUSO TUBERÍAS DE CONEXIÓN, P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL,
MONTADO, NIVELADO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES. INCLUSO RELLENO DE FONDO Y LATERALES
CON HORMIGÓN HM-15. INCLUSO PERFORACIÓN
EN CARRIL. TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 197,23
Resto de obra y materiales................................... 3.200,90
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Suma la partida..................................................... 3.398,13
Costes indirectos .................... 6% 203,89

TOTAL PARTIDA................................................. 3.602,02

0129 430.0210N ud ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE REGISTRO
EXISTENTE, INCLUYENDO CONEXIONES DE REDES,
FORMACIÓN DE CANAL Y BANQUETAS, DEMOLI-
CIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONACIÓN DE
POZO, DESMONTAJE Y ACOPIO DE TAPA Y CERCO,
PICADO DE PARAMENTOS VERTICALES Y POSTE-
RIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON MORTERO
DE CEMENTO, E INCLUSO SUMINISTRO, TRANSPOR-
TE Y COLOCACIÓN DE NUEVO CONJUNTO TAPA /
CERCO EN FUNDICIÓN DÚCTIL, COTA DE PASO 600
MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTI-
PO+SANEAMIENTO" Y PATES DE POLIPROPILENO
NECESARIOS, SEGÚN PLANO DE DETALLE DEL PRO-
YECTO Y EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 104,00
Maquinaria ............................................................ 144,46
Resto de obra y materiales................................... 42,90

Suma la partida..................................................... 291,36
Costes indirectos .................... 6% 17,48

TOTAL PARTIDA................................................. 308,84

0130 430.0211N ud EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN
PREFABRICADO PARA RED DE SANEAMIENTO PARA
COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O INFERIOR A
500 MM,  DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PRO-
FUNDIDAD MENOR DE 2,50 M, FORMADO POR BA-
SE PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO DE 16
CM DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDIDAS EN-
TRE 0.50 Y 1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ESPESOR DE BOR-
DE MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPE-
RIOR DE HM-20 Y CONO ASIMÉTRICO PARA FOR-
MACIÓN DE BROCAL DEL POZO, REVESTIDOS POR
UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BA-
SE DE RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN
REVESTIMIENTO PROTECTOR A BASE DE RESINAS
EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYEN-
DO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE PATES DE POLIPROPILENO Y  CONJUNTO CERCO
/ TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA DE PASO
DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LO-
GOTIPO", INCLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS
PARA LA CONEXIÓN DE COLECTORES A LA BASE, SE-
GÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 129,45
Maquinaria ............................................................ 20,57
Resto de obra y materiales................................... 718,40
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Suma la partida..................................................... 868,42
Costes indirectos .................... 6% 52,11

TOTAL PARTIDA................................................. 920,53

0131 430.0231N ud EJECUCIÓN DE IMBORNAL PARA RECOGIDA DE
AGUAS PLUVIALES HORMIGÓN PREFABRICADO DE
0,60X0,30 M DE LUZ LIBRE INTERIOR Y PROFUNDI-
DAD MÍNIMA DE 1,00 M, INCLUYENDO EL SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE ACOMETIDA
DE CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO CON
TUBERÍA Y MANGUITO DE PVC DN 200 MM Y VÁL-
VULA DE CLAPETA DE MATERIAL PLÁSTICO DE DN
200, MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIÓN Y RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTOS QUE RESULTE NECESA-
RIO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / REJILLA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D-400, SEGÚN PLANOS
DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 26,00
Maquinaria ............................................................ 16,04
Resto de obra y materiales................................... 189,30

Suma la partida..................................................... 231,34
Costes indirectos .................... 6% 13,88

TOTAL PARTIDA................................................. 245,22

0132 430.0251N ud RECRECIDO DE TAPA DE POZO DE REGISTRO, POR
ADECUACIÓN A NUEVA RASANTE, COLOCACIÓN
DEL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚC-
TIL, SIN INCLUIR ESTOS ELEMENTOS.

Mano de obra........................................................ 70,80
Maquinaria ............................................................ 4,11
Resto de obra y materiales................................... 18,03

Suma la partida..................................................... 92,94
Costes indirectos .................... 6% 5,58

TOTAL PARTIDA................................................. 98,52

0133 430.0261N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL
CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL,
CON COTA DE PASO 700 MM Y CLASE RESISTENTE
D 400, COLOR NEGRO, CON LA INSCRIPCIÓN "EMA-
SESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO". ALTURA DEL
MARCO: 100-150 MM, MARCO CUADRADO MÍN.
900X900 MM, PESO CONJUNTO CERCO/TAPA: MÍN
105 KG.  MEDIDO LA UNIDAD TOTALMENTE COLO-
CADA.

Mano de obra........................................................ 56,70
Maquinaria ............................................................ 4,11
Resto de obra y materiales................................... 167,13

Suma la partida..................................................... 227,94
Costes indirectos .................... 6% 13,68

TOTAL PARTIDA................................................. 241,62
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0134 430.0301N ud ANULACIÓN DE POZO DE SANEAMIENTO DE CUAL-
QUIER PROFUNDIDAD CONSISTENTE EN LA DEMO-
LICIÓN DEL CERCO Y TAPA PARA SU RETIRADA, DE-
MOLICIÓN DE CONO DE POZO, TABICADO DE TUBE-
RÍA DE ENTRADA Y SALIDA, HORMIGONADO HAS-
TA CLAVE DE TUBERÍA, RELLENO DE POZO CON AL-
BERO Y HORMIGONADO DE LA BASE DEL PAVIMEN-
TO, INCLUIDO EL MOVIMIENTO NECESARIO DE TIE-
RRAS, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO
NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA
LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 114,82
Maquinaria ............................................................ 133,66
Resto de obra y materiales................................... 28,31

Suma la partida..................................................... 276,79
Costes indirectos .................... 6% 16,61

TOTAL PARTIDA................................................. 293,40

0135 510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPAS DE BASE O SUBASE
I/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de obra........................................................ 0,94
Maquinaria ............................................................ 5,57
Resto de obra y materiales................................... 15,44

Suma la partida..................................................... 21,95
Costes indirectos .................... 6% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................. 23,27

0136 530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMA-
CIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 28,11
Maquinaria ............................................................ 24,35
Resto de obra y materiales................................... 439,69

Suma la partida..................................................... 492,15
Costes indirectos .................... 6% 29,53

TOTAL PARTIDA................................................. 521,68

0137 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTAL-
MENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Mano de obra........................................................ 3,50
Maquinaria ............................................................ 15,94
Resto de obra y materiales................................... 10,81

Suma la partida..................................................... 30,25
Costes indirectos .................... 6% 1,82

TOTAL PARTIDA................................................. 32,07

0138 542.0140 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FA-
BRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O GRAVACEMEN-
TO, PUESTO A PIE DE OBRA
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Resto de obra y materiales................................... 95,00

Suma la partida..................................................... 95,00
Costes indirectos .................... 6% 5,70

TOTAL PARTIDA................................................. 100,70

0139 560.0001N m2 REPOSICIÓN DE ACERADO REALIZADO CON BALDO-
SA HIDRÁULICA DE DIVERSOS TIPOS, IGUAL A LA
EXISTENTE, DE 4 - 5 CM DE ESPESOR, SENTADA SO-
BRE 15 CM DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 (IN-
CLUIDO), SOBRE 4 CM DE MORTERO DE ASIENTOS
Y ENLECHADO DE JUNTAS.

Mano de obra........................................................ 8,58
Resto de obra y materiales................................... 22,32

Suma la partida..................................................... 30,90
Costes indirectos .................... 6% 1,85

TOTAL PARTIDA................................................. 32,75

0140 560.0002N m2 PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, RE-
ALIZADO CON BALDOSAS DE SECCIÓN 40X40 CM
DE CEMENTO HIDRÁULICAS DE COLOR, CON BOTO-
NES CILÍNDRICOS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO
Y ENLECHADO DE JUNTAS.

Mano de obra........................................................ 14,44
Resto de obra y materiales................................... 10,39

Suma la partida..................................................... 24,83
Costes indirectos .................... 6% 1,49

TOTAL PARTIDA................................................. 26,32

0141 570.0003N m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, TIPO C3
(17X28) O SIMILAR, CLASE RESISTENTE R5, DE CO-
LOR GRIS, COLOCADO SOBRE 3CM DE MORTERO
DE ASIENTO, 15CM DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN
PLANOS, REJUNTADO CON MORTERO M-5 Y LIM-
PIEZA.  INCLUIDA LA EXCAVACIÓN PREVIA Y EL RE-
LLENO POSTERIOR.

Mano de obra........................................................ 9,64
Resto de obra y materiales................................... 11,01

Suma la partida..................................................... 20,65
Costes indirectos .................... 6% 1,24

TOTAL PARTIDA................................................. 21,89

0142 570.0004N m RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, TIPO A3
(10X20) O SIMILAR Y CLASE RESISTENTE R5, DE CO-
LOR GRIS, COLOCADO SOBRE 3CM DE MORTERO
DE ASIENTO, 15CM DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN
PLANOS, REJUNTADO CON MORTERO M-5 Y LIM-
PIEZA.  INCLUIDA LA EXCAVACIÓN PREVIA Y EL RE-
LLENO POSTERIOR.

Mano de obra........................................................ 9,64
Resto de obra y materiales................................... 6,86

Suma la partida..................................................... 16,50
Costes indirectos .................... 6% 0,99
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TOTAL PARTIDA................................................. 17,49

0143 570.0015 m BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO
FLAMEADO DE 24X17-14 CM. PARA CONFINAMIEN-
TO DE CALZADA Y CANALIZACIÓN DE DRENAJE. IN-
CLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON
HNE-15, SEGUN DETALLES EN PLANOS. COLOCADO
Y TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 9,02
Maquinaria ............................................................ 2,88
Resto de obra y materiales................................... 27,47

Suma la partida..................................................... 39,37
Costes indirectos .................... 6% 2,36

TOTAL PARTIDA................................................. 41,73

0144 570.0031 m FORMACIÓN DE RIGOLA PREFABRICADA DE HORMI-
GON DE 20X10X8 CM. INCLUSO CAMA DE ASIENTO
CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES EN
PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 5,05
Maquinaria ............................................................ 1,08
Resto de obra y materiales................................... 3,84

Suma la partida..................................................... 9,98
Costes indirectos .................... 6% 0,60

TOTAL PARTIDA................................................. 10,58

0145 600.005V Kg ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. IN-
CLUSO ELABORACION, CORTES, ATADO, SEPARADO-
RES Y COLOCACION.

Mano de obra........................................................ 0,52
Maquinaria ............................................................ 0,06
Resto de obra y materiales................................... 1,21

Suma la partida..................................................... 1,79
Costes indirectos .................... 6% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,90

0146 601.0007 ud REALIZACIÓN ANCLAJES CON BARRAS DE ACERO
DE 12/16 MM DE DIAMETRO HASTA UNA LONGI-
TUD DE 1,00 M, INCLUYENDO PERFORACIÓN DE TA-
LADROS, LIMPIEZA, RELLENO DEÑ ANCLAJE CON
RESINA EPOXI Y COLOCACIÓN DEL ANCLAJE. MEDI-
DA LA UNIDAD COMPLETAMNETE TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 13,03
Maquinaria ............................................................ 0,60
Resto de obra y materiales................................... 2,07

Suma la partida..................................................... 15,70
Costes indirectos .................... 6% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................. 16,64

0147 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE
SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUES-
TO EN OBRA .

Mano de obra........................................................ 2,62
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Maquinaria ............................................................ 1,22
Resto de obra y materiales................................... 64,02

Suma la partida..................................................... 67,86
Costes indirectos .................... 6% 4,07

TOTAL PARTIDA................................................. 71,93

0148 610.0019V m3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN
PARA ARMAR HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE
EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4, ELABORADO EN
CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMEN-
TOS HORIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTA-
CIONES, SOLERAS, VIGAS, ETC.), INCLUSO COMPAC-
TACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. 

Mano de obra........................................................ 22,03
Maquinaria ............................................................ 26,66
Resto de obra y materiales................................... 47,97

Suma la partida..................................................... 96,66
Costes indirectos .................... 6% 5,80

TOTAL PARTIDA................................................. 102,46

0149 610.0020 m2 PAVIMENTO FORMADO POR SOLERA DE 15 CM,
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20, CON CLASE
GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4, Y
MALLAZO DE ACERO CORRUGADO # 8 A 15 CM, DE
ESPESOR. ACABADO CON UN TRATAMIENTO DE ES-
LURRY "ROADSEAL SYNTETYC O SIMILAR" A BASE
DE RESINAS ACRILICAS Y ARIDO DE CUARZO ANTI-
DESLIZANTES, COLOR VERDE, COMPLETAMENTE
TERMINADO. MEDIDO EN PROYECCIÓN HORIZON-
TAL.

Mano de obra........................................................ 22,89
Maquinaria ............................................................ 4,58
Resto de obra y materiales................................... 20,03

Suma la partida..................................................... 47,50
Costes indirectos .................... 6% 2,85

TOTAL PARTIDA................................................. 50,35

0150 610.0021V m3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN
PARA ARMAR HA-25/B/15, CON CLASE GENERAL DE
EXPOSICIÓN X0, XC2, XC2, XC3 Ó XC4, ELABORADO
EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMEN-
TOS VERTICALES DE ESTRUCTURA (MUROS, PILA-
RES, VIGAS, ETC.), INCLUSO COMPACTACIÓN, VI-
BRADO, CURADO Y ACABADO. 

Mano de obra........................................................ 28,62
Maquinaria ............................................................ 27,04
Resto de obra y materiales................................... 47,97

Suma la partida..................................................... 103,63
Costes indirectos .................... 6% 6,22

TOTAL PARTIDA................................................. 109,85
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0151 610.0025 m3 HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS CONTINUO (APAR-
CAMIENTOS) HM-20/P-CR/B/20-12/X0, ARENA DE
RÍO Y ÁRIDO RODADO, DE CENTRAL, PARA VIBRAR,
PUESTO EN OBRA, CON P.P. DE MERMAS Y CARGAS
INCOMPLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN SEGÚN LOS PLANOS DE DETALLE Y LAS ESPE-
CIFICACIONES DEL PPTP, MEDIDA EL VOLUMENS
SOBRE PERFIL.

Mano de obra........................................................ 15,34
Maquinaria ............................................................ 0,43
Resto de obra y materiales................................... 75,74

Suma la partida..................................................... 91,51
Costes indirectos .................... 6% 5,49

TOTAL PARTIDA................................................. 97,00

0152 610.0030 m3 SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN
EN MASA HM-20/B/20/X0, ELABORADO EN CEN-
TRAL Y VERTIDO CON BOMBA EN ELEMENTOS HO-
RIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES,
SOLERAS, VIGAS, ETC.), COLOCADO A CUALQUIER
ALTURA, INCLUSO COMPACTACIÓN, CURADO Y
ACABADO. 

Mano de obra........................................................ 22,03
Maquinaria ............................................................ 25,87
Resto de obra y materiales................................... 43,88

Suma la partida..................................................... 91,78
Costes indirectos .................... 6% 5,51

TOTAL PARTIDA................................................. 97,29

0153 640.0001 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALI-
ZADOS INCLUSO P.P. DE PINTURA DE PROTECCION,
ELABORACION Y MONTAJE. TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 1,51
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales................................... 1,85

Suma la partida..................................................... 3,50
Costes indirectos .................... 6% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 3,71

0154 640.0006 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS M24X150,
ACERO AL CARBONO RESISTENCIA 8.8. INCLUSO
P.P. DE TAPÓN DE MATERIAL PLASTICO Y PROTEC-
CIÓN CON GRASA O SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD
COLOCADA. 

Mano de obra........................................................ 0,57
Resto de obra y materiales................................... 22,45

Suma la partida..................................................... 23,02
Costes indirectos .................... 6% 1,38

TOTAL PARTIDA................................................. 24,40
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0155 641.0001 kg SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA
UNA CATEGORÍA C-3, DURACIÓN ALTA SEGÚN
UNE-EN_ISO 12944, INCLUSO TRATAMIENTO DEL
LA BASE METÁLICA, IMPRIMACIÓN  EPOXY Y ACA-
BADO DE POLIURETANO, CON UN ESPESOR TOTAL
IGUAL O MAYOR A 200 MICRAS, TOTALMENTE ACA-
BADO, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDI-
DOS EN PESO DE LA ESTRUCTURA PINTADA.

Mano de obra........................................................ 0,08
Maquinaria ............................................................ 0,06
Resto de obra y materiales................................... 0,10

Suma la partida..................................................... 0,24
Costes indirectos .................... 6% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,25

0156 641.0101 m2 PLATAFORMA FORMADA POR REJILLA TIPO TRA-
MEX GALVANIZADA, SUPERANTIDESLIZANTE Y DE
SEGURIDAD, (EN PANELES DE 1.000X2.000 MM),
FORMADA POR DOBLE PLETINA DENTADA DE CRES-
TA BISELADA, DE 30X2 MM Y 10X2 MM, RESPECTI-
VAMENTE, EN CUADRÍCULA DE 30X30 MM, INCLUI-
DO MALLA DE PROTECCIÓN POR DEBAJO DE LA
PLETINA SEPARADORA, DE 1 MM DE ESPESOR CON
TALADROS CUADRADOS DE 8X8 MM, Y P.P. DE RE-
CERCADOS O BASTIDOR DE ANGULAR 30X30X3
MM O PLETINA DE 30X3 MM, DESPUNTES, CORTES,
AJUSTES Y SOLDADURAS, TOTALMENTE TERMINA-
DA Y COLOCADA.

Mano de obra........................................................ 26,06
Maquinaria ............................................................ 3,00
Resto de obra y materiales................................... 38,31

Suma la partida..................................................... 67,37
Costes indirectos .................... 6% 4,04

TOTAL PARTIDA................................................. 71,41

0157 641.0103 m PELDAÑO DE REJILLA TIPO TRAMEX GALVANIZADA
DE 30X30 MM DE CUADRO, DE DOBLE PLETINA DE
DIENTE DE SIERRA MONTADO SOBRE PLETINA DE
3,0 CM CON PAVIMENTO PERFORADO DE ABERTU-
RA MÁXIMA DE INTERSTICIOS DE 8 MM, INCLUSO
P.P. DE RECERCADOS, DESPUNTES, CORTES, SOLDA-
DURAS, TOTALMENTE TERMINADO Y COLOCADO.

Mano de obra........................................................ 12,97
Resto de obra y materiales................................... 83,94

Suma la partida..................................................... 96,91
Costes indirectos .................... 6% 5,81

TOTAL PARTIDA................................................. 102,72
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0158 641.0110N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA Y
PUERTAS DE ACERO IGUAL A LAS EXISTENTES DE
1.000 MM DE ALTURA TRATAMIENTO DE PINTURA
TIPO C3 . TOTALMENTE TERMINADA

Mano de obra........................................................ 62,53
Maquinaria ............................................................ 3,00
Resto de obra y materiales................................... 268,70

Suma la partida..................................................... 334,23
Costes indirectos .................... 6% 20,05

TOTAL PARTIDA................................................. 354,28

0159 678.0005 m MICROPILOTE DE HASTA 20 M DE LONGITUD Y
219,1 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COMPUESTO
DE PERFIL TUBULAR CON ROSCA, DE ACERO EN ISO
11960 N-80, CON LÍMITE ELÁSTICO 562 N/MM², DE
114,3 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 9,0 MM DE ES-
PESOR, Y LECHADA DE CEMENTO CEM I 42,5R, CON
UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO DE 0,4 DOSIFICA-
DA EN PESO, VERTIDA POR EL INTERIOR DE LA AR-
MADURA MEDIANTE SISTEMA DE INYECCIÓN ÚNI-
CA GLOBAL (IU); PARA CIMENTACIÓN, Y CARGA MA-
NUAL A CAMIÓN O CONTENEDOR DE LOS RESTOS
DE MATERIAL DE RELLENO Y OTROS DESPERDICIOS
PRODUCIDOS DURANTE LOS TRABAJOS.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO
INCLUYE EL DESPLAZAMIENTO A LA OBRA DEL PER-
SONAL ESPECIALIZADO Y EL TRASLADO DEL EQUI-
PO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DENTRO
DE LA MISMA OBRA.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO
AFECTADO. REPLANTEO. PERFORACIÓN DEL TERRE-
NO. COLOCACIÓN DE LA ARMADURA TUBULAR. IN-
YECCIÓN DE LA LECHADA DE CEMENTO. LIMPIEZA
Y RETIRADA DE SOBRANTES. CARGA MANUAL DE
ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD
MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE
PROYECTO, INCREMENTADA EN UN METRO POR LA
FORMACIÓN DEL BULBO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA
LONGITUD, TOMADA EN EL TERRENO ANTES DE
HORMIGONAR, DEL MICROPILOTE REALMENTE EJE-
CUTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO,
DESDE LA PUNTA HASTA LA CARA INFERIOR DEL
ENCEPADO, SIN INCLUIR EL EXCESO DE LECHADA
DE CEMENTO CONSUMIDA SOBRE EL VOLUMEN TE-
ÓRICO CORRESPONDIENTE AL DIÁMETRO NOMI-
NAL DEL MICROPILOTE.

Mano de obra........................................................ 21,44
Maquinaria ............................................................ 53,61
Resto de obra y materiales................................... 68,02

Suma la partida..................................................... 143,07
Costes indirectos .................... 6% 8,58

24DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 2

TOTAL PARTIDA................................................. 151,65

0160 678.0010 ud PREPARACIÓN DE LA CABEZA DEL MICROPILOTE PA-
RA SU ENTREGA EN EL ENCEPADO, INCLUYENDO
LIMPIEZA GARRAS, SOLDADURAS Y TODOS LOS ELE-
MENTOS DEFINIDOS EN LOS PLANOS. MEDIDA LA
UNIDAD ACABADA.

Mano de obra........................................................ 14,38
Maquinaria ............................................................ 1,91
Resto de obra y materiales................................... 45,21

Suma la partida..................................................... 61,50
Costes indirectos .................... 6% 3,69

TOTAL PARTIDA................................................. 65,19

0161 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLA-
NOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO I/ LIMPIEZA,
HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de obra........................................................ 15,16
Maquinaria ............................................................ 5,99
Resto de obra y materiales................................... 3,81

Suma la partida..................................................... 24,96
Costes indirectos .................... 6% 1,50

TOTAL PARTIDA................................................. 26,46

0162 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS
Y POSTERIOR DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HUMEDE-
CIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABI-
LIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de obra........................................................ 17,30
Maquinaria ............................................................ 5,99
Resto de obra y materiales................................... 8,97

Suma la partida..................................................... 32,26
Costes indirectos .................... 6% 1,94

TOTAL PARTIDA................................................. 34,20

0163 680.0040 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCO-
FRADO REUTILIZABLE PARA FORMACIÓN DE PILAR
RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGÓN AR-
MADO, CON ACABADO VISTO CON TEXTURA LISA
EN PLANTA MAYOR DE 4 M DE ALTURA LIBRE, FOR-
MADO POR: SUPERFICIE ENCOFRANTE DE TABLE-
ROS CONTRACHAPADOS FENÓLICOS CON BASTI-
DOR METÁLICO, AMORTIZABLES EN 15 USOS Y ES-
TRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE PUNTALES ME-
TÁLICOS, AMORTIZABLES EN 150 USOS. INCLUSO LÍ-
QUIDO DESENCOFRANTE PARA EVITAR LA ADHE-
RENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO Y BEREN-
JENOS PARA BISELADO DE CANTOS.
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Mano de obra........................................................ 35,90
Maquinaria ............................................................ 2,28
Resto de obra y materiales................................... 9,61

Suma la partida..................................................... 47,79
Costes indirectos .................... 6% 2,87

TOTAL PARTIDA................................................. 50,66

0164 681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE APOYO, NIVELACIÓN Y APUNTA-
LAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CARGA,
TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTAL-
MENTE TERMINADA Y MONTADA.

Mano de obra........................................................ 6,51
Maquinaria ............................................................ 0,18
Resto de obra y materiales................................... 6,93

Suma la partida..................................................... 13,62
Costes indirectos .................... 6% 0,82

TOTAL PARTIDA................................................. 14,44

0165 691.0012 m2 FÁBRICA DE BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN ES-
TRIADO A CARA VISTA, COLOR BLANCO, DIMENSIO-
NES 40X20X20 CM, RECIBIDA CON MORTERO
M-250 DE CEMENTO BL 22,5 INCLUSO REJUNTADO,
LIMPIEZA DE PAÑOS Y PIEZAS ESPECIALES, SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE.

Mano de obra........................................................ 18,35
Resto de obra y materiales................................... 44,78

Suma la partida..................................................... 63,14
Costes indirectos .................... 6% 3,79

TOTAL PARTIDA................................................. 66,93

0166 691.0013 m EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN SOLERA,
COMPRENDIENDO: PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
POR MEDIOS MECÁNICOS Y EJECUCIÓN DE CAJE-
RO, COLOCACIÓN DE FONDO DE JUNTA (MOLDE
INERTE), ADHESIVO EPOXI, ELASTÓMERO TIXOTRÓ-
PICO, LAMINADO Y RECUBRIMIENTO DE ACABADO.

Mano de obra........................................................ 11,81
Resto de obra y materiales................................... 22,50

Suma la partida..................................................... 34,31
Costes indirectos .................... 6% 2,06

TOTAL PARTIDA................................................. 36,37

0167 700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE,
DE 15 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SU-
PERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD RE-
ALMENTE PINTADA).

Mano de obra........................................................ 0,05
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales................................... 0,48

Suma la partida..................................................... 0,67
Costes indirectos .................... 6% 0,04
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TOTAL PARTIDA................................................. 0,71

0168 700.0032 m MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TER-
MOPLASTICA EN CALIENTE POR PULVERIZACION,
COLOR BLANCA DE 40 CM. DE ANCHO. INCLUSO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCADO.
TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 0,13
Maquinaria ............................................................ 0,07
Resto de obra y materiales................................... 1,21

Suma la partida..................................................... 1,41
Costes indirectos .................... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 1,49

0169 700.0045 m MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLEC-
TANTE, PROVISIONAL DE OBRA DE 10 CM. DE AN-
CHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMI-
NADA.

Mano de obra........................................................ 0,13
Maquinaria ............................................................ 0,07
Resto de obra y materiales................................... 0,17

Suma la partida..................................................... 0,37
Costes indirectos .................... 6% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,39

0170 700.0050 m MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLEC-
TANTE, PROVISIONAL DE OBRA DE 15 CM. DE AN-
CHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMI-
NADA.

Mano de obra........................................................ 0,15
Maquinaria ............................................................ 0,11
Resto de obra y materiales................................... 0,18

Suma la partida..................................................... 0,44
Costes indirectos .................... 6% 0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,47

0171 700.0060 m MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLEC-
TANTE, PROVISIONAL DE OBRA DE 30 CM. DE AN-
CHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMI-
NADA.

Mano de obra........................................................ 0,20
Maquinaria ............................................................ 0,07
Resto de obra y materiales................................... 0,37

Suma la partida..................................................... 0,64
Costes indirectos .................... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 0,68
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0172 700.0065 m2 MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLEC-
TANTE EN SUPERFICIE REALMENTE PINTADA EN
DESVIOS PROVISIONALES (EN FLECHAS, SIMBOLOS,
CEBREADO, ETC.).  INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFICIE Y ELIMINACION POSTERIOR TERMINA-
DA.

Mano de obra........................................................ 1,28
Maquinaria ............................................................ 0,35
Resto de obra y materiales................................... 1,15

Suma la partida..................................................... 2,78
Costes indirectos .................... 6% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 2,95

0173 700.0120 m2 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TI-
PO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y
CEBREADOS

Mano de obra........................................................ 0,21
Maquinaria ............................................................ 0,44
Resto de obra y materiales................................... 3,23

Suma la partida..................................................... 3,88
Costes indirectos .................... 6% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 4,11

0174 701.0092 m2 CARTEL REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD, CONS-
TRUIDO CON PERFILES DE ACERO. COLOCADO EN
DESVIOS PROVISIONALES. INCLUSO P.P. DE POSTES
DE SUSTENTACION, ANCLAJES Y COLOCACION.

Maquinaria ............................................................ 88,62
Resto de obra y materiales................................... 109,14

Suma la partida..................................................... 197,76
Costes indirectos .................... 6% 11,87

TOTAL PARTIDA................................................. 209,63

0175 704.0057 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, SISTEMA "CADI",
EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO:
CLASE DE CONTENCION "ALTA", INDICE DE SEVERI-
DAD "B". INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION, SE-
GUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. CONSI-
DERANDO CAMBIOS Y TRASLADOS MOTIVADOS
POR EL DESARROLLO DE LA OBRA. TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 0,67
Resto de obra y materiales................................... 42,68

Suma la partida..................................................... 43,35
Costes indirectos .................... 6% 2,60

TOTAL PARTIDA................................................. 45,95

0176 705.0001 ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM. DE ALTURA,
REALIZADO EN P.V.C. INCLUSO COLOCACION Y RE-
TIRADA.

Resto de obra y materiales................................... 15,50

Suma la partida..................................................... 15,50
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Costes indirectos .................... 6% 0,93

TOTAL PARTIDA................................................. 16,43

0177 810.001V m SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BARRA ELEMEN-
TAL DE 15 M, INCLUYENDO TRANSPORTE Y DESCAR-
GA EN OBRA.

Resto de obra y materiales................................... 106,61

Suma la partida..................................................... 106,61
Costes indirectos .................... 6% 6,40

TOTAL PARTIDA................................................. 113,01

0178 810.005V m CURVADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN TALLER,
PARA RADIOS MENORES DE 200 M

Resto de obra y materiales................................... 8,58

Suma la partida..................................................... 8,58
Costes indirectos .................... 6% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................. 9,09

0179 810.007V m AMOLADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN OBRA. 

Resto de obra y materiales................................... 4,10

Suma la partida..................................................... 4,10
Costes indirectos .................... 6% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,35

0180 812.001V m MONTAJE DE VÍA CON SISTEMA TIPO STRAIL O SI-
MILAR, PERFILES EXTRUSIONADOS DE CAUCHO SIN-
TÉTICO QUE ENVUELVEN AMBOS CARRILES Y RIOS-
TRA, INCLUSO SELLADO CON MATERIAL BITUMINO-
SO SEDRAFER EXTRA O SIMILAR Y AMOLADO; SE-
GÚN PLANOS. COMPUESTA POR DOS CARRILES
RI60N, EN LONGITUD DE 15 M, RIOSTRA TRANSVER-
SAL DE 70 X 70 MM REBAJADAS DISPUESTA CADA
1,5 M, INCLUYENDO REPERCUSIÓN DE RIOSTRAS
AISLANTES. SUJECIÓN DE CARRIL CON TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS, APOYO ELÁSTICO, SUMI-
NISTRO DE TODOS LOS MATERIALES EXCEPTO EL
CARRIL Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ACO-
PIO, ACOPIO, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y ALINEA-
CIÓN DE VÍA.

Mano de obra........................................................ 79,00
Maquinaria ............................................................ 6,56
Resto de obra y materiales................................... 351,73

Suma la partida..................................................... 437,28
Costes indirectos .................... 6% 26,24

TOTAL PARTIDA................................................. 463,52
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0181 815.005V ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE
DESVIO DSTI-RI60-25-1/2,279-CR-D, COMPUESTO
POR: CAMBIO, CARRILAJE INTERMEDIO, CRUZA-
MIENTO DE PUNTA MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS
DE ACCIONAMIENTO, ENCERROJAMIENTO Y COM-
PROBACION. SEGUN PRESCRIPCIONES EN PLIEGO
DE CONDICIONES.

Resto de obra y materiales................................... 126.790,00

Suma la partida..................................................... 126.790,00
Costes indirectos .................... 6% 7.607,40

TOTAL PARTIDA................................................. 134.397,40

0182 815.015V ud MONTAJE DE DESVIO DSTI-RI60-25-1/2,279-CR-D
PUNTA MOVIL CON SISTEMA TIPO RAILFLEX O SIMI-
LAR, INCLUYENDO MONTAJE DE CAJAS DE LIMPIE-
ZA EXTERIORES EN ZONAS BARRAS DE ACCIONA-
MIENTO Y CERROJADO, REPLANTEO DEL ESCAPE Y
DE TODOS SUS ELEMENTOS, ASIENTO, NIVELACIO-
NES Y ALINEACIONES, COLOCACIÓN DE TODOS
LOS APARATOS Y ELEMENTOS, MEDIOS AUXILIARES
Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA DEJAR EL DES-
VÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

Mano de obra........................................................ 6.854,40
Maquinaria ............................................................ 1.673,78
Resto de obra y materiales................................... 14.181,25

Suma la partida..................................................... 22.709,43
Costes indirectos .................... 6% 1.362,57

TOTAL PARTIDA................................................. 24.072,00

0183 815.020V1 ud SUMINSTRO Y MONTAJE DE APARATO DE CAMBIO
H&K MOTORIZADO O SIMILAR, CON DOS CAJAS DE
TIERRA ATORNILLADAS UNA CON LA OTRA, CON
AMORTIGUACIÓN, CON COMPROBADOR DE AGU-
JAS POR SEPARADO, NO AISLADAS, ANCHO DE VÍA
1435 MM, PERFIL DE CARRIL RI60 O SIMILAR INCLU-
SO RAMPAS INFERIORES DE DRENAJE Y CAJAS DE
LIMPIEZA Y REGISTRO EXTERIORES DE COMPROBA-
DOR Y ACCIONAMIENTO.

Mano de obra........................................................ 1.293,65
Maquinaria ............................................................ 518,48
Resto de obra y materiales................................... 16.236,00

Suma la partida..................................................... 18.048,13
Costes indirectos .................... 6% 1.082,89

TOTAL PARTIDA................................................. 19.131,02
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0184 816.0057V ud SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TOPERA DESLIZAN-
TE RAWIE MODELO 6EB, COMPUESTA POR CHASIS
METÁLICO GALVANIZADO CONFORME A ISO 1461,
BAJO EL QUE SE SITÚAN LOS NECESARIOS ELEMEN-
TOS FRENANTES DE TRES TORNILLOS CON PAR DE
APRIETE 150NM, Y CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE
ENERGÍA DE 40KJ/M, SEGÚN CÁLCULOS. CONEXIÓN
A LOS CARRILES MEDIANTE LAS NECESARIAS GA-
RRAS DE ANCLAJE SITUADAS EN LA PARTE FRON-
TAL DE LA TOPERA, SEGÚN CÁLCULOS. FRONTAL DE
IMPACTO ADAPTADO A IMPACTOS CONTRA TOPES
FRONTALES TIPO SCHARFENBERG. PARA SU INSTA-
LACIÓN SOBRE CARRIL VIGNOLE NUEVO (SIN DES-
GASTE), SIN INCLINACIÓN, SOBRE VÍA EN ALINEA-
CIÓN RECTA Y SIN PENDIENTE LONGITUDINAL. AL-
TURA MEDIA DE IMPACTO MEDIDA DESDE CABEZA
DE CARRIL DE 350MM. INCLUYE TRANSPORTE EN
CAMIÓN HASTA SU LUGAR DE INSTALACIÓN, Y CER-
TIFICACIÓN DEL MONTAJE.

Mano de obra........................................................ 571,84
Maquinaria ............................................................ 239,64
Resto de obra y materiales................................... 15.100,00

Suma la partida..................................................... 15.911,48
Costes indirectos .................... 6% 954,69

TOTAL PARTIDA................................................. 16.866,17

0185 820.001V ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD
260, EN UN SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, UTILES, HERRA-
MIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, CON-
TROL DE CALIDAD DE LA MISMA E IDENTIFICACIÓN.

Mano de obra........................................................ 227,41
Maquinaria ............................................................ 15,73
Resto de obra y materiales................................... 94,60

Suma la partida..................................................... 337,74
Costes indirectos .................... 6% 20,26

TOTAL PARTIDA................................................. 358,00

0186 820.005V ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD
350, EN UN SOLO HILO, INCLUIDO CARGA DE SOL-
DADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, UTILES, HERRA-
MIENTAS, MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, CONTROL
DE CALIDAD DE LA MISMA E IDENTIFICACIÓN.

Mano de obra........................................................ 226,86
Maquinaria ............................................................ 15,73
Resto de obra y materiales................................... 144,10

Suma la partida..................................................... 386,69
Costes indirectos .................... 6% 23,20

TOTAL PARTIDA................................................. 409,89
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0187 83.0004 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 7, CANALIZA-
CIÓN PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 7),
DE DIMENSIONES 20 CM. DE ANCHURA POR 60 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR  1 TU-
BERÍAS DE 90 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EX-
TERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), EN-
VUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0
DE 20 X 40 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSI-
CIÓN DE PAVIMENTO.

Mano de obra........................................................ 3,40
Maquinaria ............................................................ 8,48
Resto de obra y materiales................................... 9,41

Suma la partida..................................................... 21,29
Costes indirectos .................... 6% 1,28

TOTAL PARTIDA................................................. 22,57

0188 830.0010 ud ARQUETA VISITABLE PREFABRICADA DE H.A. PARA
CRUCE DE CANALIZACIONES, DE DIMENSIONES VA-
RIABLES DE 0.60X0.60 A 0.72X0.72CM DE BASE, PRO-
FUNDIDAD VARIABLE, INCLUIDA LA EXCAVACION
PREVIA NECESARIA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
TIPO D400 Y MATERIALES NECESARIOS, SEGUN PLA-
NOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUSO
AJUSTE A RASANTE MEDIANTE FÁBRICA DE LADRI-
LLO MACIZO. CARGA Y RETIRADA DE SOBRANTES
DE LA EXCAVACION A VERTEDERO. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 230,30
Maquinaria ............................................................ 112,37
Resto de obra y materiales................................... 304,45

Suma la partida..................................................... 647,12
Costes indirectos .................... 6% 38,83

TOTAL PARTIDA................................................. 685,95
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0189 830.0011 ud ARQUETA DOBLE VISITABLE PREFABRICADA DE H.A.
PARA CRUCE DE CANALIZACIONES, DE DIMENSIO-
NES VARIABLES DE 0.60X1.20 A 0.72X1.40CM DE,
PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUIDA LA EXCAVA-
CION PREVIA NECESARIA, MARCO Y TAPA DE FUN-
DICIÓN TIPO D400 Y MATERIALES NECESARIOS, SE-
GUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, IN-
CLUSO AJUSTE A RASANTE MEDIANTE FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO. CARGA Y RETIRADA DE SO-
BRANTES DE LA EXCAVACION A VERTEDERO. MEDI-
DA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA Y
TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 230,80
Maquinaria ............................................................ 114,82
Resto de obra y materiales................................... 605,50

Suma la partida..................................................... 951,12
Costes indirectos .................... 6% 57,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1.008,19

0190 831.0002 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3, CANALIZA-
CIÓN PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 3),
DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHURA POR 80 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 4 TU-
BERÍAS DE 160 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EX-
TERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), EN-
VUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0
DE 50 X 50 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSI-
CIÓN DE PAVIMENTO.

Mano de obra........................................................ 4,26
Maquinaria ............................................................ 13,21
Resto de obra y materiales................................... 24,56

Suma la partida..................................................... 42,03
Costes indirectos .................... 6% 2,52

TOTAL PARTIDA................................................. 44,55
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0191 831.0003 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2, CANALIZA-
CIÓN PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 2),
DE DIMENSIONES 40 CM. DE ANCHURA POR 60 CM.
DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR  2 TU-
BERÍAS DE 90 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EX-
TERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SEGÚN
NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), EN-
VUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0
DE 40 X 40 CMS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSI-
CIÓN DE PAVIMENTO.

Mano de obra........................................................ 4,26
Maquinaria ............................................................ 10,81
Resto de obra y materiales................................... 14,52

Suma la partida..................................................... 29,58
Costes indirectos .................... 6% 1,77

TOTAL PARTIDA................................................. 31,35

0192 831.0005 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 5, CANALIZA-
CIÓN PARA INSTALACIONES TRANVIARIAS (TIPO 5),
DE DIMENSIONES 65 CM. DE ANCHURA POR 125
CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR
12 TUBERÍAS DE 160 MM. DE DIÁMETRO CORRUGA-
DA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMENTE, SE-
GÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4
(450N), ENVUELTA EN PRISMA DE HORMIGÓN
HM-15/B/40/X0 DE 65 X 65 CMS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPA-
RADORES, TAPONES, MANDRILADO, MAS 1 TRITU-
BO DE 40 MM. SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO.

Mano de obra........................................................ 10,67
Maquinaria ............................................................ 22,56
Resto de obra y materiales................................... 64,36

Suma la partida..................................................... 97,59
Costes indirectos .................... 6% 5,86

TOTAL PARTIDA................................................. 103,45

29DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 2

0193 901.0035N ud PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN,
OBTENCIÓN DE PERMISOS Y REALIZACIÓN DEL
PROYECTO OFICIAL, BASADO EN PROYECTO TIPO
ENDESA (MEMORIA, PLANOS, PPTP Y PRESUPUES-
TO).
EXPEDIENTES Y SEPARATAS NECESARIAS PARA LE-
GALIZACIÓN Y FIRMA DEL PROYECTO, RECOPILAN-
DOSE TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS
SERVICIOS AFECTADOS (ELECTRICOS DE MT/BT)
EXISTENTES, INCLUIDOS TODOS LOS ENSAYOS,
PRUEBAS, TASAS, DESCARGOS Y TODO LO NECESA-
RIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA REPOSI-
CIÓN. TERMINADO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 2.850,00

Suma la partida..................................................... 2.850,00
Costes indirectos .................... 6% 171,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.021,00

0194 901.01003N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA PARA AT COMPUESTA POR 3 TUBOS
DE PEAD BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, MAS 1 BITUBO DE COMUNICACIONES 2X40
MM, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL
FONDO DE ZANJA A LA PROFUNDIDAD INDICADA
EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA. INCLUI-
DAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN
Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MONTADO SEGÚN RE-
AT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y ORDENAN-
ZAS MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTA-
DA

Mano de obra........................................................ 28,31
Maquinaria ............................................................ 6,59
Resto de obra y materiales................................... 35,17

Suma la partida..................................................... 70,07
Costes indirectos .................... 6% 4,20

TOTAL PARTIDA................................................. 74,27

0195 901.01006N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN
SUBTERRÁNEA PARA AT COMPUESTA POR 6 TUBOS
DE PE BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN
EL FONDO DE ZANJA A LA PROFUNDIDAD INDICA-
DA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA. IN-
CLUIDAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZA-
CIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. INCLUIDA DEMO-
LICIÓN DE HORMIGON, EXCAVACIÓN EN ZANJA Y
RELLENO DE TIERRAS Y REPOSICION DE PAVIMEN-
TO. MONTADO SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMI-
NISTRADORA Y ORDENANZAS MUNICIPALES. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 22,96
Maquinaria ............................................................ 0,99
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Resto de obra y materiales................................... 33,49

Suma la partida..................................................... 57,44
Costes indirectos .................... 6% 3,45

TOTAL PARTIDA................................................. 60,89

0196 901.0102N ud ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA
REALIZADA DE HORMIGÓN, CON TAPA DE FUNDI-
CIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO
EXCAVACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE TRASDÓS
DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE TUBOS
Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
ACABADA, INCLUSO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

Mano de obra........................................................ 57,24
Maquinaria ............................................................ 20,65
Resto de obra y materiales................................... 199,00

Suma la partida..................................................... 276,89
Costes indirectos .................... 6% 16,61

TOTAL PARTIDA................................................. 293,50

0197 901.0103N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE RE-
GISTRO TIPO A-2 NORMALIZADA POR CIA. SUMI-
NISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVA-
CIÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES SO-
BRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, MAR-
CO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO
D-400, GANCHO DE ABERTURA, SELLADO DE CANA-
LIZACIONES UNA VEZ INSTALADOS LOS CIRCUITOS,
TOTALMENTE TERMINADA Y CONSTRUIDA SEGÚN
PLANO DE DETALLES DEL PROYECTO, NORMAS PAR-
TICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
NORMAS MV.,ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.

Mano de obra........................................................ 7,08
Maquinaria ............................................................ 24,81
Resto de obra y materiales................................... 495,82

Suma la partida..................................................... 527,71
Costes indirectos .................... 6% 31,66

TOTAL PARTIDA................................................. 559,37

0198 901.10000N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA
DE BT BAJO TUBO CON LUZ MÁXIMA DE 9 M. IN-
CLUIDA LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE APO-
YO IPN 120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL
CONDUCTO DE CABLES AL PERFIL, APOYO Y ANCLA-
DO DEL MISMO EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E
IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGI-
DA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMI-
NADO.

Mano de obra........................................................ 57,52
Maquinaria ............................................................ 29,96
Resto de obra y materiales................................... 690,72

Suma la partida..................................................... 778,20
Costes indirectos .................... 6% 46,69
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TOTAL PARTIDA................................................. 824,89

0199 901.10009N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA
BAJO TUBO CON LUZ MÁXIMA DE 9 M. INCLUIDA
LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE APOYO IPN
120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL CONDUC-
TO DE CABLES AL PERFIL, APOYO Y ANCLADO DEL
MISMO EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTI-
FICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGIDA Y
RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 57,52
Maquinaria ............................................................ 29,96
Resto de obra y materiales................................... 690,72

Suma la partida..................................................... 778,20
Costes indirectos .................... 6% 46,69

TOTAL PARTIDA................................................. 824,89

0200 901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL
EN MINA, CON APEO Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA,
CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RETIRADA
FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y
ZAPATA DE APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL, 
ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO EN LOS EXTRE-
MOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NOR-
MA, LIMPIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y
ESCOMBROS. TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 566,93
Maquinaria ............................................................ 258,78
Resto de obra y materiales................................... 615,36

Suma la partida..................................................... 1.441,07
Costes indirectos .................... 6% 86,46

TOTAL PARTIDA................................................. 1.527,53

0201 910.0035N m CONDUCCIÓN PROVISIONAL DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD DE DIÁMETRO EXTERIOR 90 MM, I/
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TU-
BERÍA, CONEXIÓN Y ADAPTACIÓN DE ACOMETI-
DAS, ACCESORIOS DE LATÓN, COLLARINES, LLAVES,
REDUCCIONES, TAPONES Y DEMÁS ELEMENTOS NE-
CESARIOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN A LA
RED DE ALIMENTACIÓN. SE INCLUYE LA DESCONE-
XIÓN Y DESMONTAJE DE LA TUBERÍA, ASÍ COMO
LAS OPERACIONES DE DESINFECCIÓN Y LAVADO
DE LA MISMA. MEDIDA LA UNIDAD EN PLANTA
COMPLETAMENTE INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 5,21
Resto de obra y materiales................................... 5,87

Suma la partida..................................................... 11,08
Costes indirectos .................... 6% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................. 11,74
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0202 910.0037N ud SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXIS-
TENTE DE HASTA 63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y
LONGITUD  >9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE PO-
LIETILENO PE 80 CON UN DN/OD COMPRENDIDO
ENTRE 32 Y 63 MM, CONECTADA A LA RED MEDIAN-
TE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE ADECUA-
DO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA,
COLLARÍN, VÁLVULA DE COMPUERTA PARA ACO-
METIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE LA-
TÓN NECESARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN.
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NECESARIA, CARGA Y
TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZA-
DO, ASÍ COMO LOS RELLENOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 143,80
Maquinaria ............................................................ 127,68
Resto de obra y materiales................................... 352,38

Suma la partida..................................................... 623,86
Costes indirectos .................... 6% 37,43

TOTAL PARTIDA................................................. 661,29

0203 910.0131N m SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TU-
BERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIEN-
TO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA AUTO-
MÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 150 MM, CLASE C 64,
ACREDITADA SEGÚN RD 3/2023, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS PIE-
ZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RE-
COGIDAS EN EL PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE
LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA
INSTALADA, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL
RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE
EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 1,56
Maquinaria ............................................................ 1,23
Resto de obra y materiales................................... 46,22

Suma la partida..................................................... 49,01
Costes indirectos .................... 6% 2,94

TOTAL PARTIDA................................................. 51,95

31DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 2

0204 910.0132N m SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TU-
BERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA ABASTECIMIEN-
TO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA AUTO-
MÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 150 MM, CLASE C 64,
ACREDITADA SEGÚN RD 3/2023, INCLUYENDO EL
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS LAS PIE-
ZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RE-
COGIDAS EN EL PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE
LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEIDAD Y EL
LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA
INSTALADA, ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL
RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE
EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 1,56
Maquinaria ............................................................ 1,23
Resto de obra y materiales................................... 46,22

Suma la partida..................................................... 49,01
Costes indirectos .................... 6% 2,94

TOTAL PARTIDA................................................. 51,95

0205 910.0235N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁL-
VULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO ENTE-
RRADA, DN 100 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL
DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODU-
LAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURADOR DE FUNDI-
CIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓMERO
EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EX-
TREMOS EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTI-
HORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CORRESPON-
DIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS
UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE EMPALME
UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ
COMO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TRAMPI-
LLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y
EN CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE EMASESA. ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 29,26
Resto de obra y materiales................................... 260,60

Suma la partida..................................................... 289,86
Costes indirectos .................... 6% 17,39

TOTAL PARTIDA................................................. 307,25



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0206 910.0236N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁL-
VULA DE COMPUERTA DE CIERRE ELÁSTICO ENTE-
RRADA, DN 150 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL
DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODU-
LAR (MÍNIMO GGG-40), OBTURADOR DE FUNDI-
CIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓMERO
EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EX-
TREMOS EMBRIDADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTI-
HORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CORRESPON-
DIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS
UNE-EN 558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMI-
NISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA DE EMPALME
UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLE-
RÍA BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ
COMO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TRAMPI-
LLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y
EN CUMPLIMIENTO CON EL PPTP DE EMASESA. ME-
DIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 29,26
Resto de obra y materiales................................... 325,00

Suma la partida..................................................... 354,26
Costes indirectos .................... 6% 21,26

TOTAL PARTIDA................................................. 375,52

0207 910.0241N ud TOMA DE AGUA INSTALADA EN RED DE AGUA PO-
TABLE, EQUIPADA, ENLACE A LA CONDUCCIÓN ME-
DIANTE  BRIDA PN-16 DN 80 MM, SEGÚN PLANO
DE DETALLE DEL PROYECTO, INCLUYENDO T DE DE-
RIVACIÓN Y LOS CARRETES EMBRIDADOS, EN FUN-
DICIÓN DÚCTIL, QUE PUDIERAN RESULTAR NECESA-
RIOS, LA ARQUETA DE ALOJAMIENTO CON SU CO-
RRESPONDIENTE CONJUNTO DE CERCO Y TAPA, ASÍ
COMO EL CONJUNTO DE OPERACIONES PRECISAS
PARA SU INSTALACIÓN.

Mano de obra........................................................ 86,28
Resto de obra y materiales................................... 218,29

Suma la partida..................................................... 304,57
Costes indirectos .................... 6% 18,27

TOTAL PARTIDA................................................. 322,84

32DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 2

0208 910.0249N ud SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE
VENTOSA TRIFUNCIONAL, DN 80 MM, CON UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, ENLACE EMBRIDA-
DO, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR
(MÍN. GGG-40), PROTECCIÓN CON PINTURA EPOXY,
CAUDAL MÍNIMO DE EXPULSIÓN DE AIRE DURANTE
EL LLENADO DE 350 L/S Y DE ADMISIÓN DE AIRE
DURANTE EL VACIADO DE 500 L/S, INCLUYENDO
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁL-
VULA DE COMPUERTA, PIEZA EN T DE DERIVACIÓN,
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICRO-
MATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, INCLUSO FI-
CHAS GIS PARA ELEMENTOS DE ABASTECIMIENTO,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINA-
DA.

Mano de obra........................................................ 115,84
Maquinaria ............................................................ 41,13
Resto de obra y materiales................................... 782,51

Suma la partida..................................................... 939,48
Costes indirectos .................... 6% 56,37

TOTAL PARTIDA................................................. 995,85

0209 910.0551N ud HIDRANTE PARA INCENDIOS CON RACORD DE LA-
TÓN O BRONCE, DE TOMA DE ENCHUFE RÁPIDO,
DN 100 MM., TIPO BARCELONA, SEGÚN PLANO DE
DETALLE, VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 MM.,
PN 16, "T" EMBRIDADA CON DERIVACIÓN Ø 100
MM.,  CARRETES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
UNIÓN EMBRIDADA, ADAPTADORES DESLIZANTES
PARA CONEXION DE "T", JUNTAS DE ESTANQUEI-
DAD, TORNILLERÍA BICROMATADA, EJE PARA EL AC-
CIONAMIENTO  MANUAL DE LA VÁLVULA SUJETO
MEDIANTE PLETINAS DE ACERO AL CARBONO FIJA-
DAS A LAS PAREDES DEL POZO, ANCLAJES NECESA-
RIOS, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO NECESARIO, EX-
CAVACIÓN DE TIERRAS, TRANSPORTE A VERTEDE-
RO,  RELLENO CON ALBERO Y REPOSICIÓN DEL PA-
VIMENTO, INCLUSO CORTE DE LA TUBERÍA EXISTEN-
TE, DESAGÜES Y CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO,
 TOTALMENTE TERMINADO, INCLUYENDO EL SUMI-
NISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES NECE-
SARIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE EXCEPTO LA
VÁLVULA DE COMPUERTA DE D=100 MM.

Mano de obra........................................................ 860,22
Maquinaria ............................................................ 205,65
Resto de obra y materiales................................... 913,05

Suma la partida..................................................... 1.978,92
Costes indirectos .................... 6% 118,74

TOTAL PARTIDA................................................. 2.097,66
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0210 911.0006 ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO,
IDENTIFICACION Y SITUACION DE SERVICIOS AFEC-
TADOS BAJO EL TERRENO, INCLUSO TAPADO POS-
TERIOR DE LA CATA.

Mano de obra........................................................ 56,55
Maquinaria ............................................................ 64,96

Suma la partida..................................................... 121,51
Costes indirectos .................... 6% 7,29

TOTAL PARTIDA................................................. 128,80

0211 911.0038N ud SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXIS-
TENTE >63 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y LONGI-
TUD < 9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE POLIETILE-
NO PE 100 PN10 CON UN DN/OD COMPRENDIDO
ENTRE 63 Y 90 MM, CONECTADA A LA RED MEDIAN-
TE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE ADECUA-
DO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMI-
NISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA,
COLLARÍN, VÁLVULA DE COMPUERTA PARA ACO-
METIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE LA-
TÓN NECESARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN.
INCLUYE P.P. DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS
AFECTADOS, EXCAVACIÓN NECESARIA, CARGA Y
TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZA-
DO, ASÍ COMO LOS RELLENOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE
EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 112,33
Maquinaria ............................................................ 112,27
Resto de obra y materiales................................... 595,23

Suma la partida..................................................... 819,83
Costes indirectos .................... 6% 49,19

TOTAL PARTIDA................................................. 869,02

0212 919.0308N ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN
100 MM CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 100 MM,
INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMO-
LICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RE-
LLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 286,19
Maquinaria ............................................................ 370,68
Resto de obra y materiales................................... 186,32

Suma la partida..................................................... 843,19
Costes indirectos .................... 6% 50,59

TOTAL PARTIDA................................................. 893,78
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0213 919.0309N ud CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN
150 MM CON TUBERÍA EXISTENTE DE DN 150 MM,
INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES, DEMO-
LICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINITIVO, MOVI-
MIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RE-
LLENO, RETRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN
DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA CARGA Y TRANS-
PORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA
UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 286,19
Maquinaria ............................................................ 370,68
Resto de obra y materiales................................... 186,32

Suma la partida..................................................... 843,19
Costes indirectos .................... 6% 50,59

TOTAL PARTIDA................................................. 893,78

0214 919.0321N ud TAPONAMIENTO PROVISIONAL O DEFINITIVO EN
RED EXISTENTE O PROYECTADA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, DE DN / ID DE 125-150 MM, INCLUSO
TRANSPORTE, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y AN-
CLAJES, E INCLUSO DESAGÜE, BOMBEO, CORTES,
DESMONTAJE DE PIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS
NECESARIO Y DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVI-
MENTOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 114,48
Maquinaria ............................................................ 125,81
Resto de obra y materiales................................... 75,80

Suma la partida..................................................... 316,09
Costes indirectos .................... 6% 18,97

TOTAL PARTIDA................................................. 335,06
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0215 920.0002N ud SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGIS-
TRABLE DE MEDIDAS INTERIORES 65X65X100 CM.
(ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM.
DE ESPESOR, PAREDES DE FABIRCA DE LADRILLO
PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMEN-
TO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMI-
GÓN HM-20 EN CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFO-
RACIÓN DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO CORRU-
GADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTE-
RIOR DEL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDI-
DAD LIBRE DE 100 CM., ACABADO CON TAPA DE
HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA
CON LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTA-
MIENTO SOBRE MARCO DE FUNDICIÓN, INCUSO
EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDEN-
TES DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA
ENTRE TAPA Y MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUC-
TOS OSBRANTES A VERTEDERO, SEGÚN PROYECTO
Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SE-
VILLA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 103,66
Maquinaria ............................................................ 7,67
Resto de obra y materiales................................... 147,04

Suma la partida..................................................... 258,37
Costes indirectos .................... 6% 15,50

TOTAL PARTIDA................................................. 273,87

0216 920.0003N ud SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRA-
BLE DE MEDIDAS INTERIORES 40X50X50 CM. (AN-
CHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON SO-
LERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE
ESPESOR; PAREDES DE FABRICA DE LADRILLO PER-
FORADO, TOMADO CON MORTERO DE CEMENTO
1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON
HM-20 EN CIMENTACION Y 20 CM. EN FORMACION
DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO CORRUGADO, EN-
FOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON
EL MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LI-
BRE DE 90 CM., ACABADO CON TAPA DE HIERRO
FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE
MARCO DE FUNDICIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y
RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCA-
VACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y
MARCO Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, SEGUN PROYECTO Y NORMAS
SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDI-
DA LA UNIDAD TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 103,66
Maquinaria ............................................................ 7,67
Resto de obra y materiales................................... 84,62

Suma la partida..................................................... 195,95
Costes indirectos .................... 6% 11,76
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TOTAL PARTIDA................................................. 207,71

0217 920.0018N m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNI-
CA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE
0.40 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIR-
CUITO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIE-
RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERALES,
LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDI-
DO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN
UNA FILA 1 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM POLIE-
TILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON
RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO
POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25
M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA
CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑA-
LIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SO-
BRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLA-
NO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 9,64
Maquinaria ............................................................ 2,99
Resto de obra y materiales................................... 13,90

Suma la partida..................................................... 26,53
Costes indirectos .................... 6% 1,59

TOTAL PARTIDA................................................. 28,12

0218 920.0019N m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNI-
CA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE
0.40 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIR-
CUITO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIE-
RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERALES,
LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDI-
DO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN
UNA FILA 2 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM POLIE-
TILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON
RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO
POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25
M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA
CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑA-
LIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SO-
BRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLA-
NO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 9,64
Maquinaria ............................................................ 2,99
Resto de obra y materiales................................... 14,63

Suma la partida..................................................... 27,26
Costes indirectos .................... 6% 1,64

TOTAL PARTIDA................................................. 28,90



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0219 920.0020N m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNI-
CA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE
0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PROFUNDIDAD,
EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIR-
CUITO DE ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIE-
RRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE LATERALES,
LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDI-
DO DE CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN
DOS FILAS 2 TUBOS CORRUGADOS DN90 MM PO-
LIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENE-
RATRIZ SUPERIOR DE LOS TUBOS, Y EL RESTO CON
RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTADO
POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25
M. DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA
CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PARA SEÑA-
LIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SO-
BRANTES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUI-
TOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO SEGÚN PLA-
NO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 9,64
Maquinaria ............................................................ 2,99
Resto de obra y materiales................................... 24,30

Suma la partida..................................................... 36,93
Costes indirectos .................... 6% 2,22

TOTAL PARTIDA................................................. 39,15

0220 920.0021N m3 SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASAMENTO EJECU-
TADO EN ZONA TERRIZA, REALIZADO MEDIANTE
EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS
BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COM-
PACTACIÓN DE FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN
DE CENTRAL  HM-25/B/20/XC1 Ó XC2 EN BASAMEN-
TOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIO COLOCA-
CIÓN DE 2 CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETI-
LENO DN90 MM PARA PASO DE CONDUCTOR Y
UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE
DIÁMETRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA,
COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE ANCLAJE,  ROSCA-
DOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA
10 CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL PEANA TRONCON-
CÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLA-
CA, EJECUTADO EL CONJUNTO DE ACUERDO A LOS
PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN CE, ENCON-
FRADO Y DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMEN-
TO SOBRE LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SOPOR-
TE QUEDE EN ZONA TERRIZA, TRANSPORTE DE PRO-
DUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

Mano de obra........................................................ 30,54
Maquinaria ............................................................ 6,63
Resto de obra y materiales................................... 79,76

Suma la partida..................................................... 116,93

35DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 2

Costes indirectos .................... 6% 7,02

TOTAL PARTIDA................................................. 123,95

0221 920.0116N m SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNI-
CA DE ZANJAS PARA CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE
0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, 
CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PER-
FILADO DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTA-
CION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CAPA DE HM-20
DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILA 2 TUBOS CO-
RRUGADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y
ALAMBRE GUIA, RELLENO DE HM-20 HASTA 26 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS
TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELEC-
CIONADO COMPACTADO POR TONGADAS 95 %
P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERATRIZ
SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE CO-
LOR AMARILLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANS-
PORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS,
EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 9,64
Maquinaria ............................................................ 2,99
Resto de obra y materiales................................... 26,26

Suma la partida..................................................... 38,89
Costes indirectos .................... 6% 2,33

TOTAL PARTIDA................................................. 41,22

0222 920.0351N m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA
POR 2 CONDUCTOS DE PE DE 110 MM, DOBLE PA-
RED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE HOR-
MIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVA-
CIÓN Y RELLENO POSTERIOR. MEDIDA LA LONGI-
TUD ACABADA.

Mano de obra........................................................ 15,38
Maquinaria ............................................................ 6,08
Resto de obra y materiales................................... 12,04

Suma la partida..................................................... 33,50
Costes indirectos .................... 6% 2,01

TOTAL PARTIDA................................................. 35,51

0223 920.0352N m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA
POR 4 CONDUCTOS DE PE DE 110 MM, DOBLE PA-
RED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE HOR-
MIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVA-
CIÓN Y RELLENO POSTERIOR. MEDIDA LA LONGI-
TUD ACABADA.

Mano de obra........................................................ 15,38
Maquinaria ............................................................ 6,08
Resto de obra y materiales................................... 18,24

Suma la partida..................................................... 39,70
Costes indirectos .................... 6% 2,38

TOTAL PARTIDA................................................. 42,08
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0224 920.0561E ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRE-
CUENCIA EN ENVOLVENTE ALTIVAR 320 O SIMILAR.
1,5 KW 3F CON INTERRUPTOR DE CONEXION, CO-
MUNICACIONES SERIE MODBUS/ TCP/ ETHERNET/
IP. PARA MONTAJE EN PIE, FILTRO CEM INTEGRA-
DO. PROTECCIONES TÉRMICA MOTOR, PAR, FASE,
CALENTAMIENTO, SOBREINTENSIDADES, SOBRE-
CARGAS, SOBRETENSIONES E INFRATENSIONES,
PERDIDA DE FASE, SOBREVELOCIDAD E INTERRUP-
CIÓN DE SERVICIO. DIMENSIONES: 152 X 168 H X
105 MM. CON TERMINAL GRAFICO INCLUIDO. THDI
<(><<)>48% AL 80% DE CARGA, FUNCIÓN
STOP/GO, GRÁFICAS TENDENCIA DE CONSUMO,
DATA LOGGER, RELOJ EN TIEMPO REAL, SEGUIMIEN-
TO DEL PUNTO BEP CURVA DE LA BOMBA Y WEB
SERVER INTEGRADO. SE APLICA TASA ECOPILA SE-
GÚN RD 106/2008. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO. 

Mano de obra........................................................ 652,85
Resto de obra y materiales................................... 660,00

Suma la partida..................................................... 1.312,85
Costes indirectos .................... 6% 78,77

TOTAL PARTIDA................................................. 1.391,62

0225 950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESI-
DUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVA-
CIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNI-
COS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZO-
NA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESI-
DUOS DE LA OBRA.

Mano de obra........................................................ 5,18
Maquinaria ............................................................ 1,33

Suma la partida..................................................... 6,51
Costes indirectos .................... 6% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 6,90

0226 950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONS-
TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP-
DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADE-
RA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS EN-
VASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ CO-
MO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA
DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPOR-
TISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE)., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CA-
MIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON
PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA
A PLANTA.

Maquinaria ............................................................ 0,55
Resto de obra y materiales................................... 7,00

Suma la partida..................................................... 7,55
Costes indirectos .................... 6% 0,45
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TOTAL PARTIDA................................................. 8,00

0227 950.0030 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONS-
TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP-
DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIE-
DRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRI-
LLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA
DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AM-
BIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIO-
NES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CAR-
GADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON
DE ENTRADA A PLANTA.

Maquinaria ............................................................ 0,55
Resto de obra y materiales................................... 4,50

Suma la partida..................................................... 5,05
Costes indirectos .................... 6% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 5,35

0228 950.0040 m3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONS-
TRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER PÉTREO
CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA
DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORI-
ZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE),
CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BAS-
CULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CARGADOS
CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE EN-
TRADA A PLANTA.

Maquinaria ............................................................ 0,67
Resto de obra y materiales................................... 0,75

Suma la partida..................................................... 1,42
Costes indirectos .................... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,51

0229 950.0051 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
-RP- (ENVASES CONTAMINADOS) A PLANTA DE VA-
LORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUEL-
TA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T.
DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA IN-
CLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

Maquinaria ............................................................ 9,15
Resto de obra y materiales................................... 300,00

Suma la partida..................................................... 309,15
Costes indirectos .................... 6% 18,55

TOTAL PARTIDA................................................. 327,70

0230 960.002N h BOMBEOS PROVISIONALES EN REDES SECUNDA-
RIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Mano de obra........................................................ 5,08
Maquinaria ............................................................ 19,48
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Suma la partida..................................................... 24,56
Costes indirectos .................... 6% 1,47

TOTAL PARTIDA................................................. 26,03

0231 960.0110N1 PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZA-
CIÓN, REPLANTEO, PROTECCIÓN Y DESVIOS DE SER-
VICIOS AFECTADOS POR LA OBRAS DE CANALIZA-
CIÓN DE LA CONDUCCIÓN. COMPRENDIENDO EL
CRUCE, APUNTALAMIENTO, PEQUEÑOS DESVIOS
DE TRAZADO DE LA CANALIZACIÓN PRINCIPAL PA-
RA EVITARLOS Y REPOSICIÓN DE AQUELLOS NO
CONSIDERADOS EN EL PRESENTE CAPITULO.  

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 6.200,00

Suma la partida..................................................... 6.200,00
Costes indirectos .................... 6% 372,00

TOTAL PARTIDA................................................. 6.572,00

0232 993.0002 ud COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC EN LU-
GAR DEFINITIVO, TOTALMENTE INSTALADO Y MON-
TADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE
ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA. 

Mano de obra........................................................ 5,05
Maquinaria ............................................................ 3,00
Resto de obra y materiales................................... 0,90

Suma la partida..................................................... 8,95
Costes indirectos .................... 6% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................. 9,49

0233 A020204002 m2 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCO-
FRADO PARA FORMACIÓN DE VIGA DESCOLGADA,
RECTA, DE HORMIGÓN ARMADO, CON ACABADO
VISTO CON TEXTURA LISA MAYOR DE 5 M DE ALTU-
RA LIBRE, FORMADO POR SUPERFICIE ENCOFRANTE
DE TABLEROS DE MADERA TRATADA, REFORZADOS
CON VARILLAS Y PERFILES, ESTRUCTURA SOPORTE
HORIZONTAL DE SOPANDAS METÁLICAS Y ACCESO-
RIOS DE MONTAJE Y ESTRUCTURA SOPORTE VERTI-
CAL DE PUNTALES METÁLICOS. AMORTIZABLES LOS
TABLEROS DE LA SUPERFICIE ENCOFRANTE EN 25
USOS, LAS SOPANDAS DE LA ESTRUCTURA SOPOR-
TE EN 150 USOS Y LOS PUNTALES EN 150 USOS. IN-
CLUSO LÍQUIDO DESENCOFRANTE PARA EVITAR LA
ADHERENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO.

Mano de obra........................................................ 43,62
Maquinaria ............................................................ 2,03
Resto de obra y materiales................................... 7,90

Suma la partida..................................................... 53,55
Costes indirectos .................... 6% 3,21

TOTAL PARTIDA................................................. 56,76
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0234 A030703004 mSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO
PE-100, DIÁMETRO NOMINAL DN 90 MM, PRESIÓN NOMINAL
PN 16, MRS 10 N/MM2, SDR 11, CONFORME A NORMA
UNE-EN 12201 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS ELECTROSOLDABLES,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra........................................................ 3,08
Maquinaria ............................................................ 0,27
Resto de obra y materiales................................... 5,44

Suma la partida..................................................... 8,79
Costes indirectos .................... 6% 0,53

TOTAL PARTIDA................................................. 9,32

0235 A030703006 mSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO
PE-100, DIÁMETRO NOMINAL DN 125 MM, PRESIÓN NOMI-
NAL PN 16, MRS 10 N/MM2, SDR 11, CONFORME A NORMA
UNE-EN 12201 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS ELECTROSOLDABLES,
MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CO-
RRECTO FUNCIONAMIENTO

Mano de obra........................................................ 3,65
Maquinaria ............................................................ 1,22
Resto de obra y materiales................................... 10,31

Suma la partida..................................................... 15,18
Costes indirectos .................... 6% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................. 16,09

0236 C010301002N ud SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE EDIFICIO DE HORMI-
GÓN MODULAR MODELO EHC-4T1D O SIMILAR A
APROBAR POR LA D.O.EESTÁ FORMADO POR DIS-
TINTOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMI-
GÓN, QUE SE ENSAMBLAN EN OBRA PARA CONSTI-
TUIR UN EDIFICIO, EN CUYO INTERIOR SE INCORPO-
RAN TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DES-
DE LA APARAMENTA DE MT HASTA LOS DISPOSITI-
VOS DE CONTROL E INTERCONEXIONES ENTRE LOS
DIVERSOS ELEMENTOS, INCLUYENDO PUERTA CON
CERRADURA Y VENTANAS DE VENTILACIÓN CON
REJILLAS ANTI-INTRUSIÓN, SUELO ANTIDESLIZAN-
TE. MEDIDA LA UD. TOTALMENTE EJECUTADA SE-
GÚN NORMATIVA E INDICACIONES DE ENDESA. DI-
MENSIONES EXTERIORES 4.830 X 2.500. INCLUYEN-
DO SU TRANSPORTE Y MONTAJE Y TODOS LOS ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA-
LACIÓN
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Mano de obra........................................................ 427,56
Maquinaria ............................................................ 86,22
Resto de obra y materiales................................... 10.004,00

Suma la partida..................................................... 10.517,78
Costes indirectos .................... 6% 631,07

TOTAL PARTIDA................................................. 11.148,85

0237 C010301012N ud OBRA CIVIL PARA ASENTAMIENTO DE EDIFICIO PRE-
FABRICADO. COMPRENDIENDO EXCAVACIÓN DE
UN FOSO DE DIMENSIONES 3.500 X 4.500 MM. PA-
RA ALOJAR EL EDIFICIO PREFABRICADO COMPACTO
EHC3 O SIMILAR,CON UN LECHO DE ARENA NIVELA-
DA DE 150 MM.(QUEDANDO UNA PROFUNDIDAD
DE FOSO LIBRE DE 550 MM.) Y ACONDICIONAMIEN-
TO PERIMETRAL UNA VEZ MONTADO. MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA SEGÚN NORMA-
TIVA E INDICACIONES DE COMPAÑÍA.
INCLUSO ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PEQUE-
ÑO MATERIAL. COMPLETAMENTE INSTALADO Y
CONFIGURADO.

Mano de obra........................................................ 417,08
Maquinaria ............................................................ 340,16
Resto de obra y materiales................................... 477,84

Suma la partida..................................................... 1.235,08
Costes indirectos .................... 6% 74,10

TOTAL PARTIDA................................................. 1.309,18

0238 C010401102N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEMENTOS DE SEGU-
RIDAD DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN, COM-
PUESTO POR:
2 UD. PUNTO DE LUZ INCANDESCENTE ADECUADO
PARA PROPORCIONAR NIVEL DE ILUMINACIÓN SU-
FICIENTE PARA LA REVISIÓN Y MANEJO DEL CEN-
TRO, INCLUIDOS SUS ELEMENTOS DE MANDO Y
PROTECCIÓN, INSTALADO.
1 UD. PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA AUTÓNOMO
PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LOS ACCESOS AL CEN-
TRO, INSTALADO.
1 UD. EXTINTOR DE EFICACIA EQUIVALENTE 89B,
INSTALADO.
1 UD. BANQUETA AISLANTE PARA MANIOBRAR
APARAMENTA.
1 UD. PAR DE GUANTES DE MANIOBRA.
2 UD. PLACA REGLAMENTARIA PELIGRO DE MUER-
TE, INSTALADAS.
1 UD. PLACA REGLAMENTARIA PRIMEROS AUXI-
LIOS, INSTALADA.

Resto de obra y materiales................................... 950,00

Suma la partida..................................................... 950,00
Costes indirectos .................... 6% 57,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.007,00
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0239 C010401123N ud TIERRAS EXTERIORES CÓDIGO 5/62 UNESA,  INCLU-
YENDO 6 PICAS DE 2,00 M. DE LONGITUD, CABLE
DE COBRE DESNUDO, CABLE DE COBRE AISLADO DE
0,6/1KV Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADO,
SEGÚN SE DESCRIBE EN PROYECTO.
TIERRAS EXTERIORES CÓDIGO 40-30/5/42 UNESA, 
INCLUYENDO 4 PICAS DE 2,00 M. DE LONGITUD, CA-
BLE DE COBRE DESNUDO, CABLE DE COBRE AISLA-
DO DE 0,6/1KV Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTA-
LADO, SEGÚN SE DESCRIBE EN PROYECTO.
TIERRAS INTERIORES PARA PONER EN CONTINUI-
DAD CON LAS TIERRAS EXTERIORES, FORMADO
POR CABLE DE 50MM2 DE CU DESNUDO PARA LA
TIERRA DE PROTECCIÓN Y AISLADO PARA LA DE
SERVICIO, CON SUS CONEXIONES Y CAJAS DE SEC-
CIONAMIENTO, INSTALADO, SEGÚN MEMORIA.

Mano de obra........................................................ 102,29
Resto de obra y materiales................................... 1.767,36

Suma la partida..................................................... 1.869,65
Costes indirectos .................... 6% 112,18

TOTAL PARTIDA................................................. 1.981,83

0240 C070301097N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE
AISLADO EN POLIETILENO RETICULADO TIPO
RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV DE 4X120+70 MM2. REAC-
CIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CON-
DUCTORES DE COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE
5), AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XL-
PE), ARMADURA DE ALTA DENSIDAD DE HILOS DE
ACERO GALVANIZADO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1 O SIMILAR.
INSTALADO BAJO TUBO, CONDUCTOS O BANDEJA.
MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. INCLUIDO
CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra........................................................ 0,57
Resto de obra y materiales................................... 77,77

Suma la partida..................................................... 78,34
Costes indirectos .................... 6% 4,70

TOTAL PARTIDA................................................. 83,04

0241 C100201003N ud PANTALLA LED 600X600MM EMPOTRABLE, 3400 LÚ-
MENES, POTENCIA 41 W, TENSIÓN 230 V CON
ARRANCADOR Y CAJA DE REGISTRO. CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO, CABLES Y CAJA DE REGIS-
TRO. INSTALADO Y PROBADO.

Mano de obra........................................................ 11,59
Resto de obra y materiales................................... 276,00

Suma la partida..................................................... 287,59
Costes indirectos .................... 6% 17,26

TOTAL PARTIDA................................................. 304,85
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0242 C100301004 ud APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA PERMA-
NENTE TIPO LED DE INTENSIDAD LUMINOSA 400
LUMENS, PROTECCIÓN IP65-IK07, CLASE II, TEN-
SIÓN 230V Y AUTONOMÍA 1 HORA, CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO, CABLES Y CAJA DE REGIS-
TRO. INSTALADO Y PROBADO

Mano de obra........................................................ 7,71
Resto de obra y materiales................................... 186,30

Suma la partida..................................................... 194,01
Costes indirectos .................... 6% 11,64

TOTAL PARTIDA................................................. 205,65

0243 C100401002 ud BASE DE ENCHUFE I+N+TT, DE 10/16 A, 250 V, IP55
INCLUSO CAJA PARA MONTAJE SUPERFICIAL.

Mano de obra........................................................ 5,63
Resto de obra y materiales................................... 11,55

Suma la partida..................................................... 17,18
Costes indirectos .................... 6% 1,03

TOTAL PARTIDA................................................. 18,21

0244 C100401003 ud PULSADOR ESTANCO IP55, INCLUSO CAJA PARA
MONTAJE SUPERFICIAL.

Mano de obra........................................................ 5,63
Resto de obra y materiales................................... 10,82

Suma la partida..................................................... 16,45
Costes indirectos .................... 6% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................. 17,44

0245 C100401004 ud CONMUTADOR ESTANCO IP55, INCLUSO CAJA PA-
RA MONTAJE SUPERFICIAL. 

Mano de obra........................................................ 5,63
Resto de obra y materiales................................... 11,64

Suma la partida..................................................... 17,27
Costes indirectos .................... 6% 1,04

TOTAL PARTIDA................................................. 18,31

0246 C100401012 ud TOMA DE CORRIENTE TIPO CETAC, III+TT, DE 16 A, 
400 V. CON CAJA PARA ALOJAR UNA TOMA TRIPO-
LAR

Mano de obra........................................................ 5,63
Resto de obra y materiales................................... 25,46

Suma la partida..................................................... 31,09
Costes indirectos .................... 6% 1,87

TOTAL PARTIDA................................................. 32,96
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0247 C110101002 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE
DESNUDO. 
··  CARACTERÍSTICAS:
· TIPO: COBRE DESNUDO
·  CARGA DE ROTURA (KG/MM²): 250 A 300 N/MM²
·  ALARGAMIENTO DE ROTURA (%): 25 A 30 % 
·  SECCIÓN UNITARIA: 50 MM²
·  PUNTO DE FUSIÓN (ºC): 1.083 ºC
·  DENSIDAD (KG/DM³): 8,89
·  MATERIAL COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO.
E.T.G.-22

Mano de obra........................................................ 2,06
Resto de obra y materiales................................... 7,00

Suma la partida..................................................... 9,06
Costes indirectos .................... 6% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................. 9,60

0248 C110101003 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE ACERO
COBRIZADO DE TOMA DE TIERRA DE 2.000 MM DE
LONGITUD Y 14,3 MM DE DIÁMETRO, PARA CABLE
DE 50 MM².

Mano de obra........................................................ 1,80
Resto de obra y materiales................................... 13,13

Suma la partida..................................................... 14,93
Costes indirectos .................... 6% 0,90

TOTAL PARTIDA................................................. 15,83

0249 C110101004 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE-PICA, PARA
PICA DE 2.000 MM DE LONGITUD Y 14,3 DE DIÁME-
TRO, PARA CABLE DE 50 MM².

Mano de obra........................................................ 20,74
Resto de obra y materiales................................... 18,68

Suma la partida..................................................... 39,42
Costes indirectos .................... 6% 2,37

TOTAL PARTIDA................................................. 41,79

0250 C110101009 ud PUENTE DE CORTE Y COMPROBACIÓN DE LA RESIS-
TENCIA DE LA PUESTA A TIERRA.

Mano de obra........................................................ 38,81
Resto de obra y materiales................................... 21,30

Suma la partida..................................................... 60,11
Costes indirectos .................... 6% 3,61

TOTAL PARTIDA................................................. 63,72

0251 C110101012N m CABLE DE COBRE AISLADO DE 1X50 MM2, INSTALA-
DO BAJO TUBO O CONDUCTOS. INCLUIDO CAJA DE
TIERRA. INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS NECE-
SARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA
RED DE PUESTA A TIERRA.

Mano de obra........................................................ 2,63
Resto de obra y materiales................................... 5,93
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Suma la partida..................................................... 8,56
Costes indirectos .................... 6% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................. 9,07

0252 C20011027N ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVER-
TENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y
SALVAMENTO, EN POLIESTIRENO DE 1,5 MM FOTO-
LUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X197 MM.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 7,16
Resto de obra y materiales................................... 3,85

Suma la partida..................................................... 11,01
Costes indirectos .................... 6% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................. 11,67

0253 C20011029N ud DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO PROVISTO DE CÁ-
MARA OSCURA COMPLEMENTADA CON EMISOR Y
RECEPTOR QUE DETECTAN LA PRESENCIA DE PARTÍ-
CULAS DE HUMO EN SU INTERIOR, MICROPROCESA-
DOR, CONTROL AUTOCHEQUEO, SALIDA DE ALAR-
MA REMOTA Y DISPOSITIVO DE IDENTIFICACIÓN IN-
DIVIDUAL, INCLUSO MONTAJE EN ZÓCALO CON-
VENCIONAL. DESARROLLADO SEGÚN NORMA UNE
EN54-7. CERTIFICADO POR AENOR.  MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 29,30
Resto de obra y materiales................................... 72,00

Suma la partida..................................................... 101,30
Costes indirectos .................... 6% 6,08

TOTAL PARTIDA................................................. 107,38

0254 C20011031N ud PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO CON AUTOCHE-
QUEO PROVISTO DE MICRORRUPTOR, LED DE ALAR-
MA Y AUTOCHEQUEO, SISTEMA DE COMPROBA-
CIÓN CON LLAVE DE REARME, LÁMINA DE PLÁSTI-
CO CALIBRADA PARA QUE SE ENCLAVE  Y NO ROM-
PA. UBICADO EN CAJA Y SERIGRAFIADO SEGÚN
NORMA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 29,30
Resto de obra y materiales................................... 13,20

Suma la partida..................................................... 42,50
Costes indirectos .................... 6% 2,55

TOTAL PARTIDA................................................. 45,05

0255 C201033N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ELECTRÓ-
NICA BITONAL, CON INDICACIÓN ÓPTICA Y ACÚSTI-
CA, DE 85 DB DE POTENCIA, PARA USO ITERIOR,
PINTADA EN ROJO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.
INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESA-
RIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Mano de obra........................................................ 58,61
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Resto de obra y materiales................................... 86,50

Suma la partida..................................................... 145,11
Costes indirectos .................... 6% 8,71

TOTAL PARTIDA................................................. 153,82

0256 C201033NE ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ELECTRÓ-
NICA, DE ABS COLOR ROJO, CON SEÑAL ÓPTICA Y
ACÚSTICA Y RÓTULO "FUEGO", ALIMENTACIÓN A
24 VCC, POTENCIA SONORA DE 90 DB A 1 M Y CON-
SUMO DE 230 MA, PARA INSTALAR EN PARAMEN-
TO EXTERIOR. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN..
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESA-
RIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

Mano de obra........................................................ 58,61
Resto de obra y materiales................................... 60,50

Suma la partida..................................................... 119,11
Costes indirectos .................... 6% 7,15

TOTAL PARTIDA................................................. 126,26

0257 C86101aa m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE ACE-
RO INOXIDABLE DE 300X100 MM CON TAPA TIPO
UNEX MODELO 66 O SIMILAR, INCLUSO FIJACIONES
A LOS PARAMENTOS CADA 1.5 METROS, EN TRA-
MOS DE 3 METROS. SEPARACIÓN INTERMEDIA
CONTROL Y FUERZA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA. INCLUIDO CUALQUIER ELE-
MENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA 

Mano de obra........................................................ 6,36
Resto de obra y materiales................................... 21,34

Suma la partida..................................................... 27,70
Costes indirectos .................... 6% 1,66

TOTAL PARTIDA................................................. 29,36

0258 C86102aa m TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO
IGUAL O MENOR A 50 MM, INCLUSO ANCLAJES Y FI-
JACIONES.

Mano de obra........................................................ 6,36
Resto de obra y materiales................................... 7,48

Suma la partida..................................................... 13,84
Costes indirectos .................... 6% 0,83

TOTAL PARTIDA................................................. 14,67

0259 E01DFM140 m2 DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOQUES PREFABRICA-
DOS DE HORMIGÓN ENFOSCADOS POR AMBAS CA-
RAS, DE 20 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUA-
LES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOM-
BROS, INCLUIDO TRANSPORTE AL VERTEDERO Y
CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIA-
RES. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECU-
TADA.

Mano de obra........................................................ 40,50
Maquinaria ............................................................ 21,17
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Suma la partida..................................................... 61,67
Costes indirectos .................... 6% 3,70

TOTAL PARTIDA................................................. 65,37

0260 E030005PG ud SUMINISTRO TRANSPORTE Y MONTAJE DE PUENTE
GRÚA MONORAIL DE 10 TN DE CAPACIDAD DE CAR-
GA CON 8,85 M DE LUZ Y 3,5 M DE ALTURA DE ELE-
VACIÓN. EQUIPADO CON: 1 POLIPASTO ELECTRICO
DE CABLE STHAL SH 5025-20 4/1 L2, 2 UDS SOPOR-
TE DE VIGA TESTERA DE GRÚA PUENTE MONORAIL,
2 UDS DE ACCIONAMIENTO DE GRÚA, ALIMENTA-
CIÓN ELECTRICA, WA-SP-S14005-H71NN, MANDO
DE GRUA KSG, BOTONERA STH, TOPES Y FINALES
DE CARRERA, ACTUADORES DE CARRO, INTERRUP-
TOR LÍMITE DE RECORRIDO, CABLE DE CONEXIÓN
PARA ACCIONAMIENTOS. EQUIPO DE STAHL, SIMI-
LAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. CONSI-
DERANDO EL EQUIPO MONTADO, PROBADO Y EN
FUNCIONAMIENTO. 

Mano de obra........................................................ 1.829,54
Maquinaria ............................................................ 1.123,44
Resto de obra y materiales................................... 25.850,00

Suma la partida..................................................... 28.802,98
Costes indirectos .................... 6% 1.728,18

TOTAL PARTIDA................................................. 30.531,16

0261 E03ALR060_N ud ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMI-
CO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE
DIMENSIONES INTERIORES 63X63X70 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FOR-
MACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, CON EL
MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y BRUÑI-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FOR-
MANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA, CE-
RRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. IN-
CLUSO MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y CO-
LECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS
Y UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA EN-
CUENTROS. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVA-
CIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE
EJECUTADA Y CONEXIONADA. 

Mano de obra........................................................ 164,46
Resto de obra y materiales................................... 59,97

Suma la partida..................................................... 224,43
Costes indirectos .................... 6% 13,47

TOTAL PARTIDA................................................. 237,90
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0262 E03ALR060_N2 ud ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMI-
CO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE
DIMENSIONES INTERIORES 63X63X70 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FOR-
MACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, CON EL
MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y BRUÑI-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FOR-
MANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA, CE-
RRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. IN-
CLUSO MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y CO-
LECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS
Y UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA EN-
CUENTROS. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVA-
CIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE
EJECUTADA Y CONEXIONADA. 

Mano de obra........................................................ 164,46
Resto de obra y materiales................................... 64,21

Suma la partida..................................................... 228,67
Costes indirectos .................... 6% 13,72

TOTAL PARTIDA................................................. 242,39

0263 E03ALR060_N3 ud ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMI-
CO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE
DIMENSIONES INTERIORES 63X63X90 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FOR-
MACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, CON EL
MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y BRUÑI-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FOR-
MANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA, CE-
RRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. IN-
CLUSO MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y CO-
LECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS
Y UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA EN-
CUENTROS. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVA-
CIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE
EJECUTADA Y CONEXIONADA. 

Mano de obra........................................................ 169,66
Resto de obra y materiales................................... 64,95

Suma la partida..................................................... 234,61
Costes indirectos .................... 6% 14,08

TOTAL PARTIDA................................................. 248,69

0264 E03ALR060_N4 ud
Mano de obra........................................................ 172,32
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Resto de obra y materiales................................... 68,78

Suma la partida..................................................... 241,10
Costes indirectos .................... 6% 14,47

TOTAL PARTIDA................................................. 255,57

0265 E03EC010_N ud CALDERETA SIFÓNICA EXTENSIBLE DE PVC PARA RE-
COGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚ-
MEDOS, CON SALIDA VERTICAL DESDE 90 A 110
MM Y CON REJILLA ELEVADA DE PVC DE 200X200
MM, ; INSTALADA Y CONEXIONADA A LA RED GENE-
RAL DE DESAGÜE, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MA-
TERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, Y SIN IN-
CLUIR ARQUETA DE APOYO, S/ CTE-HS-5.

Mano de obra........................................................ 10,91
Resto de obra y materiales................................... 24,99

Suma la partida..................................................... 35,90
Costes indirectos .................... 6% 2,15

TOTAL PARTIDA................................................. 38,05

0266 E03EUA020 u SUMIDERO SIFÓNICO DE ACERO INOXIDABLE AI-
SI-304 DE 3 MM DE ESPESOR, SALIDA VERTICAL, PA-
RA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES
HÚMEDOS, DE 15X15 CM, INSTALADO Y CONEXIO-
NADO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE DE 50 MM,
INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGA-
RRE Y MEDIOS AUXILIARES, S/ CTE-HS-5.

Mano de obra........................................................ 8,51
Resto de obra y materiales................................... 65,52

Suma la partida..................................................... 74,03
Costes indirectos .................... 6% 4,44

TOTAL PARTIDA................................................. 78,47

0267 E03MP010_N ud CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO A LA
RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 10 M, FORMADA POR: CORTE DE PAVI-
MENTO POR MEDIO DE SIERRA DE DISCO, ROTURA
DEL PAVIMENTO CON MARTILLO PICADOR, EXCA-
VACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SANEAMIENTO
EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA,
CONEXIÓN Y REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTEN-
TE, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE  160 MM
DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE
LA RED Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HOR-
MIGÓN EN MASA DE DOSIFICACIÓN 250 KG/M3 DE
CEMENTO, SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN
EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 2.080,50

Suma la partida..................................................... 2.080,50
Costes indirectos .................... 6% 124,83

TOTAL PARTIDA................................................. 2.205,33
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0268 E03MP010_N2 ud CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO A LA
RED GENERAL MUNICIPAL, HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 10 M, FORMADA POR: CORTE DE PAVI-
MENTO POR MEDIO DE SIERRA DE DISCO, ROTURA
DEL PAVIMENTO CON MARTILLO PICADOR, EXCA-
VACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SANEAMIENTO
EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA,
CONEXIÓN Y REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTEN-
TE, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE  160 MM
DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE
LA RED Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HOR-
MIGÓN EN MASA DE DOSIFICACIÓN 250 KG/M3 DE
CEMENTO, SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN
EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.697,00

Suma la partida..................................................... 1.697,00
Costes indirectos .................... 6% 101,82

TOTAL PARTIDA................................................. 1.798,82

0269 E04SAB140 m2 SOLERA DE HORMIGÓN HA-30/B/40/IIASR, ELABO-
RADO EN CENTRAL, DE RESISTENCIA CARACTERÍSTI-
CA A COMPRESIÓN 30 MPA (N/MM2), DE CONSIS-
TENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE
40 MM, EN ELEMENTOS ENTERRADOS, O INTERIO-
RES SOMETIDOS A HUMEDADES RELATIVAS ME-
DIAS-ALTAS (>65%) O A CONDENSACIONES, O ELE-
MENTOS EXTERIORES CON ALTA PRECIPITACIÓN,
ELABORADO CON CEMENTO SULFORRESISTENTE;
CON UN ESPESOR MEDIO DE 15 CM; ARMADA CON
MALLAZO DE ACERO B-500-T ELECTROSOLDADO
#150X150X6 MM. TOTALMENTE REALIZADA; I/P.P.
DE VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, EX-
TENDIDO, VIBRADO Y REGLEADO. SEGÚN NORMAS
EHE-08 Y NTE-RSS. COMPONENTES DEL HORMI-
GÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 12,81
Maquinaria ............................................................ 3,88
Resto de obra y materiales................................... 16,41

Suma la partida..................................................... 33,10
Costes indirectos .................... 6% 1,99

TOTAL PARTIDA................................................. 35,09
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0270 E07ALR030_N2 ud ARQUETA SIFÓNICA, REGISTRABLE, ENTERRADA,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMI-
CO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE
DIMENSIONES INTERIORES 63X66X100 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, EN-
FOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MOR-
TERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO HI-
DRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS
A MEDIA CAÑA, CON SIFÓN FORMADO POR UN CO-
DO DE 87°30' DE PVC LARGO, CERRADA SUPERIOR-
MENTE CON TAPA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO CON CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE
LOS OLORES MEFÍTICOS. INCLUSO MORTERO PARA
SELLADO DE JUNTAS Y SUMIDERO SIFÓNICO PREFA-
BRICADO DE HORMIGÓN CON SALIDA HORIZON-
TAL DE 90/110 MM Y REJILLA HOMOLOGADA DE
PVC. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJECUTADA
Y CONEXIONADA. 

Mano de obra........................................................ 172,32
Resto de obra y materiales................................... 71,07

Suma la partida..................................................... 243,39
Costes indirectos .................... 6% 14,60

TOTAL PARTIDA................................................. 257,99

0271 E07BHG110 m2 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN
GRIS ESTÁNDAR DE 40X20X20 CM PARA REVESTIR,
RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM
II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE
HORMIGÓN DE 330 KG DE CEMENTO/M3 DE DOSI-
FICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN NORMATIVA, I/P.P.
DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS,
EJECUCIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES,
ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO,
REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,
S/NTE-FFB-6 Y CTE DB-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO
HUECOS SUPERIORES A 1 M2. MARCADO CE OBLI-
GATORIO SEGÚN ANEXO ZA DE LA NORMA EURO-
PEA UNE-EN 771-3:2011. MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 26,54
Maquinaria ............................................................ 0,05
Resto de obra y materiales................................... 43,91

Suma la partida..................................................... 70,50
Costes indirectos .................... 6% 4,23

TOTAL PARTIDA................................................. 74,73
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0272 E07BHG250 m2 FACHADA ENFOSCADA, CON BLOQUE DE HORMI-
GÓN HUECO, 40X20X20 CM. PAÑO DE MURO DE
5,00 M DE LONGITUD Y HASTA 12 M DE ALTURA
(SIN HUECOS), PASANTE Y ANCLADO POR DELANTE
DE LOS PILARES CADA 5,00 M DE DISTANCIA, RECI-
BIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y CON AR-
MADURA CADA DOS HILADAS (LAS 2 PRIMERAS Y
CADA 40 CM). ANCLADO A LOS PILARES ESTRUCTU-
RALES CADA 40 CM DE ALTURA CON ANCLAJES.
JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 14 M MÁXIMO, ME-
DIANTE CÁNULAS DESLIZANTES DISPUESTAS EN
LOS EXTREMOS DE LA CERCHA, SEGÚN LOS CÁLCU-
LOS DEL EC-6 Y CTE DB-SE-F DE DIMENSIONES
4X150 MM, I/P.P. DE JAMBAS, DINTELES, EJECUCIÓN
DE ENCUENTROS Y PIEZAS ESPECIALES, REJUNTA-
DO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA DE-
DUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2. INCLUSO
P/P DE APLOMADO Y RECIBIDO DE CERCOS Y PRE-
CERCOS, MERMAS Y ROTURAS, CON ELIMINACIÓN
DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA A VERTE-
DERO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DE-
CLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMEN-
TO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 44,29
Resto de obra y materiales................................... 64,02

Suma la partida..................................................... 108,31
Costes indirectos .................... 6% 6,50

TOTAL PARTIDA................................................. 114,81
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0273 E07CC010 m2 MURO CORTINA ACABADO EN TAPETA DE ESTRUC-
TURA PORTANTE DE MONTANTE Y TRAVESAÑO EN
ALUMINIO. MONTANTES DE SECCIÓN 50X130 MM
CON ESPESORES DE 2 A 6,5 MM, PARA UNA DIS-
TANCIA ENTRE EJES DE FORJADO DE 3,40 M, Y TRA-
VESAÑOS DE 50X80 MM DE 2 MM DE ESPESOR, PA-
RA UNA DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 1,60 M,
CON RETÍCULA DE DOS DIVISIONES EN CADA PLAN-
TA Y LACADO EN COLORES. SISTEMA DE SUJECIÓN
DEL VIDRIO MEDIANTE PERFIL DE FIJACIÓN UNIDO
AL MONTANTE/TRAVESAÑO POR MEDIO DE TORNI-
LLOS EN ACERO INOXIDABLE CON ARANDELA DE
GOMA PARA ESTANQUEIDAD Y JUNTAS EPDM INTE-
RIOR/EXTERIOR, CLIPADA SOBRE ESTE PERFIL LA TA-
PETA EMBELLECEDORA DE ACABADO EXTERIOR (LA-
CADA EN COLOR A ELEGIR). DRENAJE DEL SISTEMA
MEDIANTE COLISOS EN PERFIL DE FIJACIÓN Y TAPE-
TA. ZONA DE VISIÓN COMPUESTA POR UN DOBLE
ACRISTALAMIENTO DE CONTROL SOLAR DE 6 MM,
CÁMARA DE 12 MM Y LUNA FLOAT INCOLORA DE 6
MM POR EL INTERIOR, INCLUIDO SELLADO EN FRÍO
CON CORDÓN CONTINUO DE SILICONA NEGRA
NEUTRA POR EL EXTERIOR, Y ZONA OPACA CON PA-
NEL AISLANTE PARA ANTEPECHOS, COLOCADO AL
EXTERIOR, ALMA AISLANTE DE 30 MM DE ESPESOR
Y BANDEJA DE CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO
POR EL INTERIOR, INCLUSO SELLADO DE SILICONA
NEGRA NEUTRA. BANDEJA PARAPASTAS DE 1 MM
DE ESPESOR, PANEL HIDRÓFUGO Y LANA MINERAL
DE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y AL FUEGO, ENTRE
FORJADO Y ELEMENTO OPACO, PARA SEPARACIÓN
ENTRE PLANTAS. ANCLAJES DE FIJACIÓN EN ACERO
BICROMATADO CON REGULACIÓN TRIDIMENSIO-
NAL, COMPUESTO POR PLACA UNIDA A FORJADO Y
ANGULAR PARA FIJACIÓN DE MONTANTES AL EDIFI-
CIO. REMATE DE MURO A OBRA REALIZADO EN
CHAPA DE ALUMINIO DE 1,5 MM DE ESPESOR, LA-
CADA IGUAL QUE LA RETÍCULA DE ALUMINIO. COM-
PATIBLE CON CERRAMIENTOS F16.1 SEGÚN CATÁ-
LOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE.
U=0.2600 W/(M²·K). GRADO DE IMPERMEABILI-
DAD=2. RA=48 DBA. MATERIALES CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 129,73
Resto de obra y materiales................................... 238,63

Suma la partida..................................................... 368,36
Costes indirectos .................... 6% 22,10

TOTAL PARTIDA................................................. 390,46
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0274 E07HA010n m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO
ACÚSTICO EN PANTALLA FORMADA POR PANELES
ACÚSTICOS AISLANTES Y ABSORBENTES, TIPO
ACUSTIMÓDUL-80 A, REALIZADO CON CHAPA LISA
PRELACADA DE 1MM DE ESPESOR, CHAPA MULTI-
PERFORADA PRELACADA DE 0'5 MM DE ESPESOR,
CON LANA DE ROCA DE 70 KG/M3 DE 80 MM DE ES-
PESOR, ACABADA EN VELO NEGRO, PORCENTAJE
DE SUPERFICIE PERFORADA 28%, ACABADO COLOR
A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO MONTANTES ES-
TRUCTURALES PARA LA SUJECCIÓN DE LA PANTA-
LLA ACÚSTICA, PERFILERÍA DE ARRIOSTRAMIENTO
NECESARIA, MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE . ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, COMPLETAMENTE
TERMINADA SEGÚN NORMATIVA DE APLICACIÓN.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 28,76
Resto de obra y materiales................................... 130,88

Suma la partida..................................................... 159,64
Costes indirectos .................... 6% 9,58

TOTAL PARTIDA................................................. 169,22
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0275 E07HCF130n m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FA-
CHADA MODELO ARCHISOL B OCEANE 40, DE ARCE-
LORMITTAL, COMPUESTO POR CERRAMIENTO INTE-
RIOR CON AISLAMIENTO PRT HEXACORE Y PIEL EX-
TERIOR VERTICAL DE 0,75 MM DE ESPESOR. EL CE-
RRAMIENTO DISPONDRÁ DE UNA ESTANQUEIDAD
AL AIRE DE 0,021 M3/H A 50 PA (SEGÚN NORMA EN
12115), UNA REACCIÓN AL FUEGO B-S1,D0, RESIS-
TENCIA A SISMOS HASTA ZONA II. SOPORTA CAR-
GAS OBTENIDAS MEDIANTE ENSAYOS SEGÚN EU-
ROCÓDIGO, CON LUCES DE HASTA 6,5M. VALORES
JUSTIFICADOS MEDIANTE DOCUMENTO ATEX ACRE-
DITATIVO EMITIDO POR ORGANISMO OFICIAL. PER-
FORACIÓN A DEFINIR POR LA DF. PIEL EXTERIOR LA-
CADO EN CALIDAD SOLEXCEL EN AMBAS CARAS
CON COLOR A DEFINIR POR LA DF DE CARTA COLO-
RISSIME DE ARVAL BY ARCELORMITTAL, DEBERÁ ES-
TAR COMPUESTO POR UN REVESTIMIENTO METÁLI-
CO EN ALEACIÓN ZM SEGÚN NORMA UNE
10346:2015 Y OTRO COMPOSITE (UNE 10169:2010)
QUE APORTA AL CONJUNTO UNAS CLASIFICACIO-
NES CPI4 PARA USO EN AMBIENTES INTERIORES,
RUV4 Y RC4 PARA USO EN AMBIENTES EXTERIORES,
CON UNAS CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO
A LA ABRASIÓN DE 120 LITROS A ENSAYO DE CHO-
RREO DE ARENA, Y 40 MG A ENSAYO TABER, RESIS-
TENCIA A TEMPERATURAS MÁXIMAS AMBIENTALES
DE 100°C, RETENCIÓN DE COLOR DE AE<2, RETEN-
CIÓN DE BRILLO >80 %, RESISTENCIA A LA CORRO-
SIÓN DE 750 HORAS A ENSAYO DE NIEBLA SALINA
Y 1500 HORAS A ENSAYO DE HUMEDAD, CLASIFICA-
CIÓN AL FUEGO A2-S1-D0 SEGÚN LAS EUROCLASES
Y CLASIFICACIÓN A+ DE COMPUESTOS ORGÁNI-
COS VOLÁTILES. PRODUCTO CON CERTIFICADO DE
SOSTENIBILIDAD CRADLE 2 CRADLE EN MATERIAL
HEALTH CATEGORÍA BRONCE. MARCADO CE
S/NORMA UNE-EN 14509:2014. INCLUSO P.P DE AC-
CESORIOS, MANO DE OBRA Y MEDIOS AUXILIARES.
TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.

MEDIDO A CINTA CORRIDA SIN DESCONTAR HUE-
COS. HUECOS TOTALMENTE TERMINADOS Y REMA-
TADOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-
MENTOS ESTRUCTURALES AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL HUECO EN PANEL.

Mano de obra........................................................ 17,25
Maquinaria ............................................................ 8,99
Resto de obra y materiales................................... 154,04

Suma la partida..................................................... 180,28
Costes indirectos .................... 6% 10,82

TOTAL PARTIDA................................................. 191,10
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0276 E07HCF130n1 m2 SUMINISTRO Y MONTAJE PERFIL TIPO OCEANE 40
AA DE ARVAL BY ARCELORMITTAL EN ESPESOR
0.75MM DIMENSIONADO Y CALCULADO CUMPLIEN-
DO NORMATIVA EUROPEA “EUROCÓDIGO 3” CON
CRITERIO LIMITANTE DE FLECHA MÁXIMA TANTO
EN PRESIÓN COMO EN SUCCIÓN DE L/200, Y LA
NORMA UNE-EN 14782 PARA UNA GRAD DE ACE-
RO TIPO AA Y UNE-EN 10169 ..PERFORACIÓN A DE-
FINIR POR LA DF LACADO EN AMBAS CARAS EN CA-
LIDA SOLEXCEL CON COLOR A DEFINIR POR LA DF
DE CARTA COLORISSIME DE ARVAL BY ARCELOR-
MITTAL, DEBERÁ ESTA COMPUESTO POR UN REVES-
TIMIENTO METÁLICO EN ALEACIÓN ZM SEGÚN
NORMA UNE 10346:2015 Y OTR COMPOSITE (UNE
10169:2010) QUE APORTA AL CONJUNTO UNAS
CLASIFICACIONES CPI4 PARA USO EN AMBIENTE IN-
TERIORES, RUV4 Y RC4 PARA USO EN AMBIENTES
EXTERIORES, CON UNAS CARACTERÍSTICAS DEL RE-
VESTIMIENTO LA ABRASIÓN DE 120 LITROS A ENSA-
YO DE CHORREO DE ARENA, Y 40 MG A ENSAYO TA-
BER, RESISTENCIA  TEMPERATURAS MÁXIMAS AM-
BIENTALES DE 100°C, RETENCIÓN DE COLOR DE
AE<2, RETENCIÓN DE BRILLO >80 % RESISTENCIA A
LA CORROSIÓN DE 75 HORAS A ENSAYO DE NIEBLA
SALINA Y 1500 HORAS A ENSAYO DE HUMEDAD
CLASIFICACIÓN AL FUEGO A2-S1-D0 SEGÚN LAS EU-
ROCLASES Y CLASIFICACIÓN A+ DE COMPUESTOS
ORGÁNICO VOLÁTILES. PRODUCTO CON CERTIFICA-
DO DE SOSTENIBILIDAD CRADLE 2 CRADLE EN MA-
TERIAL HEALTH CATEGORÍ BRONCE.

SE INCLUYE GARANTÍA SMART PRODUCT 10 AÑOS
(A CONFIRMAR POR EL FABRICANTE) DE LOS ITEM
1-2 Y 3 DE ARCELORMITTAL SEGÚN CUESTIONARIO
MEDIOAMBIENTAL CA-26012024

MEDIDO A CINTA CORRIDA SIN DESCONTAR HUE-
COS. HUECOS TOTALMENTE TERMINADOS Y REMA-
TADOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELE-
MENTOS ESTRUCTURALES AUXILIARES NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL HUECO EN PANEL. SE IN-
CLUYE EL REVETIMIENTO DE PUERTAS EXTERIORES
METALICAS CON SISTEMA DE PANEL ARQUITECTO-
NICO OCEANE.

Mano de obra........................................................ 17,25
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Maquinaria ............................................................ 8,99
Resto de obra y materiales................................... 43,44

Suma la partida..................................................... 69,68
Costes indirectos .................... 6% 4,18

TOTAL PARTIDA................................................. 73,86

0277 E07S010 m2 SISTEMA DE ASILAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PA-
RA ZÓCALO EN FACHADAS EXISTENTES CONSISTEN-
TE EN LA COLOCACIÓN DE PANEL DE POLIESTIRE-
NO PRENSADO DE 100 MM DE ESPESOR DE ALTAS
PRESTACIONES TÉRMICAS Y ALTA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN (>150 KPA), 25 KG/M3, EUROCLASE E
DE REACCIÓN AL FUEGO, COLOCADO CON MORTE-
RO ADHESIVO Y FIJACIONES MECÁNICAS, UNA VEZ
PREPARADO Y NIVELADO DEL SOPORTE. DESPUÉS
DE UN PERIODO DE ESPERA DE 24 HORAS SE APLI-
CARÁ UNA CAPA DE REGULARIZACIÓN DE ADHESI-
VO CEMENTOSO EN EL QUE SE EMBEBERÁ LA MA-
LLA DE FIBRA DE VIDRIO APLICÁNDOSE, DE NUEVO,
OTRA CAPA DE ADHESIVO HASTA TAPAR LA MA-
LLA. A CONTINUACIÓN SE APLICARÁ UNA IMPRIMA-
CIÓN ANTES DE LA CAPA DE MORTERO MONOCA-
PA DE TERMINACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL AISLA-
MIENTO AÑADIDO, CONDUCTIVIDAD TÉRMI-
CA=0,034 W/(MK) Y E=0,10 M. MATERIALES CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTA-
CIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 3,94
Resto de obra y materiales................................... 36,72

Suma la partida..................................................... 40,66
Costes indirectos .................... 6% 2,44

TOTAL PARTIDA................................................. 43,10

0278 E07WA020n ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELEC-
TRICIDAD INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA
Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO
DE ROZAS, RECIBIDOS, REMATES Y AYUDAS A PUES-
TA A TIERRA, CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, LÍ-
NEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, CONTADOR EN
FACHADA, DERIVACIONES INDIVIDUALES Y CUA-
DROS DE MANDO Y PROTECCIÓN, I/P.P. MATERIAL
AUXILIAR, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES (20% SO-
BRE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD).

Mano de obra........................................................ 440,56

Suma la partida..................................................... 440,56
Costes indirectos .................... 6% 26,43

TOTAL PARTIDA................................................. 466,99
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0279 E07WA040n ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTA-
NERÍA INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y
DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE
ROZAS, RECIBIDOS, REMATES Y AYUDAS A ACOME-
TIDA, TUBO DE ALIMENTACIÓN, CONTADOR EN FA-
CHADA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, I/P.P.
DE MATERIAL AUXILIAR, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXI-
LIARES (10% SOBRE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA).

Mano de obra........................................................ 306,84

Suma la partida..................................................... 306,84
Costes indirectos .................... 6% 18,41

TOTAL PARTIDA................................................. 325,25

0280 E07WA100n ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE TELE-
COMUNICACIONES 
INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DES-
CARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE RO-
ZAS, RECIBIDOS, REMATES, CANALIZACIONES Y
CUADROS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES (10%
S/INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES).

Mano de obra........................................................ 306,84

Suma la partida..................................................... 306,84
Costes indirectos .................... 6% 18,41

TOTAL PARTIDA................................................. 325,25

0281 E07WA120n ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES ESPECIA-
LES (DOMÓTICA, ALARMAS, SONIDO, ETC.) 
INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DES-
CARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE RO-
ZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AU-
XILIARES (10% S/PRESUPUESTO DE INSTALACIONES
ESPECIALES).

Mano de obra........................................................ 310,98

Suma la partida..................................................... 310,98
Costes indirectos .................... 6% 18,66

TOTAL PARTIDA................................................. 329,64

0282 E07WA140n ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES DE
HVAC INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y
DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE
ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS
AUXILIARES (10% S/INSTALACIÓN DE AIRE ACONDI-
CIONADO)..

Mano de obra........................................................ 306,84

Suma la partida..................................................... 306,84
Costes indirectos .................... 6% 18,41

TOTAL PARTIDA................................................. 325,25
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0283 E07WA160n ud AYUDA DE ALBAÑILERÍA PARA MONTAJE DE ASCEN-
SOR O MONTACARGAS, EN EQUIPOS DE MONTAJE,
VENTILACIÓN, ALUMBRADO, EXTINCIÓN DE INCEN-
DIOS Y ALARMA A REALIZAR SOBRE PAREDES, TE-
CHO, FOSO DEL HUECO, CUARTO DE MÁQUINAS Y
POLEAS, I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL
AUXILIAR, RECIBIDO DE PUERTAS, LUCES DE ALUM-
BRADO DEL HUECO, GANCHOS DE FIJACIÓN Y LÍ-
NEA TELEFÓNICA, APERTURA Y TAPADO DE ROZAS,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES (10% S/INSTALA-
CIÓN DE ASCENSOR). 

Mano de obra........................................................ 304,44

Suma la partida..................................................... 304,44
Costes indirectos .................... 6% 18,27

TOTAL PARTIDA................................................. 322,71

0284 E07YAC005 m2 INCREMENTO POR ADICIÓN DE AISLAMIENTO TÉR-
MICO-ACÚSTICO EN EL INTERIOR DE UN TRASDO-
SADO AUTOPORTANTE, FORMADO POR PANELES
DE LANA MINERAL (MW) DE 45 MM DE ESPESOR.
TOTALMENTE INCORPORADO AL SISTEMA DURAN-
TE SU EJECUCIÓN, COLOCACIÓN PREVIA A MONTA-
JE DE PANELES DE YESO LAMINADO; I/P.P. DE COR-
TES, MONTAJE Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra........................................................ 0,72
Resto de obra y materiales................................... 3,04

Suma la partida..................................................... 3,76
Costes indirectos .................... 6% 0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 3,99

0285 E07YAC010 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE SISTEMA DE PA-
NELES DE YESO LAMINADO (PYL), FORMADO POR
UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, DE
CANALES HORIZONTALES DE 48 MM DE ANCHO Y
MONTANTES VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN
DE 400 MM DE SEPARACIÓN A EJES ENTRE MON-
TANTES; Y SOBRE LA CUAL SE ATORNILLA 1 PLACA
ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520) DE 15 MM
DE ESPESOR. TOTALMENTE TERMINADO PARA ACA-
BADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRI-
MAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRA-
TAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUINAS Y HUECOS, PA-
SOS DE INSTALACIONES, PASTAS, CINTAS, GUARDA-
VIVOS, TORNILLERÍA, BANDAS DE ESTANQUEIDAD,
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A
UNE 102043:2013, ATEDY Y NTE-PTP. MEDIDO DE-
DUCIENDO HUECOS MAYORES A 2 M2.

Mano de obra........................................................ 14,38
Resto de obra y materiales................................... 9,75

Suma la partida..................................................... 24,13
Costes indirectos .................... 6% 1,45
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TOTAL PARTIDA................................................. 25,58

0286 E07YAC090 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE SISTEMA DE PA-
NELES DE YESO LAMINADO (PYL), FORMADO POR
UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, DE
CANALES HORIZONTALES DE 48 MM DE ANCHO Y
MONTANTES VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN
DE 400 MM DE SEPARACIÓN A EJES ENTRE MON-
TANTES; Y SOBRE LA CUAL SE ATORNILLA 1 PLACA
HIDRÓFUGA DE BAJA ABSORCIÓN (TIPO H1 SEGÚN
UNE EN 520) DE 15 MM DE ESPESOR. TOTALMENTE
TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó
Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DE-
CORAR; I/P.P. DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ES-
QUINAS Y HUECOS, PASOS DE INSTALACIONES,
PASTAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA,
BANDAS DE ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A UNE 102043:2013,
ATEDY Y NTE-PTP. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS
MAYORES A 2 M2.

Mano de obra........................................................ 14,38
Resto de obra y materiales................................... 13,24

Suma la partida..................................................... 27,62
Costes indirectos .................... 6% 1,66

TOTAL PARTIDA................................................. 29,28

0287 E07YMS020 m2 TABIQUE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMI-
NADO (PYL) DE PLACA MÚLTIPLE, FORMADO POR 2
PLACAS ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520) DE
13 MM DE ESPESOR ATORNILLADA A CADA LADO
DE UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO,
DE CANALES HORIZONTALES DE 70 MM DE ANCHO
Y MONTANTES VERTICALES, CON UNA MODULA-
CIÓN DE 600 MM DE SEPARACIÓN A EJES ENTRE
MONTANTES, CON AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTI-
CO EN EL INTERIOR DEL TABIQUE FORMADO POR
PANEL DE LANA MINERAL (MW). TOTALMENTE TER-
MINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2,
LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECO-
RAR; I/P.P. DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUI-
NAS Y HUECOS, PASOS DE INSTALACIONES, PAS-
TAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA, BAN-
DAS DE ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXI-
LIARES. CONFORME A UNE 102043:2013, ATEDY Y
NTE-PTP. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES A 2 M2.

SE INCLUYE EN LA PARTIDA ESTRUCTURA DE ACE-
RO AUXILIAR NECESARIA PARA LA CORRECTA FIJA-
CIÓN DE LA CANAL SUPERIOR DEL SISTEMA DE TA-
BIQUE DE CARTON YESO HASTA LA COTA DE PARTE
BAJA DE FORJADO, TOTALMENTE INSTALADO. PER-
FILERIA DE ACERO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXI-
DANTE A APROBAR POR LA DF

Mano de obra........................................................ 28,76
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Resto de obra y materiales................................... 27,96

Suma la partida..................................................... 56,72
Costes indirectos .................... 6% 3,40

TOTAL PARTIDA................................................. 60,12

0288 E07YMS100 m2 TABIQUE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMI-
NADO (PYL) DE PLACA MÚLTIPLE, FORMADO POR 1
UNA PLACA HIDRÓFUGA DE BAJA ABSORCIÓN (TI-
PO H1 SEGÚN UNE EN 520) DE 13 MM DE ESPESOR
Y 1 PLACA ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520)
DE 13 MM DE ESPESOR ATORNILLADA A UNA CA-
RA; Y 2 PLACAS ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN
520) DE 13 MM DE ESPESOR AL OTRO LADO DE
UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, DE
CANALES HORIZONTALES DE 70 MM DE ANCHO Y
MONTANTES VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN
DE 400 MM DE SEPARACIÓN A EJES ENTRE MON-
TANTES, CON AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO
EN EL INTERIOR DEL TABIQUE FORMADO POR PA-
NEL DE LANA MINERAL (MW). TOTALMENTE TERMI-
NADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2,
LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECO-
RAR; I/P.P. DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUI-
NAS Y HUECOS, PASOS DE INSTALACIONES, PAS-
TAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA, BAN-
DAS DE ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXI-
LIARES. CONFORME A UNE 102043:2013, ATEDY Y
NTE-PTP. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES A 2 M2.

SE INCLUYE EN LA PARTIDA ESTRUCTURA DE ACE-
RO AUXILIAR NECESARIA PARA LA CORRECTA FIJA-
CIÓN DE LA CANAL SUPERIOR DEL SISTEMA DE TA-
BIQUE DE CARTON YESO HASTA LA COTA DE PARTE
BAJA DE FORJADO, TOTALMENTE INSTALADO. PER-
FILERIA DE ACERO CON IMPRIMACIÓN ANTIOXI-
DANTE A APROBAR POR LA DF

Mano de obra........................................................ 28,76
Resto de obra y materiales................................... 32,01

Suma la partida..................................................... 60,77
Costes indirectos .................... 6% 3,65

TOTAL PARTIDA................................................. 64,42
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0289 E08CYE010 m2 FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LA-
MINADO (PYL) FORMADO UNA PLACA DE YESO LA-
MINADO ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520)
DE 13 MM DE ESPESOR ATORNILLADA A UNA ES-
TRUCTURA DE PERFILES DE CHAPA DE ACERO GAL-
VANIZADO A BASE DE MAESTRAS PRIMARIAS EN C
DE 60X27 MM, SEPARADAS ENTRE EJES ENTRE
500-1200 MM, Y SUSPENDIDAS DEL FORJADO O
ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE CUELGUES COLO-
CADOS ENTRE 700-1200 MM, Y MAESTRAS SECUN-
DARIAS FIJADAS PERPENDICULARMENTE A LAS PRI-
MARIAS Y A DISTINTO NIVEL MEDIANTE PIEZAS DE
CABALLETE MODULADOS A EJES ENTRE 400-500
MM. TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO
MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR,
REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATA-
MIENTO DE JUNTAS, ANCLAJES, SUSPENSIONES,
CUELGUES, TORNILLERÍA, JUNTAS DE ESTANQUEI-
DAD Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE). MATERIALES CON MARCADO CE Y
DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN RE-
GLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 14,38
Resto de obra y materiales................................... 12,86

Suma la partida..................................................... 27,24
Costes indirectos .................... 6% 1,63

TOTAL PARTIDA................................................. 28,87

0290 E08PNE250 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON
MORTERO HIDRÓFUGO Y ARENA DE RÍO M-10, EN
PARAMENTOS VERTICALES, I/REGLEADO, SACADO
DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3
M, I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-RPE, MEDI-
DO DEDUCIENDO HUECOS. MORTERO CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 21,04
Maquinaria ............................................................ 0,02
Resto de obra y materiales................................... 1,24

Suma la partida..................................................... 22,30
Costes indirectos .................... 6% 1,34

TOTAL PARTIDA................................................. 23,64
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0291 E08PNR310 m2 ENLUCIDO FINO CON MORTERO CEMENTOSO DE
ALTA CONSISTENCIA, RENDEROC FC DE FOSROC,
CON UN ESPESOR DE HASTA 5 MM Y UN CONSU-
MO APROX. DE 1,80 KG/M2 POR CADA MM DE ES-
PESOR. INCLUSO PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y
APLICACIÓN MANUAL CON LLANA LISA. PRODUC-
TO CONFORME A NORMAS UNE-EN 1504-2 REPA-
RACIONES SUPERFICIALES HORMIGÓN; Y UNE-EN
1504-3 PARA REPARACIONES DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN, CLASE R2 (NO ESTRUCTURAL, RESIST.
COMPRESIÓN IGUAL Ó >15MPA). PRODUCTO CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTA-
CIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. ACA-
BADO ADECUADO PARA RECIBIR UN REVESTIMIEN-
TO FINAL PROTECTOR Y/O DECORATIVO. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 18,24
Resto de obra y materiales................................... 13,59

Suma la partida..................................................... 31,83
Costes indirectos .................... 6% 1,91

TOTAL PARTIDA................................................. 33,74

0292 E08REE020 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYO-
LA EN COLOR BLANCO, DE DIMENSIONES DE CUA-
DRÍCULA DE 600X600 MM; INSTALADAS SOBRE PER-
FILERÍA SEMIVISTA DE ALUMINIO DE PRIMARIOS Y
SECUNDARIOS LACADA EN BLANCO, SUSPENDIDA
DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE
VARILLAS ROSCADAS Y CUELGUES TIPO TWIST DE
SUSPENSIÓN RÁPIDA PARA SU NIVELACIÓN. TOTAL-
MENTE ACABADO; I/P.P. DE ELEMENTOS DE REMA-
TE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIA-
RES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). MEDI-
DO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.
CONFORME A NTE-RTP-16. PLACAS DE ESCAYOLA,
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PERFILERÍA CON MAR-
CADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 14,38
Resto de obra y materiales................................... 13,90

Suma la partida..................................................... 28,28
Costes indirectos .................... 6% 1,70

TOTAL PARTIDA................................................. 29,98
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0293 E08RLT050 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE FIBRA
MINERAL CON AISLAMIENTO ACÚSTICO DE 39 DB,
DE DIMENSIONES DE CUADRÍCULA DE 600X600 MM
Y 19 MM DE ESPESOR DE LA PLACA, EN ACABADO
GRANULADO Y LATERAL DE BORDE ACANALADO;
INSTALADAS SOBRE PERFILERÍA SEMIVISTA DE ALU-
MINIO DE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS LACADA EN
BLANCO, SUSPENDIDA DEL FORJADO O ELEMENTO
PORTANTE MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS Y CUEL-
GUES TIPO TWIST DE SUSPENSIÓN RÁPIDA PARA
SU NIVELACIÓN. TOTALMENTE ACABADO; I/P.P. DE
ELEMENTOS DE REMATE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN
Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O
TRANSPORTE). MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SU-
PERIORES A 2 M2. CONFORME A NTE-RTP. MATE-
RIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN
DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 14,38
Resto de obra y materiales................................... 25,87

Suma la partida..................................................... 40,25
Costes indirectos .................... 6% 2,42

TOTAL PARTIDA................................................. 42,67

0294 E08WY010 m TABICA / FAJA PERIMETRAL REALIZADA CON PLACA
DE YESO LAMINADO ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN
UNE EN 520), DE 13 MM DE ESPESOR, PARA FALSOS
TECHOS DESMONTABLES O CONTINUOS, DE HASTA
30 CM DE ANCHO, COLOCADO SOBRE UNA ES-
TRUCTURA OCULTA DE ACERO GALVANIZADO, FOR-
MADA POR PERFILES T/C DE 47 MM CADA 40 CM Y
PERFILERÍA. TOTALMENTE TERMINADA; I/P.P. DE RE-
PLANTEO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN
Y TRATAMIENTO DE JUNTAS. CONFORME NORMAS
ATEDY Y NTE-RTC. MEDIDA EN SU LONGITUD. PLA-
CAS DE YESO LAMINADO, PASTA DE JUNTAS, ACCE-
SORIOS DE FIJACIÓN Y PERFILERÍA CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 17,25
Resto de obra y materiales................................... 7,25

Suma la partida..................................................... 24,50
Costes indirectos .................... 6% 1,47

TOTAL PARTIDA................................................. 25,97

0295 E09CPS071 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE INTEMPERIE
CONSTITUIDA POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PRE-
VIA DEL SOPORTE DE HORMIGÓN O MORTERO EM-
PLEANDO MEDIOS MECÁNICOS PARA EL LIJADO O
FRESADO DE LA SUPERFICIE, REPARACIÓN DE IRRE-
GULARIDADES Y SELLADO DE FISURAS; APLICACIÓN
DE UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN DANOPRIMER®
EP, DE BASE EPOXI BICOMPONENTE PARA MEJO-
RAR LA CONSOLIDACIÓN, SELLADO Y ADHERENCIA

0295 E09CPS071 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE INTEMPERIE
CONSTITUIDA POR: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PRE-
VIA DEL SOPORTE DE HORMIGÓN O MORTERO EM-
PLEANDO MEDIOS MECÁNICOS PARA EL LIJADO O
FRESADO DE LA SUPERFICIE, REPARACIÓN DE IRRE-
GULARIDADES Y SELLADO DE FISURAS; APLICACIÓN
DE UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN DANOPRIMER®
EP, DE BASE EPOXI BICOMPONENTE PARA MEJO-
RAR LA CONSOLIDACIÓN, SELLADO Y ADHERENCIA
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DEL SOPORTE, CON UNA RESISTENCIA A LA ADHE-
RENCIA POR TRACCIÓN DE 3,8 MPA SEGÚN EN
13892-8, EXENTA DE DISOLVENTES, Y CURADO RÁ-
PIDO A BAJAS TEMPERATURAS, DE APLICACIÓN MA-
NUAL CON RODILLO CON UN RENDIMIENTO APRO-
XIMADO DE 300 A 500 G/M2, DEPENDIENDO DE LA
POROSIDAD DEL SOPORTE; UNA VEZ CURADA LA
IMPRIMACIÓN, APLICACIÓN DE LA MEMBRANA DE
IMPERMEABILIZACIÓN DANOCOAT® 250 A BASE
DE POLIUREA PURA BICOMPONENTE, TOTALMENTE
ADHERIDA AL SOPORTE, Y APLICADA MEDIANTE
PROYECCIÓN EN CALIENTE CON RELACIÓN DE MEZ-
CLA 1:1 EN VOLUMEN, LIBRE DE DISOLVENTES Y
PLASTIFICANTES, CON 100% DE CONTENIDO EN SÓ-
LIDOS, DE CURADO EN 5 SEGUNDOS, CON UNA RE-
SISTENCIA A LA TRACCIÓN > 21 MPA Y ELONGA-
CIÓN A ROTURA > 400% SEGÚN EN ISO 527-1, AD-
HERENCIA POR TRACCIÓN DE 4 MPA SEGÚN EN
1542, RESISTENCIA AL IMPACTO SIN GRIETAS CON
ALTURA DE CAÍDA > 2.500 MM Y VALOR IR DE 24,5
NM SEGÚN EN ISO 6272-1, CON RESISTENCIA AL
DESGASTE TABER Y PÉRDIDA DE PESO DE 128 MG
SEGÚN EN 5470-1, CON RESISTENCIA A CHOQUE
TÉRMICO ENTRE 125 ºC Y -60 ºC SEGÚN EN
13687-5, CON RESISTENCIA A LA FISURACIÓN DE
CLASE A5 EN MÉTODO ESTÁTICO, Y CON PUENTEO
DE FISURAS > 2.500 µM EN MÉTODO DINÁMICO
DESPUÉS DE 1.000 CICLOS A -10 ºC SEGÚN LA EN
1062-7, COMPORTAMIENTO A FUEGO BROOF T1 SE-
GÚN EN 13501-5+A1 PARTE 5, CON RESISTENCIA A
FUERTES ATAQUES QUÍMICOS SEGÚN LA NORMA
EN 13529, DONDE DESPUÉS DE 3 DÍAS EN CONTAC-
TO CON REACTIVOS EMPLEADOS TALES COMO: GA-
SOLINA, GASÓLEO, ACEITE DE MOTOR, ÁCIDO ACÉ-
TICO AL 10%, ÁCIDO SULFÚRICO AL 20%, HIDRÓXI-
DO DE SODIO AL 20%, CLORURO DE SODIO AL 20%,
NO SE OBSERVA NINGÚN CAMBIO EN LA MEMBRA-
NA; CON UN RENDIMIENTO MAYOR O IGUAL A 2
KG/M2, Y UN ESPESOR DE UNOS 1,8 MM; APLICA-
CIÓN DE CAPA DE SELLADO FINAL DANOCOAT®
PAS 700 A BASE DE RESINA POLIASPÁRTICA BICOM-
PONENTE CON >95% DE CONTENIDO EN SÓLIDOS,
PARA MANTENER UN EFECTO ESTÉTICO DE COLOR
DURABLE Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV, CON ÍN-
DICE SRI DE 106 EN COLOR BLANCO, Y UN RENDI-
MIENTO APROXIMADO DE 250 G/M2. INCLUYE PAR-
TE PROPORCIONAL DE: ENCUENTROS CON PARA-
MENTOS ELEVANDO LA IMPERMEABILIZACIÓN 20
CM EN LA VERTICAL SOBRE ACABADO DE CUBIERTA
FORMADOS POR: CORDÓN DE SELLADO A MODO
DE MEDIA CAÑA ELASTYDAN® PU 40 GRIS; BANDA
DE REFUERZO AUTOADHESIVA EN PETO DANO-
BAND® BUTYL DE 75 MM DE ANCHO; IMPRIMA-
CIÓN DANOPRIMER® EP; MEMBRANA DE TERMINA-
CIÓN DANOCOAT® 250; CAPA DE SELLADO DANO-
COAT® PAS 700; PERFIL METÁLICO DANOSA® FIJA-
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DO MECÁNICAMENTE AL PARAMENTO Y CORDÓN
DE SELLADO ELASTYDAN® PU 40 GRIS ENTRE EL PA-
RAMENTO Y EL PERFIL METÁLICO. ENCUENTROS
CON SUMIDEROS FORMADOS POR: CORDÓN DE SE-
LLADO A MODO DE MEDIA CAÑA ELASTYDAN® PU
40 GRIS; BANDA DE REFUERZO AUTOADHESIVA DA-
NOBAND® BUTYL DE 75 MM DE ANCHO; CAZOLE-
TA DANOSA® PREFABRICADA DE EPDM DEL DIÁME-
TRO NECESARIO; IMPRIMACIÓN DANOPRIMER®
EP; MEMBRANA DE TERMINACIÓN DANOCOAT®
250; CAPA DE SELLADO DANOCOAT PAS 700; APLI-
CADAS ESTAS TRES ÚLTIMAS CAPAS LLEGANDO
HASTA EL INTERIOR DE LA CAZOLETA. PRODUCTOS
PROVISTOS DE MARCADO CE EUROPEO SEGÚN EN
1504-2, Y SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CERTI-
FICADO MEDIANTE EVALUACIÓN TÉCNICA EURO-
PEA (ETE) Nº 17/0401.

Mano de obra........................................................ 25,65
Maquinaria ............................................................ 8,49
Resto de obra y materiales................................... 24,10

Suma la partida..................................................... 58,24
Costes indirectos .................... 6% 3,49

TOTAL PARTIDA................................................. 61,73

0296 E09OP010 m2 FORMACIÓN DE MAESTRAS/TABICAS PARA FORMA-
CIÓN DE PENDIENTES EN CUBIERTAS PLANAS O SI-
MILARES, CON UNA ALTURA MEDIA DE 5-7 CM. RE-
ALIZADAS CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO
DE 1/2 PIE RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO
M-5 ELABORADO EN OBRA; CON REPERCUSIÓN DE
LAS MISMAS POR M2 DE CUBIERTA EJECUTADA. TO-
TALMENTE TERMINADAS; I/P.P. DE REPLANTEO, NI-
VELADO, APLOMADO, ROTURAS, MERMAS Y ENJAR-
JES.

Mano de obra........................................................ 1,37
Resto de obra y materiales................................... 0,12

Suma la partida..................................................... 1,49
Costes indirectos .................... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,58

0297 E09OP020 m2 RECRECIDO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES EN
CUBIERTAS PLANAS O SIMILARES, REALIZADO CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO CON DO-
SIFICACIÓN 1:6 (M-5), CON UN ESPESOR MEDIO DE
5-7 CM. TOTALMENTE TERMINADO, MEDIDO SO-
BRE SUPERFICIE DE CUBIERTA EN HORIZONTAL; IN-
CLUYENDO P.P. DE EJECUIÓN DE ESCOCIA PERIME-
TRAL, VERTIDO, NIVELADO Y MEDIOS AUXILIARES
(EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANSPORTE).

Mano de obra........................................................ 8,22
Maquinaria ............................................................ 0,07
Resto de obra y materiales................................... 3,80

Suma la partida..................................................... 12,10
Costes indirectos .................... 6% 0,73
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TOTAL PARTIDA................................................. 12,83

0298 E09PH110 ud REMATE SUPERIOR DE CHIMENEA CONFORMADO
POR SOMBRERO EXTRACTOR ACERO INOXIDABLE
D=300 MM, REALIZADO CON CHAPA DE ACERO
INOXIDABLE, O EQUIVALENTE, ACOPLADO SOBRE
BASE DE ADAPTACIÓN REGULABLE, RECIBIDA Y FIJA-
DA A LA CHIMENEA CON FIJACIÓN PROPIA.

Mano de obra........................................................ 25,92
Resto de obra y materiales................................... 237,26

Suma la partida..................................................... 263,18
Costes indirectos .................... 6% 15,79

TOTAL PARTIDA................................................. 278,97

0299 E10A13d m2 AISLAMIENTO TÉRMICO EN CUBIERTA INVERTIDA,
BAJO TEJA EN CUBIERTA VENTILADA O MUROS, RE-
ALIZADO CON PANELES DE POLIESTIRENO EXTRUI-
DO, FABRICADOS SEGÚN UNE-EN 13164:2013. UR-
SA XPS F N-III L, SUPERFICIE LISA CON MECANIZA-
DO LATERAL A MEDIA MADERA, DE 60 MM DE ESPE-
SOR, COLOCADOS A TOPE PARA EVITAR PUENTES
TÉRMICOS, I/P.P. DE CORTE, COLOCACIÓN Y ME-
DIOS AUXILIARES.

Mano de obra........................................................ 2,64
Resto de obra y materiales................................... 11,25

Suma la partida..................................................... 13,89
Costes indirectos .................... 6% 0,83

TOTAL PARTIDA................................................. 14,72

0300 E10IN010 m2 LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PARA ESTRUCTURAS
ENTERRADAS DE HORMIGÓN, ANTICAPILARIDAD,
PROOFEX ENGAGE DE FOSROC, SISTEMA ÚNICO PA-
TENTADO FORMADO POR MALLA UNIDA A UNA
MEMBRANA DE POLIETILENO QUE PERMITE AL HOR-
MIGÓN VERTIDO ADHERIRSE A ELLA FORMANDO
UNA UNIÓN MECÁNICA FIRME. PROOFEX ENGAGE
SE INSTALA PREVIO AL VERTIDO DEL HORMIGÓN,
SOBRE SOPRTE RÍGIDO (HORMIGÓN DE LIMPIEZA,
SOLERA, ENCOFRADO, ETC.) O SOBRE ENCACHADO
O RELLENO COMPACTADO GRANULAR NO PUNZO-
NANTE, Y SIRVE DE BARRERA FRENTE AL AGUA, LOS
VAPORES DE AGUA Y GASES, Y PROTEGE AL HORMI-
GÓN DE LAS SALES DEL SUBSUELO, LAS SUSTAN-
CIAS QUÍMICAS Y LOS HIDROCARBUROS (METANO,
CO2 Y RADÓN). TOTALMENTE INSTALADA; I/P.P. DE
UNIONES, SOLAPES, REMATES FINALES Y DE BOR-
DES CON BANDA PROOFEX DETAIL STRIP, Y SELLA-
DO CON PROOFEX LM. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA. PRODUCTO CON MARCADO CE Y CON-
FORME A EN 13967:2004. LÁMINAS FLEXIBLES IM-
PERMEABILIZANTES. LÁMINAS ANTICAPILARIDAD
DE ESTANQUEIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS.

Mano de obra........................................................ 8,63
Resto de obra y materiales................................... 20,00
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Suma la partida..................................................... 28,63
Costes indirectos .................... 6% 1,72

TOTAL PARTIDA................................................. 30,35

0301 E11D490 m2 RECRECIDO DE PAVIMENTO MEDIANTE CAPA DE RE-
GULARIZACIÓN Y NIVELACIÓN DE 50 MM DE ESPE-
SOR, REALIZADA CON MORTERO AUTONIVELANTE
CEMENTOSO MODIFICADO CON POLÍMEROS Y FI-
BRAS DE VIDRIO CEMTOP GPF DE FOSROC O EQUI-
VALENTE; CONSISTENTE EN: PREPARACIÓN PREVIA
DEL SOPORTE Y LIMPIEZA; IMPRIMACIÓN ACRÍLICA
DE ADHERENCIA, DILUIDA EN AGUA, Y APLICADA
EN 2 CAPAS, EN PROPORCIÓN 1:5 LA PRIMERA, Y
1:3 LA SEGUNDA, NITOPRIME 33 DE FOSROC O
EQUIVALENTE; Y APLICACIÓN DE CAPA DE RECRECI-
DO CON MORTERO CEMTOP GPF DE FOSROC O
EQUIVALENTE (SEGÚN EN 13813
CT-C30-F6-AR2-B2,0) AMASADO CON AGUA CON-
FORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL
PRODUCTO (MÍNIMO 3 MINUTOS) Y RENDIMIENTO
1,70 KG/M2 POR MM DE ESPESOR, CON RESISTEN-
CIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 30 N/MM2 (S/EN
13892-2). TOTALMENTE TERMINADO; I/P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE REALMENTE EJECUTADA. PRODUCTOS CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTA-
CIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. PUE-
DE EMPLEARSE COMO ACABADO PARA ZONAS DE
USO PEATONAL Y ÁREAS COMERCIALES DE POCO
TRÁFICO.

Mano de obra........................................................ 6,01
Resto de obra y materiales................................... 75,29

Suma la partida..................................................... 81,30
Costes indirectos .................... 6% 4,88

TOTAL PARTIDA................................................. 86,18

0302 E11HP005 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL A PAVIMENTOS DE
HORMIGÓN "IN SITU", CONSISTENTE EN CAPA DE
RODADURA EN BASE DE ÁRIDO DE CUARZO ME-
DIANTE ESPOLVOREO SOBRE EL HORMIGÓN FRES-
CO DEL PAVIMENTO (NO INCLUIDO), CON UN REN-
DIMIENTO APROX. DE 5 KG/M2, EN COLOR GRIS
NATURAL; POSTERIOR FRATASADO MECÁNICO, ALI-
SADO, PULIMENTADO; Y CURADO DEL HORMIGÓN
CON CON ADITIVO INCOLORO (RENDIMIENTO 1 LI-
TRO/8-10 M2). MEDIDO EN SUPERFICIE EJECUTADA;
I/P.P. DE LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra........................................................ 1,43
Resto de obra y materiales................................... 4,13

Suma la partida..................................................... 5,56
Costes indirectos .................... 6% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 5,89
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0303 E11JR040 m PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE
DE PELDAÑOS CON SUPERFICIE DE PISADA RECAM-
BIABLE DE PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE DE 26 MM
DE HUELLA, RECIBIDO CON ADHESIVO, I/ALISADO Y
LIMPIEZA, S/NTE-RSF, CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLA-
MENTO UE 305/2011, MEDIDO EN SU LONGITUD.

Mano de obra........................................................ 2,91
Resto de obra y materiales................................... 13,90

Suma la partida..................................................... 16,81
Costes indirectos .................... 6% 1,01

TOTAL PARTIDA................................................. 17,82

0304 E11JZ010 m INSTALACIÓN DE RODAPIÉ DE ALUMINIO EMAC®
NOVORODAPIE L, ALTO 80 MM, PROFUNDIDAD 15
MM, CON ESCOCIA INFERIOR QUE CUBRE LA JUNTA
PERIMETRAL Y FACILITA LA LIMPIEZA. FÁCIL INSTA-
LACIÓN MEDIANTE USO DE ADHESIVO. ACABADO
PLATA MATE, DISPONIBLES OTRAS MEDIDAS Y CO-
LORES EN OPCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 3,99
Resto de obra y materiales................................... 18,98

Suma la partida..................................................... 22,97
Costes indirectos .................... 6% 1,38

TOTAL PARTIDA................................................. 24,35

0305 E11VR020N m2 SUELO TECNICO ELEVADO CON BALDOSAS DESNU-
DAS SIN REVESTIR DE 600X600 MM. Y 40 MM. DE
ESPESOR, FORMADAS POR UN PANEL DE MADERA
DE PARTÍCULAS AGLOMERADAS DE ALTA DENSI-
DAD, CARA SUPERIOR DE LAMINA DE ALUMINIO ES-
TRATIFICADO Y CARA INFERIOR LAMINA DE ALUMI-
NIO, MODELO E-40 O EQUIVALENTE, CON UNA RE-
SISTENCIA AL FUEGO BFL (S/N UNE-23727) Y 2.500
KG/M2, CANTOS PROTEGIDOS EN PVC Y APOYADAS
EN SOPORTES SEMIRRÍGIDOS DE ACERO GALVANI-
ZADO MODELO ESTANDAR P4, PARA UNA ALTURA
DE SUELO TERMINADO ENTRE 300-500 MM., MEDI-
DA LA SUPERFICIE TERMINADA.

Mano de obra........................................................ 17,34
Resto de obra y materiales................................... 44,96

Suma la partida..................................................... 62,30
Costes indirectos .................... 6% 3,74

TOTAL PARTIDA................................................. 66,04
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0306 E12AP010n m2 ALICATADO CON AZULEJO DE GRES PORCELÁNICO
DE PASTA BLANCA MODELO UNIT TWO DE VILLE-
ROY AND BOSCH DE 147X147X6 MM ACABADO EN
COLOR O IMITACIÓN PIEDRA NATURAL (BIA-AI
S/UNE-EN 14411:201), RECIBIDO CON ADHESIVO C1
TE S/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, PORCELÁNICO,
PARA COLOCAR SOBRE CARTON YESO O SIMILAR,
I/P.P. DE CORTES, INGLETES, PIEZAS ESPECIALES,
I/REJUNTADO CON MORTERO TAPAJUNTAS CG2
S/UNE-EN 13888:2009, JUNTA COLOR Y LIMPIEZA,
S/NTE-RPA, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA, CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 19,89
Resto de obra y materiales................................... 22,21

Suma la partida..................................................... 42,10
Costes indirectos .................... 6% 2,53

TOTAL PARTIDA................................................. 44,63

0307 E12PAH200 m SUMINISTRO Y MONTAJE REMATE CHAPA DESA-
RROLLO 250MM. LACADO EN CALIDAD SOLEXCEL
EN AMBAS CARAS CON COLOR A DEFINIR POR LA
DF DE CARTA COLORISSIME DE ARVAL BY ARCELOR-
MITTAL, DEBERÁ ESTAR COMPUESTO POR UN RE-
VESTIMIENTO METÁLICO EN ALEACIÓN ZM SEGÚN
NORMA UNE 10346:2015 Y OTRO COMPOSITE (UNE
10169:2010) QUE APORTA AL CONJUNTO UNAS
CLASIFICACIONES CPI4 PARA USO EN AMBIENTES
INTERIORES, RUV4 Y RC4 PARA USO EN AMBIENTES
EXTERIORES, CON UNAS CARACTERÍSTICAS DEL RE-
VESTIMIENTO A LA ABRASIÓN DE 120 LITROS A EN-
SAYO DE CHORREO DE ARENA, Y 40 MG A ENSAYO
TABER, RESISTENCIA A TEMPERATURAS MÁXIMAS
AMBIENTALES DE 100°C, RETENCIÓN DE COLOR DE
AE<2, RETENCIÓN DE BRILLO >80 %, RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN DE 750 HORAS A ENSAYO DE NIE-
BLA SALINA Y 1500 HORAS A ENSAYO DE HUME-
DAD, CLASIFICACIÓN AL FUEGO A2-S1-D0 SEGÚN
LAS EUROCLASES Y CLASIFICACIÓN A+ DE COM-
PUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES. PRODUCTO CON
CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD CRADLE 2 CRAD-
LE EN MATERIAL HEALTH CATEGORÍA BRONCE.

Mano de obra........................................................ 7,98
Resto de obra y materiales................................... 34,87

Suma la partida..................................................... 42,85
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Costes indirectos .................... 6% 2,57

TOTAL PARTIDA................................................. 45,42

0308 E13E07aace ud PUERTA DE PASO CIEGA DE MADERA LACADA, LISA,
CON HOJA DE DIMENSIONES 825X2030 MM, SUMI-
NISTRADA EN BLOCK QUE INCLUYE: HOJA, CERCO,
TAPAJUNTAS RECHAPADO EN MADERA, RESBALÓN
Y HERRAJE DE COLGAR, CON MANILLAS DE ACERO
INOXIDABLE, COLOCADA SOBRE PRECERCO DE PI-
NO DE DIMENSIONES 70X30 MM. TOTALMENTE
TERMINADA CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra........................................................ 57,52
Resto de obra y materiales................................... 229,68

Suma la partida..................................................... 287,20
Costes indirectos .................... 6% 17,23

TOTAL PARTIDA................................................. 304,43

0309 E13E07aacen ud PUERTA DE PASO CIEGA DE MADERA LACADA, LISA,
CON HOJA DE DIMENSIONES 825X2030 MM, SUMI-
NISTRADA EN BLOCK QUE INCLUYE: HOJA, CERCO,
TAPAJUNTAS RECHAPADO EN MADERA, RESBALÓN
Y HERRAJE DE COLGAR, CON MANILLAS DE ACERO
INOXIDABLE, COLOCADA SOBRE PRECERCO DE PI-
NO DE DIMENSIONES 70X30 MM. TOTALMENTE
TERMINADA CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra........................................................ 57,52
Resto de obra y materiales................................... 229,68

Suma la partida..................................................... 287,20
Costes indirectos .................... 6% 17,23

TOTAL PARTIDA................................................. 304,43

0310 E13E10caac ud PUERTA DE PASO CORREDERA CIEGA DE MADERA
DE ROBLE BARNIZADA, LISA, CON HOJA DE DIMEN-
SIONES 725X2030 MM, SUMINISTRADA EN BLOCK
QUE INCLUYE HOJA, CERCO, TAPAJUNTAS RECHA-
PADOS EN MADERA, Y KIT DE REVESTIMIENTO DE
PUERTA CORREDERA COMPUESTO POR UN TRAVE-
SAÑO LATERAL, DOS JUNQUILLOS CON ALMA DE
CONTRACHAPADO, 2 TRAVESAÑOS SUPERIORES,
TORNILLERÍA Y TAPONES EMBELLECEDORES, CON 2
MANILLONES DE ACERO INOXIDABLE, COLOCADA
EMPOTRADA EN TABIQUE DE PLACA DE YESO CON
ARMAZÓN INCLUIDO. TOTALMENTE TERMINADA
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra........................................................ 143,80
Resto de obra y materiales................................... 578,05

Suma la partida..................................................... 721,85
Costes indirectos .................... 6% 43,31

TOTAL PARTIDA................................................. 765,16
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0311 E14A35a1 m2 DESMOMNTAJE DE VENTANAL DE ALUMINO EXIS-
TENTE , LIMPIEZA Y PREPARACION DEL SOPORTE,
PARA LA NUEVA COLOCACION DE VENTANALES DE
VIDRIO REQUERIDOS POR LA DF  INCLUSO P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES. TOLTALMENTE LIMPIO, PREPA-
RADO Y ACONDICIONADO PARA LA COLOCACIÓN
DE NUEVOS VENTANALES. 

Mano de obra........................................................ 41,69

Suma la partida..................................................... 41,69
Costes indirectos .................... 6% 2,50

TOTAL PARTIDA................................................. 44,19

0312 E14A35an m2 CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE MATER SATI-
NADO GRANO 220-240 GAMA ALTA, PERFIL ESTÁN-
DAR,  CON RESISTENCIA AL FUEGO EI120, SISTEMA
EUROFIRE LIGHT O SIMILAR A APROBAR POR LA DF,
COMPUESTA POR CERCO, HOJAS Y HERRAJES NECE-
SARIOS, INSTALADA SOBRE PRECERCO DE ALUMI-
NIO O MATERIAL NECESARIO,  SELLADO DE JUNTAS
CON ESPUMA O SISTEMA RF EI 120 Y LIMPIEZA, IN-
CLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE
INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
INCLUYENDO CERTIFICADO HOMOLOGADO ACRE-
DIDATIVO DE LA RESISTENCIA AL FUEGO REQUERI-
DA DEL SISTEMA COMPLETO DE CARPINTERIA Y VI-
DRIO.

Mano de obra........................................................ 7,87
Resto de obra y materiales................................... 245,24

Suma la partida..................................................... 253,11
Costes indirectos .................... 6% 15,19

TOTAL PARTIDA................................................. 268,30

0313 E14A35cdaa m2 CARPINTERÍA DE ALUMINIO GAMA ALTA, PERFIL ES-
TÁNDAR, LACADO COLOR DE 15 MICRAS, EN VEN-
TANAS PRACTICABLES, MAYORES DE 1 M2 Y MENO-
RES DE 2 M2 DE SUPERFICIE TOTAL, COMPUESTA
POR CERCO, HOJAS Y HERRAJES DE DE COLGAR Y
DE SEGURIDAD, INSTALADA SOBRE PRECERCO DE
ALUMINIO,  SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, IN-
CLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

SE INCLUYEN LOS TRABAJOS RELATIVOS A REMA-
TES PERIMETRALES DE CARPINTERIA EN EL ENCUEN-
TRO DE ESTA CON EL PANEL SANDWICH, EN TODO
SU PERIMETRO. SE EJECUTARÁ MEDIANTE CHAPA
TIPO COMPOSITE O SIMILAR SEGUN DETALLE APRO-
BADO POR LA DF.

Mano de obra........................................................ 10,73
Resto de obra y materiales................................... 217,76

Suma la partida..................................................... 228,49
Costes indirectos .................... 6% 13,71
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TOTAL PARTIDA................................................. 242,20

0314 E14A36cab100 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA DE
ALUMINIO LACADO COLOR CON ROTURA DE PUEN-
TE TÉRMICO, EN VENTANALES FIJOS PARA ACRISTA-
LAR SEGUN DIMENSIONES , CONFORME UNE-EN
14351-1:2006+A1:2011, COMPUESTA POR MARCO
DE ALUMINIO LACADO COLOR MONTADO Y FIJA-
DO MEDIANTE TORNILLERÍA SOBRE PRECERCO DE
ACERO GALVANIZADO, INCLUSO JUNQUILLO DE FI-
JACIÓN DE VIDRIO, AMBOS EQUIPADOS CON JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD EPDM. INCLUSO P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES. MATERIALES CON MARCADO CE
Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

SE INCLUYEN LOS TRABAJOS RELATIVOS A REMA-
TES PERIMETRALES DE CARPINTERIA EN EL ENCUEN-
TRO DE ESTA CON EL PANEL SANDWICH, EN TODO
SU PERIMETRO. SE EJECUTARÁ MEDIANTE CHAPA
TIPO COMPOSITE O SIMILAR SEGUN DETALLE APRO-
BADO POR LA DF.

Mano de obra........................................................ 17,36
Resto de obra y materiales................................... 228,17

Suma la partida..................................................... 245,53
Costes indirectos .................... 6% 14,73

TOTAL PARTIDA................................................. 260,26

0315 E15AE190 ud SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE
PUERTA ENROLLABLE THERMOTECK DE
5000X7000MM RAL 9006 DE PORTIS ACERO SÁND-
WICH, RELLENO DE ESPUMA DE PU.

VALOR DE AISLAMIENTO TÉRMICO : 3,9 W/(M²*K)

VALOR DE AISLAMIENTO ACÚSTICO : 18 DB(A)

ESTANQUEIDAD AL AGUA : CLASE 0

CARGA DE VIENTO : CLASE 3

PERMEABILIDAD AL AIRE : CLASE 0,

EN 13241-1 SOBRE SEGURIDAD DE USO DE LAS INS-
TALACIONES DE PUERTA DE ACCIONAMIENTO MA-
NUAL Y MECÁNICO.

HOJA LA PERSIANA DE LA PUERTA ENROLLABLE ES-
TÁ COMPUESTA POR PERFILES DE ACERO SÁND-
WICH MICROPERFILADO A AMBOS LADOS QUE ES-
TÁN UNIDOS ENTRE SÍ A MODO DE BISAGRA, PRO-
VISTOS DE GANCHO ANTITORMENTA. CADA PERFIL

0315 E15AE190 ud SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE
PUERTA ENROLLABLE THERMOTECK DE
5000X7000MM RAL 9006 DE PORTIS ACERO SÁND-
WICH, RELLENO DE ESPUMA DE PU.

VALOR DE AISLAMIENTO TÉRMICO : 3,9 W/(M²*K)

VALOR DE AISLAMIENTO ACÚSTICO : 18 DB(A)

ESTANQUEIDAD AL AGUA : CLASE 0

CARGA DE VIENTO : CLASE 3

PERMEABILIDAD AL AIRE : CLASE 0,

EN 13241-1 SOBRE SEGURIDAD DE USO DE LAS INS-
TALACIONES DE PUERTA DE ACCIONAMIENTO MA-
NUAL Y MECÁNICO.

HOJA LA PERSIANA DE LA PUERTA ENROLLABLE ES-
TÁ COMPUESTA POR PERFILES DE ACERO SÁND-
WICH MICROPERFILADO A AMBOS LADOS QUE ES-
TÁN UNIDOS ENTRE SÍ A MODO DE BISAGRA, PRO-
VISTOS DE GANCHO ANTITORMENTA. CADA PERFIL
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CUENTA CON PIEZAS FINALES EN LOS LATERALES
QUE IMPIDEN UN DESPLAZAMIENTO DE LOS PERFI-
LES. UN PERFIL INFERIOR DE

ALUMINIO CON UNA JUNTA DE MANGUERA DOBLE
CON ELASTICIDAD PERMANENTE CONSTITUYE EL
REMATE INFERIOR. AUTOMATISMO DE CONEXIÓN
DIRECTA DE PORTIS COMPLETAMENTE LISTO PARA
MONTAR CON ENGRANAJE HELICOIDAL CON FUN-
CIÓN DE AUTORRETENCIÓN, SISTEMA PARACAÍDAS
INTEGRADO, PROTECCIÓN TÉRMICA Y ADAPTADOR
DE MONTAJE DE SERVICIO QUE GARANTIZA UN AC-
CIONAMIENTO MANUAL DE LA PUERTA EN CASO
DE FALLO DE CORRIENTE POR CADENA EN EL MO-
TOR. SE CUMPLEN LOS REQUISITOS ASR Y UVV RES-
PECTO A SEGURIDAD ANTICA ÍDA. LA UNIDAD DE
MOTOR ESTÁ COMPROBADA SEGÚN TÜV Y NO RE-
QUIERE MANTENIMIENTO. DESCONEXIÓN FINAL
MEDIANTE INTERRUPTOR FINAL DIGITAL. EL MO-
TOR Y EL CUADRO DE MANIOBRA ESTÁN LISTOS PA-
RA CONECTAR. MEDIDA DE APERTURA (AN X
AL):5000 MM X 7000 MM

TENSIÓN DE SERVICIO: CORRIENTE TRIFÁSICA 400V
/ 50HZ ÍNDICE DE PROTECCIÓN: IP65

CUADROS DE MANIOBRA CUADRO DE MANIOBRA
CS-320: CUADRO DE MANIOBRA DE MICROPROCE-
SADOR EN CARCASA INDIVIDUAL CON AUTOMATIS-
MO CON TRANSMISOR DE VALORES ABSOLUTOS
(AWG) PARA DETERMINAR LA POSICIÓN DE LA
PUERTA, POR PULSACIÓN. PULSADOR DE MEMBRA-
NA INTEGRADO EN LA CARCASA PARA ABRIR/PA-
RAR/CERRAR, TENSIÓN DE

MANDO 24 V, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 65, CABLE
DE CONEXIÓN CON ENCHUFE CEE DE ÍNDICE DE
PROTECCIÓN IP 44. FUNCIÓN: ABRIR Y CERRAR
CON PRESIÓN CONTINUA. ESPACIO NECESARIO:

LADO COJINETE: 180 MM

LADO MOTOR: 280 MM

CARRIL-GUÍA: 80 MM
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DINTEL NECESARIO: 676 MM

PROFUNDIDAD LIBRE (T MÍN.): 551 MM

ESTOS SON VALORES APROXIMADOS, VALORES
EXACTO EN EL PLANO DE LA PUERTA EN CUESTIÓN.

ACCIONAMIENTO MANUAL POR CADENA DE LA
PUERTA EN CASO DE FALLO DE CORRIENTE.

ACCIONAMIENTO POR IMPULSO, CON BANDA DE
SEGURIDAD INFERIOR DE SEGURIDAD Y FOTOCÉLU-
LAS.

AUTOMÁTICOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLA-
RACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN

REGLAMENTO (UE) 305/2011, CONFORME A
UNE-EN 13241-1. MONTAJE DE NUESTROS

MATERIALES, INCLUYENDO EMBALAJE Y TRANSPOR-
TE DE ESTOS, ASÍ COMO EL

DESPLAZAMIENTO Y LA MANO DE OBRAAUTOMÁTI-
COS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011, CONFORME A UNE-EN 13241-1.

Mano de obra........................................................ 2.136,80
Resto de obra y materiales................................... 12.000,00

Suma la partida..................................................... 14.136,80
Costes indirectos .................... 6% 848,21

TOTAL PARTIDA................................................. 14.985,01

0316 E15BA030 m BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA,
CONSTRUIDA CON PERFILES DE TUBO HUECO DE
ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS DE
60X40X1,5 MM Y BARROTES VERTICALES DE
20X20X1,5 MM CON PROLONGACIÓN PARA ANCLA-
JE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM, ELABORADA EN
TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBI-
DO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 20,13
Resto de obra y materiales................................... 88,94

Suma la partida..................................................... 109,07
Costes indirectos .................... 6% 6,54

TOTAL PARTIDA................................................. 115,61
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0317 E15BI030 m SISTEMA DE BARANDILLA MODULAR COMENZA
GLASSFIT CC-782 DE ALTURA MÁXIMA DE 1100 MM
Y LONGITUD RECOMENDADA DE MODULACIÓN DE
1300 MM, PARA VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE
SEGURIDAD 88.2 COMPUESTO POR DOS LUNAS DE
VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM DE ESPESOR UNIDAS
MEDIANTE DOS LÁMINAS DE BUTIRAL DE POLIVINI-
LO INCOLORAS DE 0,38 MM DE ESPESOR CADA
UNA,SEGÚN UNE-EN ISO 12543-2, UNE-EN 14449,
UNE EN 12150 O UNE EN 14179, FIJADO INFERIOR-
MENTE MEDIANTE PINZA DE SUELO REF. CC-782 EN
ACERO INOXIDABLE AISI-316, CON DISPOSITIVO DE
REGULACIÓN LEVEL 3D, PARA UNA CARGA DE 0.8
KN/M APLICADA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL VI-
DRIO, SEGÚN EL ARTÍCULO 3.2 ACCIONES SOBRE
BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS CTE
DB-SE AE Y APARTADO 3.2.2 DEL DB SUA-1 DE SE-
GURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. FIJACIÓN
SOBRE FORJADO DE HORMIGÓN COMPRIMIDO DE
CALIDAD MÍNIMA C20/25 CON ANCLAJE QUÍMICO
DE INYECCIÓN FIS VS 300 T, VARILLA ROSCADA DIN
975 M12, ARANDELA DIN 125 M12 Y TUERCA DIN
934 M12 ZINC. O SIMILAR. INCLUIDOS ACCESO-
RIOS, PIEZAS Y TORNILLOS HOMOLOGADOS DEL
SISTEMA MODULAR COMENZA.

Mano de obra........................................................ 20,13
Resto de obra y materiales................................... 358,58

Suma la partida..................................................... 378,71
Costes indirectos .................... 6% 22,72

TOTAL PARTIDA................................................. 401,43

0318 E15EE100 ud MÓDULO DE ESCALERA DE EMERGENCIA, RECTA ES-
TÁNDAR DE DOS TRAMOS POR PLANTA DE 3,00 M
DE ALTURA MÁXIMA Y DOS PILARES INTERMEDIOS,
CON UN ANCHO ÚTIL DE 80 CM, REALIZADA LA ES-
TRUCTURA CON PERFILES DE ACERO LAMINADO S
275JR, ZANCAS DE PERFIL CONFORMADO EN FRÍO
DE 4 MM DE ESPESOR, PELDAÑOS DE CHAPA LAGRI-
MADA DE 3 MM DE ESPESOR, Y BARANDILLA DE
1,10 M DE ALTURA DE TUBO DE ACERO LAMINADO
EN FRÍO DE 40X20X1,5 MM Y 20X20X1,5 MM EN TO-
DO SU PERÍMETRO Y EN EL OJO DE LA ESCALERA,
PARA UNA SOBRE-CARGA DE USO DE 400 KG/M2,
INCLUSO IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE, RESISTEN-
TE AL FUEGO, SEGÚN CTE DB-SI 3, REALIZADA EN
TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA, NI MEDIOS AUXILIARES). MATERIA-
LES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

Mano de obra........................................................ 172,55
Resto de obra y materiales................................... 4.690,48
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Suma la partida..................................................... 4.863,03
Costes indirectos .................... 6% 291,78

TOTAL PARTIDA................................................. 5.154,81

0319 E15GC021 ud PUERTA CORREDERA RECTA DE 2 HOJAS PORTIS DE
8,00X2,20 M. FABRICADA EN ESTRUCTURA PERIME-
TRAL MEDIANTE TUBO DE ACERO LAMINADO EN
FRÍO DE 80X40X1,5 MM, FORRADA CON ZÓCALO
DE CHAPA TIPO TALSA DE 0,8 MM DE ESPESOR, CO-
LOCADA EN DISPOSICIÓN VERTICAL/HORIZONTAL
DE 500 MM DE ALTO, PROVISTA DE U DE 80 MM IN-
VERTIDA ADOSADA HORIZONTALMENTE COLOCA-
DA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA PARA
GUIADO DE LA MISMA, CON RODAMIENTOS DE
ACERO PARA U DE 80 MM Y BARROTES RECTANGU-
LARES DE TUBO DE 40X30X1,5 MM DISPUESTOS
VERTICALMENTE SEPARADOS ENTRE SÍ 110 MM. LA
PUERTA INCLUYE 2 RUEDAS TORNEADAS GALVANI-
ZADAS CON RODAMIENTOS AUTO ENGRASADOS
APOYADAS SOBRE CARRIL RECIBIDO  EN U DE VIGA
Y VARILLA CALIBRADA DE REDONDO Ø 20 MM, 
PUENTE COMPLETO CERRADO DE CHAPA FABRICA-
DO EN TUBO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE
60X40X1,5 MM, EL ACABADO DE LA PUERTA SE EN-
TREGARÁ CON 2 MANOS DE IMPRIMACIÓN. AUTO-
MATIZADA MEDIANTE OPERADOR MONOFÁSICO
MODELO LEPUS 1.600 BAÑADO EN ACEITE, PROVIS-
TO DE FINALES DE CARRERA Y DESBLOQUEO BAJO
LLAVE, CON VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE DE
0,16 M/S, CUADRO DE MANIOBRAS ELECTRÓNICO,
PLACA DE ANCLAJE, CREMALLERA CINCADA MÓDU-
LO 4, EQUIPO VÍA RADIO COMPUESTO POR RECEP-
TOR Y UN MANDOS A DISTANCIA, FOTOCÉLULA DE
SEGURIDAD EMISOR - RECEPTOR INTERIOR Y EXTE-
RIOR, BANDA DE SEGURIDAD VÍA RADIO EN EL BOR-
DE PRINCIPAL DE CIERRE, 4 BANDAS MECÁNICAS
SOBRE EL PUENTE DE SUSTENTACIÓN PARA EVITAR
PELIGRO DE ATRAPAMIENTO Y SETA DE EMERGEN-
CIA. ELABORADA EN FÁBRICA, AJUSTE Y MONTAJE
EN OBRA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. AU-
TOMÁTICOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011, CONFORME A UNE-EN 13241-1.

Mano de obra........................................................ 1.150,36
Resto de obra y materiales................................... 6.936,60

Suma la partida..................................................... 8.086,96
Costes indirectos .................... 6% 485,22

TOTAL PARTIDA................................................. 8.572,18
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0320 E15GC060 ud PUERTA CORREDERA SIN DINTEL DE 9,00X2,20 M,
FORMADA POR UNA HOJA CONSTRUIDA CON ZÓ-
CALO DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZA-
DO SENDZIMER DE 0,8 MM, PERFILES Y BARROTES
VERTICALES DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, GUÍA
INFERIOR, TOPES, CUBREGUÍAS, TIRADORES, PASA-
DORES, CERRADURA, EQUIPO MOTRIZ MONOFÁSI-
CO CON VELOCIDAD DE APERTURA DE 0,20 M/S,
ARMARIO METÁLICO ESTANCO PARA COMPONEN-
TES ELECTRÓNICOS DE MANIOBRA, ACCIONAMIEN-
TO ULTRASÓNICO A DISTANCIA, PULSADOR INTE-
RIOR APERTURA/CIERRE/PARO, RECEPTOR, EMISOR
BICANAL, FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD, Y DEMÁS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONA-
MIENTO, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTA-
JE EN OBRA (SIN INCLUIR AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
NI ELECTRICIDAD). MATERIALES CON MARCADO CE
Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 1.150,36
Resto de obra y materiales................................... 4.484,08

Suma la partida..................................................... 5.634,44
Costes indirectos .................... 6% 338,07

TOTAL PARTIDA................................................. 5.972,51

0321 E15GC061 ud PUERTA CORREDERA SIN DINTEL DE 5,00X2,20 M,
FORMADA POR UNA HOJA CONSTRUIDA CON ZÓ-
CALO DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZA-
DO SENDZIMER DE 0,8 MM, PERFILES Y BARROTES
VERTICALES DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, GUÍA
INFERIOR, TOPES, CUBREGUÍAS, TIRADORES, PASA-
DORES, CERRADURA, EQUIPO MOTRIZ MONOFÁSI-
CO CON VELOCIDAD DE APERTURA DE 0,20 M/S,
ARMARIO METÁLICO ESTANCO PARA COMPONEN-
TES ELECTRÓNICOS DE MANIOBRA, ACCIONAMIEN-
TO ULTRASÓNICO A DISTANCIA, PULSADOR INTE-
RIOR APERTURA/CIERRE/PARO, RECEPTOR, EMISOR
BICANAL, FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD, Y DEMÁS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONA-
MIENTO, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTA-
JE EN OBRA (SIN INCLUIR AYUDAS DE ALBAÑILERÍA
NI ELECTRICIDAD). MATERIALES CON MARCADO CE
Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 862,77
Resto de obra y materiales................................... 3.410,04

Suma la partida..................................................... 4.272,81
Costes indirectos .................... 6% 256,37

TOTAL PARTIDA................................................. 4.529,18
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0322 E15P370 ud PUERTA DE ENTRADA DE SEGURIDAD ABATIBLE DE
UNA HOJA DE 96X210 CM, CONSTRUIDA CON DOS
CHAPAS DE ACERO ESPECIAL GALVANIZADO EN CA-
LIENTE DE 1,2 MM DE ESPESOR, ACABADO EN GAL-
VANIZADO SENDZIMIR, CON ESTAMPACIÓN PRO-
FUNDA EN RELIEVE A DOS CARAS, NÚCLEO INYEC-
TADO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO DE AL-
TA DENSIDAD, CON TRES BISAGRAS, BULONES AN-
TIPALANCA, CERRADURA DE SEGURIDAD EMBUTI-
DA CON TRES PUNTOS DE CIERRE, CON CERCO DE
ACERO CONFORMADO EN FRÍO DE 100X55 CM Y
1,50 MM DE ESPESOR CON BURLETE, POMO TIRA-
DOR, ESCUDO, MANIVELA Y MIRILLA, CON GARRAS
PARA RECIBIR A OBRA, ELABORADA EN TALLER,
AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBI-
DO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

SE INCLUYE LA INCORPORACION DEL SISTEMA DE
CERRADURA ELECTRICA DEFINDA EN PROYECTO.
TOTALMENTE FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 57,52
Resto de obra y materiales................................... 340,90

Suma la partida..................................................... 398,42
Costes indirectos .................... 6% 23,91

TOTAL PARTIDA................................................. 422,33

0323 E15P560 ud TOPE DE GOMA CON ACERO INOXIDABLE, PARA
PROTECCIÓN DE PUERTAS. INSTALADO COMPLETO.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 3,83
Resto de obra y materiales................................... 3,95

Suma la partida..................................................... 7,78
Costes indirectos .................... 6% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 8,25
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0324 E15P570 ud PUERTA DE CHAPA LISA GALVANIZADA ABATIBLE
DE 2 HOJAS DE 210X200 CM DE MEDIDAS TOTALES
Y REJILLA DE VENTILACIÓN, REALIZADA CON DOBLE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ES-
PESOR Y PANEL INTERMEDIO, RIGIDIZADORES CON
PERFILES DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO, HE-
RRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN
DE NAILON, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFOR-
MADO EN FRÍO CON GARRAS PARA RECIBIR A LA
OBRA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN
EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA).
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

SE INCLUYE LA INCORPORACION DEL SISTEMA DE
CERRADURA ELECTRICA DEFINDA EN PROYECTO.
TOTALMENTE FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 37,39
Resto de obra y materiales................................... 270,05

Suma la partida..................................................... 307,44
Costes indirectos .................... 6% 18,45

TOTAL PARTIDA................................................. 325,89

0325 E15VE120 m VALLA FORMADA POR BASTIDORES DE ACERO LA-
MINADO DE 40X40X1,5 MM CON MALLAZO ELEC-
TROSOLDADO DE 50X200 MM DE LUZ DE MALLA Y
ALAMBRE DE DIÁMETRO 6 MM, FIJADO A POSTES
DE TUBO DE DIÁMETRO 60 MM SEPARADOS 2,50
M, GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMERSIÓN
Z-275, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MON-
TAJE, TERMINADA. MATERIALES CON MARCADO CE
Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 114,13
Maquinaria ............................................................ 5,99
Resto de obra y materiales................................... 102,99

Suma la partida..................................................... 223,11
Costes indirectos .................... 6% 13,39

TOTAL PARTIDA................................................. 236,50

0326 E15VPB030 ud PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES DE 2,00X2,00 M
PARA CERRAMIENTO EXTERIOR, FORMADA POR
BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO DE
60X40X1,50 MM, BARROTES DE 30X30X1,5 MM Y
COLUMNAS DE FIJACIÓN DE 100X100X2 MM GAL-
VANIZADO EN CALIENTE Z-275 POR INMERSIÓN, IN-
CLUIDO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, PASA-
DOR DE PIE, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y
MONTAJE EN OBRA. MATERIALES CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 115,04
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Resto de obra y materiales................................... 478,85

Suma la partida..................................................... 593,89
Costes indirectos .................... 6% 35,63

TOTAL PARTIDA................................................. 629,52

0327 E16ESB110 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT CON-
FORME UNE EN 1279 Y SELLO DE CALIDAD AP-
PLUS/AENOR O EQUIVALENTE, FORMADO POR UN
VIDRIO FLOAT GUARDIAN EXTRACLEAR DE 6 MM
EN EL VIDRIO EXTERIOR Y UN VIDRIO UN VIDRIO LA-
MINADO DE SEGURIDAD 2B2 CONFORME UNE EN
12600, LAMIGLASS 4+4.1 (0.38 MM CLEAR PVB) EN
EL VIDRIO INTERIOR, CON TRATAMIENTO DE CAPA
MAGNETRÓNICA CON CARACTERÍSTICAS BAJO EMI-
SIVAS CLIMAGUARD 1.0 (TRATAMIENTO EN CARA
3), SEPARADOS POR CÁMARA DE AIRE DESHIDRA-
TADO DE 12/16 MM CON PERFIL SEPARADOR DE
ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, FIJADO
SOBRE CARPINTERÍA CON ACUÑADO MEDIANTE
CALZOS DE APOYO PERIMETRALES Y LATERALES Y
SELLADO EN FRÍO CON SILICONA NEUTRA, INCLU-
SO COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. ATENUACIÓN
DEL CONJUNTO APROXIMADA 37 DBA (-1;-5). TO-
TALMENTE INSTALADO SEGÚN UNE-EN 12488:2017.

Mano de obra........................................................ 20,51
Resto de obra y materiales................................... 70,81

Suma la partida..................................................... 91,32
Costes indirectos .................... 6% 5,48

TOTAL PARTIDA................................................. 96,80

0328 E17CBO020_N1 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ES-
QUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DOBLE
ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN
ESPACIO Y EN POTENCIA, DE DIMENSIONES MÍNI-
MAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TODOS LOS ELE-
MENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y
ESPACIO NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA
DE APARAMENTA DE SCHNEIDER ELECTRIC, SIE-
MENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTO-
RES DE CORTE EN CARGA, DIFERENCIALES SUPERIN-
MUNIZADOS, CONTACTORES, RELÉS, CONTACTOS
AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUA-
LES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA), PULSADORES, ME-
DIDORES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUERTA,
SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILO-
TOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y MOA CON PILO-
TOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTORES DE MAR-
CHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTU-
RA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y
ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA DEL CUA-
DRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN
LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO
MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA EN PUER-
TA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLA-

0328 E17CBO020_N1 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ES-
QUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DOBLE
ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN
ESPACIO Y EN POTENCIA, DE DIMENSIONES MÍNI-
MAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TODOS LOS ELE-
MENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y
ESPACIO NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA
DE APARAMENTA DE SCHNEIDER ELECTRIC, SIE-
MENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTO-
RES DE CORTE EN CARGA, DIFERENCIALES SUPERIN-
MUNIZADOS, CONTACTORES, RELÉS, CONTACTOS
AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUA-
LES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA), PULSADORES, ME-
DIDORES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUERTA,
SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILO-
TOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y MOA CON PILO-
TOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTORES DE MAR-
CHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTU-
RA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y
ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA DEL CUA-
DRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN
LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO
MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA EN PUER-
TA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLA-
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NA, REGLETA DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEU-
TROS O TIERRAS, BARRA DE N+PE. PARA PROTEC-
CIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA,
PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIO-
RAS CLASE DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFILAR
CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES,
APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MARCADO
CE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA ME-
MORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTILLAS, ETI-
QUETEROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE HA-
LÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIO-
RES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA, ELEMENTOS
ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SEÑALIZA-
CIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y
FONDO A DEFINIR POR EL DO, ESQUEMA MIMÉTI-
CO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL AUXILIAR, DE-
JANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA,
PROBADA, REGULADA Y FUNCIONANDO. GENERAN-
DO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT, BORNERO LI-
BRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTE-
MA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO MATE-
RIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SEÑALIZA-
CIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SI-
NÓPTICOS. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DE-
BERÁN SER APROBADAS POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. TODO
ELLO DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE EJECU-
CIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES Y DOCU-
MENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZADA POR
LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. COMPLETAMENTE
INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRIN-
CIPIO. INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUE-
BAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICACIONES
NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGANISMOS
COMPETENTES EN LA MATERIA.

Mano de obra........................................................ 468,86
Resto de obra y materiales................................... 7.267,57

Suma la partida..................................................... 7.736,43
Costes indirectos .................... 6% 464,19

TOTAL PARTIDA................................................. 8.200,62

0329 E17CBO020_N2 ud CUADRO CS-P1 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON
UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN POTENCIA,
DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA AL-
BERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL
ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO NECESARIO PARA
LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCH-
NEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTI-
COS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELEC-
TORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA),

0329 E17CBO020_N2 ud CUADRO CS-P1 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON
UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN POTENCIA,
DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA AL-
BERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL
ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO NECESARIO PARA
LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCH-
NEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTI-
COS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELEC-
TORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA),
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PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZA-
DOS EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE
CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y
MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTO-
RES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO
SIN APERTURA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO
ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDA-
DOS EN LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO ME-
CÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA
EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MA-
NETA PLANA, REGLETA DE BORNAS PARA CONE-
XIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE N+PE. PA-
RA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE
SALIDA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSI-
TORIORAS CLASE DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MAR-
CADO CE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE
LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LI-
BRES DE HALÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBU-
CIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES,
SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA
CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ESQUE-
MA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL
AUXILIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUNCIONAN-
DO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT,
BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO
MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SE-
ÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRA-
MAS SINÓPTICOS. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUA-
DRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIREC-
CIÓN DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MIS-
MO. TODO ELLO DE ACUERDO CON EL PROYECTO
DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES
Y DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZA-
DA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INS-
TALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COMPLETA-
MENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y
DE PRINCIPIO. INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES,
PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICA-
CIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGA-
NISMOS COMPETENTES EN LA MATERIA.

Mano de obra........................................................ 36,63
Resto de obra y materiales................................... 1.900,47

Suma la partida..................................................... 1.937,10
Costes indirectos .................... 6% 116,23

TOTAL PARTIDA................................................. 2.053,33

0330 E17CBO020_N3 ud CUADRO CS-P2 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON

0330 E17CBO020_N3 ud CUADRO CS-P2 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON
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UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN POTENCIA,
DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA AL-
BERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL
ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO NECESARIO PARA
LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCH-
NEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTI-
COS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELEC-
TORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA),
PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZA-
DOS EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE
CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y
MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTO-
RES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO
SIN APERTURA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO
ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDA-
DOS EN LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO ME-
CÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA
EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MA-
NETA PLANA, REGLETA DE BORNAS PARA CONE-
XIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE N+PE. PA-
RA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE
SALIDA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSI-
TORIORAS CLASE DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MAR-
CADO CE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE
LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LI-
BRES DE HALÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBU-
CIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES,
SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA
CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ESQUE-
MA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL
AUXILIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUNCIONAN-
DO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT,
BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO
MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SE-
ÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRA-
MAS SINÓPTICOS. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUA-
DRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIREC-
CIÓN DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MIS-
MO. TODO ELLO DE ACUERDO CON EL PROYECTO
DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES
Y DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZA-
DA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INS-
TALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COMPLETA-
MENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y
DE PRINCIPIO. INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES,
PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICA-
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CIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGA-
NISMOS COMPETENTES EN LA MATERIA.

Mano de obra........................................................ 36,63
Resto de obra y materiales................................... 2.149,85

Suma la partida..................................................... 2.186,48
Costes indirectos .................... 6% 131,19

TOTAL PARTIDA................................................. 2.317,67

0331 E17CBO020_N4 ud CUADRO CS-PC SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON
UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN POTENCIA,
DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA AL-
BERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL
ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO NECESARIO PARA
LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCH-
NEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTI-
COS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELEC-
TORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA),
PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZA-
DOS EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE
CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y
MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTO-
RES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO
SIN APERTURA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO
ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDA-
DOS EN LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO ME-
CÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA
EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MA-
NETA PLANA, REGLETA DE BORNAS PARA CONE-
XIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE N+PE. PA-
RA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE
SALIDA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSI-
TORIORAS CLASE DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MAR-
CADO CE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE
LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LI-
BRES DE HALÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBU-
CIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES,
SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA
CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ESQUE-
MA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL
AUXILIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUNCIONAN-
DO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT,
BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO
MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SE-
ÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRA-

0331 E17CBO020_N4 ud CUADRO CS-PC SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON
UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN POTENCIA,
DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA AL-
BERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL
ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO NECESARIO PARA
LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCH-
NEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTI-
COS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELEC-
TORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO (MOA),
PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZA-
DOS EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE
CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y
MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTO-
RES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO
SIN APERTURA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO
ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDA-
DOS EN LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO ME-
CÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADURA
EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MA-
NETA PLANA, REGLETA DE BORNAS PARA CONE-
XIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE N+PE. PA-
RA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE
SALIDA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSI-
TORIORAS CLASE DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFI-
LAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MAR-
CADO CE, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE
LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LI-
BRES DE HALÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBU-
CIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES,
SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA
CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ESQUE-
MA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL
AUXILIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUNCIONAN-
DO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT,
BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO
MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SE-
ÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRA-
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MAS SINÓPTICOS. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUA-
DRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIREC-
CIÓN DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MIS-
MO. TODO ELLO DE ACUERDO CON EL PROYECTO
DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES
Y DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZA-
DA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INS-
TALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COMPLETA-
MENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y
DE PRINCIPIO. INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES,
PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICA-
CIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGA-
NISMOS COMPETENTES EN LA MATERIA.

Mano de obra........................................................ 36,63
Resto de obra y materiales................................... 1.589,52

Suma la partida..................................................... 1.626,15
Costes indirectos .................... 6% 97,57

TOTAL PARTIDA................................................. 1.723,72

0332 E17CBO020_N5 ud CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE SEGÚN ESQUE-
MA UNIFILAR. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO
Y FUNCIONANDO. COMPLETAMENTE INSTALADO
SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRINCIPIO. INCLUI-
DOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y ENSAYOS.
INCLUSO OCA Y CERTIFICACIONES NECESARIAS IN-
DICADAS POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES
EN LA MATERIA.

Mano de obra........................................................ 146,52
Resto de obra y materiales................................... 178,22

Suma la partida..................................................... 324,74
Costes indirectos .................... 6% 19,48

TOTAL PARTIDA................................................. 344,22

0333 E17CBO020_N6 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ES-
QUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DOBLE
ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN
ESPACIO Y EN POTENCIA, DE DIMENSIONES MÍNI-
MAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TODOS LOS ELE-
MENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y
ESPACIO NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA
DE APARAMENTA DE SCHNEIDER ELECTRIC, SIE-
MENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTO-
RES DE CORTE EN CARGA, DIFERENCIALES SUPERIN-
MUNIZADOS, CONTACTORES, CONTACTOS AUXILIA-
RES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CE-
RO/AUTOMÁTICO (MOA), PULSADORES, MEDIDO-
RES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUERTA, SETA
DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILOTOS
DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS
VERDES Y ROJO E INTERRUPTORES DE MARCHA Y
PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTURA DE
PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLA-
JES A PARED, PUESTA A TIERRA DEL CUADRO, CON

0333 E17CBO020_N6 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ES-
QUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DOBLE
ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN
ESPACIO Y EN POTENCIA, DE DIMENSIONES MÍNI-
MAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TODOS LOS ELE-
MENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y
ESPACIO NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA
DE APARAMENTA DE SCHNEIDER ELECTRIC, SIE-
MENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTO-
RES DE CORTE EN CARGA, DIFERENCIALES SUPERIN-
MUNIZADOS, CONTACTORES, CONTACTOS AUXILIA-
RES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CE-
RO/AUTOMÁTICO (MOA), PULSADORES, MEDIDO-
RES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUERTA, SETA
DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILOTOS
DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS
VERDES Y ROJO E INTERRUPTORES DE MARCHA Y
PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTURA DE
PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLA-
JES A PARED, PUESTA A TIERRA DEL CUADRO, CON
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BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN LOS CIRCUI-
TOS DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MARCADOS
EN UNIFILARES, CERRADURA EN PUERTA DEL CUA-
DRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLANA, REGLETA
DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEUTROS O TIE-
RRAS, BARRA DE N+PE. PARA PROTECCIÓN Y MAN-
DO DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA, PROTECCIÓN DE
SOBRETENSIONES TRANSITORIORAS CLASE DE
ACUERDO AL ESQUEMA UNIFILAR CORRESPON-
DIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES, APROBADO,
MONTADO, INSTALADO Y MARCADO CE, CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA Y
PLIEGO DE CONDICIONES, LENTILLAS, ETIQUETE-
ROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE HALÓGE-
NOS, CANALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES,
BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA, ELEMENTOS ANTI-
CIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SEÑALIZACIÓN
DE CIRCUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y FON-
DO A DEFINIR POR EL DO, ESQUEMA MIMÉTICO SO-
BRE LOS PANELES Y MATERIAL AUXILIAR, DEJANDO
LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBA-
DA, REGULADA Y FUNCIONANDO. GENERANDO LA
DOCUMENTACIÓN AS-BUILT, BORNERO LIBRE DE
TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, BOR-
NAS, TERMINALES, PUNTERAS, SEÑALIZACIÓN DE
CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SINÓPTICOS.
LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DEBERÁN SER
APROBADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA ANTES
DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. TODO ELLO DE
ACUERDO CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ADE-
MÁS DE OTRAS INDICACIONES Y DOCUMENTA-
CIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZADA POR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO. COMPLETAMENTE INSTA-
LADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRINCIPIO.
INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y EN-
SAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICACIONES NECESA-
RIAS INDICADAS POR LOS ORGANISMOS COMPE-
TENTES EN LA MATERIA.

Mano de obra........................................................ 425,60
Resto de obra y materiales................................... 1.730,62

Suma la partida..................................................... 2.156,22
Costes indirectos .................... 6% 129,37

TOTAL PARTIDA................................................. 2.285,59
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0334 E17CEM010_N1 m CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 450/750 V, REACCIÓN AL FUE-
GO CLASE CCA-S1A,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5
(-K) DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO
DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE PO-
LIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMI-
SIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SE-
GÚN UNE 211025.

Mano de obra........................................................ 3,94
Resto de obra y materiales................................... 0,97

Suma la partida..................................................... 4,91
Costes indirectos .................... 6% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................. 5,20

0335 E17CEM010_N2 m CABLE UNIPOLAR H07V-K, SIENDO SU TENSIÓN
ASIGNADA DE 450/750 V, REACCIÓN AL FUEGO CLA-
SE ECA SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUCTOR
MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2,5 MM² DE
SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE PVC (V). SEGÚN
UNE 21031-3.

Mano de obra........................................................ 3,94
Resto de obra y materiales................................... 0,56

Suma la partida..................................................... 4,50
Costes indirectos .................... 6% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................. 4,77

0336 E17CST010_N m CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO
CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G2,5 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TER-
MOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HA-
LÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES
CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4.

Mano de obra........................................................ 4,05
Resto de obra y materiales................................... 3,54

Suma la partida..................................................... 7,59
Costes indirectos .................... 6% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................. 8,05

0337 E17CST020_N m CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO
CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G4 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TER-
MOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HA-
LÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES
CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4.

Mano de obra........................................................ 4,05
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Resto de obra y materiales................................... 6,03

Suma la partida..................................................... 10,08
Costes indirectos .................... 6% 0,60

TOTAL PARTIDA................................................. 10,68

0338 E17CST030_N m CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO
CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G6 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TER-
MOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HA-
LÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES
CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4.

Mano de obra........................................................ 4,20
Resto de obra y materiales................................... 7,44

Suma la partida..................................................... 11,64
Costes indirectos .................... 6% 0,70

TOTAL PARTIDA................................................. 12,34

0339 E17CST040_N m CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TEN-
SIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV, REACCIÓN AL FUEGO
CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575, CON
CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G10 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUESTO TER-
MOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HA-
LÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES
CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 21123-4.

Mano de obra........................................................ 4,20
Resto de obra y materiales................................... 12,28

Suma la partida..................................................... 16,48
Costes indirectos .................... 6% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................. 17,47

0340 E17MEB050_N ud MECANISMO PARA INTERRUPTOR/CONMUTADOR,
CON TECLA BASCULANTE CON EFECTO PULSACIÓN
DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR BLANCO
ACABADO BRILLANTE, GAMA SYSTEM 55, REFEREN-
CIA 012603 "GIRA", INTENSIDAD ASIGNADA 10 AX,
TENSIÓN ASIGNADA 250 V, PARA EMPOTRAR.

Mano de obra........................................................ 1,31
Resto de obra y materiales................................... 33,65

Suma la partida..................................................... 34,96
Costes indirectos .................... 6% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................. 37,06

62DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 2

0341 E17MEB050_N1 ud MECANISMO PARA BASE DE TOMA DE CORRIENTE
CON CONTACTO DE TIERRA (2P+T), TIPO SCHUKO,
CON TAPA ABATIBLE CON SÍMBOLO, OBTURADOR
PARA PROTECCIÓN INFANTIL Y CONEXIÓN ME-
DIANTE BORNES CON TORNILLO, CON EMBELLECE-
DOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR BLAN-
CO ACABADO BRILLANTE, GAMA SYSTEM 55, REFE-
RENCIA 272403 "GIRA", INTENSIDAD ASIGNADA 16
A, TENSIÓN ASIGNADA 250 V, PARA EMPOTRAR.

Mano de obra........................................................ 1,31
Resto de obra y materiales................................... 36,79

Suma la partida..................................................... 38,10
Costes indirectos .................... 6% 2,29

TOTAL PARTIDA................................................. 40,39

0342 E17MEB060_N ud CAJA EMPOTRADA CON 4 TOMAS DE CORRIENTE
SCHUKO DE 16 A TOMA DE TIERRA LATERAL Y 2
HUECOS LIBRES PARA TOMAS DE RED Y DATOS,
INSTALADA CON CABLE DE COBRE RZ1-K, 1000 V,
CPR CCA-S1B,D1,A1 DE 2,5 MM² DE SECCIÓN NOMI-
NAL, EMPOTRADOS Y AISLADOS BAJO TUBO FLEXI-
BLE CORRUGADO D 20 MM, INCLUSO CAJA, MECA-
NISMOS Y PLACAS, CAJA DE DERIVACIÓN EMPO-
TRADA Y PEQUEÑO MATERIAL, CON CABLE CAJAS Y
TUBO LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUSO APERTURA
DE ROZAS Y RECIBIDO DE TUBOS Y CAJAS, S/RBT-02
Y NTE IEB-50. MEDIDA LA UNIDAD REALMENTE EJE-
CUTADA SEGÚN MODELO BIM DE REVIT Y PLIEGO
DE CONDICIONES TÉCNICAS.

Mano de obra........................................................ 208,44
Resto de obra y materiales................................... 163,77

Suma la partida..................................................... 372,21
Costes indirectos .................... 6% 22,33

TOTAL PARTIDA................................................. 394,54

0343 E17MNB090_N ud CAJA UNIVERSAL DE SUPERFICIE DE 1 ELEMENTO,
DE PLÁSTICO ABS AUTOEXTINGUIBLE, LIBRE DE HA-
LÓGENOS, DE 93X93X42 MM, COLOR BLANCO, CON
GRADOS DE PROTECCIÓN IP30 E IK07, SEGÚN IEC
60439, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACIÓN AL PARA-
MENTO Y TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL MECANIS-
MO.

Mano de obra........................................................ 3,91
Resto de obra y materiales................................... 14,01

Suma la partida..................................................... 17,92
Costes indirectos .................... 6% 1,08

TOTAL PARTIDA................................................. 19,00
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0344 E17MNB090_N1 ud INTERRUPTOR UNIPOLAR (1P) ESTANCO, CON GRA-
DO DE PROTECCIÓN IP55 SEGÚN IEC 60439, MONO-
BLOC, DE SUPERFICIE, GAMA BÁSICA, INTENSIDAD
ASIGNADA 10 AX, TENSIÓN ASIGNADA 250 V, CON
TECLA SIMPLE Y CAJA, DE COLOR GRIS, SEGÚN EN
60669.

Mano de obra........................................................ 13,03
Resto de obra y materiales................................... 14,10

Suma la partida..................................................... 27,13
Costes indirectos .................... 6% 1,63

TOTAL PARTIDA................................................. 28,76

0345 E17MNB110_N ud CAJA PARA 1 ELEMENTO DE MATERIAL TERMOPLÁS-
TICO COLOR GRIS, GAMA E2 ENRASADA, REFEREN-
CIA 289600 "GIRA", DE 84 MM DE LONGITUD, 84
MM DE ALTURA Y 60,5 MM DE PROFUNDIDAD, PA-
RA ENRASAR CON EL REVESTIMIENTO.

Mano de obra........................................................ 2,61
Resto de obra y materiales................................... 2,19

Suma la partida..................................................... 4,80
Costes indirectos .................... 6% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................. 5,09

0346 E17NC010_N m CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC ENCHUFA-
BLE, EN COLOR NEGRO, DE DIÁMETRO 32 MM; FA-
BRICADO CONFORME A UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-2-1 Y UNE-EN 60423, CON RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 320 N, Y NO PROPAGADOR DE LA
LLAMA. INSTALADO EN SUPERFICIE SOBRE PARA-
MENTOS MEDIANTE SOPORTES DE TIPO ABRAZADE-
RA SEPARADOS CADA 50 CM COMO MÁXIMO. TO-
TALMENTE MONTADO; I/P.P. DE ANCLAJES Y ACCE-
SORIOS. CONFORME A REBT: ITC-BT-21.

Mano de obra........................................................ 5,21
Resto de obra y materiales................................... 1,64

Suma la partida..................................................... 6,85
Costes indirectos .................... 6% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 7,26

0347 E17NEC030_N m TUBO DE PVC FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS CO-
RRUGADO DOBLE CAPA CON INTERIOR RIGIDO LI-
SO, RESISTENCIA AL IMPACTO GRADO4 (EN
50.086-1), IP67 ESTANCO SEGÚN UNE 20.324 (EN
60.529), DIAMETRO NOMINAL 25MM. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS DE DERIVACIÓN,
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. CUMPLI-
RÁ TODAS LAS NORMATIVAS Y DEMAS ESPECIFICA-
CIONS INDICADAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y POR DIRECCIÓN FACULTATIVA. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGI-
TUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN MODELO BIM
DE REVIT Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.
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Mano de obra........................................................ 1,31
Resto de obra y materiales................................... 0,74

Suma la partida..................................................... 2,05
Costes indirectos .................... 6% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 2,17

0348 E17NR030_N m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA SEGÚN ISO 1.461
Y UNE 37.501, DIMENSIONES 60X100 MM. INCLUI-
DA PARTE PROPORCIONAL DE CABLE DE COBRE
DESNUDO DE 16 MM2 A LO LARGO DE TODA LA
BANDEJA CON UNIONES, ACCESORIOS Y SOPORTES
PARA LA PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE INSTALA-
DA, CON PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, TES,
EMPALMES Y UNIONES, TRANSPORTE, SUMINIS-
TRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS DE SOPORTA-
CIÓN A SUELO, TECHO O PARED Y CONEXIÓN EQUI-
POTENCIAL A RED DE TIERRAS. COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 13,03
Resto de obra y materiales................................... 32,63

Suma la partida..................................................... 45,66
Costes indirectos .................... 6% 2,74

TOTAL PARTIDA................................................. 48,40

0349 E17NR050_N m BANDEJA DE CHAPA PERFORADA SEGÚN ISO 1.461
Y UNE 37.501, DIMENSIONES 60X200 MM. INCLUI-
DA PARTE PROPORCIONAL DE CABLE DE COBRE
DESNUDO DE 16 MM2 A LO LARGO DE TODA LA
BANDEJA CON UNIONES, ACCESORIOS Y SOPORTES
PARA LA PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE INSTALA-
DA, CON PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, TES,
EMPALMES Y UNIONES, TRANSPORTE, SUMINIS-
TRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS DE SOPORTA-
CIÓN A SUELO, TECHO O PARED Y CONEXIÓN EQUI-
POTENCIAL A RED DE TIERRAS. COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 13,03
Resto de obra y materiales................................... 33,54

Suma la partida..................................................... 46,57
Costes indirectos .................... 6% 2,79

TOTAL PARTIDA................................................. 49,36

0350 E17T020_N ud CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A
UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 0,5 M, INSTA-
LADA CON CONDUCTOR DE COBRE AISLADO RV-K
DE 35 MM² DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCA-
VACIÓN, PICAS ELECTRODOS PARA RED DE TIE-
RRAS, GRAPAS PARA CONEXIÓN, SOLDADURA, AR-
QUETAS, PUENTES DE COMPROBACIÓN, RELLENO Y
P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. INSTALADA S/RBT-02.
MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA.

Mano de obra........................................................ 1.250,64
Resto de obra y materiales................................... 481,47

Suma la partida..................................................... 1.732,11
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Costes indirectos .................... 6% 103,93

TOTAL PARTIDA................................................. 1.836,04

0351 E18GDN010_N ud PROYECTOR DE EMERGENCIA. GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP43 IK04, CON AUTONOMÍA DE 1 UNA HO-
RA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONSTA DE 4 U 8
LEDS CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMI-
NAN SI HAY FALLO DE RED. UN MICROPROCESA-
DOR INTERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARATO
Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y
DE AUTONOMÍA INFORMANDO SOBRE SU ESTADO,
MEDIANTE UN PILOTO LED QUE INCORPORA. EQUI-
PADO CON BATERÍA PROTEGIDA CONTRA DESCAR-
GAS EXCESIVAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA
UNE 20-062-93, UNE 20-392-93 Y EN 60598-2-22.
CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA
TENSIÓN Y ROHS 2014/30/UE, 2014/35/UE,
2011/65/UE Y 2002/96/CE.

Mano de obra........................................................ 10,42
Resto de obra y materiales................................... 292,39

Suma la partida..................................................... 302,81
Costes indirectos .................... 6% 18,17

TOTAL PARTIDA................................................. 320,98

0352 E18GIS060_N ud LUMINARIA DE EMERGENCIA, DE 2,2 W, CON LÁM-
PARA LED NO REEMPLAZABLE, FLUJO LUMINOSO
200 LÚMENES, CARCASA DE 210X110X41 MM, AIS-
LAMIENTO CLASE II, GRADOS DE PROTECCIÓN IP42
E IK07, CON BATERÍAS DE NI-CD, AUTONOMÍA DE 1
H, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60 HZ Y PILO-
TO LUMINOSO INDICADOR DE CARGA COLOR VER-
DE. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJA-
CIÓN.

Mano de obra........................................................ 10,42
Resto de obra y materiales................................... 93,58

Suma la partida..................................................... 104,00
Costes indirectos .................... 6% 6,24

TOTAL PARTIDA................................................. 110,24

0353 E18IDA120_N ud PLAFÓN, DE 170 MM DE DIÁMETRO Y 40 MM DE AL-
TURA, DE 13,5 W, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y
50-60 HZ, CON LÁMPARA LED NO REEMPLAZABLE,
TEMPERATURA DE COLOR 3000 K, CON CUERPO DE
ALUMINIO ACABADO LACADO COLOR BLANCO,
HAZ DE LUZ EXTENSIVO 120° Y DIFUSOR DE POLI-
CARBONATO OPAL, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO
UNIFICADO MENOR DE 19, ÍNDICE DE REPRODUC-
CIÓN CROMÁTICA MAYOR DE 80, FLUJO LUMINO-
SO 1200 LÚMENES, GRADO DE PROTECCIÓN IP20.

Mano de obra........................................................ 7,98
Resto de obra y materiales................................... 65,90
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Suma la partida..................................................... 73,88
Costes indirectos .................... 6% 4,43

TOTAL PARTIDA................................................. 78,31

0354 E18IDE010_N ud LUMINARIA CIRCULAR FIJA DE TECHO TIPO DOWN-
LIGHT, NO REGULABLE, DE 16 W, ALIMENTACIÓN A
220/240 V Y 50-60 HZ, DE 128 MM DE DIÁMETRO
DE EMPOTRAMIENTO Y 120 MM DE ALTURA, CON
LÁMPARA LED NO REEMPLAZABLE, TEMPERATURA
DE COLOR 3000 K, ÓPTICA FORMADA POR REFLEC-
TOR RECUBIERTO CON ALUMINIO VAPORIZADO,
ACABADO MUY BRILLANTE, DE ALTO RENDIMIEN-
TO, HAZ DE LUZ EXTENSIVO 72°, ARO EMBELLECE-
DOR DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO TERMO-
ESMALTADO, DE COLOR BLANCO, ÍNDICE DE DES-
LUMBRAMIENTO UNIFICADO MENOR DE 21, ÍNDICE
DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA MAYOR DE 90,
FLUJO LUMINOSO 1311 LÚMENES, GRADO DE PRO-
TECCIÓN IP40, CON FLEJES DE FIJACIÓN, PARA EM-
POTRAR.

Mano de obra........................................................ 7,98
Resto de obra y materiales................................... 176,90

Suma la partida..................................................... 184,88
Costes indirectos .................... 6% 11,09

TOTAL PARTIDA................................................. 195,97

0355 E18IEA080_N ud LUMINARIA LINEAL DE TECHO, REGULACIÓN DALI,
CON CUERPO DE ALUMINIO EXTRUIDO DE COLOR
BLANCO, DE 62 W, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y
50-60 HZ, DE 50X3000X75 MM, CON LÁMPARA LED
DYNAMIC LED, TEMPERATURA DE COLOR REGULA-
BLE ENTRE 2700 Y 6500 K, DIFUSOR DE POLICARBO-
NATO OPAL COLOR HIELO, ÍNDICE DE REPRODUC-
CIÓN CROMÁTICA MAYOR DE 80, FLUJO LUMINO-
SO 8000 LÚMENES, GRADO DE PROTECCIÓN IP20.

Mano de obra........................................................ 15,63
Resto de obra y materiales................................... 109,19

Suma la partida..................................................... 124,82
Costes indirectos .................... 6% 7,49

TOTAL PARTIDA................................................. 132,31
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0356 E18IME020_N ud LUMINARIA CUADRADA DE TECHO, DE CHAPA DE
ACERO, ACABADO TERMOESMALTADO, DE COLOR
BLANCO ACABADO MATE, REGULACIÓN DALI, DE
64 W, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60 HZ, DE
597X597X63 MM, CON SEIS LÁMPARAS LED DYNA-
MIC LED, TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE EN-
TRE 2700 Y 6500 K, ÓPTICA FORMADA POR REFLEC-
TOR RECUBIERTO CON ALUMINIO VAPORIZADO,
ACABADO MUY BRILLANTE, DE ALTO RENDIMIEN-
TO, HAZ DE LUZ EXTENSIVO 72°, MARCO EMBELLE-
CEDOR, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO
MENOR DE 19, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁ-
TICA MAYOR DE 80, FLUJO LUMINOSO 7700 LÚME-
NES, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, PARA EMPO-
TRAR.

Mano de obra........................................................ 20,84
Resto de obra y materiales................................... 517,19

Suma la partida..................................................... 538,03
Costes indirectos .................... 6% 32,28

TOTAL PARTIDA................................................. 570,31

0357 E19EC010_N ud LECTOR DE PROXIMIDAD LUMINAXS MIFARE DESFI-
RE OSDP, REF. LU4700BHONA. MARCA HONEYWELL
O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA TOTALMENTE INTEGRABLE CON LOS
SISTEMAS EXISTENTES CON LAS SIGUIENTES CA-
RACTERÍSTICAS:

* TECNOLOGÍA DE LECTURA MIFARE DESFIRE EV1 CI-
FRADO
* 3 LEDS DE ESTADO
* FUNCIÓN DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE AN-
TENA, TAMBIÉN EN METAL
* ZUMBADOR INTEGRADO
* ANILLO LED CONFIGURABLE
* IP65
* ALIMENTACIÓN 12VCC, CONSUMO EN ESPERA
<40 MA
* DIMENSIONES 80,4 X 80X4 X 13,5 MM

INCLUIDO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE APERTU-
RA INTERNA TIPO SETA.
INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 104,22
Resto de obra y materiales................................... 415,85

Suma la partida..................................................... 520,07
Costes indirectos .................... 6% 31,20

TOTAL PARTIDA................................................. 551,27
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0358 E19EC020_N ud PANEL DE CONTROL DE ACCESOS, REF.
MPA1002E-MPS. MARCA HONEYWELL O EQUIVA-
LENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATI-
VA. CONTROL PARA 2 PUERTAS / 4 LECTORES. COM-
PATIBLE CON WIEGAND Y OSDP ESTÁNDAR. CAPA-
CIDAD HASTA 100.000 TARJETAS Y 100.000 EVEN-
TOS CON
3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO: 

* TOTALMENTE AUTÓNOMO SIN SOFTWARE, CON-
FIGURADO Y GESTIONADO DESDE PÁGINA WEB.
* CONFIGURADO Y ADMINISTRADO POR EL SOFT-
WARE WINPAK
* CONFIGURADO Y GESTIONADO POR LA PLATA-
FORMA MAXPRO CLOUD.
* INCORPORA CAJA METÁLICA CON ALIMENTA-
CIÓN ELÉCTRICA Y BATERÍA (12V-7AH). 
* FUENTE DE ALIMENTACIÓN 230VAC, SALIDA
12DC, 4 A.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 104,22
Resto de obra y materiales................................... 1.137,58

Suma la partida..................................................... 1.241,80
Costes indirectos .................... 6% 74,51

TOTAL PARTIDA................................................. 1.316,31



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0359 E19EC030_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES GEZE SE-
CULOGIC PARA CONTROL DE PUERTA DE 1 HOJA
COMPUESTOS POR: 1 UNIDAD DE CONTROL GEZE
TZ 320 SN UP EMPOTRADA O SIMILAR, HOMOLO-
GADO PARA PUERTAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN Y
SALIDAS DE EMERGENCIA SEGÚN UNE EN 13637, IN-
CLUYE PULSADOR EN SUPERFICIE TZ 320 DE EMER-
GENCIA ILUMINADO E INTEGRADO GARANTIZAN-
DO LA EVACUACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA, CILINDRO Y LLAVE
PARA CONTROL DE DESBLOQUEO Y REARMADO
DEL SISTEMA Y RÓTULO DE VÍA DE EMERGENCIA.
DIMENSIONES 78X240X MM. TENSIÓN DE SERVI-
CIO/ALIMENTACIÓN 24V/230V Y FUNCIONES PARA-
METRIZABLES MEDIANTE TERMINAL DE SERVICIO. 1
UNIDAD DE BLOQUEO PARA PUERTAS GEZE FTV
320 CON CONTRAPLACA PARA EL ENCLAVAMIEN-
TO MECÁNICO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE PUER-
TA EN VÍA DE EMERGENCIA (ABIERTO SIN CORRIEN-
TE) Y CON UNA CARGA PREVIA DE 3000N Y FUERZA
DE CIERRE DE 5000N, CONTACTO DE ESTADO Y
PROTEGIDO CONTRA INTENTOS DE MANIPULA-
CIÓN. 1 UNIDAD DE BARRA ANTIPÁNICO GEZE IQ
BAR 101 CERTIFICADA PARA USO EN VÍAS DE EVA-
CUACIÓN (ANCHO MÁX. 1220MM). 1 UNIDAD DE
CIERRAPUERTAS AÉREO GEZE TS 5000 L CON GUÍA
DESLIZANTE CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA EN
1154 FUERZA 2-6 PARA HOJAS DE HASTA 1400MM
DE ANCHO, CON REGULACIÓN FRONTAL E INDICA-
DOR ÓPTICO DE LA FUERZA DE CIERRE, AMORTI-
GUACIÓN DE APERTURA REGULABLE E INSTALA-
CIÓN LADO OPUESTO BISAGRAS. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE TERMINANDA Y PROBADA
SEGÚN MODELO BIM DE REVIT Y PLIEGO DE CONDI-
CIONES TÉCNICAS.

Mano de obra........................................................ 104,22
Resto de obra y materiales................................... 1.459,13

Suma la partida..................................................... 1.563,35
Costes indirectos .................... 6% 93,80

TOTAL PARTIDA................................................. 1.657,15
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0360 E19EC040_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES GEZE SE-
CULOGIC PARA CONTROL DE PUERTA DE 2 HOJAS
EN VÍA DE EVACUACIÓN COMPUESTOS POR: 1 UNI-
DAD DE CONTROL GEZE TZ 320 SN UP EMPOTRA-
DA, HOMOLOGADO PARA PUERTAS EN VÍAS DE
EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA SEGÚN
UNE EN 13637, INCLUYE PULSADOR EN SUPERFICIE
TZ 320 DE EMERGENCIA ILUMINADO E INTEGRADO
GARANTIZANDO LA EVACUACIÓN EN CUALQUIER
MOMENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, CI-
LINDRO Y LLAVE PARA CONTROL DE DESBLOQUEO
Y REARMADO DEL SISTEMA Y RÓTULO DE VÍA DE
EMERGENCIA. DIMENSIONES 78X240X MM. TEN-
SIÓN DE SERVICIO/ALIMENTACIÓN 24V/230V Y
FUNCIONES PARAMETRIZABLES MEDIANTE TERMI-
NAL DE SERVICIO. 1 UNIDAD DE BLOQUEO PARA
PUERTAS GEZE FTV 320 CON CONTRAPLACA PARA
EL ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CONTROL Y SU-
PERVISIÓN DE PUERTA EN VÍA DE EMERGENCIA
(ABIERTO SIN CORRIENTE) Y CON UNA CARGA PRE-
VIA DE 3000N Y FUERZA DE CIERRE DE 5000N, CON-
TACTO DE ESTADO Y PROTEGIDO CONTRA INTEN-
TOS DE MANIPULACIÓN. 1 UNIDAD DE BARRA AN-
TIPÁNICO GEZE IQ BAR 101 CERTIFICADA PARA
USO EN VÍAS DE EVACUACIÓN (ANCHO MÁX.
1220MM). 1 UNIDAD DE CIERRAPUERTAS AÉREO GE-
ZE TS 5000 L CON GUÍA DESLIZANTE CERTIFICADO
SEGÚN NORMATIVA EN 1154 FUERZA 2-6 PARA HO-
JAS DE HASTA 1400MM DE ANCHO, CON REGULA-
CIÓN FRONTAL E INDICADOR ÓPTICO DE LA FUER-
ZA DE CIERRE, AMORTIGUACIÓN DE APERTURA RE-
GULABLE E INSTALACIÓN LADO OPUESTO BISA-
GRAS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TER-
MINANDA Y PROBADA SEGÚN MODELO BIM DE RE-
VIT Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

Mano de obra........................................................ 104,22
Resto de obra y materiales................................... 2.163,49

Suma la partida..................................................... 2.267,71
Costes indirectos .................... 6% 136,06

TOTAL PARTIDA................................................. 2.403,77

0361 E19EC050_N ud WIN-PAK 4.9 SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRADA
DE SEGURIDAD, REF. WPP49G. MARCA HONEYWELL
O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA.

0361 E19EC050_N ud WIN-PAK 4.9 SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRADA
DE SEGURIDAD, REF. WPP49G. MARCA HONEYWELL
O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA.
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VERSIÓN PROFESSIONAL EDITION CON GESTION
DE CONTROL DE ACCESOS, CCTV AVANZADO E IN-
TRUSIÓN:
SOFTWARE CON UNA ARQUITECTURA SERVIDOR /
CLIENTE. LA LICENCIA INCLUYE:
1 SERVIDOR DE BASE DE DATOS WINPAK, ILIMITA-
DOS SERVIDORES DE COMUNICACIONES E ILIMITA-
DOS OPERADORES.
INCORPORA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

* GESTIÓN DE CONTROL DE ACCESOS SIN LÍMITE
DE PUERTAS, LECTORES O TARJETAS (HASTA 30.000
PUERTAS). GESTIÓN DE ASCENSORES, ESCLUSAS,
REGLAS DE DOBLE AUTENTICACIÓN, ANTIPASS-
BACK...
* GESTIÓN DE INTRUSIÓN DE MÚLTIPLES PANELES
GALAXY, ARMADOS, DESARMADOS, INHIBICIONES,
GESTIÓN DE USUARIOS.
* CONTROL LIMITADO DE DCM Y MAX SELECCIO-
NANDO PROGRAMACIONES Y PLANTILLAS DE AC-
CESOS
* GESTIÓN DE CCTV SIN LÍMITE DE CÁMARAS. VI-
DEO DIRECTO, VIDEO GRABADO, RECUPERACIÓN
DE GRABACIONES
* GESTIÓN DE RONDAS Y EVACUACIONES INCLUIDA.
* PLANOS INTERACTIVOS CON ELEMENTOS DINÁ-
MICOS
* GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ACREDITACIONES
* GENERACIÓN DE INFORMES DE FORMA MANUAL
AUTOMÁTICA Y ENVÍO POR EMAIL.
* PANELES DE CONTROL DE ACCESOS SOPORTA-
DOS: PRO3200, PRO2200, NETAXS-4, NETAXS-123,
N-1000, NS2+ Y NS2
* PANELES DE INTRUSIÓN SOPORTADOS: GALAXY
DIMENSION, GALAXY FLEX Y GALAXY FLEX +
* EQUIPOS DE CCTV SOPORTADOS: NVRS MAXPRO
Y FUSION, DVRS RAPID EYE, FUSION Y HRDP Y NVR
DE LA SERIE PERFORMANCE
* ENCRIPTACIÓN DE DATOS PERSONALES
* COMPATIBLE CON: SISTEMAS OPERATIVOS DE 32
Y 64 BITS. WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SER-
VER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS
SERVER 2008 R2, WINDOWS 10.Y CON SQL   2016
ENTERPRISE, STANDARD, EXPRESS SQL 2012 ENTER-
PRISE, STANDARD, EXPRESS
* COMPATIBLE CON ENTORNOS VIRTUALES VMWA-
RE ESXI VSPHERE 6.5. PC NO INCLUÍDO, VERIFICAR
CARACTERÍSTICAS EN HOJA DE PRODUCTO.

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA
DE INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETA-
MENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 106,40
Resto de obra y materiales................................... 4.607,80

67DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 2

Suma la partida..................................................... 4.714,20
Costes indirectos .................... 6% 282,85

TOTAL PARTIDA................................................. 4.997,05

0362 E19IB090_N m CABLE UTP DE CATEGORÍA 6A Y CUMPLIENDO CON
CPR CLASE CCA, S1A, D1, A1, 7,24MM DE DIÁME-
TRO MARCA COMMSCOPE/NETCONNECT MODELO
CS44ZC O SIMILAR. LA SOLUCIÓN DEBE SER COM-
PLETAMENTE UTP Y SIN NINGÚN ELEMENTO METÁ-
LICO NI EN CABLES NI EN LATIGUILLOS Y DEBE SU-
PERAR LAS NORMAS TIA/EIA 568B.2.1 E ISO/IEC
11801 (2010), Y DISPONER DE MECANISMO DE
TRENZADO ALEATORIO PARA MEJORA DE ALIEN
CROSSTALK, CUMPLIENDO AL MENOS CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:
* RANGO DE FRECUENCIAS: 1 A 500 MHZ.
* 23 AWG COBRE DESNUDO.
* RANGO DE TEMPERATURAS: -20ºC A +60ºC.
* TENSIÓN MÁXIMA: 11 KG.
* NVP: 0,66.
* RESISTENCIA DC NO BALANCEADA MÁXIMA: 4%.
* RESISTENCIA DC MÁXIMA: 7,61 OHMS/100M.
* CAPACITANCIA MUTUA A 1 KHZ: 6 NF/100M.
LA PARTIDA INCLUYE EL TENDIDO DEL CABLE. EL
CABLE TENDRÁ QUE SER ENTREGADO EN CAJAS PA-
RA UNA MEJOR INSTALACIÓN. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CON-
DICIONES TÉCNICAS, APROBADO POR LA DF DEL
PROYECTO. ADEMÁS, SERÁ NECESARIO DAR LA GA-
RANTÍA EXTENDIDA DEL FABRICANTE POR 25 AÑOS.

Mano de obra........................................................ 2,66
Resto de obra y materiales................................... 2,23

Suma la partida..................................................... 4,89
Costes indirectos .................... 6% 0,29

TOTAL PARTIDA................................................. 5,18

0363 E19IC010_N ud CANALIZACIÓN DE DIÁMETRO 32 MM, PARA CABLE-
ADO EN CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO, RE-
ALIZADA EN TUBO CORRUGADO DE P.V.C EMPO-
TRADO EN PARED O POR FALSO TECHO. SERÁ RÍGI-
DO DE ACERO EN LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN VIS-
TA. INCLUSO CAJA DE DERIVACIÓN/REGISTRO DE
PASO PARA SU CONEXIÓN CON BANDEJA DE CO-
MUNICACIONES O DE SEGURIDAD Y PARA CONE-
XIÓN CON BANDEJA DE SUELO O GIROS DE 90º E 
HILO GUÍA DE ACERO GALVANIZADO 0.5MM. IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MANO DE
OBRA DE INSTALACIÓN.INSTALADO SEGÚN R.E.B.T.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA SEGÚN  PRO-
YECTO.

Mano de obra........................................................ 0,99
Resto de obra y materiales................................... 1,83
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Suma la partida..................................................... 2,82
Costes indirectos .................... 6% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 2,99

0364 E19IC090_N ud ARMARIO METÁLICO DE 19" Y DE 21U DE ALTURA,
DE 80 CM. DE ANCHURA Y 80 CM. DE PROFUNDI-
DAD INSTALADO EN PARED,PARA MONTAJE DE ELE-
MENTOS NORMALIZADOS, EQUIPADO CON: PANE-
LES LATERALES CON ORIFICIOS DE INSTALACIÓN Y
DESMONTAJE RÁPIDO, PUERTA POSTERIOR , PUER-
TA FRONTAL REVERSIBLE ACRISTALADA CON VI-
DRIO SÉCURIT BLANCO DE 4MM, APERTURA 180º,
PUNTO DE CIERRE CON CERRADURA, DOS BASTIDO-
RES DE 19", DE ACERO TRATADO, INSTALADOS 100
MM POR DETRÁS DE LA PARTE FRONTAL Y CON
PROFUNDIDAD REGULABLE. INCLUSO BASTIDORES
POSTERIORES COMPLEMENTARIOS DE 19", 3 BAN-
DEJAS PARA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO AC-
TIVO FIJADA A CADA UNO DE LOS MONTANTES Y
PERFILES DE REFUERZO,  EMBELLECEDORES PASA-
CABLES, GUIACABLES VERTICAL METÁLICO DE 70
MM DE PROFUNDIDAD, ENTRADA DE CABLE SUPE-
RIOR PRETROQUELADA CON 2 VENTILADORES INS-
TALADOS, ENTRADA DE CABLE AUTOVENTILADAS.
INCLUSO EQUIPAMIENTO PARA PUESTA A TIERRA
DEL ARMARIO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERR-
RA, BASE DE DISTRIBUCIÓN DE 8 TOMAS CON INTE-
RRUPTOR LUMINOSO. INCLUSO CABLEADO DE ALI-
MENTACIÓN Y CANALIZACIÓN HASTA CUADRO
ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE.INCLUSO SOPOR-
TES DE MONTAJE PLANOS CON TORNILLERÍA. IN-
CLUSO TRANSPORTE, PEQUEÑO MATERIAL Y MANO
DE OBRA DE COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
MONTADA, INSTALADA CON TODO EL EQUIPA-
MIENTO CONECTADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 13,03
Resto de obra y materiales................................... 714,87

Suma la partida..................................................... 727,90
Costes indirectos .................... 6% 43,67

TOTAL PARTIDA................................................. 771,57

68DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 2

0365 E19IF030_N m CABLE DE INTERIOR/EXTERIOR TERASPEED MODELO
C-LN-HTS DE COMMSCOPE O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA DF DE 24 FIBRAS MONOMODO Y
CUBIERTA CPR CLASE DCA, S2 D0, A1, DE CONS-
TRUCCIÓN HOLGADA MULTITUBO RELLENOS DE
GEL, CUBIERTA RESISTENTE A RAYOS UV, COMPLE-
TAMENTE DIELÉCTRICO Y PROTECCIÓN FRENTE A
ROEDORES, DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO
13,61MM Y  DE ALTA TENSIÓN A LA TRACCIÓN
(4448N PUNTUAL Y 1334N PERMANENTE). SE DEBE-
RÁN APORTAR TABLAS DE DISTANCIAS MÍNIMAS
GARANTIZADAS PARA APLICACIONES ETHERNET Y
FC EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN Y NÚMERO DE
CONEXIONES. DICHAS TABLAS SERÁN PÚBLICAS Y
NO PODRÁN HABER SIDO REALIZADAS A MEDIDA
PARA ESTE PROYECTO. ADEMÁS, EL FABRICANTE
DEBERÁ DISPONER DE UN SISTEMA ONLINE (WEB-
TRACK) PARA DESCARGAR LAS MEDIDAS EFECTUA-
DAS A LA BOBINA DE FIBRA EN FÁBRICA,INTRODU-
CIENDO EL NÚMERO DE SERIE DE LA BOBINA, PARA
ASEGURAR SU CORRECTO RENDIMIENTO ANTES DE
LA INSTALACIÓN. COMPLETAMENTE INSTALADO Y
TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉC-
NICAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 1,60
Resto de obra y materiales................................... 4,46

Suma la partida..................................................... 6,06
Costes indirectos .................... 6% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,42
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0366 E19II010_N ud BANDEJA 19" HD-1U-SP DESLIZANTE Y MODULAR
PARA 4 CASSETTES, REFERENCIA 760231506 DE
COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DF. PREPARADA PARA ACTUALIZARLA A GESTIÓN
INTELIGENTE USANDO LATIGUILLOS CONVENCIO-
NALES Y SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR EL SER-
VICIO, CON PASAHILOS FRONTAL INCLUIDO Y POSI-
BILIDAD DE SUJECCIÓN DE RACORES, PLATEADA Y
CON TAPA FRONTAL TRANSPARENTE, POSIBILIDAD
DE INCORPORAR BANDEJAS DE EMPALME DE HAS-
TA 96 FIBRAS. COMPLETAMENTE INSTALADA Y TER-
MINADA SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNI-
CAS, APROBADA POR LA DF DEL PROYECTO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 18,41
Resto de obra y materiales................................... 231,40

Suma la partida..................................................... 249,81
Costes indirectos .................... 6% 14,99

TOTAL PARTIDA................................................. 264,80

0367 E19II020_N ud MÓDULO CARTRIGE 360G2 REFERENCIA 760245401
DE COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR
LA DF. INCLUYE 6 ACOPLADORES LC-DÚPLEX CON
12 PIGTAILS TERASPEED OS1A, CON TAPAS GUAR-
DAPOLVOS INTERNOS QUE SE ABATEN AUTOMÁTI-
CAMENTE AL INSERTAR EL LATIGUILLO Y SE CIE-
RRAN AL EXTRAERLO, PARA MAYOR PROTECCIÓN
FRENTE AL POLVO, PERMITIENDO ALOJAR LAS FU-
SIONES DENTRO DEL PROPIO MÓDULO. LA PARTI-
DA INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LAS FUSIONES.
COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBA-
DO POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 13,16
Resto de obra y materiales................................... 564,23

Suma la partida..................................................... 577,39
Costes indirectos .................... 6% 34,64

TOTAL PARTIDA................................................. 612,03
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0368 E19II030_N ud PASAHILOS DE 19" 1U CON 4 ANILLOS PLÁSTICOS
HORIZONTALES, REFERENCIA 760038240 DE
COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DF. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO
SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, APRO-
BADO POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 10,64
Resto de obra y materiales................................... 16,68

Suma la partida..................................................... 27,32
Costes indirectos .................... 6% 1,64

TOTAL PARTIDA................................................. 28,96

0369 E19IM050_N ud MÓDULO DE ALTA DENSIDAD CATEGORÍA 6A UTP
PARA TOMAS DE PARED, COLOR NEGRO, TIPO
SL/KEYSTONE, MODELO SL110 O SIMILAR PARA TER-
MINAR CON HERRAMIENTA TIPO SL, CON REFEREN-
CIA 760241185 DE COMMSCOPE/NETCONNECT.
COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBA-
DO POR LA DF. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 10,50
Resto de obra y materiales................................... 11,41

Suma la partida..................................................... 21,91
Costes indirectos .................... 6% 1,31

TOTAL PARTIDA................................................. 23,22



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE
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0370 E19IM060_N ud MÓDULO DE ALTA DENSIDAD CATEGORÍA 6A UTP
PARA TOMAS DE TECHO, COLOR NEGRO, TIPO
SL/KEYSTONE, MODELO SL110 O SIMILAR PARA TER-
MINAR CON HERRAMIENTA TIPO SL, CON REFEREN-
CIA 760241185 DE COMMSCOPE/NETCONNECT.
COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SE-
GÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBA-
DO POR LA DF. INCLUSO CAJA DE MECANISMOS
SIMPLE Y EMBELLECEDOR COLOCADA POR ENCIMA
DE FALSO TECHO SIEMPRE QUE SEA POSIBLE.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 10,50
Resto de obra y materiales................................... 11,40

Suma la partida..................................................... 21,90
Costes indirectos .................... 6% 1,31

TOTAL PARTIDA................................................. 23,21

0371 E19IP050_N ud PANEL RJ45 DE CATEGORÍA 6 UTP CON 24 PUER-
TOS, DE LA SOLUCIÓN GIGASPEED XL, TIPO EVOLVE
IPATCH READY 360-IPR-1100-E-GS3-1U-24, REFE-
RENCIA 760152561 DE SYSTIMAX O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA DF. PERMITIRÁ ACTUALIZARSE A
GESTIÓN INTELIGENTE SIN DESCONECTAR SERVI-
CIO Y USANDO LATIGUILLOS CONVENCIONALES.
NO INCLUYE PASAHILOS. COMPLETAMENTE INSTA-
LADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIO-
NES TÉCNICAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYEC-
TO. SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL PRODUCTO DE-
BERÁ ESTAR DISPONIBLE EN FORMATO ECO, SIN
ENVOLTORIOS DE PLÁSTICO Y SÓLO USANDO EM-
BALAJES DE CARTÓN Y PAPEL RECICLADO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 10,64
Resto de obra y materiales................................... 503,47

Suma la partida..................................................... 514,11
Costes indirectos .................... 6% 30,85

TOTAL PARTIDA................................................. 544,96
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0372 E19IP060_N ud LATIGUILLO BIFIBRA MONOMODO OS1A CON CO-
NECTORES LC EN AMBOS EXTREMOS Y PULIDO
UPC, 1,5 METROS DE LONGITUD, REFERENCIA
FFWLCLC42-JXF005 DE COMMSCOPE O EQUIVALEN-
TE A APROBAR POR LA DF. COMPLETAMENTE INS-
TALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDI-
CIONES TÉCNICAS, APROBADA POR LA DF DEL PRO-
YECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 1,60
Resto de obra y materiales................................... 27,39

Suma la partida..................................................... 28,99
Costes indirectos .................... 6% 1,74

TOTAL PARTIDA................................................. 30,73

0373 E19IP070_N ud LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A UTP DE
1 METRO EN RACK, Y DE DIÁMETRO REDUCIDO, MÁ-
XIMO 4,95MM, RESISTENCIA DC MÁXIMA 0,3OHM,
COMPATIBLE CON POE IEEE 802.3AF/AT/BT HASTA
90W, TIPO MINO6A, MODELO CO199K2-08F003 DE
COMMSCOPE. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TER-
MINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNI-
CAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO. SERÁ
IMPRESCINDIBLE QUE EL PRODUCTO DEBERÁ ES-
TAR DISPONIBLE EN FORMATO ECO, SIN ENVOLTO-
RIOS DE PLÁSTICO Y SÓLO USANDO EMBALAJES DE
CARTÓN Y PAPEL RECICLADO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 1,60
Resto de obra y materiales................................... 8,59

Suma la partida..................................................... 10,19
Costes indirectos .................... 6% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................. 10,80
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0374 E19IP080_N ud LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A UTP DE
2 METROS EN TOMA, Y DE DIÁMETRO REDUCIDO,
MÁXIMO 4,95MM, RESISTENCIA DC MÁXIMA
0,3OHM, COMPATIBLE CON POE IEEE
802.3AF/AT/BT HASTA 90W, TIPO MINO6A, MODE-
LO CO199K2-08F003 DE COMMSCOPE. COMPLETA-
MENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO
DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBADO POR LA
DF DEL PROYECTO. SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL
PRODUCTO DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE EN FORMA-
TO ECO, SIN ENVOLTORIOS DE PLÁSTICO Y SÓLO
USANDO EMBALAJES DE CARTÓN Y PAPEL RECICLA-
DO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 1,60
Resto de obra y materiales................................... 10,73

Suma la partida..................................................... 12,33
Costes indirectos .................... 6% 0,74

TOTAL PARTIDA................................................. 13,07

0375 E19IP090_N ud MÓDULO ÓPTICO SFP+ CON UNA TASA DE TRANS-
FERENCIA MÁXIMA DE 1000 MBIT/S. ESTE MÓDULO
UTILIZA INTERFAZ SFP Y ESTÁ EQUIPADO CON CO-
NECTOR DE FIBRA ÓPTICA TIPO LC. EL TIPO DE
TRANSCEPTOR SFP ES LH Y LX, CON UNA DISTAN-
CIA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA DE 10000 ME-
TROS Y LONGITUD DE ONDA DE 1300 NM. ESTE
MÓDULO ES COMPATIBLE CON TECNOLOGÍAS DE
CABLEADO 1000BASE-LX Y 1000BASE-LH. RANGO
DE TEMPERATURA 0°C A 70°C. VIENE CON GARAN-
TÍA DE HARDWARE ESTÁNDAR (DEVOLUCIÓN A FÁ-
BRICA) DE 5 AÑOS PARA UNA TRANQUILIDAD PRO-
LONGADA. SOPORTADO POR LOS SWITCHES PRO-
PUESTOS, MODELO GLC-LH-SM DE CISCO O EQUI-
VALENTE APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO.
COMPLETAMENTE INSTALADO, CONFIGURADO Y
FUNCIONANDO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 1,60
Resto de obra y materiales................................... 290,28

Suma la partida..................................................... 291,88
Costes indirectos .................... 6% 17,51

TOTAL PARTIDA................................................. 309,39
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0376 E19IS040_N ud SAI KEOR SPE 3U 3KVA O SIMILAR A APROBAR POR
LA DF. SAI INTERACTIVO DE 19" PARA RACK DISE-
ÑADO PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS, SERVIDO-
RES Y REDES DE VOZ/DATOS. FUENTE DE ALIMEN-
TACIÓN ININTERRUMPIDA CON TECNOLOGÍA EN LÍ-
NEA INTERACTIVA Y SALIDA SINUSOIDAL. POTEN-
CIA: 0,7.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA CON
TECNOLOGÍA DE LÍNEA INTERACTIVA Y SALIDA SI-
NUSOIDAL. SUMINISTRA UNA POTENCIA NOMINAL
DE 3000VA - 2700W, ESTÁ GESTIONADO POR UN
MICROPROCESADOR. EQUIPADO CON AUTODIAG-
NÓSTICO INTEGRADO Y FUNCIONA CON ARRAN-
QUE EN FRÍO. ES UN SAI CONVERTIBLE QUE PUEDE
UTILIZARSE TANTO EN CONFIGURACIONES DE TO-
RRE COMO DE RACK. ESTÁ EQUIPADO INTERNA-
MENTE CON VÁLVULA-REGULADORA, BATERÍAS
ACUMULADORAS DE PLOMO HERMÉTICAMENTE SE-
LLADAS PARA GARANTIZAR UN TIEMPO DE ACTIVI-
DAD MÍNIMO DE 8 MINUTOS AL 80% DE LA CARGA.
LA PRESENCIA DE UN ESTABILIZADOR ELECTRÓNI-
CO (AVR) EN EL INTERIOR DEL SAI PROPORCIONA A
LAS CARGAS CONECTADAS UNA PROTECCIÓN EFI-
CAZ CONTRA INTERFERENCIAS EN LA RED ELÉCTRI-
CA. ESTE SAI TIENE 2 TOMAS DE SALIDA (4 X IEC
320-C13) + (1 X IEC 320-C19) Y 1 GRUPO PUEDE SER
PROGRAMABLE. PUEDE CONECTARSE A UN PC A
TRAVÉS DEL SNMP, PUERTO USB Y SERIAL RS232
PERMITIENDO MONITORIZAR SU FUNCIONAMIEN-
TO, GRACIAS AL SOFTWARE GRATUITO, Y REALIZAR
UN APAGADO DE EMERGENCIA DE SISTEMAS OPE-
RATIVOS WINDOWS Y LINUX.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 66,50
Resto de obra y materiales................................... 1.756,00

Suma la partida..................................................... 1.822,50
Costes indirectos .................... 6% 109,35

TOTAL PARTIDA................................................. 1.931,85
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0377 E19M050_N ud MATRIZ DE AUDIO MODELO OPTIMUS REF.
IF-704ETH O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA.

INTERFACE Y MATRIZ DE AUDIO DE 4 SALIDAS PA-
RA CONECTAR ETAPAS DE POTENCIA EN CUAL-
QUIER PUNTO DE LA RED. RECIBE LOS MENSAJES
DESDE LOS PUPITRES MICROFÓNICOS IP Y LOS TE-
LÉFONOS SIP GENERALES DEL SISTEMA, ASÍ COMO
LOS CANALES DE MÚSICA GENERALES. DISPONE DE
16 GB PARA ALMACENAR MENSAJES DE AUDIO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 260,55
Resto de obra y materiales................................... 4.507,00

Suma la partida..................................................... 4.767,55
Costes indirectos .................... 6% 286,05

TOTAL PARTIDA................................................. 5.053,60

0378 E19M060_N ud AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP MODELO OPTI-
MUS REF. IF-7W120DCETH O EQUIVALENTE A APRO-
BAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP QUE RECIBEN
HASTA 4 CANALES DE AUDIO IP SIMULTÁNEOS POR
EL ENLACE ETHERNET (DUAL). INCORPORAN RELÉ
DE SEGURIDAD DE AVISOS, CONTACTOS DE ENTRA-
DA Y SALIDA Y UNA ENTRADA LOCAL DE AUDIO.
CON ALIMENTACIÓN DE RED Y LA PREPARADA PA-
RA ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS, COMPATIBLE
CON SISTEMAS DE ALARMA POR VOZ. PREPARA-
DOS PARA SER INSTALADOS EN PARED O SOBRE
CUALQUIER SUPERFICIE.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 364,77
Resto de obra y materiales................................... 2.729,80

Suma la partida..................................................... 3.094,57
Costes indirectos .................... 6% 185,67

TOTAL PARTIDA................................................. 3.280,24
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0379 E19M070_N ud AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP MODELO OPTI-
MUS REF. IF-7W250DCETH O EQUIVALENTE A APRO-
BAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP QUE RECIBEN
HASTA 4 CANALES DE AUDIO IP SIMULTÁNEOS POR
EL ENLACE ETHERNET (DUAL). INCORPORAN RELÉ
DE SEGURIDAD DE AVISOS, CONTACTOS DE ENTRA-
DA Y SALIDA Y UNA ENTRADA LOCAL DE AUDIO.
CON ALIMENTACIÓN DE RED Y LA PREPARADA PA-
RA ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS, COMPATIBLE
CON SISTEMAS DE ALARMA POR VOZ. PREPARA-
DOS PARA SER INSTALADOS EN PARED O SOBRE
CUALQUIER SUPERFICIE.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 364,77
Resto de obra y materiales................................... 2.879,80

Suma la partida..................................................... 3.244,57
Costes indirectos .................... 6% 194,67

TOTAL PARTIDA................................................. 3.439,24

0380 E19M150_N ud PROYECTOR ACÚSTICO DE 20 W RMS EN LÍNEA DE
100 V. ALTAVOZ DE 5'' BICONO. MODELO OPTIMUS
REF. SP-20EN O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA.

SELECCIÓN DE IMPEDANCIA MEDIANTE CONMUTA-
DOR, CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A 20, 10, 5 Y
2,5 W. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 150 A 20.000
HZ. CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA POR VOZ
BS-5839, PARTE 8 Y EN 54-24. PRESIÓN ACÚSTICA
MÁXIMA DE 106 DB A 20 W 1 M. RECINTO CILÍNDRI-
CO ESTRECHO DE ABS BLANCO RAL9016. REJILLA
DE ALUMINIO EXTRUSIONADO BLANCO. ANCLAJE
ORIENTABLE METÁLICO INCLUIDO. PROTECCIÓN
IP-66. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y
CABLEADO. PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA
DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 52,11
Resto de obra y materiales................................... 167,90

Suma la partida..................................................... 220,01
Costes indirectos .................... 6% 13,20

TOTAL PARTIDA................................................. 233,21
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0381 E19M160_N ud ALTAVOZ EXPONENCIAL DE 30 W RMS, LÍNEA DE
100 V Y POTENCIA SELECCIONABLE A 30, 20, 10 Y 5
W MODELO OPTIMUS REF. AC-930EN O EQUIVALEN-
TE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
 
CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA POR VOZ EN
54-24 Y BS-5839, PARTE 8. CONEXIÓN EN BAJA IM-
PEDANCIA DE 20 OHM. RESPUESTA EN FRECUENCIA
DE 250 A 15.000 HZ. SENSIBILIDAD 97,9 DB (1 W, 1
M Y 1 KHZ). PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA 112,7 DB
(30 W, 1 M Y 1 KHZ). ACABADO EN PLÁSTICO ABS
UL94V0, SOPORTE DE ACERO, ADECUADO PARA IN-
TEMPERIE (IP-66). 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y
CABLEADO. PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA
DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 52,11
Resto de obra y materiales................................... 192,90

Suma la partida..................................................... 245,01
Costes indirectos .................... 6% 14,70

TOTAL PARTIDA................................................. 259,71
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0382 E19RES050_N ud SWITCH CATALYST 9200 48 PUERTOS CON POWER
OVER ETHERNET PLUS (POE+) DE CISCO O EQUIVA-
LENTE APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO. COM-
PLETAMENTE INSTALADO, CONFIGURADO Y FUN-
CIONANDO.

DISEÑO RESILIENTE, INCORPORANDO UNIDADES
REEMPLAZABLES EN CAMPO (FRU) Y FUENTES DE
ALIMENTACIÓN REDUNDANTES, ASÍ COMO VENTI-
LADORES Y ENLACES ASCENDENTES MODULARES
PARA UNA FIABILIDAD INCREMENTADA. OPCIONES
FLEXIBLES DE ENLACE DESCENDENTE, PERMITIEN-
DO CONEXIONES DE DATOS, POE+ O MGIG, POSIBI-
LIDAD DE APILAMIENTO DE PLANO POSTERIOR OP-
CIONAL, CON UN ANCHO DE BANDA DE HASTA
160 GBPS. LA FUNCIONALIDAD UADP 2.0 MINI CON
CPU INTEGRADA PROPORCIONA ESCALABILIDAD
OPTIMIZADA. CIFRADO MACSEC AES-128, SOPORTE
PARA PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO COMO
OSPF, EIGRP, ISIS, RIP Y ACCESO ENRUTADO. MONI-
TOREO AVANZADO DE REDES, CAPACIDAD DE NET-
FLOW. ACCESO DEFINIDO POR SOFTWARE (SD-AC-
CESS) PARA OPERACIONES SIMPLIFICADAS Y AUTO-
MATIZACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, GESTIONADAS
MEDIANTE CISCO IDENTITY SERVICES ENGINE (ISE)
Y CISCO DNA CENTER. FUNCIONALIDAD PLUG AND
PLAY (PNP). SISTEMA OPERATIVO CISCO IOS XE.
PLANTILLAS DE REENVÍO CONFIGURABLES BASA-
DAS EN LA CAPA 2 Y LA CAPA 3, LISTAS DE CON-
TROL DE ACCESO (ACL) Y ENTRADAS DE CALIDAD
DE SERVICIO (QOS). OPCIONES MODULARES DE 1G
A 10G, ASEGURANDO LA PROTECCIÓN DE LA INVER-
SIÓN Y UNA INTEGRACIÓN FLUIDA.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 60,80
Resto de obra y materiales................................... 3.926,75

Suma la partida..................................................... 3.987,55
Costes indirectos .................... 6% 239,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4.226,80
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0383 E19S040_N ud AUTODOME IP STARLIGHT 5100I COLGANTE EXTE-
RIOR MARCA BOSCH O EQUIVALENTE A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

IR CON SISTEMA LIMPIADOR CON DETECCIÓN DE
LLUVIACÁMARA DOMO IP PTZ SENSOR ULTRA HD
CMOS 1/1,8". RESOLUCIÓN 2688 X 1520 (4 MP), 60
IPS, ZOOM ÓPTICO DE 30X (IDENTIFICACIÓN DE
UNA PERSONA A 100 METROS), 6.6 MM A 198 MM;
F1.5 A F4.8. ZOOM DIGITAL DE 16X; 133 DB HDR X;
IMÁGENES STARLIGHT: COLOR 0,0107 LUX - MONO-
CROMO 0,0016 LUX;- COMBINACIÓN DE LED DE IR
(850 NM) A 320 M + LED DE LUZ BLANCA- TECNO-
LOGÍA DE CÁMARA STARLIGHT CON EXCELENTE
RENDIMIENTO EN CONDICIONES DE POCA LUZ- EL
RANGO DINÁMICO DE 133 DB PERMITE CAPTURAR
CON SEGURIDAD DETALLES EN SITUACIONES DE
SOBREEXPOSICIÓN- TRANSMISIÓN INTELIGENTE,
IDNR Y H.265 PARA REDUCIR LA TASA DE BITS HAS-
TA EN UN 80 %- ESSENTIAL VIDEO ANALYTICS (EVA)
INTEGRADO PARA ACTIVAR LAS ALERTAS RELEVAN-
TES Y RECUPERAR LOS DATOS DE FORMA RÁPIDA-
GRADO PROTECCIÓN IP: IP66. GRADO DE PROTEC-
CIÓN IK: IEC 62262 IK10 (EXCLUENDO LA VENTANA
DE VIDRIO Y EL LIMPIA)COLOR BLANCO RAL 9003.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40ºC A
60ºC. COMPRESIÓN: H.265, H.264 Y M-JPEG. 60 IPS
A TODAS LAS RESOLUCIONES. ADMITE UNA TARJE-
TA DE MEMORIA CON UN MÁXIMO DE 32 GB (MI-
CROSDHC)/2 TB (MICROSDXC) (SUMINISTRADO
POR EL USUARIO). (SE RECOMIENDA UNA TARJETA
SD DE CLASE 6 O POSTERIOR PARA LA GRABACIÓN
EN ALTA DEFINICIÓN). INTEROPERATIBILIDAD: ON-
VIF PROFILE S, ONVIF PROFILE G, ONVIF PROFILE T,
GB/T 28181.5 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADOS A 3
AÑOS PARA LAS PARTES MÓVILES. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y
CAJA DE CONEXIONES. PEQUEÑO MATERIAL Y MA-
NO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 105,02
Resto de obra y materiales................................... 2.791,40

Suma la partida..................................................... 2.896,42
Costes indirectos .................... 6% 173,79

TOTAL PARTIDA................................................. 3.070,21
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0384 E19S050_N ud NDV-5702-AL FIXED DOME 2MP 60 IPS HDR
3.2-10..5MM IR I/O INTERIOR MARCA BOSCH O
EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTI-
CAS: 

IR 45 M WDR 144 DB STARLIGHTFLEXIDOME SERIE
5100I. NDV-5702-AL. MINIDOMO FIJO HD 2MP 60
IPS. IR. VARIFOCAL 3.2-10.5MM. P-IRIS. ANTIVANDÁ-
LICO IK10. INTERIOR IP54. ALTO RANGO DINÁMICO
WDR 144DB (105 DB SEGÚN IEC 62676 PARTE 5).
SENSIBILIDAD STARLIGHT 0,021 LUX COLOR, 0,004
LUX (SEGÚN IEC 62676 PART 5 (1/25, F1.6). 0.0 LUX
CON IR. IR AJUSTE MANUAL/AUTO, DISTANCIA
45M. IN/OUT: 1/1. SALIDA ANALÓGICA POR SMB.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL BASADA EN REDES NEU-
RONALES EMBEBIDA, CLASIFICACIÓN, CONTEO Y
DETECCIÓN FIABLES, IVA PRO.TRUSTED PLATFORM
MODULE (TPM) INTEGRADO (RSA 2048 BIT, RSA
4096 BIT, ECDSA 256 BIT Y AES/CBC 256 BIT), PUBLIC
KEY INFRASTRUCTURE (PKI, CERTIFICADOS X.509).TI-
PO DE SENSOR CMOS DE 1/2,8". PÍXELES EFECTIVOS
1920 (H) X 1080 (V). ANGULO DE VISIÓN HORIZON-
TAL (HAOV) 105°-57. CAMPO DE VISION VERTICAL:
31°-18º. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: DE
-20ºC A +50ºC. POE (IEEE 802.3AF, 802.3AT TYPE 1),
NIVEL CLASS 3.PLATAFORMA CPP14. COMPRESIÓN
DE VÍDEO: H.265; H.264; M- JPEG. MÚLTIPLES FLU-
JOS CONFIGURABLES EN H.264 O H.265 Y M-JPEG
CON VELOCIDAD DE IMÁGENES Y ANCHO DE BAN-
DA PERSONALIZABLES. REGIONES DE INTERÉS (ROI).
ROTACIÓN DE IMAGEN. LATENCIA 120-340 MS.MI-
CRÓFONO MEMS. DETECCIÓN ANTISABOTAJE: MÁS-
CARA. DETECCIÓN DE AUDIO (IN/OUT, MIC). ALMA-
CENAMIENTO LOCAL: RAM INTERNA GRABACIÓN
PREVIA A LA ALARMA DE 5 SG. ADMITE TARJETAS
MICROSDHC DE HASTA 32 GB/MICROSDXC DE HAS-
TA 2 TB. CONECTIVIDAD: AUTO-MDIX. INTEROPERA-
BILIDAD: ONVIF S, G, T Y M.INCLUIDO DE SERIE IVA
PRO BUILDINGS (MVC-IVA-BLD).

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y
CAJA DE CONEXIONES. PEQUEÑO MATERIAL Y MA-
NO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 105,02
Resto de obra y materiales................................... 811,40

Suma la partida..................................................... 916,42
Costes indirectos .................... 6% 54,99

TOTAL PARTIDA................................................. 971,41
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0385 E19TAI160_N ud REGISTRO DE ENLACE INFERIOR DE DIMENSIONES
45X45X12 CM EMPOTRADO PARA ENTRADA AL IN-
MUEBLE O CAMBIO DE DIRECCIÓN DE CANALIZA-
CIÓN FORMADA POR 4 TUBOS DE 63MM DE Ø PRO-
CEDENTE DE ARQUETA EXTERIOR, ENVOLVENTE AIS-
LANTE DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VI-
DRIO, ACCESORIOS, FIJACIONES Y JUEGO DE LLA-
VES. TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de obra........................................................ 15,60
Resto de obra y materiales................................... 70,49

Suma la partida..................................................... 86,09
Costes indirectos .................... 6% 5,17

TOTAL PARTIDA................................................. 91,26

0386 E20II1000 ud INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS A INSTA-
LAR CON CON TODOS LOS SISTEMAS EXISTENTES.

Mano de obra........................................................ 1.042,20

Suma la partida..................................................... 1.042,20
Costes indirectos .................... 6% 62,53

TOTAL PARTIDA................................................. 1.104,73

0387 E20O02bdcn m AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE
DIÁMETRO 20 MM, FORMADO POR COQUILLA DE
ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉ-
TICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL EX-
TERIOR, DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0.036
W/MK. CLASIFICACIÓN AL FUEGO BL-S3,D0. ESPE-
SOR DE AISLAMIENTO 35 MM, CONFORME A RITE.
TOTALMENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE
SELLADO ESPECIFICO.

Mano de obra........................................................ 3,52
Resto de obra y materiales................................... 9,25

Suma la partida..................................................... 12,77
Costes indirectos .................... 6% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................. 13,54

0388 E20TP010 m TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO
RANDOM), DE 16X2,7 MM, PN=20 ATM, CONFOR-
ME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMEN-
TACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA
FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYEN-
DO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUI-
TOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE
POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AU-
XILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4.

Mano de obra........................................................ 4,36
Resto de obra y materiales................................... 2,80

Suma la partida..................................................... 7,16
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Costes indirectos .................... 6% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 7,59

0389 E20TP020 m TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO
RANDOM), DE 20X3,4 MM, PN=20 ATM, CONFOR-
ME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMEN-
TACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA
FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYEN-
DO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUI-
TOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE
POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AU-
XILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4.

Mano de obra........................................................ 4,36
Resto de obra y materiales................................... 3,53

Suma la partida..................................................... 7,89
Costes indirectos .................... 6% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 8,36

0390 E20TP030 m TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO
RANDOM), DE 25X4,2 MM, PN=20 ATM, CONFOR-
ME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMEN-
TACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA
FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYEN-
DO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUI-
TOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE
POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AU-
XILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4.

Mano de obra........................................................ 4,36
Resto de obra y materiales................................... 4,77

Suma la partida..................................................... 9,13
Costes indirectos .................... 6% 0,55

TOTAL PARTIDA................................................. 9,68

0391 E20TP040 m TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO
RANDOM), DE 32X5,4 MM, PN=20 ATM, CONFOR-
ME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALIMEN-
TACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA
FRÍA Y/O ACS. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYEN-
DO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUI-
TOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE
POLIPROPILENO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AU-
XILIARES. CONFORME A CTE DB HS-4.

Mano de obra........................................................ 4,44
Resto de obra y materiales................................... 6,62

Suma la partida..................................................... 11,06
Costes indirectos .................... 6% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................. 11,72
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0392 E20VFL008 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COR-
TE POR ESFERA MODELO TAJO 2000 DN10, CONE-
XIÓN 3/8" H-H DE ARCO. CONFORME A NORMA
UNE-EN 13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228.
CUERPO FABRICADO EN LATÓN EUROPEO CW617N
ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RE-
CUBRIMIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURA-
DOR Y SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE
PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA
DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGE-
LACIÓN) HASTA 140ºC.

Mano de obra........................................................ 17,29
Resto de obra y materiales................................... 8,20

Suma la partida..................................................... 25,49
Costes indirectos .................... 6% 1,53

TOTAL PARTIDA................................................. 27,02

0393 E20VFL010 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COR-
TE POR ESFERA MODELO TAJO 2000 DN15, CONE-
XIÓN 1/2" H-H DE ARCO. CONFORME A NORMA
UNE-EN 13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228.
CUERPO FABRICADO EN LATÓN EUROPEO CW617N
ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RE-
CUBRIMIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURA-
DOR Y SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE
PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA
DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGE-
LACIÓN) HASTA 140ºC.

Mano de obra........................................................ 17,29
Resto de obra y materiales................................... 8,82

Suma la partida..................................................... 26,11
Costes indirectos .................... 6% 1,57

TOTAL PARTIDA................................................. 27,68

0394 E20VFL020 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COR-
TE POR ESFERA MODELO TAJO 2000 DN20, CONE-
XIÓN 3/4" H-H . CONFORME A NORMA UNE-EN
13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228. CUERPO
FABRICADO EN LATÓN EUROPEO CW617N ACABA-
DO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RECUBRI-
MIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y
SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMI-
TE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA DE SER-
VICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN)
HASTA 140ºC.

Mano de obra........................................................ 17,29
Resto de obra y materiales................................... 12,72

Suma la partida..................................................... 30,01
Costes indirectos .................... 6% 1,80

TOTAL PARTIDA................................................. 31,81
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0395 E20VFL030 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COR-
TE POR ESFERA ARCO MODELO TAJO 2000 DN25,
CONEXIÓN 1" H-H. CONFORME A NORMA UNE-EN
13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228. CUERPO
FABRICADO EN LATÓN EUROPEO CW617N ACABA-
DO CROMADO. MANDO EN ACERO CON RECUBRI-
MIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y
SISTEMA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMI-
TE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEMPERATURA DE SER-
VICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN)
HASTA 140ºC.

Mano de obra........................................................ 17,29
Resto de obra y materiales................................... 19,10

Suma la partida..................................................... 36,39
Costes indirectos .................... 6% 2,18

TOTAL PARTIDA................................................. 38,57

0396 E20WBJ030 m BAJANTE DE PVC, SERIE B, DE 90 MM DE DIÁMETRO,
CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON JUN-
TA PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1; CON UNA
RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME
UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES
INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUA-
LES, CON COLLARÍN CON CIERRE INCORPORADO.
TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES (CODOS, DERIVACIONES, ETC) Y P.P
DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

Mano de obra........................................................ 3,94
Resto de obra y materiales................................... 9,32

Suma la partida..................................................... 13,26
Costes indirectos .................... 6% 0,80

TOTAL PARTIDA................................................. 14,06

0397 E20WBJ040 m BAJANTE DE PVC, SERIE B, DE 110 MM DE DIÁME-
TRO, CON SISTEMA DE UNIÓN POR ENCHUFE CON
JUNTA PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1; CON
UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME
UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES
INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUA-
LES, CON COLLARÍN CON CIERRE INCORPORADO.
TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS ESPECIALES (CODOS, DERIVACIONES, ETC) Y P.P
DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

Mano de obra........................................................ 3,94
Resto de obra y materiales................................... 11,73

Suma la partida..................................................... 15,67
Costes indirectos .................... 6% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................. 16,61
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0398 E20WTV020 m TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 40 MM DE DIÁMETRO,
UNIÓN PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1; CON
UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME
UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES
INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUA-
LES. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y
P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-5.

Mano de obra........................................................ 2,63
Resto de obra y materiales................................... 2,36

Suma la partida..................................................... 4,99
Costes indirectos .................... 6% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................. 5,29

0399 E20WTV030 m TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 50 MM DE DIÁMETRO,
UNIÓN PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1; CON
UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME
UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES
INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUA-
LES. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y
P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-5.

Mano de obra........................................................ 2,63
Resto de obra y materiales................................... 3,15

Suma la partida..................................................... 5,78
Costes indirectos .................... 6% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................. 6,13

0400 E20WTV050 m TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 90 MM DE DIÁMETRO,
UNIÓN PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1; CON
UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME
UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES
INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUA-
LES. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y
P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-5.

Mano de obra........................................................ 3,94
Resto de obra y materiales................................... 7,16

Suma la partida..................................................... 11,10
Costes indirectos .................... 6% 0,67

TOTAL PARTIDA................................................. 11,77
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0401 E20WTV060 m TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 110 MM DE DIÁME-
TRO, UNIÓN PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1;
CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CON-
FORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALA-
CIONES INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RE-
SIDUALES. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS,
ETC) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A
CTE DB HS-5.

Mano de obra........................................................ 3,94
Resto de obra y materiales................................... 9,13

Suma la partida..................................................... 13,07
Costes indirectos .................... 6% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................. 13,85

0402 E20WTV070_N m TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 160 MM DE DIÁME-
TRO, UNIÓN PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1;
CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CON-
FORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALA-
CIONES INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RE-
SIDUALES. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS,
ETC) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A
CTE DB HS-5.

Mano de obra........................................................ 3,94
Resto de obra y materiales................................... 16,76

Suma la partida..................................................... 20,70
Costes indirectos .................... 6% 1,24

TOTAL PARTIDA................................................. 21,94

0403 E21AIB065 ud INODORO DE TANQUE BAJO DE MONTAJE ADOSA-
DO A PARED, FABRICADO EN PORCELANA VITRIFI-
CADA CONFORME A UNE-EN 997, DE GAMA ALTA
EN COLOR. DISPONE DE ASIENTO Y TAPA LACADOS
CON BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE Y MECANIS-
MO DOBLE DESCARGA. TOTALMENTE INSTALADO,
CONECTADO Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE ANCLAJES
AL PAVIMENTO, SELLADOS, LLAVE DE ESCUADRA Y
LATIGUILLO FLEXIBLE CROMADOS, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra........................................................ 52,51
Resto de obra y materiales................................... 825,71

Suma la partida..................................................... 878,22
Costes indirectos .................... 6% 52,69

TOTAL PARTIDA................................................. 930,91
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0404 E21ALR140 ud LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA, MURAL, EN
COLOR BLANCO, DE 45X38,5 CM, GAMA ALTA, CO-
LOCADO CON ANCLAJES A LA PARED, INCLUSO SE-
LLADO CON SILICONA; CONFORME UNE 67001.
VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM Y ACOPLAMIEN-
TO A PARED ACODADO CROMADO CON PLAFON.
TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra........................................................ 31,51
Resto de obra y materiales................................... 131,40

Suma la partida..................................................... 162,91
Costes indirectos .................... 6% 9,77

TOTAL PARTIDA................................................. 172,68

0405 E21GML140 ud GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO DE REPISA PA-
RA LAVABO, SERIE EUROSTYLE COSMOPOLITAN,
MODELO 32 468 003 DE GROHE, ACABADO CROMA-
DO, CUERPO LISO, PALANCA METÁLICA CON HEN-
DIDURA, CARTUCHO DE DISCOS CERÁMICOS DE 35
MM CON LIMITADOR ECOLÓGICO DE CAUDAL, AI-
READOR TIPO MOUSSEUR, RÁPIDO SISTEMA DE INS-
TALACIÓN, INCLUSO LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2"
CROMADAS, LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 1/2". TO-
TALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL.

Mano de obra........................................................ 6,65
Resto de obra y materiales................................... 128,03

Suma la partida..................................................... 134,68
Costes indirectos .................... 6% 8,08

TOTAL PARTIDA................................................. 142,76

0406 E21ME080 ud ESPEJO DE DIMENSIONES TOTALES DE ALTO 800
MM Y ANCHO 600 MM, CON MARCO EN ACERO
INOXIDABLE AISI-304 EN ACABADO SATINADO O
BRILLO, TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE ANCLA-
JES Y FIJACIONES.

Mano de obra........................................................ 6,65
Maquinaria ............................................................ 0,28
Resto de obra y materiales................................... 140,46

Suma la partida..................................................... 147,39
Costes indirectos .................... 6% 8,84

TOTAL PARTIDA................................................. 156,23
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0407 E21MJA010 ud DOSIFICADOR DE JABÓN METÁLICO, DE 1,3 L DE CA-
PACIDAD; DE INSTALACIÓN MURAL ADOSADA A
PARED MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS. FORMADO
POR CUERPO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 CON
ACABADO BRILLANTE O SATINADO, CON VISOR
TRANSPARENTE DE NIVEL; DEPÓSITO INTERIOR DE
POLIETILENO, PULSADOR EN PLASTICO ABS DE AC-
CIONAMIENTO MANUAL, CON VÁLVULA ANTIGO-
TEO; CIERRE CON LLAVE ESPECIAL SUMINISTRADA.
DIMENSIONES: 165X185X98 MM (ALTO X ANCHO X
FONDO). TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE MATE-
RIAL DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra........................................................ 4,44
Maquinaria ............................................................ 0,19
Resto de obra y materiales................................... 59,00

Suma la partida..................................................... 63,63
Costes indirectos .................... 6% 3,82

TOTAL PARTIDA................................................. 67,45

0408 E21MPE030 ud DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO ESTÁNDAR,
CON CAPACIDAD PARA 2 ROLLOS ESTÁNDAR, FOR-
MADO POR TAPA DE REPOSICIÓN Y CUERPO DE PA-
RED FABRICADOS EN ACERO INOX AISI-304 DE 0,8
MM DE ESPESOR CON ACABADO EN BRILLO O SATI-
NADO. INCORPORA CERRADURA PARA APERTURA
DE LA TAPA DE REPOSICIÓN. DIMENSIONES:
290X116X130 MM. PESO NETO DE 0,9 KG. COMPLE-
TAMENTE INSTALADO A PARED MEDIANTE TORNI-
LLOS Y TACOS UNIVERSALES; I/P.P. DE FIJACIONES Y
MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB SUA-9.

Mano de obra........................................................ 4,44
Maquinaria ............................................................ 0,19
Resto de obra y materiales................................... 48,00

Suma la partida..................................................... 52,63
Costes indirectos .................... 6% 3,16

TOTAL PARTIDA................................................. 55,79

0409 E21TBA060 ud BARRA DOBLE ABATIBLE, DE INSTALACIÓN MURAL,
DE 900 MM DE LONGITUD, FABRICADA EN ACERO
CON ACABADO PULIDO BRILLO, 100% LIBRE DE
BACTERIAS, CON ACCIONAMIENTO POR MUELLE Y
BLOQUEO EN POSICIÓN VERTICAL, CON SISTEMA
ANTIATRAPAMIENTO DE LOS DEDOS. TOTALMENTE
INSTALADA SOBRE PARAMENTO; I/P.P. DE FIJACIO-
NES MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS Y MEDIOS AU-
XILIARES. CONFORME A CTE DB SUA-9.

Mano de obra........................................................ 10,64
Maquinaria ............................................................ 0,45
Resto de obra y materiales................................... 160,75

Suma la partida..................................................... 171,84
Costes indirectos .................... 6% 10,31

TOTAL PARTIDA................................................. 182,15
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0410 E22MF010N ud CAPTADOR SOLAR TÉRMICO POR TERMOSIFÓN,
COMPLETO, PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL, PARA
COLOCACIÓN SOBRE CUBIERTA PLANA, FORMADO
POR: PANEL DE 1050X2000X75 MM, SUPERFICIE
ÚTIL 1,99 M², RENDIMIENTO ÓPTICO 0,761 Y COEFI-
CIENTE DE PÉRDIDAS PRIMARIO 3,39 W/M²K, SE-
GÚN UNE-EN 12975-2, ABSORBEDOR DE COBRE
FORMADO POR UNA BATERÍA DE TUBOS DE 8 MM
DE DIÁMETRO, REVESTIMIENTO DE MATERIAL NO
CONTAMINANTE LIBRE DE CROMO NEGRO, AISLA-
MIENTO FORMADO POR 30 MM DE ESPUMA DE PO-
LIURETANO LIBRE DE CFC, CUBIERTA PROTECTORA
DE VIDRIO TEMPLADO DE 4 MM DE ESPESOR, DE
ALTA TRANSMITANCIA; DEPÓSITO CILÍNDRICO DE
ACERO VITRIFICADO DE 110 L; KIT HIDRÁULICO;
GRUPO DE SEGURIDAD; VASO DE EXPANSIÓN Y
BASTIDOR SOPORTE PARA CUBIERTA PLANA. TO-
TALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBA-
DO.
INCLUYE: REPLANTEO DEL CONJUNTO. COLOCA-
CIÓN DE LA ESTRUCTURA SOPORTE. COLOCACIÓN
Y FIJACIÓN DE LOS PANELES SOBRE LA ESTRUCTU-
RA SOPORTE. COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE ACU-
MULACIÓN SOLAR. CONEXIONADO CON LA RED DE
CONDUCCIÓN DE AGUA. LLENADO DEL CIRCUITO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO
DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL
NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Mano de obra........................................................ 156,33
Resto de obra y materiales................................... 1.261,00

Suma la partida..................................................... 1.417,33
Costes indirectos .................... 6% 85,04

TOTAL PARTIDA................................................. 1.502,37

0411 E22NTS00_M1 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 458,00

Suma la partida..................................................... 458,00
Costes indirectos .................... 6% 27,48

TOTAL PARTIDA................................................. 485,48

0412 E22NTS040 m TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁ-
METRO 22 MM, CONFORME A UNE 19049:1997. TO-
TALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS
(CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

Mano de obra........................................................ 15,75
Resto de obra y materiales................................... 13,19

Suma la partida..................................................... 28,94
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Costes indirectos .................... 6% 1,74

TOTAL PARTIDA................................................. 30,68

0413 E22NTS080 m TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁ-
METRO 54 MM, CONFORME A UNE 19049:1997. TO-
TALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS
(CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

Mano de obra........................................................ 15,75
Resto de obra y materiales................................... 30,96

Suma la partida..................................................... 46,71
Costes indirectos .................... 6% 2,80

TOTAL PARTIDA................................................. 49,51

0414 E22NVE000_N1 u CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRICADOR

Mano de obra........................................................ 8,86
Resto de obra y materiales................................... 67,76

Suma la partida..................................................... 76,62
Costes indirectos .................... 6% 4,60

TOTAL PARTIDA................................................. 81,22

0415 E22NVE000_N2 ud  CONJUNTO ENCHUFES RÁPIDOS, INCLUYENDO BO-
QUILLA Y DOS ENCHUFES RÁPIDOS 3/8", PRESIÓN
MÁXIMA 35 BAR, PASO 7,2 MM., INCLUYENDO P.P.
DE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y ACOPLAMIEN-
TO. TOTALMENTE MONTADO Y PROBADO. MEDIDA
LA UNIDAD COLOCADA Y FUNCIONANDO. 

Mano de obra........................................................ 8,86
Resto de obra y materiales................................... 5,90

Suma la partida..................................................... 14,76
Costes indirectos .................... 6% 0,89

TOTAL PARTIDA................................................. 15,65

0416 E22NVE000_N3 ud  PURGADOR MANUAL Y AUTOMÁTICO DE AGUA PA-
RA RED DE AIRE COMPRIMIDO, DE BOYA DN-15, IN-
CLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, PEQUEÑO
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA. 

Mano de obra........................................................ 8,86
Resto de obra y materiales................................... 15,24

Suma la partida..................................................... 24,10
Costes indirectos .................... 6% 1,45

TOTAL PARTIDA................................................. 25,55

0417 E22NVE020 ud VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 1/2".
COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUN-
CIONANDO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y
HS.

Mano de obra........................................................ 8,86
Resto de obra y materiales................................... 20,29

Suma la partida..................................................... 29,15
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Costes indirectos .................... 6% 1,75

TOTAL PARTIDA................................................. 30,90

0418 E22NVE040_M ud VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 3". COM-
PLETAMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONAN-
DO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXI-
LIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y HS.

Mano de obra........................................................ 10,64
Resto de obra y materiales................................... 45,56

Suma la partida..................................................... 56,20
Costes indirectos .................... 6% 3,37

TOTAL PARTIDA................................................. 59,57

0419 E22NVTS000_N1 ud
Sin descomposición

Resto de obra y materiales................................... 2.185,00

Suma la partida..................................................... 2.185,00
Costes indirectos .................... 6% 131,10

TOTAL PARTIDA................................................. 2.316,10
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0420 E23C020_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANDO POR CA-
BLE MULTIFUNCIÓN ADVANCED COLOR, MODELO
PC-ARFG-E CON PANTALLA A COLOR, PROGRAMA-
CIÓN SEMANAL (5 PROGRAMACIONES DIARIAS DE
HORARIO Y TEMPERATURA), CONFIGURACIÓN Y
AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONAMIEN-
TO. FUNCIÓN FROSTWASH COMPATIBLE CON LA
GAMA DE VRF SET FREE SIGMA Y LAS UNIDADES IN-
TERIORES (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR Y
RPI(L/H)-FSRE). FUNCIÓN GENTLECOOL PARA MODI-
FICAR LA TEMPERATIRA DE SALIDA DE AIRE DE LA
UNIDAD INTERIOR. MODO HOTEL. EXCLUSIVAS
FUNCIONES DE CONFORT (DISPONIBLES EN LA GA-
MA RCI-FSR CON EL PANEL P-AP160NAE2) COMO
FEETWARM (COMPLEMENTO DE CONFORT PARA EL
MODO CALEFACCIÓN), FLOORSENSE (COMPLEMEN-
TO DE CONFORT PARA EL MODO REFRIGERACIÓN),
CROWD-SENSE (CONTROL PREDICTIVO PARA ANTI-
CIPARSE A UN AUMENTO DE LA TEMPERATURA AM-
BIENTE) O LA POSIBILIDAD DE SELECCIONAR QUE
EL CAUDAL DE AIRE SEA DIRECTO A LA PERSONA O
LA EVITE. ACCESO A LOS PARÁMETROS DE LA UNI-
DAD EXTERIOR PARA FACILITAR LAS TAREAS DE RE-
VISIÓN Y MANTENIMIENTO. MULTIFUCIÓN: PRO-
GRAMACIÓN DE LAS OPCIONES ON/OFF A DISTAN-
CIA, INFORME DE FALLOS Y REARME AUTOMÁTICO.
CONTROL DE 1 A 16 UNIDADES INTERIORES. CON-
TROL INDIVIDUAL DE LAS LAMAS. CONFIGURACIÓN
DE LAS DIFERENETS FUNCIONES DEL SENSOR DE
PRESENCIA. AUTODIAGNÓSTICO, ANTI-CONGELA-
CIÓN Y REDUCCIÓN DE TEMPERATURA. SONDA DE
AMBIENTE INTEGRADA. VARIOS IDIOMAS (22). PAN-
TALLA LCD. USER FRIENDLY. COMPATIBLE CON GA-
MA DE UNIDADES INTERIORES SYSTEM FREE. MAR-
CA/MODELO: HITACHI/PC-ARFG-E O SIMILAR A
APROBAR POR LA D.F.

Mano de obra........................................................ 46,55
Resto de obra y materiales................................... 94,10

Suma la partida..................................................... 140,65
Costes indirectos .................... 6% 8,44

TOTAL PARTIDA................................................. 149,09

0421 E23DCA060 m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TER-
MOACÚSTICO EXTERIOR PARA CONDUCTO METÁLI-
CO RECTANGULAR DE CLIMATIZACIÓN, REALIZADO
CON MANTA DE LANA MINERAL CLIMCOVER ROLL
ALU3 DE ISOVER DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIER-
TO POR UNA DE SUS CARAS CON UN COMPLEJO
KRAFT-ALUMINIO REFORZADO QUE ACTÚA COMO
BARRERA DE VAPOR, INCORPORANDO SOLAPA DE
5 CM PARA EL SELLADO ENTRE TRAMOS.

Mano de obra........................................................ 5,78
Resto de obra y materiales................................... 5,66



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Suma la partida..................................................... 11,44
Costes indirectos .................... 6% 0,69

TOTAL PARTIDA................................................. 12,13

0422 E23DCA120_N m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TER-
MOACÚSTICO EXTERIOR PARA CONDUCTO METÁLI-
CO RECTANGULAR O CIRCULAR DE CLIMATIZA-
CIÓN, REALIZADO CON MANTA DE LANA MINERAL
IBER COVER DE ISOVER, DE 50 MM DE ESPESOR, RE-
CUBIERTO POR UNA DE SUS CARAS CON UN COM-
PLEJO KRAFT-ALUMINIO QUE ACTÚA COMO BARRE-
RA DE VAPOR MÁS RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO
DE 0,8 MM DE ESPESOR.

Mano de obra........................................................ 5,78
Resto de obra y materiales................................... 5,29

Suma la partida..................................................... 11,07
Costes indirectos .................... 6% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................. 11,73

0423 E23DCC020 m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE
AIRE REALIZADA CON CHAPA DE ACERO GALVANI-
ZADA DE 0,8 MM DE ESPESOR, I/EMBOCADURAS,
DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS
ESPECIALES, HOMOLOGADO, INSTALADO, SEGÚN
NORMAS UNE Y NTE-ICI-23.

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 54,58

Suma la partida..................................................... 81,18
Costes indirectos .................... 6% 4,87

TOTAL PARTIDA................................................. 86,05

0424 E23DCE040 m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO DE EX-
TRACCIÓN DE HUMOS RESISTENTE AL FUEGO E600
90, CONFORME A UNE-EN 13501 PARTE 4, FORMA-
DO POR PANELES COMPUESTOS DE SILICATO INTE-
GRADO EN MATRIZ MINERAL, DE 15 MM DE ESPE-
SOR, FABRICADOS CONFORME A ENSAYO SEGÚN
UNE-EN 1366 PARTE 9. APTOS PARA EXTRACCIÓN
DE HUMOS EN LOCALES MONOSECTOR CONFOR-
ME A CTE. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0,27 W/MK Y
DENSIDAD 850 KG/M3. FORMACIÓN DE CONDUC-
TO CON PLACAS ADHERIDAS CON ADHESIVO CON
COMPONENTES DE FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE
AL FUEGO. TOTALMENTE MONTADO; I/P.P. DE PER-
FILES, FIJACIONES, VARILLAS Y TORNILLERÍA.

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 38,10

Suma la partida..................................................... 55,45
Costes indirectos .................... 6% 3,33

TOTAL PARTIDA................................................. 58,78
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0425 E23DCF010 m2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO AUTO-
PORTANTE RECTANGULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN
DE AIRE CLIMATIZADO FORMADO POR CLIMAVER
NETO DE ISOVER 25 MM DE ESPESOR, CONSTITUI-
DO POR UN PANEL DE LANA MINERAL HIDROFUGA-
DA, REVESTIDO POR ALUMINIO (ALUMINIO VISTO +
KRAFT + MALLA DE REFUERZO + VELO DE VIDRIO)
POR EL EXTERIOR Y CON UN TEJIDO DE VIDRIO NE-
GRO NETO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA POR
EL INTERIOR (TEJIDO NETO), CUMPLIENDO LA NOR-
MA UNE-EN 14303 PRODUCTOS AISLANTES TÉRMI-
COS PARA EQUIPOS EN EDIFICACIÓN E INSTALACIO-
NES INDUSTRIALES. PRODUCTOS MANUFACTURA-
DOS DE LANA MINERAL (MW), CON UNA CONDUC-
TIVIDAD TÉRMICA DE 0,032 W / (M·K), CLASE DE RE-
ACCIÓN AL FUEGO BS1D0, VALOR DE COEFICIENTE
DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 0.85, CLASE DE ESTAN-
QUEIDAD D Y CON MARCAS GUÍA MTR EXTERIOR-
MENTE.

Mano de obra........................................................ 18,29
Resto de obra y materiales................................... 48,93

Suma la partida..................................................... 67,22
Costes indirectos .................... 6% 4,03

TOTAL PARTIDA................................................. 71,25

0426 E23DCG070 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FOR-
MADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE DIÁ-
METRO 315 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN
1506:2007; FIJADO A PARAMENTO O FORJADO ME-
DIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE INSTA-
LADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES, FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN SU LONGI-
TUD.

Mano de obra........................................................ 18,24
Resto de obra y materiales................................... 15,62

Suma la partida..................................................... 33,86
Costes indirectos .................... 6% 2,03

TOTAL PARTIDA................................................. 35,89

0427 E23DCG080 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FOR-
MADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE DIÁ-
METRO 355 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN
1506:2007; FIJADO A PARAMENTO O FORJADO ME-
DIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE INSTA-
LADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES, FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN SU LONGI-
TUD.

Mano de obra........................................................ 18,24
Resto de obra y materiales................................... 15,62
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Suma la partida..................................................... 33,86
Costes indirectos .................... 6% 2,03

TOTAL PARTIDA................................................. 35,89

0428 E23DCG090 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FOR-
MADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 0,7 MM DE ESPESOR, DE DIÁ-
METRO 400 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN
1506:2007; FIJADO A PARAMENTO O FORJADO ME-
DIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE INSTA-
LADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES, FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN SU LONGI-
TUD.

Mano de obra........................................................ 18,24
Resto de obra y materiales................................... 21,85

Suma la partida..................................................... 40,09
Costes indirectos .................... 6% 2,41

TOTAL PARTIDA................................................. 42,50

0429 E23DCG100 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FOR-
MADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 0,7 MM DE ESPESOR, DE DIÁ-
METRO 450 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN
1506:2007; FIJADO A PARAMENTO O FORJADO ME-
DIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE INSTA-
LADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIA-
LES, ANCLAJES, FIJACIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN SU LONGI-
TUD.

Mano de obra........................................................ 18,24
Resto de obra y materiales................................... 24,32

Suma la partida..................................................... 42,56
Costes indirectos .................... 6% 2,55

TOTAL PARTIDA................................................. 45,11

0430 E23DCG100_N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FOR-
MADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACE-
RO GALVANIZADA DE 1,25 MM DE ESPESOR, DE
DIÁMETRO 900 MM, CONFORME A NORMA
UNE-EN 1506:2007; FIJADO A PARAMENTO O FOR-
JADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMEN-
TE INSTALADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS
ESPECIALES, ANCLAJES, FIJACIONES Y MEDIOS AUXI-
LIARES. CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN SU
LONGITUD. INCLUSO UNIÓN A RED DE CONDUC-
TOS EXISTENTE SEGÚN PLANO.

Mano de obra........................................................ 18,24
Resto de obra y materiales................................... 83,92

Suma la partida..................................................... 102,16
Costes indirectos .................... 6% 6,13

TOTAL PARTIDA................................................. 108,29
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0431 E23DCG100_N1 m DESMONTAJE DE CONDUCTO FORMADO POR TU-
BO HELICOIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZA-
DA DE 1,25 MM DE ESPESOR, DE DIÁMETRO 900
MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FI-
JADO A PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE ME-
DIOS MECÁNICOS. INCLUSO CONEXIÓN DE NUEVO
CONDUCTO CON RED EXISTENTE EN FASEADO DE
OBRA INDICADO POR LA D.F. SIN DEJAR DE DAR
SERVICIO DE VENTILACIÓN EN EL MOMENTO DE LA
ACTUACIÓN.

Mano de obra........................................................ 18,24
Resto de obra y materiales................................... 20,89

Suma la partida..................................................... 39,13
Costes indirectos .................... 6% 2,35

TOTAL PARTIDA................................................. 41,48

0432 E23DCG100_N2 ud DESMONTAJE DE CAJÓN PROTECTOR DE CONDCU-
TOS CIRCULARES

Mano de obra........................................................ 416,88
Resto de obra y materiales................................... 1.014,17

Suma la partida..................................................... 1.431,05
Costes indirectos .................... 6% 85,86

TOTAL PARTIDA................................................. 1.516,91

0433 E23DCG100_N3 ud MONTAJE DE CAJÓN PROTECTOR DE CONDCUTOS
CIRCULARES DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS
QUE EL CAJÓN EXISTENTE PARA SUBIDA DE VERTI-
CALES DE CONDUCTOS. INCLUSO REMATE Y SELLA-
DO DE HUECO DE SALIDA DE CONDUCTOS. COM-
PLETAMENTE INSTALADO.

Mano de obra........................................................ 833,76
Resto de obra y materiales................................... 2.028,34

Suma la partida..................................................... 2.862,10
Costes indirectos .................... 6% 171,73

TOTAL PARTIDA................................................. 3.033,83

0434 E23DCG100_N4 ud TRASLADO DE REJILLA DE TOMAS DE AIRE EXISTEN-
TE CON SILENCIADOR EXISTENTE A POSICIÓN INDI-
CADA EN PLANOS. LA ACTUACIÓN CONTARÁ CON
DESMONTAJE DE REJILLA Y SILENCIADOR EXISTEN-
TE Y TRASLADO A NUEVA UBICACIÓN, INCLUYEN-
DO APERTURA DE HUECO EN FACHADA PARA SU
INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN, COLOCA-
CIÓN DE REJILLA Y SILENCIADOR, COMPLETAMEN-
TE TERMINADO, INSTALADA Y FUNCIONANDO. EL
HUECO INICIAL SE UTILIZARÁ PAR LA NUEVA SALI-
DA DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN. INCLUSO SE-
LLADO DE HUECO Y ACABADO. COMPLETAMENTE
INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 18,24
Resto de obra y materiales................................... 505,18

Suma la partida..................................................... 523,42
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Costes indirectos .................... 6% 31,41

TOTAL PARTIDA................................................. 554,83

0435 E23DCG100_N5 ud DESMONTAJE DE EXTRACTORES EXISTENTES INCLU-
YENDO SU DESMANTELAMIENTO Y TRASLADO A
PUNTO DE RECICLAJE. 

Mano de obra........................................................ 260,55
Resto de obra y materiales................................... 1.012,61

Suma la partida..................................................... 1.273,16
Costes indirectos .................... 6% 76,39

TOTAL PARTIDA................................................. 1.349,55

0436 E23DDG040_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CUADRA-
DO DE TECHO, MODELO 50-FR-4-375X375-PE40,
MARCA KOOLAIR SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.
CON PLACA FRONTAL CUADRADA, INTEGRADO
PLACA DE 600X600, PARA IMPULISIÓN DE AIRE,
CON PLÉNUM DE CONEXIÓN SUPERIOR DE CHAPA
DE ACERO GALVANIZADO AISLADO. PINTADO AL
POLVO, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACUL-
TATIVA. INCLUSO P/P DE PEQUEÑO MATERIAL Y TO-
DAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS PA-
RA EL MONTAJE EN FALSO TECHO SEGÚN PLANOS,
TOTALMENTE INSTALADO. INCLUSO P/P DE CON-
DUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO (LONGITUD
MÁXIMA FLEXIBLE 1,2 M)  PARA CONEXIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y FUN-
CIONANDO. 

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 192,77

Suma la partida..................................................... 219,37
Costes indirectos .................... 6% 13,16

TOTAL PARTIDA................................................. 232,53

0437 E23DDG040_N1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CUADRA-
DO DE TECHO, MODELO 50-FR-4-450X450-PE40,
MARCA KOOLAIR SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.
CON PLACA FRONTAL CUADRADA, INTEGRADO
PLACA DE 600X600, PARA IMPULISIÓN DE AIRE,
CON PLÉNUM DE CONEXIÓN SUPERIOR DE CHAPA
DE ACERO GALVANIZADO AISLADO. PINTADO AL
POLVO, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACUL-
TATIVA. INCLUSO P/P DE PEQUEÑO MATERIAL Y TO-
DAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS PA-
RA EL MONTAJE EN FALSO TECHO SEGÚN PLANOS,
TOTALMENTE INSTALADO. INCLUSO P/P DE CON-
DUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO (LONGITUD
MÁXIMA FLEXIBLE 1,2 M)  PARA CONEXIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y FUN-
CIONANDO. 

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 460,64

Suma la partida..................................................... 487,24
Costes indirectos .................... 6% 29,23
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TOTAL PARTIDA................................................. 516,47

0438 E23DG020_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA RE-
GULACIÓN DE CAUDAL CONSTANTE DE AIRE PARA
INSTALACIÓN EN CONDUCTO CIRCULAR, MODELO
RCCK-D-400, MARCA KOOLAIR O SIMILAR, DE EJE-
CUCIÓN CIRCULAR PARA IMPULSIÓN O RETORNO
DE AIRE, ESTANQUIEDAD EN CUMPLIMIENTO CON
EN 1751, TAMAÑO 400. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TO-
TALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. 

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 348,13

Suma la partida..................................................... 374,73
Costes indirectos .................... 6% 22,48

TOTAL PARTIDA................................................. 397,21

0439 E23DPW090_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EX-
TERIOR O EXPULSIÓN DE AIRE CON MALLA METÁ-
LLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DIMEN-
SIONES 1000X500 MM O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. NO PERMITE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA,
NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA PRINCIPAL-
MENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE
SUMINISTRA CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIIN-
SECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO. ACA-
BADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL
CUELLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA
RECIBIR EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 252,13

Suma la partida..................................................... 278,73
Costes indirectos .................... 6% 16,72

TOTAL PARTIDA................................................. 295,45

0440 E23DPW090_N1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EX-
TERIOR O EXPULSIÓN DE AIRE CON MALLA METÁ-
LLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DIMEN-
SIONES 800X1000 MM O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. NO PERMITE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA,
NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA PRINCIPAL-
MENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE
SUMINISTRA CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIIN-
SECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO. ACA-
BADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL
CUELLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA
RECIBIR EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 347,58
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Suma la partida..................................................... 374,18
Costes indirectos .................... 6% 22,45

TOTAL PARTIDA................................................. 396,63

0441 E23DPW090_N2 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EX-
TERIOR O EXPULSIÓN DE AIRE CON MALLA METÁ-
LLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DIMEN-
SIONES 1000X400 MM O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. NO PERMITE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA,
NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA PRINCIPAL-
MENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE
SUMINISTRA CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIIN-
SECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO. ACA-
BADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL
CUELLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA
RECIBIR EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 216,37

Suma la partida..................................................... 242,97
Costes indirectos .................... 6% 14,58

TOTAL PARTIDA................................................. 257,55

0442 E23DPW090_N3 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EX-
TERIOR O EXPULSIÓN DE AIRE CON MALLA METÁ-
LLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DIMEN-
SIONES 700X1000 MM O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. NO PERMITE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA,
NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA PRINCIPAL-
MENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE
SUMINISTRA CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIIN-
SECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO. ACA-
BADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL
CUELLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA
RECIBIR EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 316,37

Suma la partida..................................................... 342,97
Costes indirectos .................... 6% 20,58

TOTAL PARTIDA................................................. 363,55
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0443 E23DPW090_N4 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EX-
TERIOR O EXPULSIÓN DE AIRE CON MALLA METÁ-
LLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DIMEN-
SIONES 500X200 MM O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. NO PERMITE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA,
NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA PRINCIPAL-
MENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE
SUMINISTRA CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIIN-
SECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO. ACA-
BADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL
CUELLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA
RECIBIR EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 112,00

Suma la partida..................................................... 138,60
Costes indirectos .................... 6% 8,32

TOTAL PARTIDA................................................. 146,92

0444 E23DPW090_N5 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EX-
TERIOR O EXPULSIÓN DE AIRE CON MALLA METÁ-
LLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DIMEN-
SIONES 100X200 MM O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. NO PERMITE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA,
NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA PRINCIPAL-
MENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE
SUMINISTRA CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIIN-
SECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUIDO. ACA-
BADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL
CUELLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA
RECIBIR EN OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 102,33

Suma la partida..................................................... 128,93
Costes indirectos .................... 6% 7,74

TOTAL PARTIDA................................................. 136,67

0445 E23DRR010_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SIMPLE
DEFLEXIÓN MARCA KOOLAIR, MODELO 20-45-H O
SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. DE DIMENSIONES
1000X200 MM, PARA RETORNO DE AIRE CON ALE-
TAS HORIZONTALES. RAL A DEFINIR POR LA D.F. TO-
TALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO.  NOMENCLATURA RR1.

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 74,54

Suma la partida..................................................... 101,14
Costes indirectos .................... 6% 6,07

TOTAL PARTIDA................................................. 107,21
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0446 E23DRR010_N1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCAS DE EX-
TRACCIÓN, MODELO GPD-80, MARCA KOOLAIR O
SIMILAR. UTILIZABLE EN ESPACIOS CONFINADOS.
TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. 

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 9,79

Suma la partida..................................................... 36,39
Costes indirectos .................... 6% 2,18

TOTAL PARTIDA................................................. 38,57

0447 E23DRR020_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL
MARCA KOOLAIR, MODELO 31-45, DE DIMENSIO-
NES 500X300-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RETOR-
NO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE
SUMINISTRO DE MARCO METÁLICO DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 107,26

Suma la partida..................................................... 133,86
Costes indirectos .................... 6% 8,03

TOTAL PARTIDA................................................. 141,89

0448 E23DRR020_N1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL
MARCA KOOLAIR, MODELO 31-45, DE DIMENSIO-
NES 300X300-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RETOR-
NO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE
SUMINISTRO DE MARCO METÁLICO DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 75,41

Suma la partida..................................................... 102,01
Costes indirectos .................... 6% 6,12

TOTAL PARTIDA................................................. 108,13

0449 E23DRR020_N2 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL
MARCA KOOLAIR, MODELO 31-45, DE DIMENSIO-
NES 300X200-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RETOR-
NO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE
SUMINISTRO DE MARCO METÁLICO DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

Mano de obra........................................................ 26,60
Resto de obra y materiales................................... 57,44

Suma la partida..................................................... 84,04
Costes indirectos .................... 6% 5,04

TOTAL PARTIDA................................................. 89,08
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0450 E23DTC020_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBERA DE LAR-
GO ALCANCE DE ACOPLAMIENTO RECTO, MARCA
KOOLAIR, MODELO DF-49-TR-12-INJ O SIMILAR A
APROBAR POR LA D.F. TOTALMENTE INSTALADO,
AJUSTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 18,38
Resto de obra y materiales................................... 627,89

Suma la partida..................................................... 646,27
Costes indirectos .................... 6% 38,78

TOTAL PARTIDA................................................. 685,05

0451 E23LB010_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTE-
RIOR, GAMA IVX PRIME R32, MODELO
RAS-4HVRP2E O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.
CONTROL INVERTER DE LA TEMPERATURA,  COM-
PATIBLE CON CUALQUIERA DE LOS DISTINTOS TI-
POS DE UNIDADES INTERIORES SYSTEM FREE. FUN-
CIONAMIENTO CON MANDOS INDEPENDIENTES
PARA LAS UNIDADES INTERIORES. NÚMERO DE UNI-
DADES CONECTADAS (MÍN-MÁX) 1-4. POTENCIA
FRIGORÍFICA MÁXIMA DE 11,2 KW Y POTENCIA CA-
LORÍFICA MÁXIMA 14 KW. POTENCIA NOMINAL EN
REFRIGERACIÓN DE 10 KW Y EN CALEFACCIÓN DE
11,2 KW.POTENCIA NOMINAL CONSUMIDA EN RE-
FRIGERACIÓN DE 2510 W Y EN CALEFACCIÓN DE
2600 W. ALIMENTACIÓN 230V-50HZ. SEER DE 7,31 Y
SCOP DE 4,60. EQUIPO CERTIFICADO POR EURO-
VENT. POTENCIA SONORA DE 70 DB(A) O INFERIOR.
PRESIÓN SONORA DE 54 DB(A) Y 51 DB(A) EN MO-
DO NOCTURNO. CAUDAL DE AIRE DE 4.800 M3/H.
REFRIGERANTE R32. DIÁMETRO DE TUBERÍAS 
(LÍQ.-GAS) 3/8-5/8 PULGADAS. DIMENSIONES DE
950X370X1140 MM (ANCHOXFONDOXALTO) Y PE-
SO DE 84 KG. MARCA/MODELO: HITA-
CHI/RAS-4HVRP2E O SIMILAR A APROBAR POR LA
D.F. INCLUYENDO BANCADA METÁLICA Y ELEMEN-
TOS ANTIVIBRATORIOS SILENRBLOCKS, MATERIA-
LES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATE-
RIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y COMPLE-
TAMENTE INSTALADO FUNCIONANDO SEGÚN INDI-
CACIONES DE LA DO.

Mano de obra........................................................ 420,08
Resto de obra y materiales................................... 5.167,06

Suma la partida..................................................... 5.587,14
Costes indirectos .................... 6% 335,23

TOTAL PARTIDA................................................. 5.922,37
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0452 E23LDM040_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR
PARA CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, GAMA SYS-
TEM FREE, MODELO RPI-2.5FSRE O SIMILAR A APRO-
BAR POR LA D.F. DE BAJA ALTURA, RETORNO DE AI-
RE POR LA PARTE POSTERIOR O INFERIOR Y BOMBA
DE CONDENSADOS. POSIBILIDAD DE REDUCIR PO-
TENCIA MENDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIP
SWITCH. VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA
PID. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PARA UTO-
PIA 5,6 KW Y CALORÍFICA 6,3 KW. POTENCIA NOMI-
NAL FRIGORÍFICA PARA SET FREE 7,1 KW Y CALORÍ-
FICA 8,5 KW. NIVEL DE PRESIÓN SONORA 30 DB(A)
O INFERIOR, POTENCIA SONORA 56 DB(A) O INFE-
RIOR Y CAUDAL DE AIRE DE 1020-1380 M3/H. PRE-
SIÓN ESTÁTICA DISPONIBLE HASTA 150 PA (25 PA
NOMINALES). ALIMENTACIÓN DE 230V-50HZ. DIÁ-
METRO DE TUBERÍAS  (LÍQ.-GAS) 3/8-5/8 PULGA-
DAS. DIMENSIONES DE 1084X600X240 MM (AN-
CHOXFONDOXALTO) Y PESO DE 30 KG. MOTOR DC
INVERTER CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA
VELOCIDAD DEL VENTILADOR PARA CADA NIVEL DE
PRESIÓN ESTÁTICA (MANTIENE EL CAUDAL INDE-
PENDIENTEMENTE DE LA PÉRDIDA DE CARGA)
MARCA/MODELO: HITACHI/RPI-2.5FSRE O SIMIAR A
APROBAR POR LA D.F. INCLUSO SOPORTE METÁLI-
CO, CONJUNTO DE AMORTIGUADORES DE VIBRA-
CIÓN METÁLICOS Y JUEGO DE LONAS ANTIVIBRA-
TORIAS EN IMPULSIÓN Y RETORNO DEL AIRE. IN-
CLUIDA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC PARA
CONDENSADOS, INSTALADA Y CONECTADA A LA
BAJANTE PREVIA FORMACIÓN DEL RELATIVO SI-
FÓN. INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE PE-
QUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL DE CALIDAD. CORREC-
TAMENTE INSTALADO Y Y COMPLETAMENTE FUN-
CIONANDO.

Mano de obra........................................................ 157,53
Resto de obra y materiales................................... 1.933,58

Suma la partida..................................................... 2.091,11
Costes indirectos .................... 6% 125,47

TOTAL PARTIDA................................................. 2.216,58
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0453 E23LDM040_N1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR
PARA CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN, GAMA SYS-
TEM FREE, MODELO RPI-1.5FSRE O SIMILAR A APRO-
BAR POR LA D.F. DE BAJA ALTURA, RETORNO DE AI-
RE POR LA PARTE POSTERIOR O INFERIOR Y BOMBA
DE CONDENSADOS. POSIBILIDAD DE REDUCIR PO-
TENCIA MENDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIP
SWITCH. VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA
PID. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PARA UTO-
PIA 3,6 KW Y CALORÍFICA 4 KW. POTENCIA NOMI-
NAL FRIGORÍFICA PARA SET FREE 4 KW Y CALORÍFI-
CA 4,8 KW. NIVEL DE PRESIÓN SONORA 34 DB(A) O
INFERIOR, POTENCIA SONORA 53 DB(A) O INFERIOR
Y CAUDAL DE AIRE DE 540-900 M3/H. PRESIÓN ES-
TÁTICA DISPONIBLE HASTA 150 PA (25 PA NOMINA-
LES). CAJA ELÉCTRICA EXTRAIBLE PARA UNA MA-
YOR FLEXIBILIDAD DE INSTALACIÓN. ALIMENTA-
CIÓN DE 230V-50HZ. DIÁMETRO DE TUBERÍAS 
(LÍQ.-GAS) 1/4-5/8 PULGADAS. DIMENSIONES DE
750X600X240 MM (ANCHOXFONDOXALTO) Y PESO
DE 25 KG. MOTOR DC INVERTER CON OPTIMIZA-
CIÓN AUTOMÁTICA DE LA VELOCIDAD DEL VENTI-
LADOR PARA CADA NIVEL DE PRESIÓN ESTÁTICA
(MANTIENE EL CAUDAL INDEPENDIENTEMENTE DE
LA PÉRDIDA DE CARGA). MARCA/MODELO: HITA-
CHI/RPI-1.5FSRE O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.
INCLUSO SOPORTE METÁLICO, CONJUNTO DE
AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN METÁLICOS Y
JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS EN IMPUL-
SIÓN Y RETORNO DEL AIRE. INCLUIDA CONEXIÓN
CON TUBERÍA DE PVC PARA CONDENSADOS, INSTA-
LADA Y CONECTADA A LA BAJANTE PREVIA FORMA-
CIÓN DEL RELATIVO SIFÓN. INCLUYENDO PARTE
PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS
AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL
DE CALIDAD. CORRECTAMENTE INSTALADO Y Y
COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 157,53
Resto de obra y materiales................................... 1.856,93

Suma la partida..................................................... 2.014,46
Costes indirectos .................... 6% 120,87

TOTAL PARTIDA................................................. 2.135,33



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0454 E23MR110_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELI-
COCENTRÍFUGO IN-LINE DE BAJO PERFIL, MODELO
TD-250/100 N T SILENT (220-240V 50/60) RE, MAR-
CA S&P O SIMILAR, EXTREMADAMENTE SILENCIO-
SO, CERTIFICADOS POR LA NOISE ABATEMENT SO-
CIETY (ASOCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RUI-
DO), FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, CON
ELEMENTOS ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA
PERFORADA QUE DIRECCIONA LAS ONDAS SONO-
RAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE
QUE AMORTIGUA EL RUIDO RADIADO), CUER-
PO-MOTOR DESMONTABLE SIN NECESIDAD DE TO-
CAR LOS CONDUCTOS, JUNTAS DE GOMA EN IM-
PULSIÓN Y DESCARGA PARA ABSORBER LAS VIBRA-
CIONES, CAJA DE BORNES EXTERNA ORIENTABLE
360º, IP44, MOTOR 230V-50HZ, REGULABLES POR
VARIACIÓN DE TENSIÓN, CLASE B, RODAMIENTOS
A BOLAS DE ENGRASE PERMANENTE, CONDENSA-
DOR Y PROTECTOR TÉRMICO. INCLUSO REGULA-
DOR REB-1N O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.

PUNTOS DE TRABAJO:
CV2.4 Q=450 M³/H Y ΔP=85 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO,
MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 78,77
Resto de obra y materiales................................... 353,07

Suma la partida..................................................... 431,84
Costes indirectos .................... 6% 25,91

TOTAL PARTIDA................................................. 457,75

0455 E23RC010_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPAC-
TO ROOF-TOP DE CLIMATIZACIÓN BOMBA DE CA-
LOR, MARCA KEYTER, SERIE PERSEA EVO, MODELO
KCRA INVERTER 0020 I O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. REALIZADO CON CHASIS AUTOPORTANTE
DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA
EPOXY-POLIÉSTER TERMOENDURECIBLE, DISEÑA-
DOS PARA INSTALACIÓN EN INTEMPERIE SOBRE TE-
CHO Y CON MÁXIMO ACCESO DE MANTENIMIEN-
TO A TRAVÉS DE PANELES ABATIBLES.

- ALIMENTACIÓN 400V-III-50HZ-N.
- REFRIGERANTE R-454B.
- CAUDAL DE AIRE INTERIOR: 4600 M3/H.
- PRESIÓN DISPONIBLE NOMINAL: 100 PA.
- CAUDAL DE AIRE EXTERIOR: 17000 M3/H.
- VENTILADORES INTERIORES RADIALES EC (1 PRE-
SIÓN ESTANDAR), CON CONTROL DE CAUDAL
CONSTANTE EN IMPULSIÓN.
- MOTOVENTILADORES AXIALES EC DE BAJO NIVEL

0455 E23RC010_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPAC-
TO ROOF-TOP DE CLIMATIZACIÓN BOMBA DE CA-
LOR, MARCA KEYTER, SERIE PERSEA EVO, MODELO
KCRA INVERTER 0020 I O SIMILAR A APROBAR POR
LA D.F. REALIZADO CON CHASIS AUTOPORTANTE
DE ACERO GALVANIZADO CON PINTURA
EPOXY-POLIÉSTER TERMOENDURECIBLE, DISEÑA-
DOS PARA INSTALACIÓN EN INTEMPERIE SOBRE TE-
CHO Y CON MÁXIMO ACCESO DE MANTENIMIEN-
TO A TRAVÉS DE PANELES ABATIBLES.

- ALIMENTACIÓN 400V-III-50HZ-N.
- REFRIGERANTE R-454B.
- CAUDAL DE AIRE INTERIOR: 4600 M3/H.
- PRESIÓN DISPONIBLE NOMINAL: 100 PA.
- CAUDAL DE AIRE EXTERIOR: 17000 M3/H.
- VENTILADORES INTERIORES RADIALES EC (1 PRE-
SIÓN ESTANDAR), CON CONTROL DE CAUDAL
CONSTANTE EN IMPULSIÓN.
- MOTOVENTILADORES AXIALES EC DE BAJO NIVEL
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SONORO, CON PROTECCIÓN ELECTRÓNICA INTER-
NA, MONTADOS EN TOBERA, HÉLICES EQUILIBRA-
DAS DINÁMICAMENTE Y REJILLAS DE PROTECCIÓN
EXTERIOR.
- CONTROL MODULANTE DE PRESIÓN DE CONDEN-
SACIÓN.
- COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL TIPO INVER-
TER MONTADOS SOBRE SOPORTES ANTIVIBRATO-
RIOS, CON VÁLVULA ANTIRRETORNO EN LA DES-
CARGA, KLIXON INTERNO, RESISTENCIA ELÉCTRICA
DE CALENTAMIENTO DE CÁRTER Y SONDA DE TEM-
PERATURA DE DESCARGA.
- BATERÍA EXTERIOR DE AMPLIA SUPERfiCIE DE IN-
TERCAMBIO, EN TUBOS DE COBRE Y ALETAS DE
ALUMINIO.
- BATERÍA INTERIOR DE ALTA EfiCIENCIA, DE TUBOS
DE COBRE Y ALETA DE ALUMINIO.
- CIRCUITO FRIGORÍfiCO REALIZADO EN TUBO DE
COBRE RECOCIDO EQUIPADO CON PRESOSTATOS
DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, fiLTRO DESHIDRATADOR
ANTIÁCIDO, VISOR DE LÍQUIDO, DEPÓSITO DE LÍ-
QUIDO, SEPARADOR DE PARTÍCULAS, VÁLVULA DE
4 VÍAS PARA INVERSIÓN DE CICLO Y VÁLVULAS DE
EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS.
- Nº COMPRESORES / Nº CIRCUITOS / ETAPAS PO-
TENCIA: 1/1/25%-100%.
- PREfiLTRO DE AIRE G4.
- SISTEMA DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS REFRIGE-
RANTE.
- CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA Y MANIOBRA,
CON PROTECCIÓN TÉRMICA Y MAGNETOTÉRMICA
DE COMPRESOR Y VENTILADORES.
- CONTROL ELECTRÓNICO CLIMANAGER PARA LA
REGULACIÓN DE LA UNIDAD.
- MANDO PGD.
- EQUIPO CONFORME A ERP 2021 (CLIMA MEDIO).
OPCIONALES INCLUIDOS:
- MONTAJE SR: CAJA DE MEZCLA DE 3 VÍAS CON
FREE-COOLING TÉRMICO, RETORNO LATERAL ME-
DIANTE VENTILADOR DE RETORNO RADIAL EC Y RE-
CUPERACIÓN ACTIVA CON COMPRESOR INVERTER.
- TARJETA DE COMUNICACIÓN MODBUS RS485 PA-
RA INTEGRACIÓN EN SISTEMAS DE SUPERVISIÓN.
- CONTROLADOR DE FASES MEJORADO DETECTAN-
DO SOBRETENSIÓN Y SUBTENSIÓN.
- BARNIZADO DE PROTECCIÓN DE CUADRO ELÉC-
TRICO PARA CLIMAS TROPICALES.
- AISLAMIENTO ACÚSTICO DE COMPRESORES CON
CAMISA ORIGINAL DEL FABRICANTE DE ALTAS
PRESTACIONES.
- SONDA PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y HU-
MEDAD EN CONDUCTO.
- DOBLE MANDO: PGD ESTÁNDAR Y MANDO DE
USUARIO THT.
- DOBLE ETAPA DE fiLTRACIÓN F.
- DETECCIÓN DE fiLTRO SUCIO.
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- RECUBRIMIENTO POLIURETANO EXT.
 SONDA DE CO2 INSTALADA EN EL CONDUCTO

SE INCLUYE BANCADA DE HORMIGÓN, PARTE PRO-
PORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXI-
LIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL DE
CALIDAD. INCLUÍDAS LONAS ANTIVIBRATORIAS FLE-
XIBLES EN LAS CONEXIONES DE AIRE, BOCAS ANTI-
LLUVIA, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS METÁLICOS
O BIEN NEOPRENO DE 1CM DE ESPESOR EN TODO
SU APOYO DE BANCADA ESTRUCTURAL PARA SO-
PORTE DEL CLIMATIZADOR, LUZ INTERIOR EN MÓ-
DULOS ACCESIBLES (CON ALTURA >1600MM), MA-
LLA EN LA BOCA DE IMPULSIÓN DEL VENTILADOR,
ASÍ COMO EL RESTO DE LOS ELEMENTOS PARA
CUMPLIR CON LA DIRECTIVA DE SEGURIDAD DE
MÁQUINAS 2006/42/CE Y SUS MODIFICACIONES.
INCLUIDA LA INSTALACIÓN DE SETA DE EMERGEN-
CIA PARA INTERRUMPIR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
DE LOS VENTILADORES EN CASO DE EMERGENCIA,
COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON SEÑALIZACIÓN
CORRESPONDIENTE, CABLEADO, CONEXIONADO Y
CANALIZACIONES NECESARIAS. INCLUYENDO SAT,
MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA DO.

Mano de obra........................................................ 1.260,24
Resto de obra y materiales................................... 29.279,22

Suma la partida..................................................... 30.539,46
Costes indirectos .................... 6% 1.832,37

TOTAL PARTIDA................................................. 32.371,83

0456 E23TD020 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOBLE
DE COBRE FRIGORÍFICO AISLADO EN ROLLO, CON
UNA TUBERÍA DE DIÁMETRO 1/4", CON PARED DE
0,80 MM DE ESPESOR; Y OTRA TUBERÍA DE DIÁME-
TRO 1/2", CON PARED DE 0,80 MM DE ESPESOR.
AMBAS TUBERÍAS UNIDAS Y CON AISLAMIENTO EN
ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULA CERRADA EN
BLANCO. DISPONE DE CERTIFICACIÓN AENOR; PA-
RA TUBERÍA DE CIRCUITOS DE CLIMATIZACIÓN/RE-
FRIGERACIÓN. TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE
PIEZAS (CODOS, TES MANGUITOS, ETC).

Mano de obra........................................................ 6,83
Resto de obra y materiales................................... 12,60

Suma la partida..................................................... 19,43
Costes indirectos .................... 6% 1,17

TOTAL PARTIDA................................................. 20,60
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0457 E23TD040 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOBLE
DE COBRE FRIGORÍFICO AISLADO EN ROLLO, CON
UNA TUBERÍA DE DIÁMETRO 3/8", CON PARED DE
0,80 MM DE ESPESOR; Y OTRA TUBERÍA DE DIÁME-
TRO 5/8", CON PARED DE 0,80 MM DE ESPESOR.
AMBAS TUBERÍAS UNIDAS Y CON AISLAMIENTO EN
ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULA CERRADA EN
BLANCO. DISPONE DE CERTIFICACIÓN AENOR; PA-
RA TUBERÍA DE CIRCUITOS DE CLIMATIZACIÓN/RE-
FRIGERACIÓN. TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE
PIEZAS (CODOS, TES MANGUITOS, ETC).

Mano de obra........................................................ 7,88
Resto de obra y materiales................................... 17,35

Suma la partida..................................................... 25,23
Costes indirectos .................... 6% 1,51

TOTAL PARTIDA................................................. 26,74

0458 E23TX020 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESA-
GÜE PARA CONDENSADOS DE EQUIPOS DE CLIMA-
TIZACIÓN, REALIZADA CON TUBERÍA FLEXIBLE DE
PVC DE DIÁMETRO 20/25 MM. COMPLETAMENTE
MONTADA; I/P.P. DE FIJACIONES, CONEXIONES Y
MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra........................................................ 4,20
Resto de obra y materiales................................... 2,69

Suma la partida..................................................... 6,89
Costes indirectos .................... 6% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 7,30

0459 E23TX070_N m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTIKIT A 2 TU-
BOS, MODELO E-102SN4. DIÁMETRO DE LA TUBE-
RÍA DE GAS DE Ø 15,88-19,05-22,2 (SEGÚN CV DE
UNIDAD INTERIOR) Y DE LA TUBERÍA DE LÍQUIDO Ø
9,52. MARCA/MODELO: HITACHI/E-102SN4 O SIMI-
LAR A APROBAR POR LA D.F.

Mano de obra........................................................ 26,26
Resto de obra y materiales................................... 189,13

Suma la partida..................................................... 215,39
Costes indirectos .................... 6% 12,92

TOTAL PARTIDA................................................. 228,31
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0460 E23VC070_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE VENTILA-
CIÓN HELICOIDALES, CAPACITADAS PARA TRABA-
JAR INMERSAS A F400, FABRICADAS EN CHAPA GAL-
VANIZADA, CON AISLAMIENTO INTERIOR IGNÍFU-
GO (M0) DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM DE ESPE-
SOR, HÉLICE DE ALUMINIO TIPO AEROFOIL, CON
CASQUILLO DE ARRASTRE DE ACERO Y MOTOR TRI-
FÁSICO, IP55, CLASE H PARA FUNCIONAR EN USO
CONTINUO (S1) O EMERGENCIA (S2). MARCA S&P
MODELO CHGT/4-400-6/34 0,25KW
(230/400V50HZ) F400 IE2 O SIMILAR A APROBAR
POR LA D.F. 
 
PUNTOS DE TRABAJO:
CV0.1 Q=3.896 M³/H Y ΔP=50 PA
CV0.2 Q=3.896 M³/H Y ΔP=50 PA
CV1.1 Q=3.722 M³/H Y ΔP=72 PA
CV1.2 Q=3.722 M³/H Y ΔP=72 PA
CV2.1 Q=3.023 M³/H Y ΔP=109 PA
CV2.2 Q=3.023 M³/H Y ΔP=53 PA

INCLUIDO JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS PA-
RA INSTALAR EN LA TOMA Y DESCARGA DE AIRE
DEL VENTILADOR, BOCAS ANTILLUVIA, SOPORTES
ANTIVIBRATORIOS, INSTALACIÓN DE SETA DE
EMERGENCIA PARA INTERRUMPIR EL SUMINISTRO
ELÉCTRICO DE LOS VENTILADORES EN CASO DE
EMERGENCIA COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON
SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CABLEADO,
CONEXIONADO Y CANALIZACIONES NECESARIAS.
SE INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA INSTALADO
EN UBICACIÓN A ELEGIR POR LA D.F. ASÍ COMO PO-
TENCIÓMETRO, COMPLETAMENTE INSTALADO PA-
RA PODER REGULAR, A TRAVÉS DE ESTE, LA VELOCI-
DAD DEL VENTILACIÓN. INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIA-
RES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL DE CALI-
DAD. INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PRO-
YECTO, MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PE-
QUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALA-
CIÓN Y COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIO-
NANDO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA
DF.

Mano de obra........................................................ 210,04
Resto de obra y materiales................................... 3.749,92

Suma la partida..................................................... 3.959,96
Costes indirectos .................... 6% 237,60

TOTAL PARTIDA................................................. 4.197,56
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0461 E23VC070_N1 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE VENTILA-
CIÓN CON FILTROS INTEGRADOS, MODELO
UVF-600/200 F7F9 ECOWATT * 230V50/60HZ N8,
MARCA S&P O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. DE
BAJO NIVEL SONORO, FABRICADAS EN CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO, CON AISLAMIENTO ACÚSTI-
CO ININFLAMABLE (M0) DE LANA MINERAL DE 30
MM DE ESPESOR, JUNTAS ESTANCAS EN ASPIRA-
CIÓN Y DESCARGA, CIERRES DE TIPO TRACCIÓN GI-
RATORIO, DE FÁCIL APERTURA, Y VENTILADOR CEN-
TRÍFUGO DE ÁLABES HACIA ATRÁS. MOTOR BRUSH-
LESS DE CORRIENTE CONTINUA, DE ALTO RENDI-
MIENTO Y BAJO CONSUMO, ALIMENTACIÓN
230V±10% 50/60HZ, IP44, RODAMIENTOS A BOLAS,
PROTECTOR TÉRMICO, INTERRUPTOR ON/OFF CON
POTENCIÓMETRO INCORPORADO PARA AJUSTAR
LA VELOCIDAD Y ENTRADA ANALÓGICA PARA CON-
TROLAR EL VENTILADOR CON UNA SEÑAL DE
0-10V. TODOS LOS MODELOS TIENEN CAPACIDAD
PARA EL MONTAJE DE HASTA 3 FILTROS. INCLUSO
REGULADOR DE VELOCIDAD.

FILTROS
- VERSIÓN F7: SUMINISTRADA CON FILTRO F7 + F9.
ES POSIBLE AÑADIR UN SEGUNDO FILTRO DE ALTA
EFICACIA Y UN PREFILTRO, AMBOS ACCESORIOS.
ES POSIBLE AÑADIR UN PREFILTRO (ACCESORIO).

PUNTOS DE TRABAJO:
CV2.5 Q=450 M³/H Y ΔP=55,2 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO,
MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 210,04
Resto de obra y materiales................................... 1.708,27

Suma la partida..................................................... 1.918,31
Costes indirectos .................... 6% 115,10

TOTAL PARTIDA................................................. 2.033,41
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0462 E23VC070_N2 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE VENTILA-
CIÓN MODELO CVTT-25/25 600RPM 7,5 KW MARCA
S&P O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. AISLADO
ACÚSTICO M1 DE ESPUMA DE MELAMINA DE 7MM
DE ESPESOR, VENTILADOR CETRÍFUGO DE ÁLABES
HACIA ADELANTE MONTADO SOBRE SOPORTES AN-
TIVIBRATORIOS Y JUNTA FLEXIBLE EN LA DESCAR-
GA. ACCIONADO POR MOTOR A TRASMISIÓN, TRI-
FÁSICO, IP55, CLASE F, INCLUSO POTENCIÓMETRO
PARA AJUSTAR LA VELOCIDAD Y ENTRADA ANALÓ-
GICA PARA CONTROLAR EL VENTILADOR CON UNA
SEÑAL DE 0-10V. INCLUSO REGULADOR DE VELOCI-
DAD  REB-ECOWATT O SIMILAR A APROBAR POR LA
D.F. Y VARIADOR DE FRECUENCIA MODELO
VFTM320 TRI O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.
UBICACIÓN DE LAS CAJAS DENTRO DE PROTEC-
CIÓN ACÚSTICA, PERMITIENDO SU CORRECTO
MONTAJE Y MANTENIMIENTO.

PUNTOS DE TRABAJO:
Q=21.151 M³/H Y ΔP=503 PA
Q=21.151 M³/H Y ΔP=503 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO,
MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 420,08
Resto de obra y materiales................................... 9.650,91

Suma la partida..................................................... 10.070,99
Costes indirectos .................... 6% 604,26

TOTAL PARTIDA................................................. 10.675,25
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0463 E23VL010_N ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELI-
COCENTRÍFUGO IN-LINE DE BAJO PERFIL, MODELO
TD-160/100 N T SILENT (220-240V 50/60) RE, MAR-
CA S&P O SIMILAR, EXTREMADAMENTE SILENCIO-
SO, CERTIFICADOS POR LA NOISE ABATEMENT SO-
CIETY (ASOCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RUI-
DO), FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, CON
ELEMENTOS ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA
PERFORADA QUE DIRECCIONA LAS ONDAS SONO-
RAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE
QUE AMORTIGUA EL RUIDO RADIADO), CUER-
PO-MOTOR DESMONTABLE SIN NECESIDAD DE TO-
CAR LOS CONDUCTOS, JUNTAS DE GOMA EN IM-
PULSIÓN Y DESCARGA PARA ABSORBER LAS VIBRA-
CIONES, CAJA DE BORNES EXTERNA ORIENTABLE
360º, IP44, MOTOR 230V-50HZ, REGULABLES POR
VARIACIÓN DE TENSIÓN, CLASE B, RODAMIENTOS
A BOLAS DE ENGRASE PERMANENTE, CONDENSA-
DOR Y PROTECTOR TÉRMICO. INCLUSO REGULA-
DOR REB-1N O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.

PUNTOS DE TRABAJO:
CV2.3 Q=54 M³/H Y ΔP=33 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO,
MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO
MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y
COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 79,80
Resto de obra y materiales................................... 287,27

Suma la partida..................................................... 367,07
Costes indirectos .................... 6% 22,02

TOTAL PARTIDA................................................. 389,09
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0464 E25AAI010n ud INSTALACIÓN COMPLETA DE ASCENSOR TRIFASICO
ELÉCTRICO SIN CUARTO DE MÁQUINAS, 4 PARA-
DAS, 6 PERSONAS, 450 KG, CON CABINA DE DIMEN-
SIONES 1000X1300X2100 MM, TECHOS CON HALO-
GENOS L40 DE TIPO BAJO CONSUMO LED, SUELO
TIPO G01 EN COLOR NEGRO OCHAVO, PAÑOS DE
ACESO INOX SB SATINADO X02, PASAMANOS TU-
BULAR P13 CON ACABADO X12 EN INOX BRILLO ES-
PEJO, ZOCALOS AL12 NATURAL, EMBOCADURA X02
INOX SB SATINADO, CON BOTONERA HEIGHT CO-
LUM, PULSADOR TIPO IMPULSE Y ESPEJO DE LAMA. 

PUERTA DE CABINA X02-INOX SB SATINADO, DE DI-
MENSIONES 800X2000 MM. PUERTAS DE PISOS
CON ACABADO DE HOJAS INOX SB SATINADO X02,
CON PROTECCION AL FUEGO EI120 EW 60, DE DI-
MENSIONES 800X2000. BOTONERA DE PISO TIPO
IMPULSE CON ACABADO STAINLESS STEEL X02

TENSION DE RED TRIFASICO 400V, CON CUADRO
DE PROTECCION ELECTRICA, CORTINA 2D TIPO FO-
TOCELULA, SISTEMA BIDIRECCIONAL Y SISTEMA DE
RESCATE AUTOMATICO.

MÁQUINA SIN ENGRANAJES DE IMANES PERMA-
NENTES DE DISEÑO RADIAL. CON SISTEMA DE
TRACCIÓN POR CINTAS PLANAS DE ACERO RECU-
BIERTAS DE POLIURETANO CON MONITORIZACIÓN
PERMANENTE PULSE  Y CON FRECUENCIA VARIA-
BLE OVF DE LAZO CERRADO, CONTROL INTELIGEN-
TE DE VELOCIDAD VARIABLE ENTRE 0,63 M/S Y 1
M/S (DEPENDIENDO DE LA CARGA EN CABINA Y ES-
TADO DE CARGA), SISTEMA DE AHORRO ENERGÍA.

TOTALMENTE INSTALADO CON PRUEBAS Y AJUS-
TES Y LEGALIZACIONES.

Mano de obra........................................................ 920,29
Resto de obra y materiales................................... 24.033,11

Suma la partida..................................................... 24.953,40
Costes indirectos .................... 6% 1.497,20

TOTAL PARTIDA................................................. 26.450,60
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0465 E25AE070n ud INSTALACIÓN COMPLETA DE MONTACARGAS TIPO
HIDRAULICO SIN CUARTO DE MÁQUINAS, 2 PARA-
DAS, 4000 KG, VELOCIDAD DE 0.15 M/S, DE DIMEN-
SIONES 3000X3000, CON SISTEMA DE PUERTAS EN-
FRENTADAS.

PUERTA DE PISOS DE DIMENSIONES 2900X2000
MM, CON IMPRIMACION RAL 7035, PUERTAS CON
RESISTENCIA AL FUEDO EI120 EX60, CON BOTONE-
RA DE PISO PARA EMPOTRAR EN MARCO DE PUER-
TA. 

DIMENSIONES DEL HUECO 3780X3125 MM,  CON
FOSO DE 450 MM Y HUIDA DE 2400 MM.

TENSION DE RED TRIFASICO 380/400 V, CON FOTO-
CELULA DE HAZ DE LUZ, BAJADA POR BATERIA EN
CASO DE FALTA DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA, SIS-
TEMA ANTIDERIVAS Y SISTEMA DE INTERCOMUNI-
CADOR. SIN CUADRO DE PROTECCION ELECTRICO.

TOTALMENTE INSTALADO CON PRUEBAS Y AJUS-
TES Y LEGALIZACIONES.

Mano de obra........................................................ 1.380,43
Resto de obra y materiales................................... 67.938,15

Suma la partida..................................................... 69.318,58
Costes indirectos .................... 6% 4.159,11

TOTAL PARTIDA................................................. 73.477,69

0466 E26ATN030 m TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBU-
CIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADA
POR TUBO DE ACERO NEGRO PARA SOLDAR,
DIN-2440 DE 1 1/2" (DN40), SIN CALORIFUGAR,
CON ACABADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉ-
TICO BRILLANTE EN COLOR ROJO (RAL 3000 O SIMI-
LAR). TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE UNIONES,
SOPORTES Y ACCESORIOS.

Mano de obra........................................................ 15,63
Resto de obra y materiales................................... 14,25

Suma la partida..................................................... 29,88
Costes indirectos .................... 6% 1,79

TOTAL PARTIDA................................................. 31,67

0467 E26ATN040 m TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBU-
CIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS, FORMADA
POR TUBO DE ACERO NEGRO PARA SOLDAR,
DIN-2440 DE 2" (DN50), SIN CALORIFUGAR, CON
ACABADO CON 2 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO
BRILLANTE EN COLOR ROJO (RAL 3000 O SIMILAR).
TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE UNIONES, SO-
PORTES Y ACCESORIOS.

Mano de obra........................................................ 17,35
Resto de obra y materiales................................... 19,91



Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Suma la partida..................................................... 37,26
Costes indirectos .................... 6% 2,24

TOTAL PARTIDA................................................. 39,50

0468 E26BV010 ud BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.) ABATIBLE,
COMPUESTA POR ARMARIO HORIZONTAL DE CHA-
PA DE ACERO PINTADO EN PINTURA DE POLIÉSTER
EN ROJO (RAL 3000), CON REJILLA LATERAL DE VEN-
TILACIÓN Y TALADROS INFERIOPRES PARA DESA-
GÜE. BISAGRA INTERIOR INTEGRAL PARA LA DEVA-
NADERA ABATIBLE 180º, Y PUERTA CON VISOR DE
METACRILATO O CIEGA, CON CERRADURA ABREFÁ-
CIL EN ABS. MANGUERA SEMIRRÍGIDA DE DIÁME-
TRO 25 MM Y 20 M DE LONGITUD FABRICADA SE-
GÚN UNE-EN 694 Y CON CERTIFICADO AENOR,
LANZA DE TRIPLE EFECTO (CHORRO, PULVERIZA-
CIÓN CÓNICA Y CIERRE), VÁLVULA DE ASIENTO
CON ROSCAS DE 1" Y CON PIEZA DE COMPROBA-
CIÓN CON MANÓMETRO. 
MANÓMETRO ESCALA 0 - 16 KG./CM2 ROSCA
1/4”DOTADO DE VÁLVULA DE RAIZ DE INSTRUMEN-
TO.
DOTADO DE RACOR DE CONEXIÓN PARA MANGUE-
RA DE 45MM DOTADO DE VÁLVULA DE CORTE DE
ASIENTO DE APERTURA LENTA.
EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 671-1.TO-
TALMENTE INSTALADA; I/P.P. DE CONEXIONES Y
MEDIOS AUXILIARES.

Mano de obra........................................................ 39,08
Resto de obra y materiales................................... 336,72

Suma la partida..................................................... 375,80
Costes indirectos .................... 6% 22,55

TOTAL PARTIDA................................................. 398,35

0469 E26CONRED ud EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONEXIONADO
DE LA RED DE BIES DEL EDIFICIO A LA SALA DE
BOMBAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
LA CONEXIÓN SE REALIZARÁ EN EL INTERIOR DE LA
SALA DE BOMBAS Y SE CONECTARÁ AL NUEVO EDI-
FICIO MEDIANTE TUBERÍA ENTERRADA DE POLIETI-
LENO DE ALTA DENSIDAD PE100 PN 16 DE DN 63.
INCLUSO EJECUCIÓN DE ZANJA Y REPOSICIÓN DE
PAVIMENTO.  

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.000,00

Suma la partida..................................................... 1.000,00
Costes indirectos .................... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.060,00
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0470 E26DAC010 ud CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA DE UN LAZO.
MONTAJE EN CABINA METÁLICA.
A LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SE
CONECTAN A TRAVÉS DEL BUS DE COMUNICACIO-
NES LOS DETECTORES, PULSADORES, MÓDULOS DE
MANIOBRAS, DE CONTROL Y LAS SIRENAS CON
FLASH.
DOTADA DE DISPLAY TÁCTIL COLOR QUE PERMITA
DE FORMA INTUITIVA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.
INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍAS
PARA 72H DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DETEC-
CIÓN DE INCENDIOS EN REPOSO Y 0'5 H ADICIONA-
LES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA EN ALARMA. 
EQUIPADA CON TARJETA DE COMUNICACIONES
CON PUERTOS RS232 Y RS485 PARA LA CONEXIÓN
A UNA RED DE CENTRALES Y PARA LA CONEXIÓN
DEL PANEL REPETIDOR REMOTO.
I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INTALADA, PRO-
GRAMADA CONFORME A LA MATRIZ CAUSA EFEC-
TO DEL PROYECTO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 312,66
Resto de obra y materiales................................... 1.123,04

Suma la partida..................................................... 1.435,70
Costes indirectos .................... 6% 86,14

TOTAL PARTIDA................................................. 1.521,84
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0471 E26DAC010_E ud CONEXIONADO DE PUNTO AL LAZO ANALÓGICO
(DETECTORES, PULSADORES Y MÓDULOS) MEDIAN-
TE CABLEADO DE COBRE FLEXIBLE RESISTENTE AL
FUEGO FORMADO POR 2 CONDUCTORES DE CO-
BRE DE 1,5 MM2 DE SECCIÓN, SZ1-K (AS+) Ó RZ1-K
MICA (AS+), DE PROTECCIÓN 0,6/1 KV. CON AISLA-
MIENTO DE SILICONA O CINTA DE MICA CON XLPE
Y CUBIERTA DE POLIOLEFINAS; LIBRE DE HALÓGE-
NOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA NI DEL IN-
CENDIO, CON BAJA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS Y
NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. CABLE DI-
SEÑADO SEGÚN NORMA UNE 211025, Y CONFOR-
ME A UNE-EN 50200. CON CLASIFICACIÓN CCA
-S1B, D1, A1 CONFORME A CLASIFICACIÓN CPR. EN
50575.

MONTADO BAJO CANALIZACIÓN DE PVC RÍGIDA (
M20/GP9 LIBRE DE HALÓGENOS AUTOEXTINGUI-
BLE) EN ZONAS VISTAS O FLEXIBLE EN ESPACIOS
OCULTOS, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE
CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA CONEXIONADO
DEL LAZO A LA CENTRAL DE DETECCIÓN. INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, AC-
CESORIOS Y CAJAS DE CONEXIÓN.

MEDIDO EL PUNTO DE CONEXIÓN TOTALMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO Y PROBADO. LA MEDI-
CIÓN DEL NÚMERO DE PUNTOS DE CONEXIÓN SE
REALIZARÁ A PARTIR DEL LISTADO FINAL DE LA
CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.

Mano de obra........................................................ 83,38
Resto de obra y materiales................................... 60,68

Suma la partida..................................................... 144,06
Costes indirectos .................... 6% 8,64

TOTAL PARTIDA................................................. 152,70

0472 E26DAD010 ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO CON
AISLADOR INCORPORADO.  FUNCIONES LÓGICAS
PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCEN-
DIOS. 
EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITE VER EL
ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSI-
CIÓN Y MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIAN-
TE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONA-
MIENTO LOCAL. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA
SU LIMPIEZA.
INCLUYE BASE DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUN-
CIONANDO.

Mano de obra........................................................ 13,03
Resto de obra y materiales................................... 50,65

Suma la partida..................................................... 63,68
Costes indirectos .................... 6% 3,82
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TOTAL PARTIDA................................................. 67,50

0473 E26DAM010 ud MÓDULO DE UNA SALIDA DIRECCIONABLE PARA
ACTIVAR EQUIPOS EXTERNOS MEDIANTE UN CON-
TACTO SECO (NC/C/NA) O MEDIANTE SALIDA SU-
PERVISADA DE 24 VCC (ALIMENTÁNDOLO A 24 VCC
Y RESISTENCIA DE SUPERVISIÓN DE 47K)  CON AIS-
LADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORADO.
INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALI-
ZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL MÓDULO DE SALI-
DA A CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOBRE LOS CUA-
LES SE REALIZA LA MANIOBRA. INCLUSO SUMINIS-
TRO DE CAJA PARA MONTAJE DEL MÓDULO.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA,
PROGRAMADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 13,30
Resto de obra y materiales................................... 54,07

Suma la partida..................................................... 67,37
Costes indirectos .................... 6% 4,04

TOTAL PARTIDA................................................. 71,41

0474 E26DAM070 ud MÓDULO DE UNA ENTRADA DIRECCIONABLE PARA
MONITORIZAR ESTADOS DE EQUIPOS EXTERNOS
CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORA-
DO.
INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALI-
ZACIÓN Y CABLEADO DESDE EL MÓDULO DE EN-
TRADA A CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUPERVISA-
DOS. INCLUSO SUMINISTRO DE CAJA PARA MON-
TAJE DEL MÓDULO.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA,
PROGRAMADO Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 13,30
Resto de obra y materiales................................... 42,96

Suma la partida..................................................... 56,26
Costes indirectos .................... 6% 3,38

TOTAL PARTIDA................................................. 59,64

0475 E26DAP010 ud PULSADOR MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE
DEL SISTEMA ANALÓGICO CON AISLADOR DE COR-
TOCIRCUITO INCORPORADO. REARMABLE CON RE-
ARME MEDIANTE LLAVE.
INCLUYE CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE Y TA-
PA DE PROTECCIÓN.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUN-
CIONANDO.

Mano de obra........................................................ 18,24
Resto de obra y materiales................................... 28,36

Suma la partida..................................................... 46,60
Costes indirectos .................... 6% 2,80
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TOTAL PARTIDA................................................. 49,40

0476 E26DAS020 ud SIRENA CON FLASH CON CONEXIÓN DIRECTA AL
LAZO ANALÓGICO CON MÓDULO AISLADOR DE
CORTOCIRCUITO INCORPORADO. 
INCLUYE BASE PARA MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUN-
CIONANDO.

Mano de obra........................................................ 15,63
Resto de obra y materiales................................... 139,52

Suma la partida..................................................... 155,15
Costes indirectos .................... 6% 9,31

TOTAL PARTIDA................................................. 164,46

0477 E26DET.FLUJO ud DETECTOR DE FLUJO TIPO PALETA CON MECANIS-
MO DE RETARDO REGULABLE Y DOS CONTACTOS
DE 2 1/2" DN 63 MM DE DIÁMETRO, INSTALADO Y
PROBADO. 
INCLUSO CONEXIONADO AL MÓDULO DE ENTRA-
DA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y
PROBADA.

Mano de obra........................................................ 104,22
Resto de obra y materiales................................... 168,74

Suma la partida..................................................... 272,96
Costes indirectos .................... 6% 16,38

TOTAL PARTIDA................................................. 289,34

0478 E26EC030 ud EXTINTOR DE CO2, DE 5 KG DE AGENTE EXTINTOR,
DE EFICACIA 89B; EQUIPADO CON SOPORTE Y MAN-
GUERA FLEXIBLE CON TROMPA. CUERPO DEL EXTIN-
TOR EN CHAPA DE ACERO, CON ACABADO EN PIN-
TURA DE POLIÉSTER RESISTENTE A LA RADIACIÓN
UV. PESO TOTAL DEL EQUIPO APROX. 14 KG. CON-
FORME A NORMA UNE-EN 3, CON MARCADO CE Y
CERTIFICADO AENOR. TOTALMENTE MONTADO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 12,70
Maquinaria ............................................................ 0,56
Resto de obra y materiales................................... 56,29

Suma la partida..................................................... 69,55
Costes indirectos .................... 6% 4,17

TOTAL PARTIDA................................................. 73,72
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0479 E26EPI050 ud EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO POLIVALENTE ABC,
DE 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, DE EFICACIA 34A
233B C; EQUIPADO CON SOPORTE, MANGUERA DE
CAUCHO FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO DE POLIA-
MIDA NEGRA Y DIFUSOR TUBULAR, Y MANÓMETRO
COMPROBABLE. CUERPO DEL EXTINTOR EN CHAPA
DE ACERO LAMINADO AP04, CON ACABADO EN
PINTURA DE POLIÉSTER RESISTENTE A LA RADIA-
CIÓN UV. PESO TOTAL DEL EQUIPO APROX. 9,22 KG.
CONFORME A NORMA UNE-EN 3, CON MARCADO
CE Y CERTIFICADO AENOR. TOTALMENTE MONTA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 12,70
Maquinaria ............................................................ 0,56
Resto de obra y materiales................................... 27,51

Suma la partida..................................................... 40,77
Costes indirectos .................... 6% 2,45

TOTAL PARTIDA................................................. 43,22

0480 E26PCC010n m2 DESMONTAJE DE VENTANA CORREDERA CORTA-
FUEGOS EI-120 EXISTENTE, INCLUYENDO LA MANO
DE OBRA NECESARIA, LOS MEDIOS DE ELVACIÓN
NECESARIO PARA SU COMPLETO DESMONTAJE. 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DESMANTELA-
MIENTO DE MÓDULOS DE SALIDA DE SISTEMA DE
DETECCIÓN DE INCENDIOS QUE ACTÚAN SOBRE LA
VENTANA CORREDERA, INCLUIDOS LOS TRABAJOS
DE REPROGRAMACIÓN DE LA CENTRAL DE DETEC-
CIÓN DE INCENDIOS.
TRANSPORTE Y RETIRADA A VERTEDERO AUTORIZA-
DO.

 

Mano de obra........................................................ 65,41
Maquinaria ............................................................ 6,73

Suma la partida..................................................... 72,14
Costes indirectos .................... 6% 4,33

TOTAL PARTIDA................................................. 76,47

0481 E26SEA010 ud SEÑAL DE INDICACIÓN DE EVACUACIÓN O DE
EMERGENCIA, DE ALTA LUMINISCENCIA, CLASE A
(300 MINICANDELAS); FABRICADA EN MATERIAL
PLÁSTICO, DE DIMENSIONES 440X145 MM, CON-
FORME A UNE 23034:1998 Y UNE 23035:2003. TO-
TALMENTE INSTALADA. VISIBLE A 20 M. CONFORME
AL CTE DB SI-3.

Mano de obra........................................................ 1,70
Resto de obra y materiales................................... 10,34

Suma la partida..................................................... 12,04
Costes indirectos .................... 6% 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 12,76
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0482 E26SEA020 ud SEÑAL DE INDICACIÓN DE EVACUACIÓN O DE
EMERGENCIA, DE ALTA LUMINISCENCIA, CLASE A
(300 MINICANDELAS); FABRICADA EN MATERIAL
PLÁSTICO, DE DIMENSIONES 210X210 MM, CON-
FORME A UNE 23034:1998 Y UNE 23035:2003. TO-
TALMENTE INSTALADA. VISIBLE A 10 M. CONFORME
AL CTE DB SI-3.

Mano de obra........................................................ 2,11
Resto de obra y materiales................................... 10,34

Suma la partida..................................................... 12,45
Costes indirectos .................... 6% 0,75

TOTAL PARTIDA................................................. 13,20

0483 E26SEQ010 ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EN MATERIAL PVC
RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIONES
297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE
CATEGORÍA A CON CARACTERÍSTICAS FOTOLUMI-
NISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA A
10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MI-
NUTOS=30 MCD/M2; TIEMPO DE ATENUA-
CIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

Mano de obra........................................................ 1,70
Resto de obra y materiales................................... 10,34

Suma la partida..................................................... 12,04
Costes indirectos .................... 6% 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 12,76

0484 E26SEQ020 ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EN MATERIAL PVC
RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIONES
297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE
CATEGORÍA A CON CARACTERÍSTICAS FOTOLUMI-
NISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA A
10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MI-
NUTOS=30 MCD/M2; TIEMPO DE ATENUA-
CIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

Mano de obra........................................................ 1,70
Resto de obra y materiales................................... 10,34

Suma la partida..................................................... 12,04
Costes indirectos .................... 6% 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 12,76
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0485 E26SEQ030 ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EN MATERIAL PVC
RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIONES
297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE
CATEGORÍA A CON CARACTERÍSTICAS FOTOLUMI-
NISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA A
10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MI-
NUTOS=30 MCD/M2; TIEMPO DE ATENUA-
CIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

Mano de obra........................................................ 1,70
Resto de obra y materiales................................... 10,34

Suma la partida..................................................... 12,04
Costes indirectos .................... 6% 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 12,76

0486 E26SEQ040 ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA EN MATERIAL PVC
RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIONES
297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE
CATEGORÍA A CON CARACTERÍSTICAS FOTOLUMI-
NISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA A
10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MI-
NUTOS=30 MCD/M2; TIEMPO DE ATENUA-
CIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

Mano de obra........................................................ 1,70
Resto de obra y materiales................................... 10,34

Suma la partida..................................................... 12,04
Costes indirectos .................... 6% 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 12,76

0487 E26VALV010_ENDud VÁLVULA DE MARIPOSA EN 2" RANURADA CON VO-
LANTE,INDICADOR DE POSICION E INTERRUPTOR FI-
NAL DE CARRERA Y HOMOLOGADA, INSTALADO Y
PROBADO. SEGÚN C.T.E. DB SI.

Mano de obra........................................................ 19,95
Resto de obra y materiales................................... 367,06

Suma la partida..................................................... 387,01
Costes indirectos .................... 6% 23,22

TOTAL PARTIDA................................................. 410,23
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0488 E26VV040n m2 PARTICIÓN TRANSPARENTE VIDRIADA RESISTENTE
AL FUEGO REI=120 MINUTOSVIDRIO DOBLE TEM-
PLADO DE 8 MM DE ESPESOR CON CÁMARA DE
GEL INTUMESCENTE TRANSPARENTE, PARA ALTU-
RAS HASTA 5 M Y DE TRANSMISIÓN LUMÍNICA DEL
82%, COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR 3,9 W/MºK
Y REDUCCIÓN DEL SONIDO DE 46 DB. . TOTALMEN-
TE INSTALADO; I/P.P. DE TRATAMIENTO DE SILICO-
NA PARA LAS JUNTAS A TESTA, AJUSTES Y MEDIOS
AUXILIARES (INCLUSO ELEVACIÓN Y/O TRANSPOR-
TE). VIDRIO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO EU-
ROPEO (UE) 305/2011.

Mano de obra........................................................ 155,24
Resto de obra y materiales................................... 778,85

Suma la partida..................................................... 934,09
Costes indirectos .................... 6% 56,05

TOTAL PARTIDA................................................. 990,14

0489 E27EPA030 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE LAVABLE
PROFESIONAL, EN BLANCO O PIGMENTADA, SOBRE
PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, DOS
MANOS, INCLUSO IMPRIMACIÓN Y PLASTECIDO.

Mano de obra........................................................ 7,72
Resto de obra y materiales................................... 1,28

Suma la partida..................................................... 9,00
Costes indirectos .................... 6% 0,54

TOTAL PARTIDA................................................. 9,54

0490 E27HEC030 m2 M2 PINTURA AL ESMALTE MATE, DOS MANOS Y
UNA MANO DE IMPRIMACIÓN DE MINIO O ANTIO-
XIDANTE SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CERRA-
JERÍA, I/RASCADO DE LOS ÓXIDOS Y LIMPIEZA MA-
NUAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA

Mano de obra........................................................ 10,03
Resto de obra y materiales................................... 6,17

Suma la partida..................................................... 16,20
Costes indirectos .................... 6% 0,97

TOTAL PARTIDA................................................. 17,17

0491 E28BA020 m ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CA-
SETA DE OBRA, DESDE EL CUADRO GENERAL FOR-
MADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2 DE
TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPORANDO CON-
DUCTOR DE TIERRA COLOR VERDE Y AMARILLO, FI-
JADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA 2,50 M.
INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 1,89
Resto de obra y materiales................................... 1,93

Suma la partida..................................................... 3,82
Costes indirectos .................... 6% 0,23
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TOTAL PARTIDA................................................. 4,05

0492 E28BA030 ud ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA
OBRA DE LA RED GENERAL MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8 M.,
REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM.
DE DIÁMETRO, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 10 AT-
MÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON COLLARÍN
DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE POLIETILENO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO
DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONEXIÓN, TER-
MINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTU-
RA DEL PAVIMENTO.

Resto de obra y materiales................................... 215,00

Suma la partida..................................................... 215,00
Costes indirectos .................... 6% 12,90

TOTAL PARTIDA................................................. 227,90

0493 E28BA045 ud ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE
CASETA DE OBRA A LA RED GENERAL MUNICIPAL
(POZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA MÁ-
XIMA DE 8 M., FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFI-
CIE DE PVC DE 110 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR,
TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA CON HOR-
MIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE ME-
DIOS AUXILIARES.

Resto de obra y materiales................................... 240,00

Suma la partida..................................................... 240,00
Costes indirectos .................... 6% 14,40

TOTAL PARTIDA................................................. 254,40

0494 E28BC080 ms MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PRE-
FABRICADA PARA ASEOS EN OBRA DE
5,98X2,45X2,63 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO
DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO
DE POLIESTIRENO EXPANDIDO.  VENTANA DE
0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDE-
RA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRI-
CO DE 50 L., DOS PLACAS TURCAS, CUATRO PLA-
CAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS Y UN
URINARIO, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMI-
NACIÓN DE GEL-COAT BLANCO Y PINTURA ANTI-
DESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HIDRÓFU-
GO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RE-
SISTENTE AL DESGASTE, PUERTA MADERA EN TUR-
CA, CORTINA EN DUCHA.  TUBERÍA DE POLIBUTILE-
NO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES,
HIELO Y CORROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA
MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO. CON TRANS-
PORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECO-
GIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN
R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 1,51
Resto de obra y materiales................................... 320,47
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Suma la partida..................................................... 321,98
Costes indirectos .................... 6% 19,32

TOTAL PARTIDA................................................. 341,30

0495 E28BC190 ms MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PRE-
FABRICADA PARA VESTUARIOS. DE 19,40 M2. ES-
TRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZA-
DA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EX-
PANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TA-
BLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN AR-
CO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFOR-
ZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE
60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO.  SUELO
DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO
DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO
EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN
TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA
GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON PO-
LIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA.
DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDE-
RA, CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO. 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIE-
RRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W.,
ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR
DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUEL-
TA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CA-
MIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 1,51
Resto de obra y materiales................................... 340,47

Suma la partida..................................................... 341,98
Costes indirectos .................... 6% 20,52

TOTAL PARTIDA................................................. 362,50
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0496 E28BC200 ms MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PRE-
FABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA DE
7,92X2,45X2,45 M. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA Y CE-
RRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA,
AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTO-
EXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINA-
DO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GAL-
VANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL DE
ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR
CON TABLEX LACADO.  SUELO DE AGLOMERADO
REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y PO-
LIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE
CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. 
PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE
1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20
MM., PICAPORTE Y CERRADURA.  DOS VENTANAS
ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVEN-
TANA DE ACERO GALVANIZADO.  INSTALACIÓN
ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTI-
CO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA
1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON
TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y
RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SE-
GÚN R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 1,51
Resto de obra y materiales................................... 330,47

Suma la partida..................................................... 331,98
Costes indirectos .................... 6% 19,92

TOTAL PARTIDA................................................. 351,90

0497 E28BM010 ud PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE
OBRA, COLOCADA.

Mano de obra........................................................ 1,79
Resto de obra y materiales................................... 4,25

Suma la partida..................................................... 6,04
Costes indirectos .................... 6% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,40

0498 E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE
SEGURIDAD, COLOCADO, (AMORTIZABLE EN 3
USOS).

Mano de obra........................................................ 1,79
Resto de obra y materiales................................... 5,02

Suma la partida..................................................... 6,81
Costes indirectos .................... 6% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 7,22

0499 E28BM030 ud ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.

Mano de obra........................................................ 1,79
Resto de obra y materiales................................... 16,40

Suma la partida..................................................... 18,19
Costes indirectos .................... 6% 1,09
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TOTAL PARTIDA................................................. 19,28

0500 E28BM040 ud DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1
L. DE CAPACIDAD, CON DOSIFICADOR DE JABÓN
COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Mano de obra........................................................ 1,79
Resto de obra y materiales................................... 5,23

Suma la partida..................................................... 7,02
Costes indirectos .................... 6% 0,42

TOTAL PARTIDA................................................. 7,44

0501 E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON CERRADURA
DE SEGURIDAD, COLOCADO. AMORTIZABLE EN 3
USOS.

Mano de obra........................................................ 0,13
Resto de obra y materiales................................... 12,01

Suma la partida..................................................... 12,14
Costes indirectos .................... 6% 0,73

TOTAL PARTIDA................................................. 12,87

0502 E28BM080 ud MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA
CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS, (AMORTIZA-
BLE EN 4 USOS).

Mano de obra........................................................ 1,79
Resto de obra y materiales................................... 92,32

Suma la partida..................................................... 94,11
Costes indirectos .................... 6% 5,65

TOTAL PARTIDA................................................. 99,76

0503 E28BM100 ud CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZA-
BLE EN 2 USOS).

Resto de obra y materiales................................... 15,47

Suma la partida..................................................... 15,47
Costes indirectos .................... 6% 0,93

TOTAL PARTIDA................................................. 16,40

0504 E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO
EN CHAPA DE ACERO, PINTADO AL HORNO CON
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SEIGRAFÍA DE
CRUZ.  COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNI-
MOS OBLIGATORIOS, COLOCADO.

Mano de obra........................................................ 1,79
Resto de obra y materiales................................... 47,23

Suma la partida..................................................... 49,02
Costes indirectos .................... 6% 2,94

TOTAL PARTIDA................................................. 51,96

0505 E28BM120 ud REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE UR-
GENCIA.

Resto de obra y materiales................................... 47,23

Suma la partida..................................................... 47,23

98DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 2

Costes indirectos .................... 6% 2,83

TOTAL PARTIDA................................................. 50,06

0506 E28EB010 m CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO
DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra........................................................ 0,88
Resto de obra y materiales................................... 0,07

Suma la partida..................................................... 0,95
Costes indirectos .................... 6% 0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 1,01

0507 E28EB040 ud CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPI-
BLE DE 50 CM. DE DIÁMETRO, (AMORTIZABLE EN
CINCO USOS). S/R.D. 485/97.

Mano de obra........................................................ 1,79
Resto de obra y materiales................................... 2,34

Suma la partida..................................................... 4,13
Costes indirectos .................... 6% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 4,38

0508 E28EC020 ud CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC
BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. PARA
SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTIN-
TOR, BOCA DE INCENDIO), AMORTIZABLE EN CUA-
TRO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

Mano de obra........................................................ 0,13
Resto de obra y materiales................................... 2,01

Suma la partida..................................................... 2,14
Costes indirectos .................... 6% 0,13

TOTAL PARTIDA................................................. 2,27

0509 E28EC030 ud PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLAN-
CHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE ESPESOR NO-
MINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA IN-
CLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO
TEXTOS "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA
AJENA A LA OBRA", AMORTIZABLE EN CUATRO
USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D.
485/97.

Mano de obra........................................................ 0,13
Resto de obra y materiales................................... 5,72

Suma la partida..................................................... 5,85
Costes indirectos .................... 6% 0,35

TOTAL PARTIDA................................................. 6,20

0510 E28ES010 ud SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM.,
NORMALIZADA, CON TRÍPODE TUBULAR, AMORTI-
ZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMON-
TAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra........................................................ 2,70
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Resto de obra y materiales................................... 19,78

Suma la partida..................................................... 22,48
Costes indirectos .................... 6% 1,35

TOTAL PARTIDA................................................. 23,83

0511 E28ES040 ud SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM.,
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA
DE POZO, HORMIGONADO H-100/40, COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra........................................................ 3,51
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales................................... 100,75

Suma la partida..................................................... 104,39
Costes indirectos .................... 6% 6,26

TOTAL PARTIDA................................................. 110,65

0512 E28ES060 ud SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS:
STOP-DIRECCIÓN OBLIGATORIA, TIPO PALETA.
(AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97.

Resto de obra y materiales................................... 8,53

Suma la partida..................................................... 8,53
Costes indirectos .................... 6% 0,51

TOTAL PARTIDA................................................. 9,04

0513 E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM.,
CON SOPORTE METÁLICO, AMORTIZABLE EN CIN-
CO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGO-
NADO H-100/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/R.D.
485/97.

Mano de obra........................................................ 3,51
Maquinaria ............................................................ 0,25
Resto de obra y materiales................................... 97,16

Suma la partida..................................................... 100,93
Costes indirectos .................... 6% 6,06

TOTAL PARTIDA................................................. 106,99

0514 E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERI-
GRAFIADO DE 50X30 CM., FIJADA MECÁNICAMEN-
TE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

Mano de obra........................................................ 2,67
Resto de obra y materiales................................... 5,30

Suma la partida..................................................... 7,97
Costes indirectos .................... 6% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 8,45

0515 E28EV010 ud BRAZALETE REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 1 USO.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 2,75

Suma la partida..................................................... 2,75
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Costes indirectos .................... 6% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 2,92

0516 E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLECTANTE.
AMORTIZABLE EN 5 USOS. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97.

Resto de obra y materiales................................... 1,16

Suma la partida..................................................... 1,16
Costes indirectos .................... 6% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 1,23

0517 E28EV100 ud CAZADORA CREMALLERA 100% POLIÉSTER, REFLEC-
TANTE 3M, CON TOPETA DE SEGURIDAD. ALTA VISI-
BILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 5 USOS.
CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 30,24

Suma la partida..................................................... 30,24
Costes indirectos .................... 6% 1,81

TOTAL PARTIDA................................................. 32,05

0518 E28EV110 ud PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILI-
DAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 5 USOS. CER-
TIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 17,90

Suma la partida..................................................... 17,90
Costes indirectos .................... 6% 1,07

TOTAL PARTIDA................................................. 18,97

0519 E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80
CM., HUECOS DE FORJADO O ASIMILABLES, FORMA-
DA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM.
ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLO-
CACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

Mano de obra........................................................ 1,39
Resto de obra y materiales................................... 5,33

Suma la partida..................................................... 6,72
Costes indirectos .................... 6% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 7,12

0520 E28PA040 ud TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80
CM., HUECOS DE FORJADO O ASIMILABLES, FORMA-
DA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM.
ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLO-
CACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

Mano de obra........................................................ 3,51
Resto de obra y materiales................................... 1,58

Suma la partida..................................................... 5,09
Costes indirectos .................... 6% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................. 5,40
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0521 E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL PARA POZOS, PILOTES O ASIMI-
LABLES DE 100X100 CM., FORMADA MEDIANTE TA-
BLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMADOS ME-
DIANTE ENCOLADO Y CLAVAZÓN, ZÓCALO DE 20
CM. DE ALTURA, INCLUSO FABRICACIÓN Y COLOCA-
CIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS USOS).

Mano de obra........................................................ 4,14
Resto de obra y materiales................................... 11,57

Suma la partida..................................................... 15,71
Costes indirectos .................... 6% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................. 16,65

0522 E28PB020 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE
FORJADOS, COMPUESTA POR GUARDACUERPOS
METÁLICO CADA 2,5 M. (AMORTIZABLE EN 8 USOS),
FIJADO POR APRIETE AL FORJADO, PASAMANOS Y
TRAVESAÑO INTERMEDIO FORMADO POR TUBO 50
MM. (AMORTIZABLE EN 10 USOS), PINTADO EN
AMARILLO Y NEGRO, Y RODAPIÉ DE 15X5 CM.
(AMORTIZABLE EN 3 USOS), PARA ABERTURAS CO-
RRIDAS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
S/R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 3,68
Resto de obra y materiales................................... 2,29

Suma la partida..................................................... 5,97
Costes indirectos .................... 6% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 6,33

0523 E28PB021 m BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE
FORJADOS, HUECOS, FOSOS..., COMPUESTA POR
GUARDACUERPOS METÁLICO CADA 2,5 M. (AMOR-
TIZABLE EN 8 USOS), FIJADO POR APRIETE AL FOR-
JADO, PASAMANOS Y TRAVESAÑO INTERMEDIO
FORMADO POR TUBO 50 MM. (AMORTIZABLE EN
10 USOS), PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO, Y RO-
DAPIÉ DE 15X5 CM. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), PA-
RA ABERTURAS CORRIDAS, INCLUSO COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 4,35
Resto de obra y materiales................................... 2,29

Suma la partida..................................................... 6,64
Costes indirectos .................... 6% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 7,04

0524 E28PB120 m BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS,
FORMADA POR TRES TABLONCILLOS DE MADERA
DE PINO DE 20X5 CM. Y ESTAQUILLAS DE MADERA
DE D=8 CM. HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00
M. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 3,68
Resto de obra y materiales................................... 6,49
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Suma la partida..................................................... 10,17
Costes indirectos .................... 6% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................. 10,78

0525 E28PB163 m VALLA PROVISIONAL METÁLICA MÓVIL  DE MÓDU-
LOS PREFABRICADOS DE 3,00X2,00 M. DE ALTURA,
ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5 MM. DE ESPE-
SOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM. Y
1,50 MM. DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO
EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HORMIGÓN PRE-
FABRICADO DE 230X600X150 MM., SEPARADOS CA-
DA 3,00 M., ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDE-
RANDO 5 USOS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTA-
JE.  S/R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 1,77
Resto de obra y materiales................................... 0,27

Suma la partida..................................................... 2,04
Costes indirectos .................... 6% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 2,16

0526 E28PB176 ud PUERTA PEATONAL DE CHAPA GALVANIZADA TRA-
PEZOIDAL DE 1,00X2,00 M. PARA COLOCACIÓN EN
VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTE-
RÍSTICAS, CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y
DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 1,77
Resto de obra y materiales................................... 12,84

Suma la partida..................................................... 14,61
Costes indirectos .................... 6% 0,88

TOTAL PARTIDA................................................. 15,49

0527 E28PB177 ud PUERTA CAMIÓN DE CHAPA GALVANIZADA TRAPE-
ZOIDAL DE 4,00X2,00 M. PARA COLOCACIÓN EN VA-
LLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CARACTE-
RÍSTICAS, CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y
DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 1,77
Resto de obra y materiales................................... 30,76

Suma la partida..................................................... 32,53
Costes indirectos .................... 6% 1,95

TOTAL PARTIDA................................................. 34,48

0528 E28PB180 ud VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA,
PROLONGABLE DE 2,50 M. DE LARGO Y 1 M. DE AL-
TURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. 
S/R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 1,79
Resto de obra y materiales................................... 1,68

Suma la partida..................................................... 3,47
Costes indirectos .................... 6% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................. 3,68
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0529 E28PE030 ud TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIE-
RRA R</=80 OHMIOS Y UNA RESISTIVIDAD R=150
OH.M. FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO MA-
CIZO DE 38X38X30 CM., TAPA DE HORMIGÓN AR-
MADO, TUBO DE PVC DE D=75 MM., ELECTRODO
DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 200 CM., DE
PROFUNDIDAD HINCADO EN EL TERRENO, LÍNEA
DE T.T. DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, CON
ABRAZADERA A LA PICA, INSTALADO.  MI BT 039. 
S/R.D. 486/97  Y R.D. 614/2001..

Mano de obra........................................................ 86,69
Resto de obra y materiales................................... 33,81

Suma la partida..................................................... 120,50
Costes indirectos .................... 6% 7,23

TOTAL PARTIDA................................................. 127,73

0530 E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTEN-
CIA MÁXIMA DE 40 KW. COMPUESTO POR ARMA-
RIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER,
DE 90X60 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON
CERRADURA, INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNE-
TOTÉRMICO+DIFERENCIAL DE 4X125 A., DOS INTE-
RRUPTORES AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE
4X63 A., DOS DE 4X30 A., DOS DE 2X25 A. Y DOS DE
2X16 A., DOS BASES DE ENCHUFE IP 447 DE 400 V.
63 A. 3P+T., DOS DE 400 V. 32 A. 3P+T., DOS DE 230
V. 32 A. 2P+T. Y DOS DE 230 V. 16 A. 2P+T. INCLU-
YENDO CABLEADO, RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN
DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y P.P. DE CONE-
XIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPE-
RIOR DE 80 OHMIOS, INSTALADO, (AMORTIZABLE
EN 4 OBRAS).  S/R.D. 486/97.   S/ITC-BT-33 DEL
REBT, RD 842/2002 DE 02/08/2002 Y R.D. 614/2001.

Resto de obra y materiales................................... 81,00

Suma la partida..................................................... 81,00
Costes indirectos .................... 6% 4,86

TOTAL PARTIDA................................................. 85,86

0531 E28PE380 ud CUADRO DE OBRA TRIFASICO 250 A, COMPUESTO
POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE
POLIESTER CON SALIDA INFERIOR POR TOMA DE
CORRIENTE Y SALIDA INTERIOR POR BORNES FIJOS,
SOPORTES, MANECILLA DE SUJECION Y/O ANILLOS
DE ELEVACION, CON CERRADURA, MT GENERAL DE
4X250 A., 1 DIFERENCIAL DE 4X250 A. 30 MA, 9 MT
POR BASE, TRES DE 2X16 A., TRES DE 4X32 A. Y TRES
DE 4X100 A., INCLUYENDO CABLEADO, ROTULOS
DE IDENTIFICACION, 9 BASES DE SALIDA Y P.P. DE
CONEXION A TIERRA, INSTALADO (AMORTIZABLE
EN 4 OBRAS) S/ITC-BT-33 DEL REBT, RD 842/2002
DE 02/08/2002 Y UNE-EN 60439-4.

Resto de obra y materiales................................... 332,92
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Suma la partida..................................................... 332,92
Costes indirectos .................... 6% 19,98

TOTAL PARTIDA................................................. 352,90

0532 E28PF010 ud EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE
ANTIBRASA DE EFICACIA 21A/113B, DE 6 KG. DE
AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓMETRO
COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN
NORMA EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.  S/R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 1,79
Resto de obra y materiales................................... 23,90

Suma la partida..................................................... 25,69
Costes indirectos .................... 6% 1,54

TOTAL PARTIDA................................................. 27,23

0533 E28PF030 ud EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA
89B, CON 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUI-
DO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA CON DI-
FUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996.  MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.  S/R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 1,79
Resto de obra y materiales................................... 29,26

Suma la partida..................................................... 31,05
Costes indirectos .................... 6% 1,86

TOTAL PARTIDA................................................. 32,91

0534 E28PH100 m2 INSTALACIÓN, ALQUILER Y DESMONTAJE DE PRO-
TECCIÓN COLECTIVA BAJO FORJADO A BASE RED
DE SEGURIDAD UNE EN 1263.1 S A2 M100Q  EN PO-
LIPROPILENO ATADA A LAS VIGAS Y CORREAS, IN-
CLUYENDO CUERDA DE COSIDO PNY DE ALTA TE-
NACIDAD DE 6 MM., CUERDA DE ATADO DE NYLON
DE 10 MM., MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y P.P.
DE TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVI-
DAD PREVENTIVA EN OBRA.

Mano de obra........................................................ 1,04
Resto de obra y materiales................................... 4,60

Suma la partida..................................................... 5,64
Costes indirectos .................... 6% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 5,98

0535 E28PH110 m2 PROTECCIÓN HORIZONTAL DE HUECOS CON CUA-
JADO DE TABLONES DE MADERA DE PINO DE 20X7
CM. UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALACIÓN
Y DESMONTAJE  (AMORTIZABLE EN 2 USOS). S/R.D.
486/97.

Mano de obra........................................................ 9,12
Resto de obra y materiales................................... 2,91

Suma la partida..................................................... 12,03
Costes indirectos .................... 6% 0,72

TOTAL PARTIDA................................................. 12,75
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0536 E28PM130 m2 PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O
HUECO, EN SUPERFICIES HORIZONTALES CON CHA-
PA DE ACERO DE 12 MM., INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE (AMORTIZ. EN 10 USOS). S/R.D.
486/97.

Mano de obra........................................................ 2,52
Maquinaria ............................................................ 5,67
Resto de obra y materiales................................... 2,31

Suma la partida..................................................... 10,50
Costes indirectos .................... 6% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 11,13

0537 E28PR050 m MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRA-
TAMIENTO ANTIULTRAVIOLETA, COLOR NARANJA
DE 1 M. DE ALTURA, TIPO STOPPER, I/COLOCACIÓN
Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN TRES USOS. 
S/R.D. 486/97.

Mano de obra........................................................ 1,79
Resto de obra y materiales................................... 0,07

Suma la partida..................................................... 1,86
Costes indirectos .................... 6% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,97

0538 E28PX010 ud BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE D=51-38
CM. AMORTIZABLE EN 5 USOS, I/P.P. DE BOCAS DE
VERTIDO METÁLICAS (AMORTIZABLE EN 10 USOS)
ARANDELAS DE SUJECIÓN Y PUNTALES DE ACODA-
LAMIENTO, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.

Mano de obra........................................................ 0,33
Resto de obra y materiales................................... 0,01

Suma la partida..................................................... 0,34
Costes indirectos .................... 6% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................. 0,36

0539 E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE CABEZA
AJUSTABLE POR MEDIO DE RUEDA DENTADA, PARA
USO NORMAL Y ELÉCTRICO HASTA 440 V. CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 4,48

Suma la partida..................................................... 4,48
Costes indirectos .................... 6% 0,27

TOTAL PARTIDA................................................. 4,75

0540 E28RA070 ud GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCO-
LORAS, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 4,65

Suma la partida..................................................... 4,65
Costes indirectos .................... 6% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 4,93
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0541 E28RA100 ud SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMOR-
TIZABLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 26,80

Suma la partida..................................................... 26,80
Costes indirectos .................... 6% 1,61

TOTAL PARTIDA................................................. 28,41

0542 E28RA130 ud JUEGO DE TAPONES ANTIRUÍDO DE SILICONA AJUS-
TABLES. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 0,60

Suma la partida..................................................... 0,60
Costes indirectos .................... 6% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 0,64

0543 E28RC010 ud FAJA PROTECCIÓN LUMBAR, (AMORTIZABLE EN 4
USOS). CERTIFICADO CE EN385. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 19,61

Suma la partida..................................................... 19,61
Costes indirectos .................... 6% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................. 20,79

0544 E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, (AMORTIZABLE
EN 4 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 19,60

Suma la partida..................................................... 19,60
Costes indirectos .................... 6% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................. 20,78

0545 E28RC070 ud MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉS-
TER-ALGODÓN  (AMORTIZABLE EN UN USO). CERTI-
FICADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 25,90

Suma la partida..................................................... 25,90
Costes indirectos .................... 6% 1,55

TOTAL PARTIDA................................................. 27,45

0546 E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE
PVC, (AMORTIZABLE EN UN USO). CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 16,50

Suma la partida..................................................... 16,50
Costes indirectos .................... 6% 0,99

TOTAL PARTIDA................................................. 17,49

0547 E28RC125 ud PARKA DE ABRIGO PARA EL FRÍO, (AMORTIZABLE
EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 50,92

Suma la partida..................................................... 50,92
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Costes indirectos .................... 6% 3,06

TOTAL PARTIDA................................................. 53,98

0548 E28RC140 ud MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZA-
BLE EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 28,80

Suma la partida..................................................... 28,80
Costes indirectos .................... 6% 1,73

TOTAL PARTIDA................................................. 30,53

0549 E28RCA505_N ud CENTRAL DE INTRUSIÓN GALAXY DIMENSION GRA-
DO 3. REF. C048-D-E1 MARCA HONEYWELL O EQUI-
VALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTA-
TIVA TOTALMENTE INTEGRABLE CON LOS SISTE-
MAS EXISTENTES CON LAS SIGUIENTES CARACTE-
RÍSTICAS:

* 16 ZONAS AMPLIABLE HASTA 48 MEDIANTE EX-
PANSORES EXTERIOS TIPO RIO.
* SOPORTA HASTA 32 LECTORES DE ACCESOS (16
EXPANSORES DCM)
* 1 BUS DE EXPANSIÓN RS485. 8 SALIDAS DE RELÉ
* HASTA 17 TECLADOS DE CONTROL (7 CON LEC-
TOR DE PROXIMIDAD)
* HASTA 16 PARTICIONES (GRUPOS), 35 CALENDA-
RIOS, 250 USUARIOS, 128 ENLACES (MACROS) Y
1.500 EVENTOS.
* COMUNICADOR TELEFÓNICO RTB INTEGRADO,
MÓDULO TCP/IP OPCIONAL
* CAJA METÁLICA CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN
220VAC, 12VDC 2,5A. ESPACIO PARA 2 BATERÍAS.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 182,93
Resto de obra y materiales................................... 697,30

Suma la partida..................................................... 880,23
Costes indirectos .................... 6% 52,81

TOTAL PARTIDA................................................. 933,04
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0550 E28RCA506_N ud CONSOLA ALFANUMERICA MK7 PARA EL CONTROL
DE PANELES DE INTRUSIÓN GALAXY. MARCA HO-
NEYWELL, REFERENCIA CP037-1 O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA TOTAL-
MENTE INTEGRABLE CON LOS SISTEMAS EXISTEN-
TES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

* PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE DOS LÍNEAS.
* TECLADO DE MEBRANA CON TAPA PROTECTORA.
* INCORPORA ZUMBADOR Y TAMPER.
* EN50131-6 GRADO 3 CLASE AMBIENTAL II.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 260,55
Resto de obra y materiales................................... 137,02

Suma la partida..................................................... 397,57
Costes indirectos .................... 6% 23,85

TOTAL PARTIDA................................................. 421,42

0551 E28RCA507_N ud COMUNICADOR IP BIDIRECCIONAL V4 PARA PANE-
LES GALAXY DIMENSIÓN. MARCA HONEYWELL, RE-
FERENCIA E080-10 O EQUIVALENTE A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. PROTOCOLO DE
COMUNICACIÓN TCP/IP ENCRIPTADO ATS 6 . NIC
10/100 MBITS. COMPATIBLE CON MAXPRO CLOUD.
BATERÍA DE PLOMO RECARGABLE 12VCC / 17AH.
MARCA POWER SONIC O EQUIVALENTE A APRO-
BAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 26,06
Resto de obra y materiales................................... 531,89

Suma la partida..................................................... 557,95
Costes indirectos .................... 6% 33,48

TOTAL PARTIDA................................................. 591,43
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0552 E28RCA509_N ud MÓDULO EXPASIÓN MULTIPLEXADO DE ZONAS PA-
RA PANELES DE INTRUSIÓN GALAXY. MARCA HO-
NEWYELL, REFERENCIA C072 O EQUIVALENTE TO-
TALMENTE INTEGRABLE CON LOS SISTEMAS EXIS-
TENTES A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATI-
VA. 8 ENTRADAS / 4 SALIDAS. CAJA PLÁSTICA CON
TAMPER. TAMAÑO: 175 X 155 X 25 MM. EN50131-6
GRADO 3 CLASE AMBIENTAL II.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 52,11
Resto de obra y materiales................................... 114,37

Suma la partida..................................................... 166,48
Costes indirectos .................... 6% 9,99

TOTAL PARTIDA................................................. 176,47

0553 E28RCA510_N m ML. DE MANGUERA DE SEGURIDAD PARA LA CONE-
XIÓN DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS SENSORES
CON LOS MÓDULOS DE AMPLIACIÓN DE ZONA
COMPUESTA POR CABLE LIBRE DE HALÓGENOS DE 
2X0,75 + 4X0,25 MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MANO DE
OBRA DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA SEGÚN PLANOS DE PROYECTO, COM-
PLETAMENTE TERMINADA E INSTALADA.

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLE-
MENTARIO Y MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN PLANOS
DE PROYECTO, COMPLETAMENTE TERMINADA E
INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 0,53
Resto de obra y materiales................................... 1,01

Suma la partida..................................................... 1,54
Costes indirectos .................... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,63

104DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS 2

0554 E28RCA511_N m ML. MANGUERA DE BUS MÚLTIPLE LIBRE DE HALÓ-
GENOS DE 2X1,5+2X1 MM2, PARA CONEXIÓN DE
LOS DIFERENTES MÓDULOS DE EXPANSIÓN DE ZO-
NA CON LA CENTRAL DE INTRUSIÓN.IINCLUSO PE-
QUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y
MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA SEGÚN PLANOS DE PROYEC-
TO, COMPLETAMENTE TERMINADA E INSTALADA.

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLE-
MENTARIO Y MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN PLANOS
DE PROYECTO, COMPLETAMENTE TERMINADA E
INSTALADA.

Mano de obra........................................................ 0,53
Resto de obra y materiales................................... 1,41

Suma la partida..................................................... 1,94
Costes indirectos .................... 6% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 2,06

0555 E28RDC200_N ud CONTACTO MAGNÉTICO BALANCEADO DE ALTA RE-
SISTENCIA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE. MARCA
HONEYWELL, REFERENCIA 968XTP O EQUIVALENTE
A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON
LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

* POLARIZADO PARA APLICACIONES DE MÁXIMA
SEGURIDAD.
* PROTEGIDO CONTRA SABOTAJES MEDIANTE BASE
CON TAMPER NC Y PROTECCIÓN XTP (CONTRA
DESCARGAS DE HASTA 2.400 V).
* CARCASA SELLADA CON EPOXY APTA PARA SU
USO EN INTERIOR O EXTERIOR.
* INCORPORA CON CABLE ARMADO DE ACERO INO-
XIDABLE DE 91CM.
* DISTANCIA APERTURA 11 MM. 125MA@24VDC O
250MA@12VDC.
* EN50131-2-4:2008 GRADO 3 CLASE AMBIENTAL II

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 33,71
Resto de obra y materiales................................... 171,05

Suma la partida..................................................... 204,76
Costes indirectos .................... 6% 12,29

TOTAL PARTIDA................................................. 217,05
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0556 E28RDV170_N ud DETECTOR DUAL TEC® DOBLE TECNOLOGÍA 
IR+MW  ANTIMASKING. MARCA HONEYWELL, REFE-
RENCIA DT8016AF4 O EQUIVALENTE A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

* ÓPTICA DE ESPEJO DE ALTA CALIDAD CON ÁNGU-
LO 0 Y PROCESAMIENTO DUALCORE™.
* SISTEMA ANTI-ENMASCARAMIENTO POR PIR AC-
TIVO.
* SENSOR INERCIAL PARA EVITAR FALSAS ALARMAS
POR VIBRACIONES
* RANGO DE COBERTURA 16 X 22M.
* FÁCIL INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, GRACIAS
A: RESISTENCIAS EOL INTEGRADAS, TEST DE ANDA-
DO INTELIGENTE Y SISTEMA DE MONTAJE PLUG-IN.
* BAJO CONSUMO 13MA.
* CERTIFICADO EN50131-2-4 GRADO 3 CLASE II

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE.
MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA
Y FUNCIONANDO.

Mano de obra........................................................ 39,08
Resto de obra y materiales................................... 66,95

Suma la partida..................................................... 106,03
Costes indirectos .................... 6% 6,36

TOTAL PARTIDA................................................. 112,39

0557 E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA PROTECCIÓN ESTÁNDAR.
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 2,80

Suma la partida..................................................... 2,80
Costes indirectos .................... 6% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 2,97

0558 E28RM100 ud PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, (AMORTIZA-
BLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 5,35

Suma la partida..................................................... 5,35
Costes indirectos .................... 6% 0,32

TOTAL PARTIDA................................................. 5,67

0559 E28RM110 ud PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN
DE CONTACTO ELÉCTRICO EN TENSIÓN HASTA
5.000 V., (AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 18,56

Suma la partida..................................................... 18,56
Costes indirectos .................... 6% 1,11
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TOTAL PARTIDA................................................. 19,67

0560 E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA COLOR VERDE,
(AMORTIZABLES EN 1 USO).  CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 16,28

Suma la partida..................................................... 16,28
Costes indirectos .................... 6% 0,98

TOTAL PARTIDA................................................. 17,26

0561 E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y
PUNTERA DE ACERO, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). 
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 47,02

Suma la partida..................................................... 47,02
Costes indirectos .................... 6% 2,82

TOTAL PARTIDA................................................. 49,84

0562 E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HAS-
TA 5.000 V. DE TENSIÓN, (AMORTIZABLES EN 3
USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 54,31

Suma la partida..................................................... 54,31
Costes indirectos .................... 6% 3,26

TOTAL PARTIDA................................................. 57,57

0563 E28RP090 ud PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR, (AMORTIZA-
BLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 8,60

Suma la partida..................................................... 8,60
Costes indirectos .................... 6% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................. 9,12

0564 E28RSA070 ud ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL PEC-
TORAL Y TORÁCICO, REGULACIÓN EN PIERNAS Y
HEBILLAS AUTOMÁTICAS + CINTURÓN DE AMARRE
LATERAL DE DOBLE REGULACIÓN, FABRICADOS
CON CINTA DE NYLON DE 45 MM. Y ELEMENTOS
METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE, AMORTIZABLE
EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361 + EN
358.  S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 80,79

Suma la partida..................................................... 80,79
Costes indirectos .................... 6% 4,85

TOTAL PARTIDA................................................. 85,64
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0565 E28RSF100 ud ANTICAÍDAS CON ENROLLADOR DE 30 M. DE CABLE
GALVANIZADO DE 4,7 MM. DE DIÁMETRO CON
MOSQUETÓN DE APERTURA CON ROSCA 18 MM. Y
GANCHO DE APERTURA 21 MM. CON INDICADOR
DE CAÍDA, AMORTIZABLE EN 10 OBRAS. CERTIFICA-
DO CE EN 360. S/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales................................... 115,61

Suma la partida..................................................... 115,61
Costes indirectos .................... 6% 6,94

TOTAL PARTIDA................................................. 122,55

0566 E28RSG020 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE
Y DESPLAZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURI-
DAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA,
D=14 MM., Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJA-
CIÓN DE MOSQUETONES DE LOS CINTURONES,
I/DESMONTAJE.

Mano de obra........................................................ 2,75
Resto de obra y materiales................................... 5,11

Suma la partida..................................................... 7,86
Costes indirectos .................... 6% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................. 8,33

0567 E28RSH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO, EN COLOR, PARA TRABA-
JOS EN PLANOS VERTICALES, HORIZONTALES E IN-
CLINADOS, PARA ANCLAJE A CUALQUIER TIPO DE
ESTRUCTURA MEDIANTE TACOS QUÍMICOS, TACOS
DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE O TORNILLERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. CERTIFICADO CE
EN 795. S/R.D. 773/97.

Mano de obra........................................................ 2,08
Resto de obra y materiales................................... 5,25

Suma la partida..................................................... 7,33
Costes indirectos .................... 6% 0,44

TOTAL PARTIDA................................................. 7,77

0568 E28RTD150_N ud MONITOR DE 65" TFT COLOR, PIXELS 640X480,
500:1 DE CONTRASTE, ALIMENTACIÓN DE 220 V.
SONIDO 3 WX2. EUROCONECTOR SOPORTE PARED.
INCLUSO CABLEADO NECESATIO PARA SU INTALA-
CION. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA

Mano de obra........................................................ 25,51
Resto de obra y materiales................................... 1.156,00

Suma la partida..................................................... 1.181,51
Costes indirectos .................... 6% 70,89

TOTAL PARTIDA................................................. 1.252,40
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0569 E28W020 ud COSTO MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SA-
LUD EN EL TRABAJO, CONSIDERANDO UNA REU-
NIÓN AL MES DE DOS HORAS Y FORMADO POR UN
TÉCNICO CUALIFICADO EN MATERIA DE SEGURI-
DAD Y SALUD, DOS TRABAJADORES CON CATEGO-
RÍA DE OFICIAL DE 2ª O AYUDANTE Y UN VIGILANTE
CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª.

Mano de obra........................................................ 525,50

Suma la partida..................................................... 525,50
Costes indirectos .................... 6% 31,53

TOTAL PARTIDA................................................. 557,03

0570 E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALA-
CIONES PROVISIONALES DE OBRA, CONSIDERAN-
DO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª.

Mano de obra........................................................ 1.036,40

Suma la partida..................................................... 1.036,40
Costes indirectos .................... 6% 62,18

TOTAL PARTIDA................................................. 1.098,58

0571 E28W040 ud COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
CASETAS DE OBRA, CONSIDERANDO CINCO HORAS
A LA SEMANA UN PEÓN ORDINARIO.

Mano de obra........................................................ 630,75
Resto de obra y materiales................................... 250,00

Suma la partida..................................................... 880,75
Costes indirectos .................... 6% 52,85

TOTAL PARTIDA................................................. 933,60

0572 IE09.24N ud SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CUA-
DRO ELECTRICO DE PROTECCION LOCAL PARA MO-
TORES Y SETA DE PARADA DE EMERGENCIA FORMA-
DO POR ARMARIO DE LA SERIE UNIVERS IP65 DE LA
MARCA HAGER O SIMILAR, Y ELEMENTOS DE PRO-
TECCIÓN CON UN 20% DE ESPACIO DE RESERVA.  
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE
LA ALIMENTACION ELECTRICA DESDE UNA POSI-
CION CERCANA AL MOTOR.
INCLUIDOS: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE
ACUERDO CON EL NÚMERO DE SALIDAS INDICADO
EN EL DIAGRAMA UNIFILAR, INCORPORANDO TO-
DOS LOS ELEMENTOS ADICIONALES DE MANDO,
SEÑALIZACIÓN, CONTROL, MEDIDA Y SEGURIDAD
NECESARIOS PARA FACILITAR SU OPERATIVIDAD Y
FUNCIONALIDAD, Y PARA GARANTIZAR LA SEGURI-
DAD DE RECEPTORES Y USUARIOS. INCLUSO EL EM-
BARRADO Y EL ZÓCALO.  

Mano de obra........................................................ 5,72
Resto de obra y materiales................................... 83,12

Suma la partida..................................................... 88,84
Costes indirectos .................... 6% 5,33
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TOTAL PARTIDA................................................. 94,17

0573 IOD030017N m CABLEADO PARA BUS DE INCENDIOS FORMADO
POR CABLE BIPOLAR APANTALLADO, NO PROPAGA-
DOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR MULTIFILAR
DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2X1,5 MM² DE SECCIÓN,
CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTI-
CO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS
CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSI-
VOS (Z1), PANTALLA DE CINTA DE ALUMINIO Y PO-
LIÉSTER (O2) CON CONDUCTOR DE DRENAJE DE CO-
BRE ESTAÑADO Y CUBIERTA EXTERNA DE COM-
PUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA
LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1) COLOR ROJO CON
FRANJA VERDE, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE
300/500 V. INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
INCLUYE: TENDIDO DE CABLES.

Mano de obra........................................................ 1,04
Resto de obra y materiales................................... 1,92

Suma la partida..................................................... 2,96
Costes indirectos .................... 6% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................. 3,14

0574 IOD100ANA5 ud CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCEN-
DIOS, ANALÓGICA, MULTIPROCESADA, DE 1 LAZO
DE DETECCIÓN, DE 128 DIRECCIONES DE CAPACI-
DAD MÁXIMA, CON CAJA METÁLICA Y TAPA DE
ABS, CON MÓDULO DE ALIMENTACIÓN, RECTIFICA-
DOR DE CORRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA, MÓ-
DULO DE CONTROL CON DISPLAY RETROILUMINA-
DO, LEDS INDICADORES DE ALARMA Y AVERÍA, TE-
CLADO DE MEMBRANA DE ACCESO A MENÚ DE
CONTROL Y PROGRAMACIÓN, REGISTRO HISTÓRI-
CO DE LAS ÚLTIMAS 1000 INCIDENCIAS, HASTA 1
ZONAS TOTALMENTE PROGRAMABLES E INTERFAZ
USB PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS, LA PRO-
GRAMACIÓN Y EL MANTENIMIENTO REMOTO, CON
MÓDULO DE SUPERVISIÓN DE SIRENA.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO.
COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS. MONTAJE, CONE-
XIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO
DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTA-
CIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL
NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Mano de obra........................................................ 178,30
Resto de obra y materiales................................... 830,22

Suma la partida..................................................... 1.008,52
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Costes indirectos .................... 6% 60,51

TOTAL PARTIDA................................................. 1.069,03

0575 S01C070 ud HORNO MICROONDAS DE 18 L DE CAPACIDAD,
CON PLATO GIRATORIO INCORPORADO (AMORTI-
ZABLE EN 5 USOS).

Mano de obra........................................................ 2,52
Resto de obra y materiales................................... 111,83

Suma la partida..................................................... 114,35
Costes indirectos .................... 6% 6,86

TOTAL PARTIDA................................................. 121,21

0576 S01C080 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO
DE 1,80 M DE ALTURA EN ACERO LAMINADO EN
FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y AN-
TICORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL HORNO,
CERRADURA, BALDA Y TUBO PERCHA, LAMAS DE
VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA (AMORTIZA-
BLE EN 3 USOS).

Mano de obra........................................................ 2,52
Resto de obra y materiales................................... 30,33

Suma la partida..................................................... 32,85
Costes indirectos .................... 6% 1,97

TOTAL PARTIDA................................................. 34,82

0577 S01C100 ud BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PER-
SONAS (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

Mano de obra........................................................ 2,52
Resto de obra y materiales................................... 33,11

Suma la partida..................................................... 35,63
Costes indirectos .................... 6% 2,14

TOTAL PARTIDA................................................. 37,77

0578 S02BV012A m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ACERO
LAMINADO, APTA PARA PASO DE VEHICULOS, REU-
TILIZABLE CONSIDERANDO 10 USOS, INCLUSO P.P.
DE TRASLADOS A DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS.

Mano de obra........................................................ 31,32
Maquinaria ............................................................ 3,00
Resto de obra y materiales................................... 21,60

Suma la partida..................................................... 55,92
Costes indirectos .................... 6% 3,36

TOTAL PARTIDA................................................. 59,28
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0579 S02BV020 m VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRI-
CADOS DE 3,50X2,00 M DE ALTURA, ENREJADOS DE
MALLA DE D=5 MM DE ESPESOR CON CUATRO
PLIEGUES DE REFUERZO, BASTIDORES VERTICALES
DE D=40 MM Y 1,50 MM DE ESPESOR, TODO ELLO
GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE
HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM,
SEPARADOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS DE FIJA-
CIÓN, CONSIDERANDO CAMBIOS Y TRASLADOS
MOTIVADOS POR EL DESARROLLO DE LA OBRA
USOS, INCLUSO MONTAJE, DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 2,82
Resto de obra y materiales................................... 3,79

Suma la partida..................................................... 6,61
Costes indirectos .................... 6% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................. 7,01

0580 S02GA050 m PASARELA PARA HORMIGONAR MUROS DE 60 CM
DE ANCHO, FORMADA POR CONSOLAS METÁLICAS
SUJETAS AL ENCOFRADO CON PASADORES DE SE-
GURIDAD, PLATAFORMAS METÁLICAS DE 3,00 M DE
LONGITUD (AMORTIZABLE EN 8 USOS) Y BARANDI-
LLA DE MADERA DE 15X5 (AMORTIZABLE EN 3
USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SE-
GÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 5,18
Resto de obra y materiales................................... 9,89

Suma la partida..................................................... 15,07
Costes indirectos .................... 6% 0,90

TOTAL PARTIDA................................................. 15,97

0581 S03A120 ud PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA
(AMORTIZABLES EN 3 USOS). SEGÚN UNE-EN 458,
UNE-EN 352, R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. EQUIPO DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CON MARCADO DE
CONFORMIDAD CE.

Resto de obra y materiales................................... 10,96

Suma la partida..................................................... 10,96
Costes indirectos .................... 6% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................. 11,62

0582 S03EG020 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE
Y DESPLAZAMIENTO DE CINTURONES DE SEGURI-
DAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTICAÍDA,
D=14 MM, Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJA-
CIÓN DE MOSQUETONES DE LOS CINTURONES,
I/DESMONTAJE. SEGÚN UNE-EN 795, R.D. 773/97 Y
R.D. 1407/92. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
(EPI) CON MARCADO DE CONFORMIDAD CE DE CA-
DA UNO DE SUS ELEMENTOS.

Mano de obra........................................................ 5,18
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Resto de obra y materiales................................... 9,27

Suma la partida..................................................... 14,45
Costes indirectos .................... 6% 0,87

TOTAL PARTIDA................................................. 15,32

0583 S03EH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO, EN COLOR, PARA TRABA-
JOS EN PLANOS VERTICALES, HORIZONTALES E IN-
CLINADOS, PARA ANCLAJE A CUALQUIER TIPO DE
ESTRUCTURA MEDIANTE TACOS QUÍMICOS, TACOS
DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE O TORNILLERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. SEGÚN UNE-EN
795, R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. EQUIPO DE PRO-
TECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CON MARCADO DE
CONFORMIDAD CE.

Mano de obra........................................................ 3,85
Resto de obra y materiales................................... 15,35

Suma la partida..................................................... 19,20
Costes indirectos .................... 6% 1,15

TOTAL PARTIDA................................................. 20,35

0584 S05A010 ud CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO
DE MATERIAL PLÁSTICO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

Resto de obra y materiales................................... 0,07

TOTAL PARTIDA................................................. 0,07

0585 S05A050 ud FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE (AMORTI-
ZABLE EN 4 USOS), SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

Resto de obra y materiales................................... 6,41

Suma la partida..................................................... 6,41
Costes indirectos .................... 6% 0,38

TOTAL PARTIDA................................................. 6,79

0586 S05C016 ud SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM,
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA (AMOR-
TIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APER-
TURA DE POZO, HORMIGONADO H-150/40, COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

Mano de obra........................................................ 2,70
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales................................... 29,98

Suma la partida..................................................... 32,81
Costes indirectos .................... 6% 1,97

TOTAL PARTIDA................................................. 34,78
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0587 S05C020 ud SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM,
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA (AMOR-
TIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APER-
TURA DE POZO, HORMIGONADO H-150/40, COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

Mano de obra........................................................ 2,70
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales................................... 24,86

Suma la partida..................................................... 27,69
Costes indirectos .................... 6% 1,66

TOTAL PARTIDA................................................. 29,35

0588 S05C036 ud SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=90 CM,
NORMALIZADA, CON SOPORTE METÁLICO DE ACE-
RO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTU-
RA (AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO
P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGONADO
H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 2,70
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales................................... 39,63

Suma la partida..................................................... 42,46
Costes indirectos .................... 6% 2,55

TOTAL PARTIDA................................................. 45,01

0589 S05C040 ud SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM,
NORMALIZADA, CON SOPORTE DE ACERO GALVA-
NIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA (AMOR-
TIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APER-
TURA DE POZO, HORMIGONADO H-150/40, COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

Mano de obra........................................................ 2,70
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales................................... 28,42

Suma la partida..................................................... 31,25
Costes indirectos .................... 6% 1,88

TOTAL PARTIDA................................................. 33,13

0590 S05C070 ud PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 165X45 CM,
CON SOPORTE METÁLICO (AMORTIZABLE EN DOS
USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE POZO, HOR-
MIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE,
SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

Mano de obra........................................................ 2,70
Maquinaria ............................................................ 0,14
Resto de obra y materiales................................... 94,16

Suma la partida..................................................... 96,99
Costes indirectos .................... 6% 5,82

TOTAL PARTIDA................................................. 102,81
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0591 SC0996N ud ESTUDIO TOPOGRÁFICO CON GERORRADAR, CO-
RRESPONDIENTE A LOCALIZACIÓN MEDIANTE EQUI-
PO DE GEORRADAR Y GRAFIADO DE LAS LÍNEAS
ELECTRICAS EXISTENTES CORRESPONDIENTES A
LOS SERVICIOS AFECTADOS DE MT/BT. INCLUSO
CONTACTO CON COMPAÑÍA SUMINISTRADORA,
PERMISOS, CATAS Y DEMÁS GESTIONES CON EL FIN
DE LA CORRECTA LOCALIZACIÓN DE LOS SERVI-
CIOS. TERMINADO.

Mano de obra........................................................ 287,59
Maquinaria ............................................................ 170,16
Resto de obra y materiales................................... 3.000,00

Suma la partida..................................................... 3.457,75
Costes indirectos .................... 6% 207,47

TOTAL PARTIDA................................................. 3.665,22

0592 U06VA020_N ud CONEXIONADO A LA RED DE AGUA POTABLE REALI-
ZADA CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DEN-
SIDAD PN16 DE 32 MM DE DIÁMETRO (1 1/4"), CO-
NECTADA A LA RED PRINCIPAL DE ABASTECIMIEN-
TO, CON COLLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN SALI-
DA 1 1/4" Y RACOR ROSCA-MACHO DE LATÓN,
FORMACIÓN DE ARQUETA DE FUNDICIÓN EN ACE-
RA Y LLAVE DE CORTE MEDIANTE VÁLVULA DE ACO-
METIDA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 1 1/4" CON
UNIONES ROSCADAS. TOTALMENTE REALIZADA;
I/P.P. DE ROTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO,
POSTERIOR RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TIE-
RRAS PROPIAS DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA
DE PAQUETE DE ACABADO (NO INCLUIDO), LIMPIE-
ZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS. ACOMETIDA PARA
UNA LONGITUD MÁXIMA DE 6 M. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales................................... 1.754,00

Suma la partida..................................................... 1.754,00
Costes indirectos .................... 6% 105,24

TOTAL PARTIDA................................................. 1.859,24
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0593 U07ALR040_N ud ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMI-
CO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE
DIMENSIONES INTERIORES 50X50X40 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FOR-
MACIÓN DE PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, CON EL
MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y BRUÑI-
DA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO,
INDUSTRIAL, CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FOR-
MANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA, CE-
RRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. IN-
CLUSO MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y CO-
LECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS
Y UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA EN-
CUENTROS. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVA-
CIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE
EJECUTADA Y CONEXIONADA. 

Mano de obra........................................................ 86,46
Resto de obra y materiales................................... 38,81

Suma la partida..................................................... 125,27
Costes indirectos .................... 6% 7,52

TOTAL PARTIDA................................................. 132,79

0594 U07ALR050_N ud
Mano de obra........................................................ 86,46
Resto de obra y materiales................................... 38,81

Suma la partida..................................................... 125,27
Costes indirectos .................... 6% 7,52

TOTAL PARTIDA................................................. 132,79

0595 U07ALS030_N ud ARQUETA SIFÓNICA, REGISTRABLE, ENTERRADA,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMI-
CO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE
DIMENSIONES INTERIORES 60X60X65 CM, SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, EN-
FOSCADA Y BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MOR-
TERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO HI-
DRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS
A MEDIA CAÑA, CON SIFÓN FORMADO POR UN CO-
DO DE 87°30' DE PVC LARGO, CERRADA SUPERIOR-
MENTE CON TAPA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
ARMADO CON CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE
LOS OLORES MEFÍTICOS. INCLUSO MORTERO PARA
SELLADO DE JUNTAS Y SUMIDERO SIFÓNICO PREFA-
BRICADO DE HORMIGÓN CON SALIDA HORIZON-
TAL DE 90/110 MM Y REJILLA HOMOLOGADA DE
PVC. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJECUTADA
Y CONEXIONADA. 
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Mano de obra........................................................ 143,90
Resto de obra y materiales................................... 63,34

Suma la partida..................................................... 207,24
Costes indirectos .................... 6% 12,43

TOTAL PARTIDA................................................. 219,67

0596 U100302802 m CABLE DE COBRE AISLADO EN POLIETILENO RETICU-
LADO TIPORZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV DE 5X6 MM2. RE-
ACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON
CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE
(CLASE 5), AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-
DO (XLPE), ARMADURA DE ALTA DENSIDAD DE HI-
LOS DE ACERO GALVANIZADO, CUBIERTA DE POLIO-
LEFINA TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1 O SI-
MILAR. INSTALADO BAJO TUBO, CONDUCTOS O
BANDEJA. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. IN-
CLUIDO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra........................................................ 0,57
Resto de obra y materiales................................... 7,37

Suma la partida..................................................... 7,94
Costes indirectos .................... 6% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 8,42

0597 U10030280V m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE
AISLADO EN POLIETILENO RETICULADO TIPO
RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV DE 4X2,5 MM2 + T. REAC-
CIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CON-
DUCTORES DE COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE
5), AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XL-
PE), ARMADURA DE ALTA DENSIDAD DE HILOS DE
ACERO GALVANIZADO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA
TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1, O SIMILAR,
INSTALADO BAJO TUBO, CONDUCTOS O BANDEJA.
MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA. INCLUIDO
CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CO-
RRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Mano de obra........................................................ 0,57
Resto de obra y materiales................................... 5,15

Suma la partida..................................................... 5,72
Costes indirectos .................... 6% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 6,06
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CUADRO DE PRECIOS 2

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0598 U100VB20018 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO ELÉCTRI-
CO VENTILACIÓN, PARA PROTECCIÓN, MANDO Y
PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y RECEPTORES, DEL TIPO
UNIDADES MODULARES ESTANDARIZADAS. CON-
JUNTOS DE APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN SE SE-
GUIRÁN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLIE-
GOS, LOS ESQUEMAS Y OTROS DOCUMENTOS APLI-
CABLES. INCLUSO DESARROLLADOS Y  ENSAYADOS
SEGÚN LAS NORMAS IEC/UNE/EN 60439-1. CON
ENVOLVENTE METÁLICO DE CHAPA DE ACERO, IN-
CLUSO TRATAMIENTO POR CATAFORESIS Y POLVO
DE EPOXY POLIÉSTER POLIMERIZADO EN CALIENTE,
DE GRADO DE PROTECCIÓN HASTA IP54, Y GRADO
DE PROTECCIÓN CONTRA LOS CHOQUES MECÁNI-
COS HASTA IK08. INCLUSO VENTILACIÓN POR SO-
BREPRESIÓN Y ENTRADA DE AIRE PROVISTA DE UN
SISTEMA FILTRANTE. EL CUADRO ESTARÁ COM-
PUESTO POR LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN ES-
QUEMA UNIFILAR Y MEMORIA, CONSTRUIDOS E
INSTALADOS, DEBIDAMENTE MONTADO, INCLUSO
CABLEADO Y PROBADO SEGUN ESQUEMAS UNIFI-
LARES DE PROYECTO, INCLUYENDO ELEMENTOS DE
SOPORTACION Y PEQUEÑO  MATERIAL. INCLUSO
CONTROLADOR DE SEGMENTO CITYTOUCH
IFC7070/00, CITYTOUCH MÓDEM (SIM Y CONFIGU-
RACIÓN INCLUIDAS), ACOPLADOR DE FASE TRIFÁSI-
CO, FOTOCÉLULA DE ENCENDIDO, PUESTA EN MAR-
CHA. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO. SIMI-
LAR O EQUIVALENTE

Mano de obra........................................................ 141,94
Maquinaria ............................................................ 59,91
Resto de obra y materiales................................... 3.558,31

Suma la partida..................................................... 3.760,16
Costes indirectos .................... 6% 225,61

TOTAL PARTIDA................................................. 3.985,77
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0599 U100VB20020 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFORMA DE CUA-
DRO ELÉCTRICO GENERAL DE SSAA (INCLUSIÓN
PROTECCION NUEVO EDIFICIO DE BOGIES), PARA
PROTECCIÓN, MANDO Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS
Y RECEPTORES, DEL TIPO UNIDADES MODULARES
ESTANDARIZADAS. CONJUNTOS DE APARAMENTA
DE BAJA TENSIÓN SE SEGUIRÁN LAS ESPECIFICACIO-
NES TÉCNICAS Y PLIEGOS, LOS ESQUEMAS Y OTROS
DOCUMENTOS APLICABLES. INCLUSO DESARROLLA-
DOS Y  ENSAYADOS SEGÚN LAS NORMAS
IEC/UNE/EN 60439-1. CON ENVOLVENTE METÁLICO
DE CHAPA DE ACERO, INCLUSO TRATAMIENTO POR
CATAFORESIS Y POLVO DE EPOXY POLIÉSTER POLI-
MERIZADO EN CALIENTE, DE GRADO DE PROTEC-
CIÓN HASTA IP54, Y GRADO DE PROTECCIÓN CON-
TRA LOS CHOQUES MECÁNICOS HASTA IK08. IN-
CLUSO VENTILACIÓN POR SOBREPRESIÓN Y ENTRA-
DA DE AIRE PROVISTA DE UN SISTEMA FILTRANTE.
EL CUADRO ESTARÁ COMPUESTO POR LOS ELE-
MENTOS DESCRITOS EN ESQUEMA UNIFILAR Y ME-
MORIA, CONSTRUIDOS E INSTALADOS, DEBIDA-
MENTE MONTADO, INCLUSO CABLEADO Y PROBA-
DO SEGUN ESQUEMAS UNIFILARES DE PROYECTO,
INCLUYENDO ELEMENTOS DE SOPORTACION Y PE-
QUEÑO  MATERIAL. INCLUSO CONTROLADOR DE
SEGMENTO CITYTOUCH IFC7070/00, CITYTOUCH
MÓDEM (SIM Y CONFIGURACIÓN INCLUIDAS), ACO-
PLADOR DE FASE TRIFÁSICO, FOTOCÉLULA DE EN-
CENDIDO, PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INS-
TALADO Y PROBADO. SIMILAR O EQUIVALENTE

Mano de obra........................................................ 141,94
Maquinaria ............................................................ 59,91
Resto de obra y materiales................................... 4.780,00

Suma la partida..................................................... 4.981,85
Costes indirectos .................... 6% 298,91

TOTAL PARTIDA................................................. 5.280,76
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PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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C01 NUEVO EDIFICIO EXTERIOR

ARQUITECTURAC01.01

CERRAMIENTOS Y PARTICIONESC01.01.01

CERRAMIENTOSC01.01.01.01
E07HCF130n m2 PANEL DE FACHADA TIPO SANDWICH AUTOPORTANTE E IGNIFUGO TIPO F02 207.926,36

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FACHADA MODELO ARCHI-
SOL B OCEANE 40, DE ARCELORMITTAL, COMPUESTO POR CERRAMIENTO
INTERIOR CON AISLAMIENTO PRT HEXACORE Y PIEL EXTERIOR VERTICAL
DE 0,75 MM DE ESPESOR. EL CERRAMIENTO DISPONDRÁ DE UNA ESTAN-
QUEIDAD AL AIRE DE 0,021 M3/H A 50 PA (SEGÚN NORMA EN 12115),
UNA REACCIÓN AL FUEGO B-S1,D0, RESISTENCIA A SISMOS HASTA ZONA
II. SOPORTA CARGAS OBTENIDAS MEDIANTE ENSAYOS SEGÚN EUROCÓDI-
GO, CON LUCES DE HASTA 6,5M. VALORES JUSTIFICADOS MEDIANTE DO-
CUMENTO ATEX ACREDITATIVO EMITIDO POR ORGANISMO OFICIAL. PER-
FORACIÓN A DEFINIR POR LA DF. PIEL EXTERIOR LACADO EN CALIDAD SO-
LEXCEL EN AMBAS CARAS CON COLOR A DEFINIR POR LA DF DE CARTA
COLORISSIME DE ARVAL BY ARCELORMITTAL, DEBERÁ ESTAR COMPUESTO
POR UN REVESTIMIENTO METÁLICO EN ALEACIÓN ZM SEGÚN NORMA
UNE 10346:2015 Y OTRO COMPOSITE (UNE 10169:2010) QUE APORTA AL
CONJUNTO UNAS CLASIFICACIONES CPI4 PARA USO EN AMBIENTES INTE-
RIORES, RUV4 Y RC4 PARA USO EN AMBIENTES EXTERIORES, CON UNAS
CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO A LA ABRASIÓN DE 120 LITROS A
ENSAYO DE CHORREO DE ARENA, Y 40 MG A ENSAYO TABER, RESISTEN-
CIA A TEMPERATURAS MÁXIMAS AMBIENTALES DE 100°C, RETENCIÓN DE
COLOR DE AE<2, RETENCIÓN DE BRILLO >80 %, RESISTENCIA A LA CORRO-
SIÓN DE 750 HORAS A ENSAYO DE NIEBLA SALINA Y 1500 HORAS A ENSA-
YO DE HUMEDAD, CLASIFICACIÓN AL FUEGO A2-S1-D0 SEGÚN LAS EURO-
CLASES Y CLASIFICACIÓN A+ DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES.
PRODUCTO CON CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD CRADLE 2 CRADLE EN
MATERIAL HEALTH CATEGORÍA BRONCE. MARCADO CE S/NORMA
UNE-EN 14509:2014. INCLUSO P.P DE ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y ME-
DIOS AUXILIARES. TOTALMENTE INSTALADO Y TERMINADO.

MEDIDO A CINTA CORRIDA SIN DESCONTAR HUECOS. HUECOS TOTAL-
MENTE TERMINADOS Y REMATADOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECU-
CION DEL HUECO EN PANEL.

1.088,05 191,10
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E07BHG250 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECO 40x20x20 cm + ARMADURA DE TENDEL 69.913,55

FACHADA ENFOSCADA, CON BLOQUE DE HORMIGÓN HUECO, 40X20X20
CM. PAÑO DE MURO DE 5,00 M DE LONGITUD Y HASTA 12 M DE ALTURA
(SIN HUECOS), PASANTE Y ANCLADO POR DELANTE DE LOS PILARES CADA
5,00 M DE DISTANCIA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y
CON ARMADURA CADA DOS HILADAS (LAS 2 PRIMERAS Y CADA 40 CM).
ANCLADO A LOS PILARES ESTRUCTURALES CADA 40 CM DE ALTURA CON
ANCLAJES. JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 14 M MÁXIMO, MEDIANTE CÁ-
NULAS DESLIZANTES DISPUESTAS EN LOS EXTREMOS DE LA CERCHA, SE-
GÚN LOS CÁLCULOS DEL EC-6 Y CTE DB-SE-F DE DIMENSIONES 4X150
MM, I/P.P. DE JAMBAS, DINTELES, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS Y PIEZAS
ESPECIALES, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA DEDU-
CIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2. INCLUSO P/P DE APLOMADO Y RE-
CIBIDO DE CERCOS Y PRECERCOS, MERMAS Y ROTURAS, CON ELIMINA-
CIÓN DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA A VERTEDERO. MATERIALES
CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN RE-
GLAMENTO (UE) 305/2011.

608,95 114,81
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E07HCF130n1 m2 PANEL DE FACHADA CON PERFIL ARQUITECTONICO TIPO F03 96.756,60

SUMINISTRO Y MONTAJE PERFIL TIPO OCEANE 40 AA DE ARVAL BY ARCE-
LORMITTAL EN ESPESOR 0.75MM DIMENSIONADO Y CALCULADO CUM-
PLIENDO NORMATIVA EUROPEA “EUROCÓDIGO 3” CON CRITERIO LIMI-
TANTE DE FLECHA MÁXIMA TANTO EN PRESIÓN COMO EN SUCCIÓN DE
L/200, Y LA NORMA UNE-EN 14782 PARA UNA GRAD DE ACERO TIPO AA Y
UNE-EN 10169 ..PERFORACIÓN A DEFINIR POR LA DF LACADO EN AMBAS
CARAS EN CALIDA SOLEXCEL CON COLOR A DEFINIR POR LA DF DE CARTA
COLORISSIME DE ARVAL BY ARCELORMITTAL, DEBERÁ ESTA COMPUESTO
POR UN REVESTIMIENTO METÁLICO EN ALEACIÓN ZM SEGÚN NORMA
UNE 10346:2015 Y OTR COMPOSITE (UNE 10169:2010) QUE APORTA AL
CONJUNTO UNAS CLASIFICACIONES CPI4 PARA USO EN AMBIENTE INTE-
RIORES, RUV4 Y RC4 PARA USO EN AMBIENTES EXTERIORES, CON UNAS
CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO LA ABRASIÓN DE 120 LITROS A
ENSAYO DE CHORREO DE ARENA, Y 40 MG A ENSAYO TABER, RESISTEN-
CIA  TEMPERATURAS MÁXIMAS AMBIENTALES DE 100°C, RETENCIÓN DE
COLOR DE AE<2, RETENCIÓN DE BRILLO >80 % RESISTENCIA A LA CORRO-
SIÓN DE 75 HORAS A ENSAYO DE NIEBLA SALINA Y 1500 HORAS A ENSA-
YO DE HUMEDAD CLASIFICACIÓN AL FUEGO A2-S1-D0 SEGÚN LAS EURO-
CLASES Y CLASIFICACIÓN A+ DE COMPUESTOS ORGÁNICO VOLÁTILES.
PRODUCTO CON CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD CRADLE 2 CRADLE EN
MATERIAL HEALTH CATEGORÍ BRONCE.

SE INCLUYE GARANTÍA SMART PRODUCT 10 AÑOS (A CONFIRMAR POR EL
FABRICANTE) DE LOS ITEM 1-2 Y 3 DE ARCELORMITTAL SEGÚN CUESTIO-
NARIO MEDIOAMBIENTAL CA-26012024

MEDIDO A CINTA CORRIDA SIN DESCONTAR HUECOS. HUECOS TOTAL-
MENTE TERMINADOS Y REMATADOS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS ESTRUCTURALES AUXILIARES NECESARIOS PARA LA EJECU-
CION DEL HUECO EN PANEL. SE INCLUYE EL REVETIMIENTO DE PUERTAS
EXTERIORES METALICAS CON SISTEMA DE PANEL ARQUITECTONICO OCE-
ANE.

1.310,00 73,86

TOTAL C01.01.01.01 .............................................................................. 374.596,51

PARTICIONESC01.01.01.02
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E07YMS020 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE ESTÁNDAR AISL. MW (2x13A)+70+(2x13A) c/600 mm 6.518,21

TABIQUE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMINADO (PYL) DE PLACA
MÚLTIPLE, FORMADO POR 2 PLACAS ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN
520) DE 13 MM DE ESPESOR ATORNILLADA A CADA LADO DE UNA ES-
TRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO, DE CANALES HORIZONTALES DE 70
MM DE ANCHO Y MONTANTES VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN DE
600 MM DE SEPARACIÓN A EJES ENTRE MONTANTES, CON AISLAMIENTO
TÉRMICO-ACÚSTICO EN EL INTERIOR DEL TABIQUE FORMADO POR PANEL
DE LANA MINERAL (MW). TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍ-
NIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECO-
RAR; I/P.P. DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUINAS Y HUECOS, PASOS
DE INSTALACIONES, PASTAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA, BAN-
DAS DE ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A
UNE 102043:2013, ATEDY Y NTE-PTP. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MA-
YORES A 2 M2.

SE INCLUYE EN LA PARTIDA ESTRUCTURA DE ACERO AUXILIAR NECESARIA
PARA LA CORRECTA FIJACIÓN DE LA CANAL SUPERIOR DEL SISTEMA DE
TABIQUE DE CARTON YESO HASTA LA COTA DE PARTE BAJA DE FORJADO,
TOTALMENTE INSTALADO. PERFILERIA DE ACERO CON IMPRIMACIÓN AN-
TIOXIDANTE A APROBAR POR LA DF

108,42 60,12

E07YMS100 m2 TABIQUE PYL PLACA DOBLE HIDRÓF. 1 CARA AISL. MW (13H1+13A)+70+(2x13A)
c/400 mm

2.040,83

TABIQUE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMINADO (PYL) DE PLACA
MÚLTIPLE, FORMADO POR 1 UNA PLACA HIDRÓFUGA DE BAJA ABSOR-
CIÓN (TIPO H1 SEGÚN UNE EN 520) DE 13 MM DE ESPESOR Y 1 PLACA ES-
TÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520) DE 13 MM DE ESPESOR ATORNILLA-
DA A UNA CARA; Y 2 PLACAS ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520) DE
13 MM DE ESPESOR AL OTRO LADO DE UNA ESTRUCTURA DE ACERO GAL-
VANIZADO, DE CANALES HORIZONTALES DE 70 MM DE ANCHO Y MON-
TANTES VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN DE 400 MM DE SEPARA-
CIÓN A EJES ENTRE MONTANTES, CON AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTI-
CO EN EL INTERIOR DEL TABIQUE FORMADO POR PANEL DE LANA MINE-
RAL (MW). TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1
Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE
TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUINAS Y HUECOS, PASOS DE INSTALACIO-
NES, PASTAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA, BANDAS DE ESTAN-
QUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A UNE
102043:2013, ATEDY Y NTE-PTP. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES A 2 M2.

SE INCLUYE EN LA PARTIDA ESTRUCTURA DE ACERO AUXILIAR NECESARIA
PARA LA CORRECTA FIJACIÓN DE LA CANAL SUPERIOR DEL SISTEMA DE
TABIQUE DE CARTON YESO HASTA LA COTA DE PARTE BAJA DE FORJADO,
TOTALMENTE INSTALADO. PERFILERIA DE ACERO CON IMPRIMACIÓN AN-
TIOXIDANTE A APROBAR POR LA DF

31,68 64,42

TOTAL C01.01.01.02 .............................................................................. 8.559,04



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

TRASDOSADOSC01.01.01.03
E07YAC010 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+48 c/400 mm 4.701,86

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMI-
NADO (PYL), FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZA-
DO, DE CANALES HORIZONTALES DE 48 MM DE ANCHO Y MONTANTES
VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN DE 400 MM DE SEPARACIÓN A EJES
ENTRE MONTANTES; Y SOBRE LA CUAL SE ATORNILLA 1 PLACA ESTÁNDAR
(TIPO A SEGÚN UNE EN 520) DE 15 MM DE ESPESOR. TOTALMENTE TERMI-
NADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LISTO PARA IMPRIMAR,
REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATAMIENTOS DE JUNTAS, ES-
QUINAS Y HUECOS, PASOS DE INSTALACIONES, PASTAS, CINTAS, GUAR-
DAVIVOS, TORNILLERÍA, BANDAS DE ESTANQUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A UNE 102043:2013, ATEDY Y NTE-PTP. MEDIDO
DEDUCIENDO HUECOS MAYORES A 2 M2.

183,81 25,58

E07YAC090 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE PYL PLACA HIDRÓF. 15H1+48 c/400 mm 898,60

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE SISTEMA DE PANELES DE YESO LAMI-
NADO (PYL), FORMADO POR UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZA-
DO, DE CANALES HORIZONTALES DE 48 MM DE ANCHO Y MONTANTES
VERTICALES, CON UNA MODULACIÓN DE 400 MM DE SEPARACIÓN A EJES
ENTRE MONTANTES; Y SOBRE LA CUAL SE ATORNILLA 1 PLACA HIDRÓFU-
GA DE BAJA ABSORCIÓN (TIPO H1 SEGÚN UNE EN 520) DE 15 MM DE ES-
PESOR. TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó
Q2, LISTO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRA-
TAMIENTOS DE JUNTAS, ESQUINAS Y HUECOS, PASOS DE INSTALACIO-
NES, PASTAS, CINTAS, GUARDAVIVOS, TORNILLERÍA, BANDAS DE ESTAN-
QUEIDAD, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A UNE
102043:2013, ATEDY Y NTE-PTP. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES A 2 M2.

30,69 29,28

E07YAC005 m2 INCREM. ADIC. AISLAM. TRASDOS. AUTOPORT. PANEL LANA MINERAL e=45 mm 855,86

INCREMENTO POR ADICIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO-ACÚSTICO EN EL
INTERIOR DE UN TRASDOSADO AUTOPORTANTE, FORMADO POR PANE-
LES DE LANA MINERAL (MW) DE 45 MM DE ESPESOR. TOTALMENTE IN-
CORPORADO AL SISTEMA DURANTE SU EJECUCIÓN, COLOCACIÓN PREVIA
A MONTAJE DE PANELES DE YESO LAMINADO; I/P.P. DE CORTES, MONTA-
JE Y MEDIOS AUXILIARES.

214,50 3,99

TOTAL C01.01.01.03 .............................................................................. 6.456,32

CERRAMIENTO ACUSTICOC01.01.01.04
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E07HA010n m2 CERRAMIENTO DE PANEL ACUSTICO CON PUERTA ACUSTICA 17.446,58

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO EN PANTALLA
FORMADA POR PANELES ACÚSTICOS AISLANTES Y ABSORBENTES, TIPO
ACUSTIMÓDUL-80 A, REALIZADO CON CHAPA LISA PRELACADA DE 1MM
DE ESPESOR, CHAPA MULTIPERFORADA PRELACADA DE 0'5 MM DE ESPE-
SOR, CON LANA DE ROCA DE 70 KG/M3 DE 80 MM DE ESPESOR, ACABA-
DA EN VELO NEGRO, PORCENTAJE DE SUPERFICIE PERFORADA 28%, ACA-
BADO COLOR A ELEGIR POR LA DF. INCLUSO MONTANTES ESTRUCTURA-
LES PARA LA SUJECCIÓN DE LA PANTALLA ACÚSTICA, PERFILERÍA DE
ARRIOSTRAMIENTO NECESARIA, MEDIOS AUXILIARES DE MONTAJE . MEDI-
DA LA SUPERFICIE EJECUTADA, COMPLETAMENTE TERMINADA SEGÚN
NORMATIVA DE APLICACIÓN. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DE-
CLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

103,10 169,22

TOTAL C01.01.01.04 .............................................................................. 17.446,58

TOTAL C01.01.01 ................................................................................... 407.058,45

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOSC01.01.02

REVESTIMIENTOS VERTICALESC01.01.02.01
E07S010 m2 SATE SISTEMA AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR FACHADAS ZÓCALO C/PANEL

EPS PRENSADO 100 mm R=2,94 (m²K)/W
17.762,80

SISTEMA DE ASILAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR PARA ZÓCALO EN FACHA-
DAS EXISTENTES CONSISTENTE EN LA COLOCACIÓN DE PANEL DE POLIES-
TIRENO PRENSADO DE 100 MM DE ESPESOR DE ALTAS PRESTACIONES
TÉRMICAS Y ALTA RESISTENCIA A COMPRESIÓN (>150 KPA), 25 KG/M3,
EUROCLASE E DE REACCIÓN AL FUEGO, COLOCADO CON MORTERO AD-
HESIVO Y FIJACIONES MECÁNICAS, UNA VEZ PREPARADO Y NIVELADO
DEL SOPORTE. DESPUÉS DE UN PERIODO DE ESPERA DE 24 HORAS SE APLI-
CARÁ UNA CAPA DE REGULARIZACIÓN DE ADHESIVO CEMENTOSO EN EL
QUE SE EMBEBERÁ LA MALLA DE FIBRA DE VIDRIO APLICÁNDOSE, DE NUE-
VO, OTRA CAPA DE ADHESIVO HASTA TAPAR LA MALLA. A CONTINUA-
CIÓN SE APLICARÁ UNA IMPRIMACIÓN ANTES DE LA CAPA DE MORTERO
MONOCAPA DE TERMINACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL AISLAMIENTO
AÑADIDO, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA=0,034 W/(MK) Y E=0,10 M. MATE-
RIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

412,13 43,10

E08PNE250 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL 16.579,44

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO HIDRÓFUGO Y
ARENA DE RÍO M-10, EN PARAMENTOS VERTICALES, I/REGLEADO, SACA-
DO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M, I/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, S/NTE-RPE, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS. MORTERO CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLA-
MENTO (UE) 305/2011.

701,33 23,64

TOTAL C01.01.02.01 .............................................................................. 34.342,24
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SUELOSC01.01.02.02
E11HP005 m2 TRATAM. SUPERF. ACABADO PULIDO PAVIM. HORMIGÓN GRIS NATURAL 5.330,39

TRATAMIENTO SUPERFICIAL A PAVIMENTOS DE HORMIGÓN "IN SITU",
CONSISTENTE EN CAPA DE RODADURA EN BASE DE ÁRIDO DE CUARZO
MEDIANTE ESPOLVOREO SOBRE EL HORMIGÓN FRESCO DEL PAVIMENTO
(NO INCLUIDO), CON UN RENDIMIENTO APROX. DE 5 KG/M2, EN COLOR
GRIS NATURAL; POSTERIOR FRATASADO MECÁNICO, ALISADO, PULIMEN-
TADO; Y CURADO DEL HORMIGÓN CON CON ADITIVO INCOLORO (RENDI-
MIENTO 1 LITRO/8-10 M2). MEDIDO EN SUPERFICIE EJECUTADA; I/P.P. DE
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

904,99 5,89

E11D490 m2 RECRECIDO MORTERO AUTONIV. CEMENTO FIBRA VIDRIO CEMTOP GPF e=50 mm 77.992,04

RECRECIDO DE PAVIMENTO MEDIANTE CAPA DE REGULARIZACIÓN Y NI-
VELACIÓN DE 50 MM DE ESPESOR, REALIZADA CON MORTERO AUTONIVE-
LANTE CEMENTOSO MODIFICADO CON POLÍMEROS Y FIBRAS DE VIDRIO
CEMTOP GPF DE FOSROC O EQUIVALENTE; CONSISTENTE EN: PREPARA-
CIÓN PREVIA DEL SOPORTE Y LIMPIEZA; IMPRIMACIÓN ACRÍLICA DE AD-
HERENCIA, DILUIDA EN AGUA, Y APLICADA EN 2 CAPAS, EN PROPORCIÓN
1:5 LA PRIMERA, Y 1:3 LA SEGUNDA, NITOPRIME 33 DE FOSROC O EQUIVA-
LENTE; Y APLICACIÓN DE CAPA DE RECRECIDO CON MORTERO CEMTOP
GPF DE FOSROC O EQUIVALENTE (SEGÚN EN 13813 CT-C30-F6-AR2-B2,0)
AMASADO CON AGUA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL PRODUCTO (MÍNIMO 3 MINUTOS) Y RENDIMIENTO 1,70 KG/M2 POR
MM DE ESPESOR, CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 30
N/MM2 (S/EN 13892-2). TOTALMENTE TERMINADO; I/P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.
PRODUCTOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. PUEDE EMPLEARSE COMO ACA-
BADO PARA ZONAS DE USO PEATONAL Y ÁREAS COMERCIALES DE POCO
TRÁFICO.

904,99 86,18

E04SAB140 m2 SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/40/IIaSR #150x150x6 mm VERT. BOMBA e=15
cm

1.115,51

SOLERA DE HORMIGÓN HA-30/B/40/IIASR, ELABORADO EN CENTRAL, DE
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN 30 MPA (N/MM2), DE CON-
SISTENCIA BLANDA, TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO DE 40 MM, EN ELE-
MENTOS ENTERRADOS, O INTERIORES SOMETIDOS A HUMEDADES RELA-
TIVAS MEDIAS-ALTAS (>65%) O A CONDENSACIONES, O ELEMENTOS EX-
TERIORES CON ALTA PRECIPITACIÓN, ELABORADO CON CEMENTO SULFO-
RRESISTENTE; CON UN ESPESOR MEDIO DE 15 CM; ARMADA CON MALLA-
ZO DE ACERO B-500-T ELECTROSOLDADO #150X150X6 MM. TOTALMENTE
REALIZADA; I/P.P. DE VERTIDO POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, EXTENDI-
DO, VIBRADO Y REGLEADO. SEGÚN NORMAS EHE-08 Y NTE-RSS. COMPO-
NENTES DEL HORMIGÓN CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

31,79 35,09

TOTAL C01.01.02.02 .............................................................................. 84.437,94
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TECHOSC01.01.02.03
E08CYE010 m2 FALSO TECHO CONTINUO PYL PLACA ESTÁNDAR 13 mm 2.962,06

FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO (PYL) FORMA-
DO UNA PLACA DE YESO LAMINADO ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN
520) DE 13 MM DE ESPESOR ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA DE PERFI-
LES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO A BASE DE MAESTRAS PRIMA-
RIAS EN C DE 60X27 MM, SEPARADAS ENTRE EJES ENTRE 500-1200 MM, Y
SUSPENDIDAS DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE CUEL-
GUES COLOCADOS ENTRE 700-1200 MM, Y MAESTRAS SECUNDARIAS FIJA-
DAS PERPENDICULARMENTE A LAS PRIMARIAS Y A DISTINTO NIVEL ME-
DIANTE PIEZAS DE CABALLETE MODULADOS A EJES ENTRE 400-500 MM.
TOTALMENTE TERMINADO PARA ACABADO MÍNIMO NIVEL Q1 Ó Q2, LIS-
TO PARA IMPRIMAR, REVESTIR, PINTAR O DECORAR; I/P.P. DE TRATAMIEN-
TO DE JUNTAS, ANCLAJES, SUSPENSIONES, CUELGUES, TORNILLERÍA, JUN-
TAS DE ESTANQUEIDAD Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y
TRANSPORTE). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

102,60 28,87

E08RLT050 m2 FALSO TECHO REGIST. LANA MINERAL 600x600x19 mm ACABADO GRANULADO
PERFIL SEMIVISTO

3.285,59

FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE FIBRA MINERAL CON AISLA-
MIENTO ACÚSTICO DE 39 DB, DE DIMENSIONES DE CUADRÍCULA DE
600X600 MM Y 19 MM DE ESPESOR DE LA PLACA, EN ACABADO GRANU-
LADO Y LATERAL DE BORDE ACANALADO; INSTALADAS SOBRE PERFILERÍA
SEMIVISTA DE ALUMINIO DE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS LACADA EN
BLANCO, SUSPENDIDA DEL FORJADO O ELEMENTO PORTANTE MEDIANTE
VARILLAS ROSCADAS Y CUELGUES TIPO TWIST DE SUSPENSIÓN RÁPIDA
PARA SU NIVELACIÓN. TOTALMENTE ACABADO; I/P.P. DE ELEMENTOS DE
REMATE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELE-
VACIÓN Y/O TRANSPORTE). MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES
A 2 M2. CONFORME A NTE-RTP. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

77,00 42,67

E08REE020 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE ESCAYOLA LISA 600x600 mm PERFIL SEMIVISTO 293,80

FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE ESCAYOLA EN COLOR BLAN-
CO, DE DIMENSIONES DE CUADRÍCULA DE 600X600 MM; INSTALADAS SO-
BRE PERFILERÍA SEMIVISTA DE ALUMINIO DE PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
LACADA EN BLANCO, SUSPENDIDA DEL FORJADO O ELEMENTO PORTAN-
TE MEDIANTE VARILLAS ROSCADAS Y CUELGUES TIPO TWIST DE SUSPEN-
SIÓN RÁPIDA PARA SU NIVELACIÓN. TOTALMENTE ACABADO; I/P.P. DE
ELEMENTOS DE REMATE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES
(EXCEPTO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS
SUPERIORES A 2 M2. CONFORME A NTE-RTP-16. PLACAS DE ESCAYOLA,
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PERFILERÍA CON MARCADO CE Y DDP (DECLA-
RACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

9,80 29,98
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E08WY010 m TABICA / FAJA PERIMETRAL PLACA YESO LAMINADO ESTÁNDAR TIPO A 13 mm 436,30

TABICA / FAJA PERIMETRAL REALIZADA CON PLACA DE YESO LAMINADO
ESTÁNDAR (TIPO A SEGÚN UNE EN 520), DE 13 MM DE ESPESOR, PARA
FALSOS TECHOS DESMONTABLES O CONTINUOS, DE HASTA 30 CM DE AN-
CHO, COLOCADO SOBRE UNA ESTRUCTURA OCULTA DE ACERO GALVANI-
ZADO, FORMADA POR PERFILES T/C DE 47 MM CADA 40 CM Y PERFILERÍA.
TOTALMENTE TERMINADA; I/P.P. DE REPLANTEO, ACCESORIOS DE FIJA-
CIÓN, NIVELACIÓN Y TRATAMIENTO DE JUNTAS. CONFORME NORMAS
ATEDY Y NTE-RTC. MEDIDA EN SU LONGITUD. PLACAS DE YESO LAMINA-
DO, PASTA DE JUNTAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y PERFILERÍA CON MAR-
CADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
EUROPEO (UE) 305/2011.

16,80 25,97

TOTAL C01.01.02.03 .............................................................................. 6.977,75

TOTAL C01.01.02 ................................................................................... 125.757,93

CUBIERTASC01.01.03
E09CPS071 m2 CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE DANOSA NTV8 18.210,35

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE INTEMPERIE CONSTITUIDA POR: LIM-
PIEZA Y PREPARACIÓN PREVIA DEL SOPORTE DE HORMIGÓN O MORTERO
EMPLEANDO MEDIOS MECÁNICOS PARA EL LIJADO O FRESADO DE LA SU-
PERFICIE, REPARACIÓN DE IRREGULARIDADES Y SELLADO DE FISURAS;
APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN DANOPRIMER® EP, DE BA-
SE EPOXI BICOMPONENTE PARA MEJORAR LA CONSOLIDACIÓN, SELLADO
Y ADHERENCIA DEL SOPORTE, CON UNA RESISTENCIA A LA ADHERENCIA
POR TRACCIÓN DE 3,8 MPA SEGÚN EN 13892-8, EXENTA DE DISOLVEN-
TES, Y CURADO RÁPIDO A BAJAS TEMPERATURAS, DE APLICACIÓN MA-
NUAL CON RODILLO CON UN RENDIMIENTO APROXIMADO DE 300 A 500
G/M2, DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DEL SOPORTE; UNA VEZ CURA-
DA LA IMPRIMACIÓN, APLICACIÓN DE LA MEMBRANA DE IMPERMEABILI-
ZACIÓN DANOCOAT® 250 A BASE DE POLIUREA PURA BICOMPONENTE,
TOTALMENTE ADHERIDA AL SOPORTE, Y APLICADA MEDIANTE PROYEC-
CIÓN EN CALIENTE CON RELACIÓN DE MEZCLA 1:1 EN VOLUMEN, LIBRE
DE DISOLVENTES Y PLASTIFICANTES, CON 100% DE CONTENIDO EN SÓLI-
DOS, DE CURADO EN 5 SEGUNDOS, CON UNA RESISTENCIA A LA TRAC-
CIÓN > 21 MPA Y ELONGACIÓN A ROTURA > 400% SEGÚN EN ISO 527-1,
ADHERENCIA POR TRACCIÓN DE 4 MPA SEGÚN EN 1542, RESISTENCIA AL
IMPACTO SIN GRIETAS CON ALTURA DE CAÍDA > 2.500 MM Y VALOR IR
DE 24,5 NM SEGÚN EN ISO 6272-1, CON RESISTENCIA AL DESGASTE TA-
BER Y PÉRDIDA DE PESO DE 128 MG SEGÚN EN 5470-1, CON RESISTENCIA
A CHOQUE TÉRMICO ENTRE 125 ºC Y -60 ºC SEGÚN EN 13687-5, CON RE-
SISTENCIA A LA FISURACIÓN DE CLASE A5 EN MÉTODO ESTÁTICO, Y CON
PUENTEO DE FISURAS > 2.500 µM EN MÉTODO DINÁMICO DESPUÉS DE
1.000 CICLOS A -10 ºC SEGÚN LA EN 1062-7, COMPORTAMIENTO A FUE-
GO BROOF T1 SEGÚN EN 13501-5+A1 PARTE 5, CON RESISTENCIA A FUER-
TES ATAQUES QUÍMICOS SEGÚN LA NORMA EN 13529, DONDE DESPUÉS
DE 3 DÍAS EN CONTACTO CON REACTIVOS EMPLEADOS TALES COMO: GA-
SOLINA, GASÓLEO, ACEITE DE MOTOR, ÁCIDO ACÉTICO AL 10%, ÁCIDO
SULFÚRICO AL 20%, HIDRÓXIDO DE SODIO AL 20%, CLORURO DE SODIO
AL 20%, NO SE OBSERVA NINGÚN CAMBIO EN LA MEMBRANA; CON UN
RENDIMIENTO MAYOR O IGUAL A 2 KG/M2, Y UN ESPESOR DE UNOS 1,8
MM; APLICACIÓN DE CAPA DE SELLADO FINAL DANOCOAT® PAS 700 A
BASE DE RESINA POLIASPÁRTICA BICOMPONENTE CON >95% DE CONTE-
NIDO EN SÓLIDOS, PARA MANTENER UN EFECTO ESTÉTICO DE COLOR DU-

295,00 61,73
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RABLE Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV, CON ÍNDICE SRI DE 106 EN COLOR
BLANCO, Y UN RENDIMIENTO APROXIMADO DE 250 G/M2. INCLUYE PAR-
TE PROPORCIONAL DE: ENCUENTROS CON PARAMENTOS ELEVANDO LA
IMPERMEABILIZACIÓN 20 CM EN LA VERTICAL SOBRE ACABADO DE CU-
BIERTA FORMADOS POR: CORDÓN DE SELLADO A MODO DE MEDIA CA-
ÑA ELASTYDAN® PU 40 GRIS; BANDA DE REFUERZO AUTOADHESIVA EN
PETO DANOBAND® BUTYL DE 75 MM DE ANCHO; IMPRIMACIÓN DANO-
PRIMER® EP; MEMBRANA DE TERMINACIÓN DANOCOAT® 250; CAPA DE
SELLADO DANOCOAT® PAS 700; PERFIL METÁLICO DANOSA® FIJADO ME-
CÁNICAMENTE AL PARAMENTO Y CORDÓN DE SELLADO ELASTYDAN® PU
40 GRIS ENTRE EL PARAMENTO Y EL PERFIL METÁLICO. ENCUENTROS CON
SUMIDEROS FORMADOS POR: CORDÓN DE SELLADO A MODO DE MEDIA
CAÑA ELASTYDAN® PU 40 GRIS; BANDA DE REFUERZO AUTOADHESIVA
DANOBAND® BUTYL DE 75 MM DE ANCHO; CAZOLETA DANOSA® PREFA-
BRICADA DE EPDM DEL DIÁMETRO NECESARIO; IMPRIMACIÓN DANOPRI-
MER® EP; MEMBRANA DE TERMINACIÓN DANOCOAT® 250; CAPA DE SE-
LLADO DANOCOAT PAS 700; APLICADAS ESTAS TRES ÚLTIMAS CAPAS LLE-
GANDO HASTA EL INTERIOR DE LA CAZOLETA. PRODUCTOS PROVISTOS
DE MARCADO CE EUROPEO SEGÚN EN 1504-2, Y SISTEMA DE IMPERMEA-
BILIZACIÓN CERTIFICADO MEDIANTE EVALUACIÓN TÉCNICA EUROPEA
(ETE) Nº 17/0401.

E09OP010 m2 MAESTRAS/TABICAS LADRILLO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES e=5-7 cm 466,10

FORMACIÓN DE MAESTRAS/TABICAS PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES
EN CUBIERTAS PLANAS O SIMILARES, CON UNA ALTURA MEDIA DE 5-7
CM. REALIZADAS CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE RECI-
BIDOS CON MORTERO DE CEMENTO M-5 ELABORADO EN OBRA; CON RE-
PERCUSIÓN DE LAS MISMAS POR M2 DE CUBIERTA EJECUTADA. TOTAL-
MENTE TERMINADAS; I/P.P. DE REPLANTEO, NIVELADO, APLOMADO, RO-
TURAS, MERMAS Y ENJARJES.

295,00 1,58

E09OP020 m2 RECRECIDO FORMACIÓN PENDIENTES MORTERO CEMENTO e=5-7 cm 3.784,85

RECRECIDO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES EN CUBIERTAS PLANAS O
SIMILARES, REALIZADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO
CON DOSIFICACIÓN 1:6 (M-5), CON UN ESPESOR MEDIO DE 5-7 CM. TO-
TALMENTE TERMINADO, MEDIDO SOBRE SUPERFICIE DE CUBIERTA EN HO-
RIZONTAL; INCLUYENDO P.P. DE EJECUIÓN DE ESCOCIA PERIMETRAL, VER-
TIDO, NIVELADO Y MEDIOS AUXILIARES (EXCEPTO ELEVACIÓN Y TRANS-
PORTE).

295,00 12,83

TOTAL C01.01.03 ................................................................................... 22.461,30

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓNC01.01.04
E10A13d m2 AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTA URSA XPS F N-III L PANEL e=60 mm 3.680,00

AISLAMIENTO TÉRMICO EN CUBIERTA INVERTIDA, BAJO TEJA EN CUBIER-
TA VENTILADA O MUROS, REALIZADO CON PANELES DE POLIESTIRENO EX-
TRUIDO, FABRICADOS SEGÚN UNE-EN 13164:2013. URSA XPS F N-III L, SU-
PERFICIE LISA CON MECANIZADO LATERAL A MEDIA MADERA, DE 60 MM
DE ESPESOR, COLOCADOS A TOPE PARA EVITAR PUENTES TÉRMICOS,
I/P.P. DE CORTE, COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.

250,00 14,72
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E10IN010 m2 LÁMINA IMPERMEAB. ESTRUCT. ENTERRADA ANTICAPIL. PROOFEX ENGAGE 8.498,00

LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PARA ESTRUCTURAS ENTERRADAS DE HOR-
MIGÓN, ANTICAPILARIDAD, PROOFEX ENGAGE DE FOSROC, SISTEMA ÚNI-
CO PATENTADO FORMADO POR MALLA UNIDA A UNA MEMBRANA DE
POLIETILENO QUE PERMITE AL HORMIGÓN VERTIDO ADHERIRSE A ELLA
FORMANDO UNA UNIÓN MECÁNICA FIRME. PROOFEX ENGAGE SE INSTA-
LA PREVIO AL VERTIDO DEL HORMIGÓN, SOBRE SOPRTE RÍGIDO (HORMI-
GÓN DE LIMPIEZA, SOLERA, ENCOFRADO, ETC.) O SOBRE ENCACHADO O
RELLENO COMPACTADO GRANULAR NO PUNZONANTE, Y SIRVE DE BA-
RRERA FRENTE AL AGUA, LOS VAPORES DE AGUA Y GASES, Y PROTEGE AL
HORMIGÓN DE LAS SALES DEL SUBSUELO, LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS Y
LOS HIDROCARBUROS (METANO, CO2 Y RADÓN). TOTALMENTE INSTALA-
DA; I/P.P. DE UNIONES, SOLAPES, REMATES FINALES Y DE BORDES CON
BANDA PROOFEX DETAIL STRIP, Y SELLADO CON PROOFEX LM. MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA. PRODUCTO CON MARCADO CE Y CONFORME
A EN 13967:2004. LÁMINAS FLEXIBLES IMPERMEABILIZANTES. LÁMINAS
ANTICAPILARIDAD DE ESTANQUEIDAD DE ESTRUCTURAS ENTERRADAS.

280,00 30,35

TOTAL C01.01.04 ................................................................................... 12.178,00

ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOSC01.01.05
E12AP010n m2 ALICATADO PORCELÁNICO 147x147x6 mm 3.124,10

ALICATADO CON AZULEJO DE GRES PORCELÁNICO DE PASTA BLANCA
MODELO UNIT TWO DE VILLEROY AND BOSCH DE 147X147X6 MM ACABA-
DO EN COLOR O IMITACIÓN PIEDRA NATURAL (BIA-AI S/UNE-EN
14411:201), RECIBIDO CON ADHESIVO C1 TE S/UNE-EN
12004:2008+A1:2012, PORCELÁNICO, PARA COLOCAR SOBRE CARTON YE-
SO O SIMILAR, I/P.P. DE CORTES, INGLETES, PIEZAS ESPECIALES, I/REJUNTA-
DO CON MORTERO TAPAJUNTAS CG2 S/UNE-EN 13888:2009, JUNTA CO-
LOR Y LIMPIEZA, S/NTE-RPA, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECU-
TADA, CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

70,00 44,63

TOTAL C01.01.05 ................................................................................... 3.124,10

CARPINTERÍAC01.01.06

CARPINTERIA MADERAC01.01.06.01
E13E07aace ud PUERTA PASO  LACADA LISA 825 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE 1.217,72

PUERTA DE PASO CIEGA DE MADERA LACADA, LISA, CON HOJA DE DIMEN-
SIONES 825X2030 MM, SUMINISTRADA EN BLOCK QUE INCLUYE: HOJA,
CERCO, TAPAJUNTAS RECHAPADO EN MADERA, RESBALÓN Y HERRAJE DE
COLGAR, CON MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE, COLOCADA SOBRE PRE-
CERCO DE PINO DE DIMENSIONES 70X30 MM. TOTALMENTE TERMINADA
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

4,00 304,43
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E13E07aacen ud PUERTA PASO  LACADA LISA 925 mm HERRAJES ACERO INOXIDABLE 608,86

PUERTA DE PASO CIEGA DE MADERA LACADA, LISA, CON HOJA DE DIMEN-
SIONES 825X2030 MM, SUMINISTRADA EN BLOCK QUE INCLUYE: HOJA,
CERCO, TAPAJUNTAS RECHAPADO EN MADERA, RESBALÓN Y HERRAJE DE
COLGAR, CON MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE, COLOCADA SOBRE PRE-
CERCO DE PINO DE DIMENSIONES 70X30 MM. TOTALMENTE TERMINADA
CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

2,00 304,43

E15P560 ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS 49,50

TOPE DE GOMA CON ACERO INOXIDABLE, PARA PROTECCIÓN DE PUER-
TAS. INSTALADO COMPLETO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DE-
CLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

6,00 8,25

E13E10caac ud PUERTA CORREDERA  ROBLE LISA HERRAJES ACERO INOXIDABLE 1.530,32

PUERTA DE PASO CORREDERA CIEGA DE MADERA DE ROBLE BARNIZADA,
LISA, CON HOJA DE DIMENSIONES 725X2030 MM, SUMINISTRADA EN
BLOCK QUE INCLUYE HOJA, CERCO, TAPAJUNTAS RECHAPADOS EN MADE-
RA, Y KIT DE REVESTIMIENTO DE PUERTA CORREDERA COMPUESTO POR
UN TRAVESAÑO LATERAL, DOS JUNQUILLOS CON ALMA DE CONTRACHA-
PADO, 2 TRAVESAÑOS SUPERIORES, TORNILLERÍA Y TAPONES EMBELLECE-
DORES, CON 2 MANILLONES DE ACERO INOXIDABLE, COLOCADA EMPO-
TRADA EN TABIQUE DE PLACA DE YESO CON ARMAZÓN INCLUIDO. TO-
TALMENTE TERMINADA CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

2,00 765,16

TOTAL C01.01.06.01 .............................................................................. 3.406,40

CARPINTERIA METALICAC01.01.06.02
E15AE190 ud PUERTA ENROLLABLE AUTOMÁTICA 14.985,01

SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE PUERTA ENROLLABLE
THERMOTECK DE 5000X7000MM RAL 9006 DE PORTIS ACERO SÁNDWICH,
RELLENO DE ESPUMA DE PU.

VALOR DE AISLAMIENTO TÉRMICO : 3,9 W/(M²*K)

VALOR DE AISLAMIENTO ACÚSTICO : 18 DB(A)

ESTANQUEIDAD AL AGUA : CLASE 0

CARGA DE VIENTO : CLASE 3

PERMEABILIDAD AL AIRE : CLASE 0,

EN 13241-1 SOBRE SEGURIDAD DE USO DE LAS INSTALACIONES DE PUER-
TA DE ACCIONAMIENTO MANUAL Y MECÁNICO.

HOJA LA PERSIANA DE LA PUERTA ENROLLABLE ESTÁ COMPUESTA POR
PERFILES DE ACERO SÁNDWICH MICROPERFILADO A AMBOS LADOS QUE
ESTÁN UNIDOS ENTRE SÍ A MODO DE BISAGRA, PROVISTOS DE GANCHO
ANTITORMENTA. CADA PERFIL CUENTA CON PIEZAS FINALES EN LOS LA-
TERALES QUE IMPIDEN UN DESPLAZAMIENTO DE LOS PERFILES. UN PERFIL

1,00 14.985,01
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INFERIOR DE

ALUMINIO CON UNA JUNTA DE MANGUERA DOBLE CON ELASTICIDAD
PERMANENTE CONSTITUYE EL REMATE INFERIOR. AUTOMATISMO DE CO-
NEXIÓN DIRECTA DE PORTIS COMPLETAMENTE LISTO PARA MONTAR
CON ENGRANAJE HELICOIDAL CON FUNCIÓN DE AUTORRETENCIÓN, SIS-
TEMA PARACAÍDAS INTEGRADO, PROTECCIÓN TÉRMICA Y ADAPTADOR
DE MONTAJE DE SERVICIO QUE GARANTIZA UN ACCIONAMIENTO MA-
NUAL DE LA PUERTA EN CASO DE FALLO DE CORRIENTE POR CADENA EN
EL MOTOR. SE CUMPLEN LOS REQUISITOS ASR Y UVV RESPECTO A SEGURI-
DAD ANTICA ÍDA. LA UNIDAD DE MOTOR ESTÁ COMPROBADA SEGÚN
TÜV Y NO REQUIERE MANTENIMIENTO. DESCONEXIÓN FINAL MEDIANTE
INTERRUPTOR FINAL DIGITAL. EL MOTOR Y EL CUADRO DE MANIOBRA ES-
TÁN LISTOS PARA CONECTAR. MEDIDA DE APERTURA (AN X AL):5000 MM
X 7000 MM

TENSIÓN DE SERVICIO: CORRIENTE TRIFÁSICA 400V / 50HZ ÍNDICE DE
PROTECCIÓN: IP65

CUADROS DE MANIOBRA CUADRO DE MANIOBRA CS-320: CUADRO DE
MANIOBRA DE MICROPROCESADOR EN CARCASA INDIVIDUAL CON AU-
TOMATISMO CON TRANSMISOR DE VALORES ABSOLUTOS (AWG) PARA
DETERMINAR LA POSICIÓN DE LA PUERTA, POR PULSACIÓN. PULSADOR
DE MEMBRANA INTEGRADO EN LA CARCASA PARA ABRIR/PARAR/CE-
RRAR, TENSIÓN DE

MANDO 24 V, ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 65, CABLE DE CONEXIÓN CON
ENCHUFE CEE DE ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 44. FUNCIÓN: ABRIR Y CE-
RRAR CON PRESIÓN CONTINUA. ESPACIO NECESARIO:

LADO COJINETE: 180 MM

LADO MOTOR: 280 MM

CARRIL-GUÍA: 80 MM

DINTEL NECESARIO: 676 MM

PROFUNDIDAD LIBRE (T MÍN.): 551 MM

ESTOS SON VALORES APROXIMADOS, VALORES EXACTO EN EL PLANO DE
LA PUERTA EN CUESTIÓN.

ACCIONAMIENTO MANUAL POR CADENA DE LA PUERTA EN CASO DE FA-
LLO DE CORRIENTE.

ACCIONAMIENTO POR IMPULSO, CON BANDA DE SEGURIDAD INFERIOR
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DE SEGURIDAD Y FOTOCÉLULAS.

AUTOMÁTICOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN

REGLAMENTO (UE) 305/2011, CONFORME A UNE-EN 13241-1. MONTAJE
DE NUESTROS

MATERIALES, INCLUYENDO EMBALAJE Y TRANSPORTE DE ESTOS, ASÍ CO-
MO EL

DESPLAZAMIENTO Y LA MANO DE OBRAAUTOMÁTICOS CON MARCADO
CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011, CONFORME A UNE-EN 13241-1.

E15P370 ud PUERTA SEGURIDAD ABATIBLE 96x210 cm GALVANIZADA 2.111,65

PUERTA DE ENTRADA DE SEGURIDAD ABATIBLE DE UNA HOJA DE 96X210
CM, CONSTRUIDA CON DOS CHAPAS DE ACERO ESPECIAL GALVANIZADO
EN CALIENTE DE 1,2 MM DE ESPESOR, ACABADO EN GALVANIZADO SEND-
ZIMIR, CON ESTAMPACIÓN PROFUNDA EN RELIEVE A DOS CARAS, NÚ-
CLEO INYECTADO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO DE ALTA DENSI-
DAD, CON TRES BISAGRAS, BULONES ANTIPALANCA, CERRADURA DE SE-
GURIDAD EMBUTIDA CON TRES PUNTOS DE CIERRE, CON CERCO DE ACE-
RO CONFORMADO EN FRÍO DE 100X55 CM Y 1,50 MM DE ESPESOR CON
BURLETE, POMO TIRADOR, ESCUDO, MANIVELA Y MIRILLA, CON GARRAS
PARA RECIBIR A OBRA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

SE INCLUYE LA INCORPORACION DEL SISTEMA DE CERRADURA ELECTRICA
DEFINDA EN PROYECTO. TOTALMENTE FUNCIONANDO.

5,00 422,33

E15P570 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 210x200 cm C/REJILLA 325,89

PUERTA DE CHAPA LISA GALVANIZADA ABATIBLE DE 2 HOJAS DE 210X200
CM DE MEDIDAS TOTALES Y REJILLA DE VENTILACIÓN, REALIZADA CON
DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR Y PANEL
INTERMEDIO, RIGIDIZADORES CON PERFILES DE ACERO CONFORMADO
EN FRÍO, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN DE NAI-
LON, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO CON GARRAS
PARA RECIBIR A LA OBRA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

SE INCLUYE LA INCORPORACION DEL SISTEMA DE CERRADURA ELECTRICA
DEFINDA EN PROYECTO. TOTALMENTE FUNCIONANDO.

1,00 325,89
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E15P560 ud TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS 49,50

TOPE DE GOMA CON ACERO INOXIDABLE, PARA PROTECCIÓN DE PUER-
TAS. INSTALADO COMPLETO. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DE-
CLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

6,00 8,25

TOTAL C01.01.06.02 .............................................................................. 17.472,05

CARPINTERIA DE ALUMINIOC01.01.06.03

VENTANASC01.01.06.03.01
E14A36cab100 m2 VENTANAL FIJO ALUMINIO LACADO COLOR PARA ACRISTALAR 48.340,69

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO CO-
LOR CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EN VENTANALES FIJOS PARA
ACRISTALAR SEGUN DIMENSIONES , CONFORME UNE-EN
14351-1:2006+A1:2011, COMPUESTA POR MARCO DE ALUMINIO LACADO
COLOR MONTADO Y FIJADO MEDIANTE TORNILLERÍA SOBRE PRECERCO
DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO JUNQUILLO DE FIJACIÓN DE VIDRIO,
AMBOS EQUIPADOS CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EPDM. INCLUSO
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DE-
CLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

SE INCLUYEN LOS TRABAJOS RELATIVOS A REMATES PERIMETRALES DE
CARPINTERIA EN EL ENCUENTRO DE ESTA CON EL PANEL SANDWICH, EN
TODO SU PERIMETRO. SE EJECUTARÁ MEDIANTE CHAPA TIPO COMPOSITE
O SIMILAR SEGUN DETALLE APROBADO POR LA DF.

185,74 260,26

E14A35cdaa m2 VENTANA ALUMINIO GAMA ALTA LACADO COLOR PRACTICABLE  >1 m2<2 m2 2.208,86

CARPINTERÍA DE ALUMINIO GAMA ALTA, PERFIL ESTÁNDAR, LACADO CO-
LOR DE 15 MICRAS, EN VENTANAS PRACTICABLES, MAYORES DE 1 M2 Y
MENORES DE 2 M2 DE SUPERFICIE TOTAL, COMPUESTA POR CERCO, HO-
JAS Y HERRAJES DE DE COLGAR Y DE SEGURIDAD, INSTALADA SOBRE PRE-
CERCO DE ALUMINIO,  SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, INCLUSO P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

SE INCLUYEN LOS TRABAJOS RELATIVOS A REMATES PERIMETRALES DE
CARPINTERIA EN EL ENCUENTRO DE ESTA CON EL PANEL SANDWICH, EN
TODO SU PERIMETRO. SE EJECUTARÁ MEDIANTE CHAPA TIPO COMPOSITE
O SIMILAR SEGUN DETALLE APROBADO POR LA DF.

9,12 242,20

TOTAL C01.01.06.03.01 ......................................................................... 50.549,55

MURO CORTINAC01.01.06.03.02
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E07CC010 m2 MURO CORTINA ALUMINIO Y VIDRIO 6/12/6 (F 16.1) 9.546,75

MURO CORTINA ACABADO EN TAPETA DE ESTRUCTURA PORTANTE DE
MONTANTE Y TRAVESAÑO EN ALUMINIO. MONTANTES DE SECCIÓN
50X130 MM CON ESPESORES DE 2 A 6,5 MM, PARA UNA DISTANCIA EN-
TRE EJES DE FORJADO DE 3,40 M, Y TRAVESAÑOS DE 50X80 MM DE 2 MM
DE ESPESOR, PARA UNA DISTANCIA ENTRE MONTANTES DE 1,60 M, CON
RETÍCULA DE DOS DIVISIONES EN CADA PLANTA Y LACADO EN COLORES.
SISTEMA DE SUJECIÓN DEL VIDRIO MEDIANTE PERFIL DE FIJACIÓN UNIDO
AL MONTANTE/TRAVESAÑO POR MEDIO DE TORNILLOS EN ACERO INOXI-
DABLE CON ARANDELA DE GOMA PARA ESTANQUEIDAD Y JUNTAS EPDM
INTERIOR/EXTERIOR, CLIPADA SOBRE ESTE PERFIL LA TAPETA EMBELLECE-
DORA DE ACABADO EXTERIOR (LACADA EN COLOR A ELEGIR). DRENAJE
DEL SISTEMA MEDIANTE COLISOS EN PERFIL DE FIJACIÓN Y TAPETA. ZO-
NA DE VISIÓN COMPUESTA POR UN DOBLE ACRISTALAMIENTO DE CON-
TROL SOLAR DE 6 MM, CÁMARA DE 12 MM Y LUNA FLOAT INCOLORA DE
6 MM POR EL INTERIOR, INCLUIDO SELLADO EN FRÍO CON CORDÓN CON-
TINUO DE SILICONA NEGRA NEUTRA POR EL EXTERIOR, Y ZONA OPACA
CON PANEL AISLANTE PARA ANTEPECHOS, COLOCADO AL EXTERIOR, AL-
MA AISLANTE DE 30 MM DE ESPESOR Y BANDEJA DE CHAPA DE HIERRO
GALVANIZADO POR EL INTERIOR, INCLUSO SELLADO DE SILICONA NEGRA
NEUTRA. BANDEJA PARAPASTAS DE 1 MM DE ESPESOR, PANEL HIDRÓFU-
GO Y LANA MINERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y AL FUEGO, ENTRE
FORJADO Y ELEMENTO OPACO, PARA SEPARACIÓN ENTRE PLANTAS. AN-
CLAJES DE FIJACIÓN EN ACERO BICROMATADO CON REGULACIÓN TRIDI-
MENSIONAL, COMPUESTO POR PLACA UNIDA A FORJADO Y ANGULAR PA-
RA FIJACIÓN DE MONTANTES AL EDIFICIO. REMATE DE MURO A OBRA RE-
ALIZADO EN CHAPA DE ALUMINIO DE 1,5 MM DE ESPESOR, LACADA
IGUAL QUE LA RETÍCULA DE ALUMINIO. COMPATIBLE CON CERRAMIEN-
TOS F16.1 SEGÚN CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE.
U=0.2600 W/(M²·K). GRADO DE IMPERMEABILIDAD=2. RA=48 DBA. MATE-
RIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SE-
GÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

24,45 390,46

TOTAL C01.01.06.03.02 ......................................................................... 9.546,75

TOTAL C01.01.06.03 .............................................................................. 60.096,30

TOTAL C01.01.06 ................................................................................... 80.974,75

CERRAJERÍAC01.01.07
E15EE100 ud ESCALERA EMERGENCIA 1 TRAMOS h=3,00 m a=0,80 m 5.154,81

MÓDULO DE ESCALERA DE EMERGENCIA, RECTA ESTÁNDAR DE DOS TRA-
MOS POR PLANTA DE 3,00 M DE ALTURA MÁXIMA Y DOS PILARES INTER-
MEDIOS, CON UN ANCHO ÚTIL DE 80 CM, REALIZADA LA ESTRUCTURA
CON PERFILES DE ACERO LAMINADO S 275JR, ZANCAS DE PERFIL CON-
FORMADO EN FRÍO DE 4 MM DE ESPESOR, PELDAÑOS DE CHAPA LAGRI-
MADA DE 3 MM DE ESPESOR, Y BARANDILLA DE 1,10 M DE ALTURA DE TU-
BO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO DE 40X20X1,5 MM Y 20X20X1,5 MM EN
TODO SU PERÍMETRO Y EN EL OJO DE LA ESCALERA, PARA UNA SO-
BRE-CARGA DE USO DE 400 KG/M2, INCLUSO IMPRIMACIÓN ANTIOXIDAN-
TE, RESISTENTE AL FUEGO, SEGÚN CTE DB-SI 3, REALIZADA EN TALLER Y
MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, NI MEDIOS
AUXILIARES). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

1,00 5.154,81
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E15BA030 m BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERTICAL 20x20x1,5 mm h=90 cm 6.971,28

BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFI-
LES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS
DE 60X40X1,5 MM Y BARROTES VERTICALES DE 20X20X1,5 MM CON PRO-
LONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM, ELABORADA
EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA).
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

60,30 115,61

E15BI030 m BARANDILLA COMENZA GLASSFIT CC-782 VIDRIO 88.2 SIN PASAMANOS 1.003,58

SISTEMA DE BARANDILLA MODULAR COMENZA GLASSFIT CC-782 DE AL-
TURA MÁXIMA DE 1100 MM Y LONGITUD RECOMENDADA DE MODULA-
CIÓN DE 1300 MM, PARA VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE SEGURIDAD
88.2 COMPUESTO POR DOS LUNAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM DE ES-
PESOR UNIDAS MEDIANTE DOS LÁMINAS DE BUTIRAL DE POLIVINILO IN-
COLORAS DE 0,38 MM DE ESPESOR CADA UNA,SEGÚN UNE-EN ISO
12543-2, UNE-EN 14449, UNE EN 12150 O UNE EN 14179, FIJADO INFE-
RIORMENTE MEDIANTE PINZA DE SUELO REF. CC-782 EN ACERO INOXIDA-
BLE AISI-316, CON DISPOSITIVO DE REGULACIÓN LEVEL 3D, PARA UNA
CARGA DE 0.8 KN/M APLICADA SOBRE LA PARTE SUPERIOR DEL VIDRIO,
SEGÚN EL ARTÍCULO 3.2 ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS
DIVISORIOS CTE DB-SE AE Y APARTADO 3.2.2 DEL DB SUA-1 DE SEGURI-
DAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFI-
CACIÓN. FIJACIÓN SOBRE FORJADO DE HORMIGÓN COMPRIMIDO DE CA-
LIDAD MÍNIMA C20/25 CON ANCLAJE QUÍMICO DE INYECCIÓN FIS VS 300
T, VARILLA ROSCADA DIN 975 M12, ARANDELA DIN 125 M12 Y TUERCA
DIN 934 M12 ZINC. O SIMILAR. INCLUIDOS ACCESORIOS, PIEZAS Y TORNI-
LLOS HOMOLOGADOS DEL SISTEMA MODULAR COMENZA.

2,50 401,43

TOTAL C01.01.07 ................................................................................... 13.129,67

VIDRERÍA Y TRASLUCIDOSC01.01.08
E16ESB110 m2 VIDRIO AISLANTE GUARDIAN SELECT 6/12,16/LAMIGLASS 44.1 CLIMAGUARD 1.0 21.229,21

DOBLE ACRISTALAMIENTO GUARDIAN SELECT CONFORME UNE EN 1279 Y
SELLO DE CALIDAD APPLUS/AENOR O EQUIVALENTE, FORMADO POR UN
VIDRIO FLOAT GUARDIAN EXTRACLEAR DE 6 MM EN EL VIDRIO EXTERIOR
Y UN VIDRIO UN VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD 2B2 CONFORME UNE
EN 12600, LAMIGLASS 4+4.1 (0.38 MM CLEAR PVB) EN EL VIDRIO INTE-
RIOR, CON TRATAMIENTO DE CAPA MAGNETRÓNICA CON CARACTERÍSTI-
CAS BAJO EMISIVAS CLIMAGUARD 1.0 (TRATAMIENTO EN CARA 3), SEPA-
RADOS POR CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12/16 MM CON PERFIL
SEPARADOR DE ALUMINIO Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, FIJADO SOBRE
CARPINTERÍA CON ACUÑADO MEDIANTE CALZOS DE APOYO PERIMETRA-
LES Y LATERALES Y SELLADO EN FRÍO CON SILICONA NEUTRA, INCLUSO
COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS. ATENUACIÓN DEL CONJUNTO APROXIMA-
DA 37 DBA (-1;-5). TOTALMENTE INSTALADO SEGÚN UNE-EN 12488:2017.

219,31 96,80

TOTAL C01.01.08 ................................................................................... 21.229,21
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APARATOS SANITARIOS Y VARIOSC01.01.09
E21AIB065 ud INODORO TANQUE BAJO GAMA ALTA COLOR TAPA AMORTIGUADA 1.861,82

INODORO DE TANQUE BAJO DE MONTAJE ADOSADO A PARED, FABRICA-
DO EN PORCELANA VITRIFICADA CONFORME A UNE-EN 997, DE GAMA AL-
TA EN COLOR. DISPONE DE ASIENTO Y TAPA LACADOS CON BISAGRAS DE
ACERO INOXIDABLE Y MECANISMO DOBLE DESCARGA. TOTALMENTE INS-
TALADO, CONECTADO Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE ANCLAJES AL PAVIMEN-
TO, SELLADOS, LLAVE DE ESCUADRA Y LATIGUILLO FLEXIBLE CROMADOS,
PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES.

2,00 930,91

E21ALR140 ud LAVABO MURAL GAMA ALTA BLANCO 45x38,5 cm 345,36

LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA, MURAL, EN COLOR BLANCO, DE
45X38,5 CM, GAMA ALTA, COLOCADO CON ANCLAJES A LA PARED, INCLU-
SO SELLADO CON SILICONA; CONFORME UNE 67001. VÁLVULA DE DESA-
GÜE DE 32 MM Y ACOPLAMIENTO A PARED ACODADO CROMADO CON
PLAFON. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P. DE PEQUEÑO
MATERIAL Y MEDIOS AUXILIARES.

2,00 172,68

E21ME080 ud ESPEJO MARCO ACERO INOXIDABLE AISI-304 800x600 mm 312,46

ESPEJO DE DIMENSIONES TOTALES DE ALTO 800 MM Y ANCHO 600 MM,
CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 EN ACABADO SATINADO O
BRILLO, TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE ANCLAJES Y FIJACIONES.

2,00 156,23

E21MJA010 ud DOSIFICADOR JABÓN MANUAL ACERO INOXIDABLE 1,3 l 134,90

DOSIFICADOR DE JABÓN METÁLICO, DE 1,3 L DE CAPACIDAD; DE INSTALA-
CIÓN MURAL ADOSADA A PARED MEDIANTE TORNILLOS Y TACOS. FOR-
MADO POR CUERPO EN ACERO INOXIDABLE AISI-304 CON ACABADO BRI-
LLANTE O SATINADO, CON VISOR TRANSPARENTE DE NIVEL; DEPÓSITO
INTERIOR DE POLIETILENO, PULSADOR EN PLASTICO ABS DE ACCIONA-
MIENTO MANUAL, CON VÁLVULA ANTIGOTEO; CIERRE CON LLAVE ESPE-
CIAL SUMINISTRADA. DIMENSIONES: 165X185X98 MM (ALTO X ANCHO X
FONDO). TOTALMENTE INSTALADO; I/P.P. DE MATERIAL DE FIJACIÓN Y
MEDIOS AUXILIARES.

2,00 67,45

E21MPE030 ud DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO ESTÁNDAR 2 ROLLOS ACERO INOXIDABLE 111,58

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO ESTÁNDAR, CON CAPACIDAD PARA 2
ROLLOS ESTÁNDAR, FORMADO POR TAPA DE REPOSICIÓN Y CUERPO DE
PARED FABRICADOS EN ACERO INOX AISI-304 DE 0,8 MM DE ESPESOR
CON ACABADO EN BRILLO O SATINADO. INCORPORA CERRADURA PARA
APERTURA DE LA TAPA DE REPOSICIÓN. DIMENSIONES: 290X116X130
MM. PESO NETO DE 0,9 KG. COMPLETAMENTE INSTALADO A PARED ME-
DIANTE TORNILLOS Y TACOS UNIVERSALES; I/P.P. DE FIJACIONES Y ME-
DIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB SUA-9.

2,00 55,79
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E21GML140 ud GRIFO MONOMANDO REPISA LAVABO EUROSTYLE COSMOPOLITAN 285,52

GRIFO MEZCLADOR MONOMANDO DE REPISA PARA LAVABO, SERIE EU-
ROSTYLE COSMOPOLITAN, MODELO 32 468 003 DE GROHE, ACABADO
CROMADO, CUERPO LISO, PALANCA METÁLICA CON HENDIDURA, CARTU-
CHO DE DISCOS CERÁMICOS DE 35 MM CON LIMITADOR ECOLÓGICO DE
CAUDAL, AIREADOR TIPO MOUSSEUR, RÁPIDO SISTEMA DE INSTALACIÓN,
INCLUSO LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, LATIGUILLOS FLEXI-
BLES DE 1/2". TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO, I/P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL.

2,00 142,76

E21TBA060 ud BARRA DOBLE ABATIBLE ACERO PULIDO 900 mm 364,30

BARRA DOBLE ABATIBLE, DE INSTALACIÓN MURAL, DE 900 MM DE LONGI-
TUD, FABRICADA EN ACERO CON ACABADO PULIDO BRILLO, 100% LIBRE
DE BACTERIAS, CON ACCIONAMIENTO POR MUELLE Y BLOQUEO EN POSI-
CIÓN VERTICAL, CON SISTEMA ANTIATRAPAMIENTO DE LOS DEDOS. TO-
TALMENTE INSTALADA SOBRE PARAMENTO; I/P.P. DE FIJACIONES ME-
DIANTE TACOS Y TORNILLOS Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE
DB SUA-9.

2,00 182,15

TOTAL C01.01.09 ................................................................................... 3.415,94

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS MURALESC01.01.10
E27EPA030 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR 11.052,38

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE LAVABLE PROFESIONAL, EN
BLANCO O PIGMENTADA, SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTI-
CALES, DOS MANOS, INCLUSO IMPRIMACIÓN Y PLASTECIDO.

1.158,53 9,54

E27HEC030 m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL 4.827,52

M2 PINTURA AL ESMALTE MATE, DOS MANOS Y UNA MANO DE IMPRIMA-
CIÓN DE MINIO O ANTIOXIDANTE SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA O CE-
RRAJERÍA, I/RASCADO DE LOS ÓXIDOS Y LIMPIEZA MANUAL. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA

281,16 17,17

TOTAL C01.01.10 ................................................................................... 15.879,90

REMATES Y VARIOSC01.01.11
E11JR040 m REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESLIZANTE 2.266,70

PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO PARA REMATE DE PELDAÑOS CON SU-
PERFICIE DE PISADA RECAMBIABLE DE PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE DE 26
MM DE HUELLA, RECIBIDO CON ADHESIVO, I/ALISADO Y LIMPIEZA,
S/NTE-RSF, CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO UE 305/2011, MEDIDO EN SU LONGITUD.

127,20 17,82
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E11JZ010 m RODAPIÉ ALUMINIO EMAC® NOVORODAPIE® L H80 2.508,05

INSTALACIÓN DE RODAPIÉ DE ALUMINIO EMAC® NOVORODAPIE L, ALTO
80 MM, PROFUNDIDAD 15 MM, CON ESCOCIA INFERIOR QUE CUBRE LA
JUNTA PERIMETRAL Y FACILITA LA LIMPIEZA. FÁCIL INSTALACIÓN MEDIAN-
TE USO DE ADHESIVO. ACABADO PLATA MATE, DISPONIBLES OTRAS MEDI-
DAS Y COLORES EN OPCIÓN. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTA-
DA.

103,00 24,35

E09PH110 ud REMATE CHIMENEA CIRCULAR D=300 mm ACERO INOXIDABLE 278,97

REMATE SUPERIOR DE CHIMENEA CONFORMADO POR SOMBRERO EX-
TRACTOR ACERO INOXIDABLE D=300 MM, REALIZADO CON CHAPA DE
ACERO INOXIDABLE, O EQUIVALENTE, ACOPLADO SOBRE BASE DE ADAP-
TACIÓN REGULABLE, RECIBIDA Y FIJADA A LA CHIMENEA CON FIJACIÓN
PROPIA.

1,00 278,97

E12PAH200 m ALBARDILLA REMATE SUPERIOR PANEL SANDWICH + PANEL ARQUITECTONICO 4.042,38

SUMINISTRO Y MONTAJE REMATE CHAPA DESARROLLO 250MM. LACADO
EN CALIDAD SOLEXCEL EN AMBAS CARAS CON COLOR A DEFINIR POR LA
DF DE CARTA COLORISSIME DE ARVAL BY ARCELORMITTAL, DEBERÁ ES-
TAR COMPUESTO POR UN REVESTIMIENTO METÁLICO EN ALEACIÓN ZM
SEGÚN NORMA UNE 10346:2015 Y OTRO COMPOSITE (UNE 10169:2010)
QUE APORTA AL CONJUNTO UNAS CLASIFICACIONES CPI4 PARA USO EN
AMBIENTES INTERIORES, RUV4 Y RC4 PARA USO EN AMBIENTES EXTERIO-
RES, CON UNAS CARACTERÍSTICAS DEL REVESTIMIENTO A LA ABRASIÓN
DE 120 LITROS A ENSAYO DE CHORREO DE ARENA, Y 40 MG A ENSAYO TA-
BER, RESISTENCIA A TEMPERATURAS MÁXIMAS AMBIENTALES DE 100°C,
RETENCIÓN DE COLOR DE AE<2, RETENCIÓN DE BRILLO >80 %, RESISTEN-
CIA A LA CORROSIÓN DE 750 HORAS A ENSAYO DE NIEBLA SALINA Y 1500
HORAS A ENSAYO DE HUMEDAD, CLASIFICACIÓN AL FUEGO A2-S1-D0 SE-
GÚN LAS EUROCLASES Y CLASIFICACIÓN A+ DE COMPUESTOS ORGÁNI-
COS VOLÁTILES. PRODUCTO CON CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD
CRADLE 2 CRADLE EN MATERIAL HEALTH CATEGORÍA BRONCE.

89,00 45,42

TOTAL C01.01.11 ................................................................................... 9.096,10

EQUIPOS DE ELEVACIONC01.01.12
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E25AAI010n ud ASCENSOR ESTÁNDAR 4 PARADAS 6 PERSONAS 450 kg S/CUARTO MAQUINAS
EFICIENCIA ENERGÉTICA

26.450,60

INSTALACIÓN COMPLETA DE ASCENSOR TRIFASICO ELÉCTRICO SIN CUAR-
TO DE MÁQUINAS, 4 PARADAS, 6 PERSONAS, 450 KG, CON CABINA DE DI-
MENSIONES 1000X1300X2100 MM, TECHOS CON HALOGENOS L40 DE TI-
PO BAJO CONSUMO LED, SUELO TIPO G01 EN COLOR NEGRO OCHAVO,
PAÑOS DE ACESO INOX SB SATINADO X02, PASAMANOS TUBULAR P13
CON ACABADO X12 EN INOX BRILLO ESPEJO, ZOCALOS AL12 NATURAL,
EMBOCADURA X02 INOX SB SATINADO, CON BOTONERA HEIGHT COLUM,
PULSADOR TIPO IMPULSE Y ESPEJO DE LAMA. 

PUERTA DE CABINA X02-INOX SB SATINADO, DE DIMENSIONES 800X2000
MM. PUERTAS DE PISOS CON ACABADO DE HOJAS INOX SB SATINADO
X02, CON PROTECCION AL FUEGO EI120 EW 60, DE DIMENSIONES
800X2000. BOTONERA DE PISO TIPO IMPULSE CON ACABADO STAINLESS
STEEL X02

TENSION DE RED TRIFASICO 400V, CON CUADRO DE PROTECCION ELEC-
TRICA, CORTINA 2D TIPO FOTOCELULA, SISTEMA BIDIRECCIONAL Y SISTE-
MA DE RESCATE AUTOMATICO.

MÁQUINA SIN ENGRANAJES DE IMANES PERMANENTES DE DISEÑO RA-
DIAL. CON SISTEMA DE TRACCIÓN POR CINTAS PLANAS DE ACERO RECU-
BIERTAS DE POLIURETANO CON MONITORIZACIÓN PERMANENTE PULSE 
Y CON FRECUENCIA VARIABLE OVF DE LAZO CERRADO, CONTROL INTELI-
GENTE DE VELOCIDAD VARIABLE ENTRE 0,63 M/S Y 1 M/S (DEPENDIENDO
DE LA CARGA EN CABINA Y ESTADO DE CARGA), SISTEMA DE AHORRO
ENERGÍA.

TOTALMENTE INSTALADO CON PRUEBAS Y AJUSTES Y LEGALIZACIONES.

1,00 26.450,60

E25AE070n ud MONTACARGAS TIPO CARGA ACOMPAÑADA 4000 KG - 2 PARADAS 73.477,69

INSTALACIÓN COMPLETA DE MONTACARGAS TIPO HIDRAULICO SIN
CUARTO DE MÁQUINAS, 2 PARADAS, 4000 KG, VELOCIDAD DE 0.15 M/S,
DE DIMENSIONES 3000X3000, CON SISTEMA DE PUERTAS ENFRENTADAS.

PUERTA DE PISOS DE DIMENSIONES 2900X2000 MM, CON IMPRIMACION
RAL 7035, PUERTAS CON RESISTENCIA AL FUEDO EI120 EX60, CON BOTO-
NERA DE PISO PARA EMPOTRAR EN MARCO DE PUERTA. 

DIMENSIONES DEL HUECO 3780X3125 MM,  CON FOSO DE 450 MM Y HUI-
DA DE 2400 MM.

TENSION DE RED TRIFASICO 380/400 V, CON FOTOCELULA DE HAZ DE
LUZ, BAJADA POR BATERIA EN CASO DE FALTA DE ALIMENTACIÓN ELEC-
TRICA, SISTEMA ANTIDERIVAS Y SISTEMA DE INTERCOMUNICADOR. SIN
CUADRO DE PROTECCION ELECTRICO.

TOTALMENTE INSTALADO CON PRUEBAS Y AJUSTES Y LEGALIZACIONES.

1,00 73.477,69

TOTAL C01.01.12 ................................................................................... 99.928,29
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OTRAS ACTUACIONESC01.01.13
E14A35an m2 VENTANA ACERO GAMA ALTA RF EI 120 5.862,36

CARPINTERÍA DE ACERO INOXIDABLE MATER SATINADO GRANO 220-240
GAMA ALTA, PERFIL ESTÁNDAR,  CON RESISTENCIA AL FUEGO EI120, SISTE-
MA EUROFIRE LIGHT O SIMILAR A APROBAR POR LA DF, COMPUESTA POR
CERCO, HOJAS Y HERRAJES NECESARIOS, INSTALADA SOBRE PRECERCO
DE ALUMINIO O MATERIAL NECESARIO,  SELLADO DE JUNTAS CON ESPU-
MA O SISTEMA RF EI 120 Y LIMPIEZA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, IN-
CLUYENDO CERTIFICADO HOMOLOGADO ACREDIDATIVO DE LA RESISTEN-
CIA AL FUEGO REQUERIDA DEL SISTEMA COMPLETO DE CARPINTERIA Y VI-
DRIO.

21,85 268,30

E14A35a1 m2 DESMONTAJE VENTANAL EXISTENTE 965,55

DESMOMNTAJE DE VENTANAL DE ALUMINO EXISTENTE , LIMPIEZA Y PRE-
PARACION DEL SOPORTE, PARA LA NUEVA COLOCACION DE VENTANALES
DE VIDRIO REQUERIDOS POR LA DF  INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIA-
RES. TOLTALMENTE LIMPIO, PREPARADO Y ACONDICIONADO PARA LA
COLOCACIÓN DE NUEVOS VENTANALES. 

21,85 44,19

E08PNR310 m2 ENLUCIDO MORTERO CEMENTOSO ALTA CONSITENCIA RENDEROC FC 337,40

ENLUCIDO FINO CON MORTERO CEMENTOSO DE ALTA CONSISTENCIA,
RENDEROC FC DE FOSROC, CON UN ESPESOR DE HASTA 5 MM Y UN CON-
SUMO APROX. DE 1,80 KG/M2 POR CADA MM DE ESPESOR. INCLUSO PRE-
PARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN MANUAL CON LLANA LISA. PRO-
DUCTO CONFORME A NORMAS UNE-EN 1504-2 REPARACIONES SUPERFI-
CIALES HORMIGÓN; Y UNE-EN 1504-3 PARA REPARACIONES DE ESTRUC-
TURAS DE HORMIGÓN, CLASE R2 (NO ESTRUCTURAL, RESIST. COMPRE-
SIÓN IGUAL Ó >15MPA). PRODUCTO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. ACABADO
ADECUADO PARA RECIBIR UN REVESTIMIENTO FINAL PROTECTOR Y/O DE-
CORATIVO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

10,00 33,74

E27EPA030 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR 95,40

PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA LISA MATE LAVABLE PROFESIONAL, EN
BLANCO O PIGMENTADA, SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTI-
CALES, DOS MANOS, INCLUSO IMPRIMACIÓN Y PLASTECIDO.

10,00 9,54

E26VV040n m2 VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO REI=120 min 21.634,56

PARTICIÓN TRANSPARENTE VIDRIADA RESISTENTE AL FUEGO REI=120 MI-
NUTOSVIDRIO DOBLE TEMPLADO DE 8 MM DE ESPESOR CON CÁMARA DE
GEL INTUMESCENTE TRANSPARENTE, PARA ALTURAS HASTA 5 M Y DE
TRANSMISIÓN LUMÍNICA DEL 82%, COEF. DE TRANSMISIÓN DE CALOR 3,9
W/MºK Y REDUCCIÓN DEL SONIDO DE 46 DB. . TOTALMENTE INSTALADO;
I/P.P. DE TRATAMIENTO DE SILICONA PARA LAS JUNTAS A TESTA, AJUSTES
Y MEDIOS AUXILIARES (INCLUSO ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE). VIDRIO
CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN RE-
GLAMENTO EUROPEO (UE) 305/2011.

21,85 990,14
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E26PCC010n m2 DESMONTAJE DE VENTANAL CORREDERO EI-120 1.670,87

DESMONTAJE DE VENTANA CORREDERA CORTAFUEGOS EI-120 EXISTEN-
TE, INCLUYENDO LA MANO DE OBRA NECESARIA, LOS MEDIOS DE ELVA-
CIÓN NECESARIO PARA SU COMPLETO DESMONTAJE. 
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE DESMANTELAMIENTO DE MÓDULOS
DE SALIDA DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS QUE ACTÚAN SO-
BRE LA VENTANA CORREDERA, INCLUIDOS LOS TRABAJOS DE REPROGRA-
MACIÓN DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.
TRANSPORTE Y RETIRADA A VERTEDERO AUTORIZADO.

 

21,85 76,47

E11VR020N m2 SUELO TECNICO 1.651,00

SUELO TECNICO ELEVADO CON BALDOSAS DESNUDAS SIN REVESTIR DE
600X600 MM. Y 40 MM. DE ESPESOR, FORMADAS POR UN PANEL DE MA-
DERA DE PARTÍCULAS AGLOMERADAS DE ALTA DENSIDAD, CARA SUPE-
RIOR DE LAMINA DE ALUMINIO ESTRATIFICADO Y CARA INFERIOR LAMI-
NA DE ALUMINIO, MODELO E-40 O EQUIVALENTE, CON UNA RESISTENCIA
AL FUEGO BFL (S/N UNE-23727) Y 2.500 KG/M2, CANTOS PROTEGIDOS EN
PVC Y APOYADAS EN SOPORTES SEMIRRÍGIDOS DE ACERO GALVANIZADO
MODELO ESTANDAR P4, PARA UNA ALTURA DE SUELO TERMINADO EN-
TRE 300-500 MM., MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.

25,00 66,04

301.0020N m2 DEMOLICIÓN SUELO EXISTENTE 920,25

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO POR MEDIOS MECÁNI-
COS I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

25,00 36,81

TOTAL C01.01.13 ................................................................................... 33.137,39

AYUDAS A INSTALACIONESC01.01.14
E07WA020n ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 466,99

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD INCLUYENDO
MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPA-
DO DE ROZAS, RECIBIDOS, REMATES Y AYUDAS A PUESTA A TIERRA, CAJA
GENERAL DE PROTECCIÓN, LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN, CONTA-
DOR EN FACHADA, DERIVACIONES INDIVIDUALES Y CUADROS DE MANDO
Y PROTECCIÓN, I/P.P. MATERIAL AUXILIAR, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIA-
RES (20% SOBRE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD).

1,00 466,99

E07WA040n ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN FONTANERÍA 325,25

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE FONTANERÍA INCLUYENDO
MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPA-
DO DE ROZAS, RECIBIDOS, REMATES Y AYUDAS A ACOMETIDA, TUBO DE
ALIMENTACIÓN, CONTADOR EN FACHADA, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES, I/P.P. DE MATERIAL AUXILIAR, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES
(10% SOBRE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA).

1,00 325,25
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E07WA100n ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIÓN 325,25

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES,
APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, REMATES, CANALIZACIONES
Y CUADROS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES (10% S/INSTALACIÓN DE TE-
LECOMUNICACIONES).

1,00 325,25

E07WA120n ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ESPECIALES 329,64

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES ESPECIALES (DOMÓTICA,
ALARMAS, SONIDO, ETC.) 
INCLUYENDO MANO DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES,
APERTURA Y TAPADO DE ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y ME-
DIOS AUXILIARES (10% S/PRESUPUESTO DE INSTALACIONES ESPECIALES).

1,00 329,64

E07WA140n ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN HVAC 325,25

AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES DE HVAC INCLUYENDO MANO
DE OBRA EN CARGA Y DESCARGA, MATERIALES, APERTURA Y TAPADO DE
ROZAS, RECIBIDOS, LIMPIEZA, REMATES Y MEDIOS AUXILIARES (10% S/INS-
TALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO)..

1,00 325,25

E07WA160n ud AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ASCENSOR 645,42

AYUDA DE ALBAÑILERÍA PARA MONTAJE DE ASCENSOR O MONTACAR-
GAS, EN EQUIPOS DE MONTAJE, VENTILACIÓN, ALUMBRADO, EXTINCIÓN
DE INCENDIOS Y ALARMA A REALIZAR SOBRE PAREDES, TECHO, FOSO DEL
HUECO, CUARTO DE MÁQUINAS Y POLEAS, I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL,
MATERIAL AUXILIAR, RECIBIDO DE PUERTAS, LUCES DE ALUMBRADO DEL
HUECO, GANCHOS DE FIJACIÓN Y LÍNEA TELEFÓNICA, APERTURA Y TAPA-
DO DE ROZAS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES (10% S/INSTALACIÓN DE
ASCENSOR). 

2,00 322,71

TOTAL C01.01.14 ................................................................................... 2.417,80

TOTAL C01.01 ........................................................................................ 849.788,83
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAC01.02

323.0016 m3 EXCAVACIÓN EN CAJEADO 2.613,60

EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS CON AYUDA MA-
NUAL, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUALQUIER
DISTANCIA.

475,20 5,50

321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 1.919,70

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

315,74 6,08

330.0010 m3 SUELO SELECCIONADO DE CANTERA 4.422,05

SUELO SELECCIONADO S/PG-3, PROCEDENTE DE CANTERA, CON INDICE
DE CBR> 20, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

292,27 15,13
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330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 215,76

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

13,14 16,42

422.0020V m2 LÁMINA GEOTEXTIL NO TEJIDO POLIPROPILENO 663,45

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO FORMADO POR FI-
BRAS DE POLIPROPILENO, FUNCIÓN FILTRO, UNIDAS MECÁNICAMENTE
POR PROCESO DE AGUJETEADO, DE PESO ESPECÍFICO 150 GR/M2, SOBRE
TERRENO PREVIAMENTE PREPARADO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE SOLAPES Y UNIONES, MEDIDA LA SUPERFICIE COLOCADA EN OBRA.

292,27 2,27

678.0005 m MICROPILOTE 219 MM 240.213,60

MICROPILOTE DE HASTA 20 M DE LONGITUD Y 219,1 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, COMPUESTO DE PERFIL TUBULAR CON ROSCA, DE ACERO EN
ISO 11960 N-80, CON LÍMITE ELÁSTICO 562 N/MM², DE 114,3 MM DE DIÁ-
METRO EXTERIOR Y 9,0 MM DE ESPESOR, Y LECHADA DE CEMENTO CEM I
42,5R, CON UNA RELACIÓN AGUA/CEMENTO DE 0,4 DOSIFICADA EN PE-
SO, VERTIDA POR EL INTERIOR DE LA ARMADURA MEDIANTE SISTEMA DE
INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU); PARA CIMENTACIÓN, Y CARGA MANUAL
A CAMIÓN O CONTENEDOR DE LOS RESTOS DE MATERIAL DE RELLENO Y
OTROS DESPERDICIOS PRODUCIDOS DURANTE LOS TRABAJOS.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA: EL PRECIO INCLUYE EL DESPLA-
ZAMIENTO A LA OBRA DEL PERSONAL ESPECIALIZADO Y EL TRASLADO
DEL EQUIPO ENTRE DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS DENTRO DE LA MIS-
MA OBRA.
INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL ENTORNO AFECTADO. REPLAN-
TEO. PERFORACIÓN DEL TERRENO. COLOCACIÓN DE LA ARMADURA TU-
BULAR. INYECCIÓN DE LA LECHADA DE CEMENTO. LIMPIEZA Y RETIRADA
DE SOBRANTES. CARGA MANUAL DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN O
CONTENEDOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCU-
MENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO, INCREMENTADA EN UN METRO
POR LA FORMACIÓN DEL BULBO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD, TOMADA EN
EL TERRENO ANTES DE HORMIGONAR, DEL MICROPILOTE REALMENTE EJE-
CUTADO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, DESDE LA PUNTA HAS-
TA LA CARA INFERIOR DEL ENCEPADO, SIN INCLUIR EL EXCESO DE LECHA-
DA DE CEMENTO CONSUMIDA SOBRE EL VOLUMEN TEÓRICO CORRES-
PONDIENTE AL DIÁMETRO NOMINAL DEL MICROPILOTE.

1.584,00 151,65

678.0010 ud CONEXIÓN MICROPILOTE ENCEPADO 6.258,24

PREPARACIÓN DE LA CABEZA DEL MICROPILOTE PARA SU ENTREGA EN EL
ENCEPADO, INCLUYENDO LIMPIEZA GARRAS, SOLDADURAS Y TODOS LOS
ELEMENTOS DEFINIDOS EN LOS PLANOS. MEDIDA LA UNIDAD ACABADA.

96,00 65,19
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510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 1.295,44

ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPAS DE BASE O SUBASE I/ TRANSPORTE, EX-
TENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

55,67 23,27

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

3.066,38

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUE-
ÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA .

42,63 71,93

610.0019V m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 CIMENTACIONES 33.516,72

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4,
ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMENTOS HO-
RIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLERAS, VIGAS, ETC.),
INCLUSO COMPACTACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. 

327,12 102,46

610.0021V m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 ALZADOS, VIGAS 84.952,50

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/15, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC2, XC3 Ó
XC4, ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMENTOS
VERTICALES DE ESTRUCTURA (MUROS, PILARES, VIGAS, ETC.), INCLUSO
COMPACTACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. 

773,35 109,85

600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 218.945,46

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

115.234,45 1,90

681.0010 m3 CIMBRA CUAJADA 85.306,47

CIMBRA CUAJADA I/ PROYECTO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APO-
YO, NIVELACIÓN Y APUNTALAMIENTO DE LA CIMBRA, PRUEBAS DE CAR-
GA, TRANSPORTES, MONTAJE Y DESMONTAJE, TOTALMENTE TERMINADA
Y MONTADA.

5.907,65 14,44

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 13.341,13

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRAN-
TE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

504,20 26,46

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO 67.456,08

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESEN-
COFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA I/ LIMPIEZA, HU-
MEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COM-
PLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

1.972,40 34,20
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680.0040 m2 ENCOFRADO PILAR RECTANGULAR O CUADRANGULAR 36.222,41

MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO REUTILIZABLE PA-
RA FORMACIÓN DE PILAR RECTANGULAR O CUADRADO DE HORMIGÓN
ARMADO, CON ACABADO VISTO CON TEXTURA LISA EN PLANTA MAYOR
DE 4 M DE ALTURA LIBRE, FORMADO POR: SUPERFICIE ENCOFRANTE DE
TABLEROS CONTRACHAPADOS FENÓLICOS CON BASTIDOR METÁLICO,
AMORTIZABLES EN 15 USOS Y ESTRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE PUN-
TALES METÁLICOS, AMORTIZABLES EN 150 USOS. INCLUSO LÍQUIDO DE-
SENCOFRANTE PARA EVITAR LA ADHERENCIA DEL HORMIGÓN AL ENCO-
FRADO Y BERENJENOS PARA BISELADO DE CANTOS.

715,01 50,66

A020204002 m2 ENCOFRADO VIGA MAYOR DE 5 M DE ALTURA 42.507,00

MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE ENCOFRADO PARA FORMA-
CIÓN DE VIGA DESCOLGADA, RECTA, DE HORMIGÓN ARMADO, CON ACA-
BADO VISTO CON TEXTURA LISA MAYOR DE 5 M DE ALTURA LIBRE, FOR-
MADO POR SUPERFICIE ENCOFRANTE DE TABLEROS DE MADERA TRATA-
DA, REFORZADOS CON VARILLAS Y PERFILES, ESTRUCTURA SOPORTE HO-
RIZONTAL DE SOPANDAS METÁLICAS Y ACCESORIOS DE MONTAJE Y ES-
TRUCTURA SOPORTE VERTICAL DE PUNTALES METÁLICOS. AMORTIZABLES
LOS TABLEROS DE LA SUPERFICIE ENCOFRANTE EN 25 USOS, LAS SOPAN-
DAS DE LA ESTRUCTURA SOPORTE EN 150 USOS Y LOS PUNTALES EN 150
USOS. INCLUSO LÍQUIDO DESENCOFRANTE PARA EVITAR LA ADHERENCIA
DEL HORMIGÓN AL ENCOFRADO.

748,89 56,76

301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO 92,37

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO POR MEDIOS MECÁNI-
COS I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

2,70 34,21

640.0001 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 56.910,55

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE
PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y MONTAJE. TERMINADO.

15.339,77 3,71

641.0001 kg SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA C3 3.834,94

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA UNA CATEGORÍA C-3,
DURACIÓN ALTA SEGÚN UNE-EN_ISO 12944, INCLUSO TRATAMIENTO DEL
LA BASE METÁLICA, IMPRIMACIÓN  EPOXY Y ACABADO DE POLIURETANO,
CON UN ESPESOR TOTAL IGUAL O MAYOR A 200 MICRAS, TOTALMENTE
ACABADO, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDOS EN PESO DE
LA ESTRUCTURA PINTADA.

15.339,77 0,25

TOTAL C01.02 ........................................................................................ 903.753,85

14DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. PRESUPUESTO

INSTALACIONESC01.03

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTOC01.03.01

FONTANERÍAC01.03.011
E20TP010 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=16 mm 22,77

TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 16X2,7
MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALI-
MENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TO-
TALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILE-
NO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-4.

3,00 7,59

E20TP020 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=20 mm 1.023,85

TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 20X3,4
MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALI-
MENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TO-
TALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILE-
NO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-4.

122,47 8,36

E20O02bdcn m COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA e=35 mm PARA TUBERÍA DE 20 mm DE
DIÁMETRO INST. DE FONTANERÍA EXTERIOR

392,12

AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 20 MM,
FORMADO POR COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAU-
CHO SINTÉTICO, EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA POR EL EXTERIOR, DE
BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 0.036 W/MK. CLASIFICACIÓN AL FUEGO
BL-S3,D0. ESPESOR DE AISLAMIENTO 35 MM, CONFORME A RITE. TOTAL-
MENTE INSTALADA, INCLUYE ADHESIVO DE SELLADO ESPECIFICO.

28,96 13,54

E20TP030 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=25 mm 187,79

TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 25X4,2
MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALI-
MENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TO-
TALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILE-
NO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-4.

19,40 9,68

E20TP040 m TUBERÍA POLIPROPILENO PP-R PN20 D=32 mm 93,76

TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR (COPOLIMERO RANDOM), DE 32X5,4
MM, PN=20 ATM, CONFORME UNE-EN-ISO-15874; PARA TUBERÍAS DE ALI-
MENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTERIORES, DE AGUA FRÍA Y/O ACS. TO-
TALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS,
MANGUITOS, ETC), PROTECCIÓN DE TUBO CORRUGADO DE POLIPROPILE-
NO (AZUL/ROJO) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB
HS-4.

8,00 11,72
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E20VFL008 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN10 TAJO 2000 3/8" H-H ARCO 27,02

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA MODE-
LO TAJO 2000 DN10, CONEXIÓN 3/8" H-H DE ARCO. CONFORME A NOR-
MA UNE-EN 13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228. CUERPO FABRICA-
DO EN LATÓN EUROPEO CW617N ACABADO CROMADO. MANDO EN ACE-
RO CON RECUBRIMIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTE-
MA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR
TEMPERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN)
HASTA 140ºC.

1,00 27,02

E20VFL010 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN15 TAJO 2000 1/2" H-H ARCO 221,44

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA MODE-
LO TAJO 2000 DN15, CONEXIÓN 1/2" H-H DE ARCO. CONFORME A NOR-
MA UNE-EN 13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228. CUERPO FABRICA-
DO EN LATÓN EUROPEO CW617N ACABADO CROMADO. MANDO EN ACE-
RO CON RECUBRIMIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTE-
MA DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR
TEMPERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN)
HASTA 140ºC.

8,00 27,68

E20VFL020 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN20 TAJO 2000 3/4" H-H ARCO 127,24

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA MODE-
LO TAJO 2000 DN20, CONEXIÓN 3/4" H-H . CONFORME A NORMA
UNE-EN 13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228. CUERPO FABRICADO
EN LATÓN EUROPEO CW617N ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO
CON RECUBRIMIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTEMA
DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEM-
PERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN) HAS-
TA 140ºC.

4,00 31,81

E20VFL030 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN DN25 TAJO 2000 1" H-H ARCO 38,57

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA ARCO
MODELO TAJO 2000 DN25, CONEXIÓN 1" H-H. CONFORME A NORMA
UNE-EN 13828:2004. CONEXIÓN ROSCADA ISO 228. CUERPO FABRICADO
EN LATÓN EUROPEO CW617N ACABADO CROMADO. MANDO EN ACERO
CON RECUBRIMIENTO  DE EPOXI. ASIENTOS DEL OBTURADOR Y SISTEMA
DE TUERCA-PRENSA EN PTFE QUE PERMITE EL REAPRIETE. PN: 50 BAR TEM-
PERATURA DE SERVICIO: DESDE -20ºC (EXCLUYENDO CONGELACIÓN) HAS-
TA 140ºC.

1,00 38,57
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U06VA020_N ud CONEXIONADO DE ABASTECIMIENTO AGUA POLIETILENO D=32 mm 1.859,24

CONEXIONADO A LA RED DE AGUA POTABLE REALIZADA CON TUBERÍA
DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PN16 DE 32 MM DE DIÁMETRO (1
1/4"), CONECTADA A LA RED PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO, CON CO-
LLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN SALIDA 1 1/4" Y RACOR ROSCA-MACHO
DE LATÓN, FORMACIÓN DE ARQUETA DE FUNDICIÓN EN ACERA Y LLAVE
DE CORTE MEDIANTE VÁLVULA DE ACOMETIDA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE
1 1/4" CON UNIONES ROSCADAS. TOTALMENTE REALIZADA; I/P.P. DE RO-
TURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO, POSTERIOR RELLENO Y COMPACTA-
CIÓN DE TIERRAS PROPIAS DE LA EXCAVACIÓN HASTA COTA DE PAQUETE
DE ACABADO (NO INCLUIDO), LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS.
ACOMETIDA PARA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 6 M. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

1,00 1.859,24

E22MF010N ud SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL,
SOBRE CUBIERTA PLANA.

1.502,37

CAPTADOR SOLAR TÉRMICO POR TERMOSIFÓN, COMPLETO, PARA INSTA-
LACIÓN INDIVIDUAL, PARA COLOCACIÓN SOBRE CUBIERTA PLANA, FOR-
MADO POR: PANEL DE 1050X2000X75 MM, SUPERFICIE ÚTIL 1,99 M², REN-
DIMIENTO ÓPTICO 0,761 Y COEFICIENTE DE PÉRDIDAS PRIMARIO 3,39
W/M²K, SEGÚN UNE-EN 12975-2, ABSORBEDOR DE COBRE FORMADO
POR UNA BATERÍA DE TUBOS DE 8 MM DE DIÁMETRO, REVESTIMIENTO DE
MATERIAL NO CONTAMINANTE LIBRE DE CROMO NEGRO, AISLAMIENTO
FORMADO POR 30 MM DE ESPUMA DE POLIURETANO LIBRE DE CFC, CU-
BIERTA PROTECTORA DE VIDRIO TEMPLADO DE 4 MM DE ESPESOR, DE AL-
TA TRANSMITANCIA; DEPÓSITO CILÍNDRICO DE ACERO VITRIFICADO DE
110 L; KIT HIDRÁULICO; GRUPO DE SEGURIDAD; VASO DE EXPANSIÓN Y
BASTIDOR SOPORTE PARA CUBIERTA PLANA. TOTALMENTE MONTADO,
CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO DEL CONJUNTO. COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA
SOPORTE. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS PANELES SOBRE LA ESTRUC-
TURA SOPORTE. COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN SOLAR.
CONEXIONADO CON LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA. LLENADO DEL
CIRCUITO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVIS-
TAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1,00 1.502,37

TOTAL C01.03.011 ................................................................................. 5.496,17

SANEAMIENTO FECALESC01.03.012
E20WBJ030 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm 372,59

BAJANTE DE PVC, SERIE B, DE 90 MM DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE
UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1;
CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME UNE-EN 13501-1;
COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, CON COLLARÍN CON CIERRE INCORPORADO. TOTALMENTE
MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, DERIVACIO-
NES, ETC) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

26,50 14,06
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E20WBJ040 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm 440,17

BAJANTE DE PVC, SERIE B, DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE
UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1;
CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME UNE-EN 13501-1;
COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, CON COLLARÍN CON CIERRE INCORPORADO. TOTALMENTE
MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, DERIVACIO-
NES, ETC) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

26,50 16,61

E20WTV020 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm 29,62

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 40 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA, CON-
FORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CON-
FORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA, INCLU-
YENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P DE
MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

5,60 5,29

E20WTV030 m TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=50 mm 125,05

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 50 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA, CON-
FORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CON-
FORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA, INCLU-
YENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P DE
MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

20,40 6,13

E20WTV050 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm 47,08

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 90 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA, CON-
FORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CON-
FORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA, INCLU-
YENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P DE
MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

4,00 11,77

E20WTV060 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm 72,02

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 110 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA,
CONFORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0,
CONFORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIO-
RES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA,
INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P
DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

5,20 13,85

E20WTV070_N m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=160 mm 342,26

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 160 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA,
CONFORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0,
CONFORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIO-
RES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA,
INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P
DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

15,60 21,94
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E03ALR060_N ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x55 cm 237,90

ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 63X63X70 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FORMACIÓN DE PENDIENTE
MÍNIMA DEL 2%, CON EL MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL,
CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A ME-
DIA CAÑA, CERRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUSO MORTERO PARA SELLA-
DO DE JUNTAS Y COLECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS Y
UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA ENCUENTROS. EL PRECIO NO
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJE-
CUTADA Y CONEXIONADA. 

1,00 237,90

E03ALR060_N2 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x70 cm 242,39

ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 63X63X70 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FORMACIÓN DE PENDIENTE
MÍNIMA DEL 2%, CON EL MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL,
CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A ME-
DIA CAÑA, CERRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUSO MORTERO PARA SELLA-
DO DE JUNTAS Y COLECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS Y
UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA ENCUENTROS. EL PRECIO NO
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJE-
CUTADA Y CONEXIONADA. 

1,00 242,39

E03ALR060_N3 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x90 cm 248,69

ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 63X63X90 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FORMACIÓN DE PENDIENTE
MÍNIMA DEL 2%, CON EL MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL,
CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A ME-
DIA CAÑA, CERRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUSO MORTERO PARA SELLA-
DO DE JUNTAS Y COLECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS Y
UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA ENCUENTROS. EL PRECIO NO
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJE-
CUTADA Y CONEXIONADA. 

1,00 248,69

E03ALR060_N4 ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x100 cm 255,571,00 255,57
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E07ALR030_N2 ud ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 63x63x110 cm 257,99

ARQUETA SIFÓNICA, REGISTRABLE, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 63X66X100 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA IN-
TERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO
HIDRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA,
CON SIFÓN FORMADO POR UN CODO DE 87°30' DE PVC LARGO, CERRA-
DA SUPERIORMENTE CON TAPA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO
CON CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE LOS OLORES MEFÍTICOS. INCLUSO
MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y SUMIDERO SIFÓNICO PREFABRI-
CADO DE HORMIGÓN CON SALIDA HORIZONTAL DE 90/110 MM Y REJI-
LLA HOMOLOGADA DE PVC. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJECUTADA Y CONEXIONADA. 

1,00 257,99

E03EUA020 u SUMIDERO SIFÓNICO ACERO INOXIDABLE 15x15 cm 627,76

SUMIDERO SIFÓNICO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 DE 3 MM DE ESPE-
SOR, SALIDA VERTICAL, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE LO-
CALES HÚMEDOS, DE 15X15 CM, INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED
GENERAL DE DESAGÜE DE 50 MM, INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATE-
RIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, S/ CTE-HS-5.

8,00 78,47

E03MP010_N ud CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 2.205,33

CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL MUNICI-
PAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 M, FORMADA POR: CORTE
DE PAVIMENTO POR MEDIO DE SIERRA DE DISCO, ROTURA DEL PAVIMEN-
TO CON MARTILLO PICADOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SA-
NEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA, CONEXIÓN
Y REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
PVC DE  160 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA RED
Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA DE DOSIFICA-
CIÓN 250 KG/M3 DE CEMENTO, SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN
EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

1,00 2.205,33

321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 172,31

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

28,34 6,08

TOTAL C01.03.012 ................................................................................. 5.676,73

AGUAS PLUVIALESC01.03.013
E20WBJ030 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm 295,26

BAJANTE DE PVC, SERIE B, DE 90 MM DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE
UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1;
CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME UNE-EN 13501-1;
COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, CON COLLARÍN CON CIERRE INCORPORADO. TOTALMENTE
MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, DERIVACIO-
NES, ETC) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

21,00 14,06
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E20WBJ040 m BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm 348,81

BAJANTE DE PVC, SERIE B, DE 110 MM DE DIÁMETRO, CON SISTEMA DE
UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA PEGADA, CONFORME UNE EN1453-1;
CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CONFORME UNE-EN 13501-1;
COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE EVACUACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES, CON COLLARÍN CON CIERRE INCORPORADO. TOTALMENTE
MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, DERIVACIO-
NES, ETC) Y P.P DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

21,00 16,61

E20WTV050 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=90 mm 311,32

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 90 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA, CON-
FORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0, CON-
FORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIORES DE
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA, INCLU-
YENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P DE
MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

26,45 11,77

E20WTV060 m TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm 279,08

TUBERÍA DE PVC SERIE B, DE 110 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN PEGADA,
CONFORME UNE EN1453-1; CON UNA RESISTENCIA AL FUEGO B-S1,D0,
CONFORME UNE-EN 13501-1; COLOCADA EN INSTALACIONES INTERIO-
RES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. TOTALMENTE MONTADA,
INCLUYENDO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES (CODOS, MANGUITOS, ETC) Y P.P
DE MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-5.

20,15 13,85

U07ALR040_N ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x40 cm 132,79

ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 50X50X40 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, FORMACIÓN DE PENDIENTE
MÍNIMA DEL 2%, CON EL MISMO TIPO DE HORMIGÓN, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA INTERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL,
CON ADITIVO HIDRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A ME-
DIA CAÑA, CERRADA SUPERIORMENTE CON MARCO Y TAPA DE FUNDI-
CIÓN CLASE B-125 SEGÚN UNE-EN 124. INCLUSO MORTERO PARA SELLA-
DO DE JUNTAS Y COLECTOR DE CONEXIÓN DE PVC, DE TRES ENTRADAS Y
UNA SALIDA, CON TAPA DE REGISTRO, PARA ENCUENTROS. EL PRECIO NO
INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJE-
CUTADA Y CONEXIONADA. 

1,00 132,79

U07ALR050_N ud ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x65 cm 132,791,00 132,79
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U07ALS030_N ud ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 63x63x80 cm 219,67

ARQUETA SIFÓNICA, REGISTRABLE, ENTERRADA, CONSTRUIDA CON FÁBRI-
CA DE LADRILLO CERÁMICO MACIZO, DE 1/2 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5, DE DIMENSIONES INTE-
RIORES 60X60X65 CM, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-30/B/20/X0+XA2 DE 15 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA IN-
TERIORMENTE CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, CON ADITIVO
HIDRÓFUGO, M-15 FORMANDO ARISTAS Y ESQUINAS A MEDIA CAÑA,
CON SIFÓN FORMADO POR UN CODO DE 87°30' DE PVC LARGO, CERRA-
DA SUPERIORMENTE CON TAPA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO
CON CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE LOS OLORES MEFÍTICOS. INCLUSO
MORTERO PARA SELLADO DE JUNTAS Y SUMIDERO SIFÓNICO PREFABRI-
CADO DE HORMIGÓN CON SALIDA HORIZONTAL DE 90/110 MM Y REJI-
LLA HOMOLOGADA DE PVC. EL PRECIO NO INCLUYE LA EXCAVACIÓN NI
EL RELLENO DEL TRASDÓS. TOTALMENTE EJECUTADA Y CONEXIONADA. 

1,00 219,67

E03EC010_N ud CALDERETA SIFÓNICA C/REJILLA PVC 200x200 mm SALIDA VERTIVAL 90-110 mm 228,30

CALDERETA SIFÓNICA EXTENSIBLE DE PVC PARA RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES O DE LOCALES HÚMEDOS, CON SALIDA VERTICAL DESDE 90 A
110 MM Y CON REJILLA ELEVADA DE PVC DE 200X200 MM, ; INSTALADA Y
CONEXIONADA A LA RED GENERAL DE DESAGÜE, INCLUSO P.P. DE PEQUE-
ÑO MATERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES, Y SIN INCLUIR ARQUE-
TA DE APOYO, S/ CTE-HS-5.

6,00 38,05

E03MP010_N2 ud CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE 1.798,82

CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO A LA RED GENERAL MUNICI-
PAL, HASTA UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 M, FORMADA POR: CORTE
DE PAVIMENTO POR MEDIO DE SIERRA DE DISCO, ROTURA DEL PAVIMEN-
TO CON MARTILLO PICADOR, EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS DE SA-
NEAMIENTO EN TERRENOS DE CONSISTENCIA DURA, ROTURA, CONEXIÓN
Y REPARACIÓN DEL COLECTOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
PVC DE  160 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA RED
Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO CON HORMIGÓN EN MASA DE DOSIFICA-
CIÓN 250 KG/M3 DE CEMENTO, SIN INCLUIR FORMACIÓN DEL POZO EN
EL PUNTO DE ACOMETIDA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. 

1,00 1.798,82

321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 110,84

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

18,23 6,08

TOTAL C01.03.013 ................................................................................. 3.857,68

TOTAL C01.03.01 ................................................................................... 15.030,58
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ELECTRICIDADC01.03.02

CUADROS ELÉCTRICOSC01.03.02.1
E17CBO020_N1 ud CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN 8.200,62

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA
EN ESPACIO Y EN POTENCIA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PA-
RA ALBERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFI-
LAR Y ESPACIO NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA
DE SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR
LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTORES DE CORTE EN
CARGA, DIFERENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES, RELÉS,
CONTACTOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CE-
RO/AUTOMÁTICO (MOA), PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECA-
NIZADOS EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILO-
TOS DE SEÑALIZACIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E
INTERRUPTORES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APER-
TURA DE PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED,
PUESTA A TIERRA DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS
EN LOS CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MARCADOS EN UNI-
FILARES, CERRADURA EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANE-
TA PLANA, REGLETA DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEUTROS O TIE-
RRAS, BARRA DE N+PE. PARA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS
DE SALIDA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIORAS CLASE
DE ACUERDO AL ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE
CONDICIONES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MARCADO CE,
CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA Y PLIEGO DE CON-
DICIONES, LENTILLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE
HALÓGENOS, CANALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES, BORNAS DE EN-
TRADA Y SALIDA, ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SE-
ÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y FONDO A DEFI-
NIR POR EL DO, ESQUEMA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL
AUXILIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBA-
DA, REGULADA Y FUNCIONANDO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN
AS-BUILT, BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTE-
MA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, BORNAS, TERMINA-
LES, PUNTERAS, SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SI-
NÓPTICOS. LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DEBERÁN SER APROBA-
DAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.
TODO ELLO DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE
OTRAS INDICACIONES Y DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZA-
DA POR LA DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y
FUNCIONANDO. COMPLETAMENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFI-
LAR Y DE PRINCIPIO. INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y EN-
SAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICACIONES NECESARIAS INDICADAS POR
LOS ORGANISMOS COMPETENTES EN LA MATERIA.

1,00 8.200,62
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E17CBO020_N2 ud CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA PRIMERA 2.053,33

CUADRO CS-P1 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DO-
BLE ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN PO-
TENCIA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TO-
DOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO
NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCHNEIDER
ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F. INTE-
RRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES, CONTACTOS AUXILIA-
RES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO
(MOA), PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUER-
TA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZA-
CIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTORES
DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTURA DE PUERTA
DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN LOS CIRCUITOS
DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADU-
RA EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLANA, REGLE-
TA DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE
N+PE. PARA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA, PRO-
TECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIORAS CLASE DE ACUERDO AL
ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES,
APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MARCADO CE, CUMPLIENDO LAS
ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE HALÓGENOS, CA-
NALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SEÑALIZACIÓN DE CIR-
CUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ES-
QUEMA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL AUXILIAR, DEJANDO
LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUN-
CIONANDO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT, BORNERO LI-
BRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGU-
RIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SEÑALI-
ZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SINÓPTICOS. LAS CARAC-
TERÍSTICAS DEL CUADRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. TODO ELLO DE ACUERDO
CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES Y
DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COM-
PLETAMENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRINCIPIO. IN-
CLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y
CERTIFICACIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGANISMOS COM-
PETENTES EN LA MATERIA.

1,00 2.053,33
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E17CBO020_N3 ud CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA SEGUNDA 4.635,34

CUADRO CS-P2 SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DO-
BLE ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN PO-
TENCIA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TO-
DOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO
NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCHNEIDER
ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F. INTE-
RRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES, CONTACTOS AUXILIA-
RES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO
(MOA), PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUER-
TA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZA-
CIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTORES
DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTURA DE PUERTA
DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN LOS CIRCUITOS
DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADU-
RA EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLANA, REGLE-
TA DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE
N+PE. PARA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA, PRO-
TECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIORAS CLASE DE ACUERDO AL
ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES,
APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MARCADO CE, CUMPLIENDO LAS
ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE HALÓGENOS, CA-
NALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SEÑALIZACIÓN DE CIR-
CUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ES-
QUEMA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL AUXILIAR, DEJANDO
LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUN-
CIONANDO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT, BORNERO LI-
BRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGU-
RIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SEÑALI-
ZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SINÓPTICOS. LAS CARAC-
TERÍSTICAS DEL CUADRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. TODO ELLO DE ACUERDO
CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES Y
DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COM-
PLETAMENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRINCIPIO. IN-
CLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y
CERTIFICACIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGANISMOS COM-
PETENTES EN LA MATERIA.

2,00 2.317,67
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E17CBO020_N4 ud CUADRO SECUNDARIO DE PLANTA CUBIERTA 1.723,72

CUADRO CS-PC SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMARIO METÁLICO DE DO-
BLE ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA EN ESPACIO Y EN PO-
TENCIA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PARA ALBERGAR TO-
DOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFILAR Y ESPACIO
NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA DE SCHNEIDER
ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA D.F. INTE-
RRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTORES DE CORTE EN CARGA, DIFE-
RENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES, CONTACTOS AUXILIA-
RES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CERO/AUTOMÁTICO
(MOA), PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZADOS EN PUER-
TA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILOTOS DE SEÑALIZA-
CIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUPTORES
DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTURA DE PUERTA
DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A TIERRA
DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN LOS CIRCUITOS
DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES, CERRADU-
RA EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLANA, REGLE-
TA DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BARRA DE
N+PE. PARA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA, PRO-
TECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIORAS CLASE DE ACUERDO AL
ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CONDICIONES,
APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MARCADO CE, CUMPLIENDO LAS
ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIONES, LENTI-
LLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE HALÓGENOS, CA-
NALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA Y SALIDA,
ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SEÑALIZACIÓN DE CIR-
CUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y FONDO A DEFINIR POR EL DO, ES-
QUEMA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL AUXILIAR, DEJANDO
LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA, REGULADA Y FUN-
CIONANDO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT, BORNERO LI-
BRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGU-
RIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTERAS, SEÑALI-
ZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SINÓPTICOS. LAS CARAC-
TERÍSTICAS DEL CUADRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. TODO ELLO DE ACUERDO
CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDICACIONES Y
DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZADA POR LA DIRECCIÓN
DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COM-
PLETAMENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRINCIPIO. IN-
CLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y
CERTIFICACIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGANISMOS COM-
PETENTES EN LA MATERIA.

1,00 1.723,72

E17CBO020_N5 ud CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTES 4.130,64

CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. COMPLETAMENTE INS-
TALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE PRINCIPIO. INCLUIDOS EQUILI-
BRADO DE FASES, PRUEBAS Y ENSAYOS. INCLUSO OCA Y CERTIFICACIO-
NES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGANISMOS COMPETENTES EN
LA MATERIA.

12,00 344,22

TOTAL C01.03.02.1 ................................................................................ 20.743,65
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CANALIZACIONES Y BANDEJASC01.03.02.2
E17NR030_N m BANDEJA PERFORADA 60x100 5.566,00

BANDEJA DE CHAPA PERFORADA SEGÚN ISO 1.461 Y UNE 37.501, DIMEN-
SIONES 60X100 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CABLE DE CO-
BRE DESNUDO DE 16 MM2 A LO LARGO DE TODA LA BANDEJA CON UNIO-
NES, ACCESORIOS Y SOPORTES PARA LA PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE
INSTALADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, TES, EMPALMES Y
UNIONES, TRANSPORTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS DE SO-
PORTACIÓN A SUELO, TECHO O PARED Y CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL A
RED DE TIERRAS. COMPLETAMENTE INSTALADA.

115,00 48,40

E17NR050_N m BANDEJA PERFORADA 60x200 987,20

BANDEJA DE CHAPA PERFORADA SEGÚN ISO 1.461 Y UNE 37.501, DIMEN-
SIONES 60X200 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CABLE DE CO-
BRE DESNUDO DE 16 MM2 A LO LARGO DE TODA LA BANDEJA CON UNIO-
NES, ACCESORIOS Y SOPORTES PARA LA PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE
INSTALADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, TES, EMPALMES Y
UNIONES, TRANSPORTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS DE SO-
PORTACIÓN A SUELO, TECHO O PARED Y CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL A
RED DE TIERRAS. COMPLETAMENTE INSTALADA.

20,00 49,36

E17NC010_N m CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO PVC ENCHUFABLE D=32 mm 1.815,00

CANALIZACIÓN DE TUBO RÍGIDO DE PVC ENCHUFABLE, EN COLOR NE-
GRO, DE DIÁMETRO 32 MM; FABRICADO CONFORME A UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-2-1 Y UNE-EN 60423, CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN
DE 320 N, Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. INSTALADO EN SUPERFICIE
SOBRE PARAMENTOS MEDIANTE SOPORTES DE TIPO ABRAZADERA SEPA-
RADOS CADA 50 CM COMO MÁXIMO. TOTALMENTE MONTADO; I/P.P. DE
ANCLAJES Y ACCESORIOS. CONFORME A REBT: ITC-BT-21.

250,00 7,26

E17NEC030_N m CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO REFORZADO D=25 mm 434,00

TUBO DE PVC FLEXIBLE LIBRE DE HALÓGENOS CORRUGADO DOBLE CAPA
CON INTERIOR RIGIDO LISO, RESISTENCIA AL IMPACTO GRADO4 (EN
50.086-1), IP67 ESTANCO SEGÚN UNE 20.324 (EN 60.529), DIAMETRO NO-
MINAL 25MM. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE CAJAS DE DERIVA-
CIÓN, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. CUMPLIRÁ TODAS LAS
NORMATIVAS Y DEMAS ESPECIFICACIONS INDICADAS EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES Y POR DIRECCIÓN FACULTATIVA. COMPLETAMENTE INSTA-
LADO Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA
SEGÚN MODELO BIM DE REVIT Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

200,00 2,17

TOTAL C01.03.02.2 ................................................................................ 8.802,20
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LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓNC01.03.02.3
E17CEM010_N1 m CIRCUITO H07Z1-K(AS) 1x1,5 mm2 9.360,00

CABLE UNIPOLAR H07Z1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE
450/750 V, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1A,D1,A1 SEGÚN UNE-EN
50575, CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM²
DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BA-
SE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HU-
MOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE 211025.

1.800,00 5,20

E17CEM010_N2 m CIRCUITO H07V-K 1x1,5 mm2 7.632,00

CABLE UNIPOLAR H07V-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 450/750 V,
REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA SEGÚN UNE-EN 50575, CON CONDUC-
TOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2,5 MM² DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO DE PVC (V). SEGÚN UNE 21031-3.

1.600,00 4,77

E17CST010_N m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5G2,5 mm2 2.817,50

CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1
KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G2,5 MM² DE SECCIÓN,
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE
COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGE-
NOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4.

350,00 8,05

E17CST020_N m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5G4 mm2 1.068,00

CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1
KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G4 MM² DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUES-
TO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON
BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4.

100,00 10,68

E17CST030_N m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5G6 mm2 2.468,00

CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1
KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G6 MM² DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUES-
TO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON
BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4.

200,00 12,34

E17CST040_N m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5G10 mm2 1.747,00

CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1
KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G10 MM² DE SECCIÓN,
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE
COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGE-
NOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN
UNE 21123-4.

100,00 17,47

21DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. PRESUPUESTO

TOTAL C01.03.02.3 ................................................................................ 25.092,50

PUNTOS DE CONEXIÓN Y MECANISMOSC01.03.02.4
E17MNB090_N ud CAJA UNIVERSAL DE SUPERFICIE 418,00

CAJA UNIVERSAL DE SUPERFICIE DE 1 ELEMENTO, DE PLÁSTICO ABS AUTO-
EXTINGUIBLE, LIBRE DE HALÓGENOS, DE 93X93X42 MM, COLOR BLANCO,
CON GRADOS DE PROTECCIÓN IP30 E IK07, SEGÚN IEC 60439, INCLUSO
TORNILLOS DE FIJACIÓN AL PARAMENTO Y TORNILLOS DE FIJACIÓN DEL
MECANISMO.

22,00 19,00

E17MNB090_N1 ud INTERRUPTOR UNIPOLAR ESTANCO 143,80

INTERRUPTOR UNIPOLAR (1P) ESTANCO, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP55 SEGÚN IEC 60439, MONOBLOC, DE SUPERFICIE, GAMA BÁSICA, INTEN-
SIDAD ASIGNADA 10 AX, TENSIÓN ASIGNADA 250 V, CON TECLA SIMPLE Y
CAJA, DE COLOR GRIS, SEGÚN EN 60669.

5,00 28,76

E17MNB110_N ud CAJA PARA UN ELEMENTO 117,07

CAJA PARA 1 ELEMENTO DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR GRIS, GA-
MA E2 ENRASADA, REFERENCIA 289600 "GIRA", DE 84 MM DE LONGITUD,
84 MM DE ALTURA Y 60,5 MM DE PROFUNDIDAD, PARA ENRASAR CON EL
REVESTIMIENTO.

23,00 5,09

E17MEB050_N ud MECANISMO PARA INTERRUPTOR/CONMUTADOR 370,60

MECANISMO PARA INTERRUPTOR/CONMUTADOR, CON TECLA BASCU-
LANTE CON EFECTO PULSACIÓN DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO COLOR
BLANCO ACABADO BRILLANTE, GAMA SYSTEM 55, REFERENCIA 012603
"GIRA", INTENSIDAD ASIGNADA 10 AX, TENSIÓN ASIGNADA 250 V, PARA
EMPOTRAR.

10,00 37,06

E17MEB050_N1 ud MECANISMO PARA BASE DE TOMA DE CORRIENTE 807,80

MECANISMO PARA BASE DE TOMA DE CORRIENTE CON CONTACTO DE
TIERRA (2P+T), TIPO SCHUKO, CON TAPA ABATIBLE CON SÍMBOLO, OBTU-
RADOR PARA PROTECCIÓN INFANTIL Y CONEXIÓN MEDIANTE BORNES
CON TORNILLO, CON EMBELLECEDOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO CO-
LOR BLANCO ACABADO BRILLANTE, GAMA SYSTEM 55, REFERENCIA
272403 "GIRA", INTENSIDAD ASIGNADA 16 A, TENSIÓN ASIGNADA 250 V,
PARA EMPOTRAR.

20,00 40,39

E17MEB060_N ud BASE DE 4 TOMAS DE CORRIENTE Y 2 DE DATOS 3.945,40

CAJA EMPOTRADA CON 4 TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO DE 16 A TOMA
DE TIERRA LATERAL Y 2 HUECOS LIBRES PARA TOMAS DE RED Y DATOS,
INSTALADA CON CABLE DE COBRE RZ1-K, 1000 V, CPR CCA-S1B,D1,A1 DE
2,5 MM² DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADOS Y AISLADOS BAJO TUBO
FLEXIBLE CORRUGADO D 20 MM, INCLUSO CAJA, MECANISMOS Y PLACAS,
CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA Y PEQUEÑO MATERIAL, CON CABLE
CAJAS Y TUBO LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUSO APERTURA DE ROZAS Y
RECIBIDO DE TUBOS Y CAJAS, S/RBT-02 Y NTE IEB-50. MEDIDA LA UNIDAD
REALMENTE EJECUTADA SEGÚN MODELO BIM DE REVIT Y PLIEGO DE CON-
DICIONES TÉCNICAS.

10,00 394,54

TOTAL C01.03.02.4 ................................................................................ 5.802,67
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ALUMBRADOC01.03.02.5
E18IDE010_N ud DOWNLIGHT 10.190,44

LUMINARIA CIRCULAR FIJA DE TECHO TIPO DOWNLIGHT, NO REGULABLE,
DE 16 W, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60 HZ, DE 128 MM DE DIÁME-
TRO DE EMPOTRAMIENTO Y 120 MM DE ALTURA, CON LÁMPARA LED NO
REEMPLAZABLE, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K, ÓPTICA FORMADA
POR REFLECTOR RECUBIERTO CON ALUMINIO VAPORIZADO, ACABADO
MUY BRILLANTE, DE ALTO RENDIMIENTO, HAZ DE LUZ EXTENSIVO 72°,
ARO EMBELLECEDOR DE ALUMINIO INYECTADO, ACABADO TERMOESMAL-
TADO, DE COLOR BLANCO, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO
MENOR DE 21, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA MAYOR DE 90,
FLUJO LUMINOSO 1311 LÚMENES, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, CON
FLEJES DE FIJACIÓN, PARA EMPOTRAR.

52,00 195,97

E18IDA120_N ud PLAFÓN 783,10

PLAFÓN, DE 170 MM DE DIÁMETRO Y 40 MM DE ALTURA, DE 13,5 W, ALI-
MENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60 HZ, CON LÁMPARA LED NO REEMPLA-
ZABLE, TEMPERATURA DE COLOR 3000 K, CON CUERPO DE ALUMINIO
ACABADO LACADO COLOR BLANCO, HAZ DE LUZ EXTENSIVO 120° Y DIFU-
SOR DE POLICARBONATO OPAL, ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICA-
DO MENOR DE 19, ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA MAYOR DE
80, FLUJO LUMINOSO 1200 LÚMENES, GRADO DE PROTECCIÓN IP20.

10,00 78,31

E18IME020_N ud LUMINARIA CUADRADA DALI 6.843,72

LUMINARIA CUADRADA DE TECHO, DE CHAPA DE ACERO, ACABADO TER-
MOESMALTADO, DE COLOR BLANCO ACABADO MATE, REGULACIÓN DALI,
DE 64 W, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60 HZ, DE 597X597X63 MM,
CON SEIS LÁMPARAS LED DYNAMIC LED, TEMPERATURA DE COLOR REGU-
LABLE ENTRE 2700 Y 6500 K, ÓPTICA FORMADA POR REFLECTOR RECU-
BIERTO CON ALUMINIO VAPORIZADO, ACABADO MUY BRILLANTE, DE AL-
TO RENDIMIENTO, HAZ DE LUZ EXTENSIVO 72°, MARCO EMBELLECEDOR,
ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO MENOR DE 19, ÍNDICE DE RE-
PRODUCCIÓN CROMÁTICA MAYOR DE 80, FLUJO LUMINOSO 7700 LÚME-
NES, GRADO DE PROTECCIÓN IP40, PARA EMPOTRAR.

12,00 570,31

E18IEA080_N ud LUMINARIA LINEAL 7.806,29

LUMINARIA LINEAL DE TECHO, REGULACIÓN DALI, CON CUERPO DE ALU-
MINIO EXTRUIDO DE COLOR BLANCO, DE 62 W, ALIMENTACIÓN A
220/240 V Y 50-60 HZ, DE 50X3000X75 MM, CON LÁMPARA LED DYNAMIC
LED, TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE ENTRE 2700 Y 6500 K, DIFU-
SOR DE POLICARBONATO OPAL COLOR HIELO, ÍNDICE DE REPRODUC-
CIÓN CROMÁTICA MAYOR DE 80, FLUJO LUMINOSO 8000 LÚMENES, GRA-
DO DE PROTECCIÓN IP20.

59,00 132,31
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E18GIS060_N ud LUMINARIA DE EMERGENCIA PARED 1.433,12

LUMINARIA DE EMERGENCIA, DE 2,2 W, CON LÁMPARA LED NO REEMPLA-
ZABLE, FLUJO LUMINOSO 200 LÚMENES, CARCASA DE 210X110X41 MM,
AISLAMIENTO CLASE II, GRADOS DE PROTECCIÓN IP42 E IK07, CON BATE-
RÍAS DE NI-CD, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 220/240 V Y 50-60
HZ Y PILOTO LUMINOSO INDICADOR DE CARGA COLOR VERDE. INCLUSO
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

13,00 110,24

E18GDN010_N ud PROYECTOR EMERGENCIA 6.098,62

PROYECTOR DE EMERGENCIA. GRADO DE PROTECCIÓN IP43 IK04, CON
AUTONOMÍA DE 1 UNA HORA, ALIMENTACIÓN A 220 V. CONSTA DE 4 U 8
LEDS CON LENTES INDEPENDIENTES QUE SE ILUMINAN SI HAY FALLO DE
RED. UN MICROPROCESADOR INTERNO CHEQUEA EL ESTADO DEL APARA-
TO Y REALIZA PERIÓDICAMENTE TEST FUNCIONALES Y DE AUTONOMÍA
INFORMANDO SOBRE SU ESTADO, MEDIANTE UN PILOTO LED QUE IN-
CORPORA. EQUIPADO CON BATERÍA PROTEGIDA CONTRA DESCARGAS EX-
CESIVAS. CONSTRUIDOS SEGÚN NORMA UNE 20-062-93, UNE 20-392-93
Y EN 60598-2-22. CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE COM-
PATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y DE BAJA TENSIÓN Y ROHS
2014/30/UE, 2014/35/UE, 2011/65/UE Y 2002/96/CE.

19,00 320,98

TOTAL C01.03.02.5 ................................................................................ 33.155,29

PUESTA A TIERRAC01.03.02.6
E17T020_N ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA 1.836,04

CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD
NO MENOR DE 0,5 M, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE AISLADO
RV-K DE 35 MM² DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN, PICAS
ELECTRODOS PARA RED DE TIERRAS, GRAPAS PARA CONEXIÓN, SOLDA-
DURA, ARQUETAS, PUENTES DE COMPROBACIÓN, RELLENO Y P.P. DE PE-
QUEÑO MATERIAL. INSTALADA S/RBT-02. MEDIDA LA LONGITUD REAL-
MENTE EJECUTADA.

1,00 1.836,04

TOTAL C01.03.02.6 ................................................................................ 1.836,04

TOTAL C01.03.02 ................................................................................... 95.432,35

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓNC01.03.03

PRODUCCIÓNC01.03.03.1
E23RC010_N ud ROOFTOP TALLER 32.371,83

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPACTO ROOF-TOP DE CLI-
MATIZACIÓN BOMBA DE CALOR, MARCA KEYTER, SERIE PERSEA EVO, MO-
DELO KCRA INVERTER 0020 I O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. REALIZA-
DO CON CHASIS AUTOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO CON PINTU-
RA EPOXY-POLIÉSTER TERMOENDURECIBLE, DISEÑADOS PARA INSTALA-
CIÓN EN INTEMPERIE SOBRE TECHO Y CON MÁXIMO ACCESO DE MANTE-
NIMIENTO A TRAVÉS DE PANELES ABATIBLES.

- ALIMENTACIÓN 400V-III-50HZ-N.
- REFRIGERANTE R-454B.
- CAUDAL DE AIRE INTERIOR: 4600 M3/H.

1,00 32.371,83



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

- PRESIÓN DISPONIBLE NOMINAL: 100 PA.
- CAUDAL DE AIRE EXTERIOR: 17000 M3/H.
- VENTILADORES INTERIORES RADIALES EC (1 PRESIÓN ESTANDAR), CON
CONTROL DE CAUDAL CONSTANTE EN IMPULSIÓN.
- MOTOVENTILADORES AXIALES EC DE BAJO NIVEL SONORO, CON PRO-
TECCIÓN ELECTRÓNICA INTERNA, MONTADOS EN TOBERA, HÉLICES EQUI-
LIBRADAS DINÁMICAMENTE Y REJILLAS DE PROTECCIÓN EXTERIOR.
- CONTROL MODULANTE DE PRESIÓN DE CONDENSACIÓN.
- COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL TIPO INVERTER MONTADOS SO-
BRE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, CON VÁLVULA ANTIRRETORNO EN LA
DESCARGA, KLIXON INTERNO, RESISTENCIA ELÉCTRICA DE CALENTAMIEN-
TO DE CÁRTER Y SONDA DE TEMPERATURA DE DESCARGA.
- BATERÍA EXTERIOR DE AMPLIA SUPERfiCIE DE INTERCAMBIO, EN TUBOS
DE COBRE Y ALETAS DE ALUMINIO.
- BATERÍA INTERIOR DE ALTA EfiCIENCIA, DE TUBOS DE COBRE Y ALETA DE
ALUMINIO.
- CIRCUITO FRIGORÍfiCO REALIZADO EN TUBO DE COBRE RECOCIDO EQUI-
PADO CON PRESOSTATOS DE ALTA Y BAJA PRESIÓN, fiLTRO DESHIDRATA-
DOR ANTIÁCIDO, VISOR DE LÍQUIDO, DEPÓSITO DE LÍQUIDO, SEPARADOR
DE PARTÍCULAS, VÁLVULA DE 4 VÍAS PARA INVERSIÓN DE CICLO Y VÁLVU-
LAS DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICAS.
- Nº COMPRESORES / Nº CIRCUITOS / ETAPAS POTENCIA: 1/1/25%-100%.
- PREfiLTRO DE AIRE G4.
- SISTEMA DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE.
- CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA Y MANIOBRA, CON PROTECCIÓN TÉR-
MICA Y MAGNETOTÉRMICA DE COMPRESOR Y VENTILADORES.
- CONTROL ELECTRÓNICO CLIMANAGER PARA LA REGULACIÓN DE LA
UNIDAD.
- MANDO PGD.
- EQUIPO CONFORME A ERP 2021 (CLIMA MEDIO).
OPCIONALES INCLUIDOS:
- MONTAJE SR: CAJA DE MEZCLA DE 3 VÍAS CON FREE-COOLING TÉRMI-
CO, RETORNO LATERAL MEDIANTE VENTILADOR DE RETORNO RADIAL EC
Y RECUPERACIÓN ACTIVA CON COMPRESOR INVERTER.
- TARJETA DE COMUNICACIÓN MODBUS RS485 PARA INTEGRACIÓN EN
SISTEMAS DE SUPERVISIÓN.
- CONTROLADOR DE FASES MEJORADO DETECTANDO SOBRETENSIÓN Y
SUBTENSIÓN.
- BARNIZADO DE PROTECCIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO PARA CLIMAS
TROPICALES.
- AISLAMIENTO ACÚSTICO DE COMPRESORES CON CAMISA ORIGINAL
DEL FABRICANTE DE ALTAS PRESTACIONES.
- SONDA PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN CONDUCTO.
- DOBLE MANDO: PGD ESTÁNDAR Y MANDO DE USUARIO THT.
- DOBLE ETAPA DE fiLTRACIÓN F.
- DETECCIÓN DE fiLTRO SUCIO.
- RECUBRIMIENTO POLIURETANO EXT.
 SONDA DE CO2 INSTALADA EN EL CONDUCTO

SE INCLUYE BANCADA DE HORMIGÓN, PARTE PROPORCIONAL DE PEQUE-
ÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL
DE CALIDAD. INCLUÍDAS LONAS ANTIVIBRATORIAS FLEXIBLES EN LAS CO-
NEXIONES DE AIRE, BOCAS ANTILLUVIA, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS
METÁLICOS O BIEN NEOPRENO DE 1CM DE ESPESOR EN TODO SU APOYO
DE BANCADA ESTRUCTURAL PARA SOPORTE DEL CLIMATIZADOR, LUZ IN-
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TERIOR EN MÓDULOS ACCESIBLES (CON ALTURA >1600MM), MALLA EN
LA BOCA DE IMPULSIÓN DEL VENTILADOR, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS
ELEMENTOS PARA CUMPLIR CON LA DIRECTIVA DE SEGURIDAD DE MÁ-
QUINAS 2006/42/CE Y SUS MODIFICACIONES. INCLUIDA LA INSTALACIÓN
DE SETA DE EMERGENCIA PARA INTERRUMPIR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
DE LOS VENTILADORES EN CASO DE EMERGENCIA, COLOCADA EN LUGAR
VISIBLE CON SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CABLEADO, CONEXIO-
NADO Y CANALIZACIONES NECESARIAS. INCLUYENDO SAT, MATERIALES,
ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INS-
TALACIÓN Y COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO DE ACUER-
DO A LAS INDICACIONES DE LA DO.

E23LB010_N ud UNIDAD EXTERIOR SISTEMA VRF OFICINAS 11.844,74

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR, GAMA IVX PRIME
R32, MODELO RAS-4HVRP2E O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. CON-
TROL INVERTER DE LA TEMPERATURA,  COMPATIBLE CON CUALQUIERA
DE LOS DISTINTOS TIPOS DE UNIDADES INTERIORES SYSTEM FREE. FUN-
CIONAMIENTO CON MANDOS INDEPENDIENTES PARA LAS UNIDADES IN-
TERIORES. NÚMERO DE UNIDADES CONECTADAS (MÍN-MÁX) 1-4. POTEN-
CIA FRIGORÍFICA MÁXIMA DE 11,2 KW Y POTENCIA CALORÍFICA MÁXIMA
14 KW. POTENCIA NOMINAL EN REFRIGERACIÓN DE 10 KW Y EN CALEFAC-
CIÓN DE 11,2 KW.POTENCIA NOMINAL CONSUMIDA EN REFRIGERACIÓN
DE 2510 W Y EN CALEFACCIÓN DE 2600 W. ALIMENTACIÓN 230V-50HZ.
SEER DE 7,31 Y SCOP DE 4,60. EQUIPO CERTIFICADO POR EUROVENT. PO-
TENCIA SONORA DE 70 DB(A) O INFERIOR. PRESIÓN SONORA DE 54 DB(A)
Y 51 DB(A) EN MODO NOCTURNO. CAUDAL DE AIRE DE 4.800 M3/H. REFRI-
GERANTE R32. DIÁMETRO DE TUBERÍAS  (LÍQ.-GAS) 3/8-5/8 PULGADAS. DI-
MENSIONES DE 950X370X1140 MM (ANCHOXFONDOXALTO) Y PESO DE
84 KG. MARCA/MODELO: HITACHI/RAS-4HVRP2E O SIMILAR A APROBAR
POR LA D.F. INCLUYENDO BANCADA METÁLICA Y ELEMENTOS ANTIVIBRA-
TORIOS SILENRBLOCKS, MATERIALES, ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUE-
ÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y COMPLETAMENTE
INSTALADO FUNCIONANDO SEGÚN INDICACIONES DE LA DO.

2,00 5.922,37

TOTAL C01.03.03.1 ................................................................................ 44.216,57

UNIDADES INTERIORESC01.03.03.2



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

E23LDM040_N ud UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 5,6 / 6,3
kW

4.433,16

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR PARA CONDUCTOS
MEDIA PRESIÓN, GAMA SYSTEM FREE, MODELO RPI-2.5FSRE O SIMILAR A
APROBAR POR LA D.F. DE BAJA ALTURA, RETORNO DE AIRE POR LA PARTE
POSTERIOR O INFERIOR Y BOMBA DE CONDENSADOS. POSIBILIDAD DE RE-
DUCIR POTENCIA MENDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIP SWITCH. VÁLVULA
DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA PID. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PA-
RA UTOPIA 5,6 KW Y CALORÍFICA 6,3 KW. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFI-
CA PARA SET FREE 7,1 KW Y CALORÍFICA 8,5 KW. NIVEL DE PRESIÓN SONO-
RA 30 DB(A) O INFERIOR, POTENCIA SONORA 56 DB(A) O INFERIOR Y CAU-
DAL DE AIRE DE 1020-1380 M3/H. PRESIÓN ESTÁTICA DISPONIBLE HASTA
150 PA (25 PA NOMINALES). ALIMENTACIÓN DE 230V-50HZ. DIÁMETRO
DE TUBERÍAS  (LÍQ.-GAS) 3/8-5/8 PULGADAS. DIMENSIONES DE
1084X600X240 MM (ANCHOXFONDOXALTO) Y PESO DE 30 KG. MOTOR
DC INVERTER CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA VELOCIDAD DEL
VENTILADOR PARA CADA NIVEL DE PRESIÓN ESTÁTICA (MANTIENE EL
CAUDAL INDEPENDIENTEMENTE DE LA PÉRDIDA DE CARGA)
MARCA/MODELO: HITACHI/RPI-2.5FSRE O SIMIAR A APROBAR POR LA D.F.
INCLUSO SOPORTE METÁLICO, CONJUNTO DE AMORTIGUADORES DE VI-
BRACIÓN METÁLICOS Y JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS EN IMPUL-
SIÓN Y RETORNO DEL AIRE. INCLUIDA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC
PARA CONDENSADOS, INSTALADA Y CONECTADA A LA BAJANTE PREVIA
FORMACIÓN DEL RELATIVO SIFÓN. INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL
DE PEQUEÑO MATERIAL, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y
CONTROL DE CALIDAD. CORRECTAMENTE INSTALADO Y Y COMPLETA-
MENTE FUNCIONANDO.

2,00 2.216,58
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E23LDM040_N1 ud UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS BOMBA CALOR REFRIGERANTE VARIABLE 3,6 / 4
kW

4.270,66

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR PARA CONDUCTOS
MEDIA PRESIÓN, GAMA SYSTEM FREE, MODELO RPI-1.5FSRE O SIMILAR A
APROBAR POR LA D.F. DE BAJA ALTURA, RETORNO DE AIRE POR LA PARTE
POSTERIOR O INFERIOR Y BOMBA DE CONDENSADOS. POSIBILIDAD DE RE-
DUCIR POTENCIA MENDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIP SWITCH. VÁLVULA
DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA PID. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA PA-
RA UTOPIA 3,6 KW Y CALORÍFICA 4 KW. POTENCIA NOMINAL FRIGORÍFICA
PARA SET FREE 4 KW Y CALORÍFICA 4,8 KW. NIVEL DE PRESIÓN SONORA
34 DB(A) O INFERIOR, POTENCIA SONORA 53 DB(A) O INFERIOR Y CAUDAL
DE AIRE DE 540-900 M3/H. PRESIÓN ESTÁTICA DISPONIBLE HASTA 150 PA
(25 PA NOMINALES). CAJA ELÉCTRICA EXTRAIBLE PARA UNA MAYOR FLEXI-
BILIDAD DE INSTALACIÓN. ALIMENTACIÓN DE 230V-50HZ. DIÁMETRO DE
TUBERÍAS  (LÍQ.-GAS) 1/4-5/8 PULGADAS. DIMENSIONES DE 750X600X240
MM (ANCHOXFONDOXALTO) Y PESO DE 25 KG. MOTOR DC INVERTER
CON OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR
PARA CADA NIVEL DE PRESIÓN ESTÁTICA (MANTIENE EL CAUDAL INDE-
PENDIENTEMENTE DE LA PÉRDIDA DE CARGA). MARCA/MODELO: HITA-
CHI/RPI-1.5FSRE O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. INCLUSO SOPORTE
METÁLICO, CONJUNTO DE AMORTIGUADORES DE VIBRACIÓN METÁLICOS
Y JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS EN IMPULSIÓN Y RETORNO DEL AI-
RE. INCLUIDA CONEXIÓN CON TUBERÍA DE PVC PARA CONDENSADOS,
INSTALADA Y CONECTADA A LA BAJANTE PREVIA FORMACIÓN DEL RELA-
TIVO SIFÓN. INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL DE CALI-
DAD. CORRECTAMENTE INSTALADO Y Y COMPLETAMENTE FUNCIONAN-
DO.

2,00 2.135,33

TOTAL C01.03.03.2 ................................................................................ 8.703,82

DISTRIBUCIÓN DE AIREC01.03.03.3



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

E23VL010_N ud VENTILADOR EN LINEA ASEO 778,18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN-LI-
NE DE BAJO PERFIL, MODELO TD-160/100 N T SILENT (220-240V 50/60) RE,
MARCA S&P O SIMILAR, EXTREMADAMENTE SILENCIOSO, CERTIFICADOS
POR LA NOISE ABATEMENT SOCIETY (ASOCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN
DEL RUIDO), FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, CON ELEMENTOS
ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA PERFORADA QUE DIRECCIONA LAS
ONDAS SONORAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE QUE
AMORTIGUA EL RUIDO RADIADO), CUERPO-MOTOR DESMONTABLE SIN
NECESIDAD DE TOCAR LOS CONDUCTOS, JUNTAS DE GOMA EN IMPUL-
SIÓN Y DESCARGA PARA ABSORBER LAS VIBRACIONES, CAJA DE BORNES
EXTERNA ORIENTABLE 360º, IP44, MOTOR 230V-50HZ, REGULABLES POR
VARIACIÓN DE TENSIÓN, CLASE B, RODAMIENTOS A BOLAS DE ENGRASE
PERMANENTE, CONDENSADOR Y PROTECTOR TÉRMICO. INCLUSO REGU-
LADOR REB-1N O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.

PUNTOS DE TRABAJO:
CV2.3 Q=54 M³/H Y ΔP=33 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, ELEMEN-
TOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALA-
CIÓN Y COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

2,00 389,09

E23MR110_N ud VENTILADOR EN LÍNEA OFICINAS 915,50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN-LI-
NE DE BAJO PERFIL, MODELO TD-250/100 N T SILENT (220-240V 50/60) RE,
MARCA S&P O SIMILAR, EXTREMADAMENTE SILENCIOSO, CERTIFICADOS
POR LA NOISE ABATEMENT SOCIETY (ASOCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN
DEL RUIDO), FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO, CON ELEMENTOS
ACÚSTICOS (ESTRUCTURA INTERNA PERFORADA QUE DIRECCIONA LAS
ONDAS SONORAS, Y AISLAMIENTO INTERIOR FONOABSORBENTE QUE
AMORTIGUA EL RUIDO RADIADO), CUERPO-MOTOR DESMONTABLE SIN
NECESIDAD DE TOCAR LOS CONDUCTOS, JUNTAS DE GOMA EN IMPUL-
SIÓN Y DESCARGA PARA ABSORBER LAS VIBRACIONES, CAJA DE BORNES
EXTERNA ORIENTABLE 360º, IP44, MOTOR 230V-50HZ, REGULABLES POR
VARIACIÓN DE TENSIÓN, CLASE B, RODAMIENTOS A BOLAS DE ENGRASE
PERMANENTE, CONDENSADOR Y PROTECTOR TÉRMICO. INCLUSO REGU-
LADOR REB-1N O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.

PUNTOS DE TRABAJO:
CV2.4 Q=450 M³/H Y ΔP=85 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, ELEMEN-
TOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALA-
CIÓN Y COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

2,00 457,75
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E23VC070_N1 ud CAJA DE VENTILACIÓN 4.066,82

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE VENTILACIÓN CON FILTROS IN-
TEGRADOS, MODELO UVF-600/200 F7F9 ECOWATT * 230V50/60HZ N8,
MARCA S&P O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. DE BAJO NIVEL SONORO,
FABRICADAS EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON AISLAMIENTO
ACÚSTICO ININFLAMABLE (M0) DE LANA MINERAL DE 30 MM DE ESPE-
SOR, JUNTAS ESTANCAS EN ASPIRACIÓN Y DESCARGA, CIERRES DE TIPO
TRACCIÓN GIRATORIO, DE FÁCIL APERTURA, Y VENTILADOR CENTRÍFUGO
DE ÁLABES HACIA ATRÁS. MOTOR BRUSHLESS DE CORRIENTE CONTINUA,
DE ALTO RENDIMIENTO Y BAJO CONSUMO, ALIMENTACIÓN 230V±10%
50/60HZ, IP44, RODAMIENTOS A BOLAS, PROTECTOR TÉRMICO, INTERRUP-
TOR ON/OFF CON POTENCIÓMETRO INCORPORADO PARA AJUSTAR LA
VELOCIDAD Y ENTRADA ANALÓGICA PARA CONTROLAR EL VENTILADOR
CON UNA SEÑAL DE 0-10V. TODOS LOS MODELOS TIENEN CAPACIDAD
PARA EL MONTAJE DE HASTA 3 FILTROS. INCLUSO REGULADOR DE VELO-
CIDAD.

FILTROS
- VERSIÓN F7: SUMINISTRADA CON FILTRO F7 + F9.
ES POSIBLE AÑADIR UN SEGUNDO FILTRO DE ALTA EFICACIA Y UN PREFIL-
TRO, AMBOS ACCESORIOS.
ES POSIBLE AÑADIR UN PREFILTRO (ACCESORIO).

PUNTOS DE TRABAJO:
CV2.5 Q=450 M³/H Y ΔP=55,2 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, ELEMEN-
TOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALA-
CIÓN Y COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

2,00 2.033,41



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

E23VC070_N ud EXTRACTOR F400 VENTILACIÓN 25.185,36

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE VENTILACIÓN HELICOIDALES,
CAPACITADAS PARA TRABAJAR INMERSAS A F400, FABRICADAS EN CHA-
PA GALVANIZADA, CON AISLAMIENTO INTERIOR IGNÍFUGO (M0) DE FIBRA
DE VIDRIO DE 25 MM DE ESPESOR, HÉLICE DE ALUMINIO TIPO AEROFOIL,
CON CASQUILLO DE ARRASTRE DE ACERO Y MOTOR TRIFÁSICO, IP55, CLA-
SE H PARA FUNCIONAR EN USO CONTINUO (S1) O EMERGENCIA (S2).
MARCA S&P MODELO CHGT/4-400-6/34 0,25KW (230/400V50HZ) F400 IE2
O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. 
 
PUNTOS DE TRABAJO:
CV0.1 Q=3.896 M³/H Y ΔP=50 PA
CV0.2 Q=3.896 M³/H Y ΔP=50 PA
CV1.1 Q=3.722 M³/H Y ΔP=72 PA
CV1.2 Q=3.722 M³/H Y ΔP=72 PA
CV2.1 Q=3.023 M³/H Y ΔP=109 PA
CV2.2 Q=3.023 M³/H Y ΔP=53 PA

INCLUIDO JUEGO DE LONAS ANTIVIBRATORIAS PARA INSTALAR EN LA TO-
MA Y DESCARGA DE AIRE DEL VENTILADOR, BOCAS ANTILLUVIA, SOPOR-
TES ANTIVIBRATORIOS, INSTALACIÓN DE SETA DE EMERGENCIA PARA IN-
TERRUMPIR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LOS VENTILADORES EN CASO
DE EMERGENCIA COLOCADA EN LUGAR VISIBLE CON SEÑALIZACIÓN CO-
RRESPONDIENTE, CABLEADO, CONEXIONADO Y CANALIZACIONES NECE-
SARIAS. SE INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA INSTALADO EN UBICA-
CIÓN A ELEGIR POR LA D.F. ASÍ COMO POTENCIÓMETRO, COMPLETAMEN-
TE INSTALADO PARA PODER REGULAR, A TRAVÉS DE ESTE, LA VELOCIDAD
DEL VENTILACIÓN. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE-
RIAL, MEDIOS AUXILIARES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y CONTROL DE CALI-
DAD. INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO, MATERIALES,
ELEMENTOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INS-
TALACIÓN Y COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO DE ACUER-
DO A LAS INDICACIONES DE LA DF.

6,00 4.197,56

E23DCF010 m2 CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO 3.990,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO AUTOPORTANTE RECTAN-
GULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AIRE CLIMATIZADO FORMADO POR
CLIMAVER NETO DE ISOVER 25 MM DE ESPESOR, CONSTITUIDO POR UN
PANEL DE LANA MINERAL HIDROFUGADA, REVESTIDO POR ALUMINIO
(ALUMINIO VISTO + KRAFT + MALLA DE REFUERZO + VELO DE VIDRIO)
POR EL EXTERIOR Y CON UN TEJIDO DE VIDRIO NEGRO NETO DE ALTA RE-
SISTENCIA MECÁNICA POR EL INTERIOR (TEJIDO NETO), CUMPLIENDO LA
NORMA UNE-EN 14303 PRODUCTOS AISLANTES TÉRMICOS PARA EQUI-
POS EN EDIFICACIÓN E INSTALACIONES INDUSTRIALES. PRODUCTOS MA-
NUFACTURADOS DE LANA MINERAL (MW), CON UNA CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA DE 0,032 W / (M·K), CLASE DE REACCIÓN AL FUEGO BS1D0, VA-
LOR DE COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 0.85, CLASE DE ESTAN-
QUEIDAD D Y CON MARCAS GUÍA MTR EXTERIORMENTE.

56,00 71,25
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E23DCC020 m2 CONDUCTO CHAPA 0,8 mm 18.018,87

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE AIRE REALIZADA CON
CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,8 MM DE ESPESOR, I/EMBOCADU-
RAS, DERIVACIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y PIEZAS ESPECIALES, HO-
MOLOGADO, INSTALADO, SEGÚN NORMAS UNE Y NTE-ICI-23.

209,40 86,05

E23DCA060 m2 AISLAMIENTO EXTERIOR CONDUCTOS ISOVER CLIMCOVER ROLL ALU3 30 mm 2.540,02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO EXTE-
RIOR PARA CONDUCTO METÁLICO RECTANGULAR DE CLIMATIZACIÓN, RE-
ALIZADO CON MANTA DE LANA MINERAL CLIMCOVER ROLL ALU3 DE ISO-
VER DE 30 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO POR UNA DE SUS CARAS CON
UN COMPLEJO KRAFT-ALUMINIO REFORZADO QUE ACTÚA COMO BARRE-
RA DE VAPOR, INCORPORANDO SOLAPA DE 5 CM PARA EL SELLADO EN-
TRE TRAMOS.

209,40 12,13

E23DCG070 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=315 mm 992,72

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FORMADO POR TUBO HELI-
COIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE
DIÁMETRO 315 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FIJADO A
PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE
INSTALADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, FI-
JACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN
SU LONGITUD.

27,66 35,89

E23DCG080 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=355 mm 320,50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FORMADO POR TUBO HELI-
COIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR, DE
DIÁMETRO 355 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FIJADO A
PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE
INSTALADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, FI-
JACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN
SU LONGITUD.

8,93 35,89

E23DCG090 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=400 mm 1.227,83

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FORMADO POR TUBO HELI-
COIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,7 MM DE ESPESOR, DE
DIÁMETRO 400 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FIJADO A
PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE
INSTALADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, FI-
JACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN
SU LONGITUD.

28,89 42,50

E23DCG100 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=450 mm 470,50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FORMADO POR TUBO HELI-
COIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 0,7 MM DE ESPESOR, DE
DIÁMETRO 450 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FIJADO A
PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE
INSTALADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, FI-
JACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN
SU LONGITUD.

10,43 45,11
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E23DCE040 m2 CONDUCTO PANEL MINERAL RESISTENTE AL FUEGO E600 90 4.408,50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE HUMOS
RESISTENTE AL FUEGO E600 90, CONFORME A UNE-EN 13501 PARTE 4,
FORMADO POR PANELES COMPUESTOS DE SILICATO INTEGRADO EN MA-
TRIZ MINERAL, DE 15 MM DE ESPESOR, FABRICADOS CONFORME A ENSA-
YO SEGÚN UNE-EN 1366 PARTE 9. APTOS PARA EXTRACCIÓN DE HUMOS
EN LOCALES MONOSECTOR CONFORME A CTE. CONDUCTIVIDAD TÉRMI-
CA 0,27 W/MK Y DENSIDAD 850 KG/M3. FORMACIÓN DE CONDUCTO
CON PLACAS ADHERIDAS CON ADHESIVO CON COMPONENTES DE FIBRA
DE VIDRIO RESISTENTE AL FUEGO. TOTALMENTE MONTADO; I/P.P. DE PER-
FILES, FIJACIONES, VARILLAS Y TORNILLERÍA.

75,00 58,78

E23DCA120_N m2 AISLAMIENTO EXTERIOR PARA CONDUCTOS EN EXTERIOR 1.816,39

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO EXTE-
RIOR PARA CONDUCTO METÁLICO RECTANGULAR O CIRCULAR DE CLIMA-
TIZACIÓN, REALIZADO CON MANTA DE LANA MINERAL IBER COVER DE
ISOVER, DE 50 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO POR UNA DE SUS CARAS
CON UN COMPLEJO KRAFT-ALUMINIO QUE ACTÚA COMO BARRERA DE
VAPOR MÁS RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO DE 0,8 MM DE ESPESOR.

154,85 11,73

E23DG020_N ud COMPUERTA DE CAUDAL CONSTANTE ø400 794,42

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA REGULACIÓN DE CAUDAL
CONSTANTE DE AIRE PARA INSTALACIÓN EN CONDUCTO CIRCULAR, MO-
DELO RCCK-D-400, MARCA KOOLAIR O SIMILAR, DE EJECUCIÓN CIRCULAR
PARA IMPULSIÓN O RETORNO DE AIRE, ESTANQUIEDAD EN CUMPLIMIEN-
TO CON EN 1751, TAMAÑO 400. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. 

2,00 397,21

E23DDG040_N ud DIFUSOR ROTACIONAL 375X375 930,12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CUADRADO DE TECHO, MODE-
LO 50-FR-4-375X375-PE40, MARCA KOOLAIR SIMILAR A APROBAR POR LA
D.F. CON PLACA FRONTAL CUADRADA, INTEGRADO PLACA DE 600X600,
PARA IMPULISIÓN DE AIRE, CON PLÉNUM DE CONEXIÓN SUPERIOR DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO. PINTADO AL POLVO, COLOR
A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO P/P DE PEQUEÑO
MATERIAL Y TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS PARA EL
MONTAJE EN FALSO TECHO SEGÚN PLANOS, TOTALMENTE INSTALADO.
INCLUSO P/P DE CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO (LONGITUD
MÁXIMA FLEXIBLE 1,2 M)  PARA CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO,
AJUSTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. 

4,00 232,53
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E23DDG040_N1 ud DIFUSOR ROTACIONAL 450X450 1.032,94

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CUADRADO DE TECHO, MODE-
LO 50-FR-4-450X450-PE40, MARCA KOOLAIR SIMILAR A APROBAR POR LA
D.F. CON PLACA FRONTAL CUADRADA, INTEGRADO PLACA DE 600X600,
PARA IMPULISIÓN DE AIRE, CON PLÉNUM DE CONEXIÓN SUPERIOR DE
CHAPA DE ACERO GALVANIZADO AISLADO. PINTADO AL POLVO, COLOR
A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUSO P/P DE PEQUEÑO
MATERIAL Y TODAS LAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS PARA EL
MONTAJE EN FALSO TECHO SEGÚN PLANOS, TOTALMENTE INSTALADO.
INCLUSO P/P DE CONDUCTO CIRCULAR FLEXIBLE AISLADO (LONGITUD
MÁXIMA FLEXIBLE 1,2 M)  PARA CONEXIÓN. TOTALMENTE INSTALADO,
AJUSTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. 

2,00 516,47

E23DRR020_N ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO LAMAS HORIZONTALES 500x300 mm 1.135,12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL MARCA KOOLAIR, MODE-
LO 31-45, DE DIMENSIONES 500X300-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RE-
TORNO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE SUMINISTRO DE
MARCO METÁLICO DE MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

8,00 141,89

E23DRR020_N1 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO LAMAS HORIZONTALES 300x300 mm 216,26

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL MARCA KOOLAIR, MODE-
LO 31-45, DE DIMENSIONES 300X300-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RE-
TORNO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE SUMINISTRO DE
MARCO METÁLICO DE MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

2,00 108,13

E23DRR020_N2 ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO LAMAS HORIZONTALES 300x200 mm 356,32

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL MARCA KOOLAIR, MODE-
LO 31-45, DE DIMENSIONES 300X200-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RE-
TORNO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE SUMINISTRO DE
MARCO METÁLICO DE MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

4,00 89,08

E23DRR010_N ud REJILLA RETORNO LAMAS HORIZONTALES 1000x200 mm 643,26

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN MARCA
KOOLAIR, MODELO 20-45-H O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. DE DI-
MENSIONES 1000X200 MM, PARA RETORNO DE AIRE CON ALETAS HORI-
ZONTALES. RAL A DEFINIR POR LA D.F. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTA-
DO, PROBADO Y FUNCIONANDO.  NOMENCLATURA RR1.

6,00 107,21

E23DTC020_N ud TOBERA PARA CONDUCTO CIRCULAR 5.480,40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOBERA DE LARGO ALCANCE DE ACO-
PLAMIENTO RECTO, MARCA KOOLAIR, MODELO DF-49-TR-12-INJ O SIMI-
LAR A APROBAR POR LA D.F. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PRO-
BADO Y FUNCIONANDO.

8,00 685,05
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E23DPW090_N ud REJILLA P/TOMA AIRE EXTERIOR 1000x500 mm 886,35

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR O EXPULSIÓN
DE AIRE CON MALLA METÁLLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DI-
MENSIONES 1000X500 MM O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. NO PERMI-
TE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA, NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA
PRINCIPALMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE SUMINISTRA
CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIINSECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO
EXTRUIDO. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL CUE-
LLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR EN OBRA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

3,00 295,45

E23DPW090_N1 ud REJILLA P/TOMA AIRE EXTERIOR 800x1000 mm 1.586,52

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR O EXPULSIÓN
DE AIRE CON MALLA METÁLLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DI-
MENSIONES 800X1000 MM O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. NO PERMI-
TE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA, NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA
PRINCIPALMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE SUMINISTRA
CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIINSECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO
EXTRUIDO. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL CUE-
LLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR EN OBRA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

4,00 396,63

E23DPW090_N2 ud REJILLA P/TOMA AIRE EXTERIOR 1000x400 mm 772,65

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR O EXPULSIÓN
DE AIRE CON MALLA METÁLLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DI-
MENSIONES 1000X400 MM O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. NO PERMI-
TE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA, NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA
PRINCIPALMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE SUMINISTRA
CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIINSECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO
EXTRUIDO. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL CUE-
LLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR EN OBRA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

3,00 257,55

E23DPW090_N3 ud REJILLA P/TOMA AIRE EXTERIOR 700x1000 mm 727,10

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR O EXPULSIÓN
DE AIRE CON MALLA METÁLLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DI-
MENSIONES 700X1000 MM O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. NO PERMI-
TE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA, NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA
PRINCIPALMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE SUMINISTRA
CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIINSECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO
EXTRUIDO. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL CUE-
LLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR EN OBRA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

2,00 363,55
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E23DPW090_N4 ud REJILLA P/TOMA AIRE EXTERIOR 500x250 mm 587,68

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR O EXPULSIÓN
DE AIRE CON MALLA METÁLLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DI-
MENSIONES 500X200 MM O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. NO PERMI-
TE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA, NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA
PRINCIPALMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE SUMINISTRA
CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIINSECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO
EXTRUIDO. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL CUE-
LLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR EN OBRA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

4,00 146,92

E23DPW090_N5 ud REJILLA P/TOMA AIRE EXTERIOR 100x200 mm 273,34

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AIRE EXTERIOR O EXPULSIÓN
DE AIRE CON MALLA METÁLLICA, MARCA KOOLAIR, MODELO 210-TA, DI-
MENSIONES 100X200 MM O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F. NO PERMI-
TE EL PASO DE AGUA DE LLUVIA, NIEVE, ETC, YA QUE ESTÁ DISEÑADA
PRINCIPALMENTE PARA SU INSTALACIÓN EN INTEMPERIE. SE SUMINISTRA
CON MALLA ANTIPÁJAROS O ANTIINSECTOS. FABRICADO EN ALUMINIO
EXTRUIDO. ACABADO EN ALUMINIO NATURAL. INCORPORA EN EL CUE-
LLO DEL BASTIDOR PATILLAS DE ANCLAJE PARA RECIBIR EN OBRA. TOTAL-
MENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO.

2,00 136,67

E23DRR010_N1 ud BOCA DE EXTRACCIÓN ASEO 77,14

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCAS DE EXTRACCIÓN, MODELO
GPD-80, MARCA KOOLAIR O SIMILAR. UTILIZABLE EN ESPACIOS CONFINA-
DOS. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. 

2,00 38,57

TOTAL C01.03.03.3 ................................................................................ 80.230,81

REDES DE TUBERÍAS Y AISLAMIENTOSC01.03.03.4
E23TD040 m TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=3/8"+5/8" 802,20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOBLE DE COBRE FRIGORÍFICO
AISLADO EN ROLLO, CON UNA TUBERÍA DE DIÁMETRO 3/8", CON PARED
DE 0,80 MM DE ESPESOR; Y OTRA TUBERÍA DE DIÁMETRO 5/8", CON PA-
RED DE 0,80 MM DE ESPESOR. AMBAS TUBERÍAS UNIDAS Y CON AISLA-
MIENTO EN ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULA CERRADA EN BLANCO.
DISPONE DE CERTIFICACIÓN AENOR; PARA TUBERÍA DE CIRCUITOS DE CLI-
MATIZACIÓN/REFRIGERACIÓN. TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE PIEZAS
(CODOS, TES MANGUITOS, ETC).

30,00 26,74

E23TD020 m TUBERÍA DOBLE COBRE FRIGORÍFICO ROLLO AISLADO D=1/4"+1/2" 257,50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DOBLE DE COBRE FRIGORÍFICO
AISLADO EN ROLLO, CON UNA TUBERÍA DE DIÁMETRO 1/4", CON PARED
DE 0,80 MM DE ESPESOR; Y OTRA TUBERÍA DE DIÁMETRO 1/2", CON PA-
RED DE 0,80 MM DE ESPESOR. AMBAS TUBERÍAS UNIDAS Y CON AISLA-
MIENTO EN ESPUMA ELASTOMÉRICA DE CÉLULA CERRADA EN BLANCO.
DISPONE DE CERTIFICACIÓN AENOR; PARA TUBERÍA DE CIRCUITOS DE CLI-
MATIZACIÓN/REFRIGERACIÓN. TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE PIEZAS
(CODOS, TES MANGUITOS, ETC).

12,50 20,60
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TOTAL C01.03.03.4 ................................................................................ 1.059,70

GESTIÓN E INSTRUMENTACIÓNC01.03.03.5
E23C020_N ud MANDO CABLEADO SISTEMA VRF 298,18

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANDO POR CABLE MULTIFUNCIÓN AD-
VANCED COLOR, MODELO PC-ARFG-E CON PANTALLA A COLOR, PROGRA-
MACIÓN SEMANAL (5 PROGRAMACIONES DIARIAS DE HORARIO Y TEMPE-
RATURA), CONFIGURACIÓN Y AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIO-
NAMIENTO. FUNCIÓN FROSTWASH COMPATIBLE CON LA GAMA DE VRF
SET FREE SIGMA Y LAS UNIDADES INTERIORES (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR,
RPC-FSR Y RPI(L/H)-FSRE). FUNCIÓN GENTLECOOL PARA MODIFICAR LA
TEMPERATIRA DE SALIDA DE AIRE DE LA UNIDAD INTERIOR. MODO HO-
TEL. EXCLUSIVAS FUNCIONES DE CONFORT (DISPONIBLES EN LA GAMA
RCI-FSR CON EL PANEL P-AP160NAE2) COMO FEETWARM (COMPLEMEN-
TO DE CONFORT PARA EL MODO CALEFACCIÓN), FLOORSENSE (COMPLE-
MENTO DE CONFORT PARA EL MODO REFRIGERACIÓN), CROWD-SENSE
(CONTROL PREDICTIVO PARA ANTICIPARSE A UN AUMENTO DE LA TEMPE-
RATURA AMBIENTE) O LA POSIBILIDAD DE SELECCIONAR QUE EL CAUDAL
DE AIRE SEA DIRECTO A LA PERSONA O LA EVITE. ACCESO A LOS PARÁME-
TROS DE LA UNIDAD EXTERIOR PARA FACILITAR LAS TAREAS DE REVISIÓN
Y MANTENIMIENTO. MULTIFUCIÓN: PROGRAMACIÓN DE LAS OPCIONES
ON/OFF A DISTANCIA, INFORME DE FALLOS Y REARME AUTOMÁTICO.
CONTROL DE 1 A 16 UNIDADES INTERIORES. CONTROL INDIVIDUAL DE
LAS LAMAS. CONFIGURACIÓN DE LAS DIFERENETS FUNCIONES DEL SEN-
SOR DE PRESENCIA. AUTODIAGNÓSTICO, ANTI-CONGELACIÓN Y REDUC-
CIÓN DE TEMPERATURA. SONDA DE AMBIENTE INTEGRADA. VARIOS IDIO-
MAS (22). PANTALLA LCD. USER FRIENDLY. COMPATIBLE CON GAMA DE
UNIDADES INTERIORES SYSTEM FREE. MARCA/MODELO: HITA-
CHI/PC-ARFG-E O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.

2,00 149,09

TOTAL C01.03.03.5 ................................................................................ 298,18

VARIOSC01.03.03.6
E23TX020 m TUBERÍA DESAGÜE CLIMATIZACIÓN PVC FLEXIBLE D=20/25 mm 313,90

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE PARA CONDENSA-
DOS DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN, REALIZADA CON TUBERÍA FLEXIBLE
DE PVC DE DIÁMETRO 20/25 MM. COMPLETAMENTE MONTADA; I/P.P. DE
FIJACIONES, CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

43,00 7,30

E23TX070_N m JUNTA REFNET 228,31

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTIKIT A 2 TUBOS, MODELO
E-102SN4. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA DE GAS DE Ø 15,88-19,05-22,2 (SE-
GÚN CV DE UNIDAD INTERIOR) Y DE LA TUBERÍA DE LÍQUIDO Ø 9,52. MAR-
CA/MODELO: HITACHI/E-102SN4 O SIMILAR A APROBAR POR LA D.F.

1,00 228,31

TOTAL C01.03.03.6 ................................................................................ 542,21

TOTAL C01.03.03 ................................................................................... 135.051,29
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AIRE COMPRIMIDOC01.03.04
E22NTS080 m TUBERÍA ACERO INOX. AISI-316 D=54 mm UNIÓN PRESSFITT 3.950,90

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁMETRO 54 MM, CONFOR-
ME A UNE 19049:1997. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS (CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON-
FORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

79,80 49,51

E22NTS040 m TUBERÍA ACERO INOX. AISI-316 D=22 mm UNIÓN PRESSFITT 1.417,42

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁMETRO 22 MM, CONFOR-
ME A UNE 19049:1997. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS (CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON-
FORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

46,20 30,68

E22NVE040_M ud VÁLVULA DE ESFERA INOX 2" PN-16 59,57

VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 3". COMPLETAMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y HS.

1,00 59,57

E22NVE020 ud VÁLVULA DE ESFERA INOX 1/2" PN-16 216,30

VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 1/2". COMPLETAMENTE INSTA-
LADA, PROBADA Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y HS.

7,00 30,90

E22NVE000_N1 u CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRICADOR 487,32

CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRICADOR
6,00 81,22

E22NVE000_N2 ud ENCHUFE RÁPIDO 93,90

 CONJUNTO ENCHUFES RÁPIDOS, INCLUYENDO BOQUILLA Y DOS ENCHU-
FES RÁPIDOS 3/8", PRESIÓN MÁXIMA 35 BAR, PASO 7,2 MM., INCLUYEN-
DO P.P. DE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y ACOPLAMIENTO. TOTALMEN-
TE MONTADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y FUNCIO-
NANDO. 

6,00 15,65

E22NVE000_N3 ud PURGADOR AUTOMÁTICO Y MANUAL 25,55

 PURGADOR MANUAL Y AUTOMÁTICO DE AGUA PARA RED DE AIRE COM-
PRIMIDO, DE BOYA DN-15, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. 

1,00 25,55

E22NVTS000_N1 ud CONEXIÓN ENTERRADA A RED EXISTENTE 2.316,101,00 2.316,10

TOTAL C01.03.04 ................................................................................... 8.567,06
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CONTRAINCENDIOSC01.03.05

DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOSC01.03.05.1
E26DAC010 ud CENTRAL INCENDIOS ANALÓGICA-ALGORÍTMICA 1 BUCLE 1.521,84

CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA DE UN LAZO. MONTAJE EN CABINA
METÁLICA.
A LA CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS SE CONECTAN A TRAVÉS
DEL BUS DE COMUNICACIONES LOS DETECTORES, PULSADORES, MÓDU-
LOS DE MANIOBRAS, DE CONTROL Y LAS SIRENAS CON FLASH.
DOTADA DE DISPLAY TÁCTIL COLOR QUE PERMITA DE FORMA INTUITIVA
LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.
INCLUSO FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y BATERÍAS PARA 72H DE OPERA-
CIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN REPOSO Y 0'5 H ADI-
CIONALES DE OPERACIÓN DEL SISTEMA EN ALARMA. 
EQUIPADA CON TARJETA DE COMUNICACIONES CON PUERTOS RS232 Y
RS485 PARA LA CONEXIÓN A UNA RED DE CENTRALES Y PARA LA CONE-
XIÓN DEL PANEL REPETIDOR REMOTO.
I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INTALADA, PROGRAMADA CONFORME
A LA MATRIZ CAUSA EFECTO DEL PROYECTO Y FUNCIONANDO.

1,00 1.521,84

E26DAD010 ud DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO-ALGORÍTMICO 1.890,00

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO CON AISLADOR INCORPORA-
DO.  FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCEN-
DIOS. 
EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITE VER EL ESTADO DEL DETECTOR
DESDE CUALQUIER POSICIÓN Y MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE ME-
DIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. FÁ-
CILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA.
INCLUYE BASE DE MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO.

28,00 67,50

E26DAP010 ud PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE ANALÓGICO-ALGORÍTMICO 197,60

PULSADOR MANUAL DE ALARMA DIRECCIONABLE DEL SISTEMA ANALÓGI-
CO CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORADO. REARMABLE
CON REARME MEDIANTE LLAVE.
INCLUYE CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE Y TAPA DE PROTECCIÓN.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO.

4,00 49,40

E26DAS020 ud SIRENA CON FLASH ANALÓGICA-ALGORÍTMICA CON AISLADOR 986,76

SIRENA CON FLASH CON CONEXIÓN DIRECTA AL LAZO ANALÓGICO CON
MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORADO. 
INCLUYE BASE PARA MONTAJE.
TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO.

6,00 164,46
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E26DAM010 ud MÓDULO DE UNA SALIDA PARA MANIOBRAS 571,28

MÓDULO DE UNA SALIDA DIRECCIONABLE PARA ACTIVAR EQUIPOS EX-
TERNOS MEDIANTE UN CONTACTO SECO (NC/C/NA) O MEDIANTE SALIDA
SUPERVISADA DE 24 VCC (ALIMENTÁNDOLO A 24 VCC Y RESISTENCIA DE
SUPERVISIÓN DE 47K)  CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCORPORA-
DO.
INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO
DESDE EL MÓDULO DE SALIDA A CADA UNO DE LOS EQUIPOS SOBRE LOS
CUALES SE REALIZA LA MANIOBRA. INCLUSO SUMINISTRO DE CAJA PARA
MONTAJE DEL MÓDULO.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADO Y FUNCIO-
NANDO.

8,00 71,41

E26DAM070 ud MÓDULO CONTROL UNA ENTRADA DIGITAL 178,92

MÓDULO DE UNA ENTRADA DIRECCIONABLE PARA MONITORIZAR ESTA-
DOS DE EQUIPOS EXTERNOS CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITO INCOR-
PORADO.
INCLUSO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO
DESDE EL MÓDULO DE ENTRADA A CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUPERVI-
SADOS. INCLUSO SUMINISTRO DE CAJA PARA MONTAJE DEL MÓDULO.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADO Y FUNCIO-
NANDO.

3,00 59,64

E26DAC010_E ud PUNTO DE CONEXIÓN AL LAZO ANALÓGICO 7.482,30

CONEXIONADO DE PUNTO AL LAZO ANALÓGICO (DETECTORES, PULSADO-
RES Y MÓDULOS) MEDIANTE CABLEADO DE COBRE FLEXIBLE RESISTENTE
AL FUEGO FORMADO POR 2 CONDUCTORES DE COBRE DE 1,5 MM2 DE
SECCIÓN, SZ1-K (AS+) Ó RZ1-K MICA (AS+), DE PROTECCIÓN 0,6/1 KV.
CON AISLAMIENTO DE SILICONA O CINTA DE MICA CON XLPE Y CUBIERTA
DE POLIOLEFINAS; LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLA-
MA NI DEL INCENDIO, CON BAJA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS Y NULA
EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS. CABLE DISEÑADO SEGÚN NORMA UNE
211025, Y CONFORME A UNE-EN 50200. CON CLASIFICACIÓN CCA -S1B,
D1, A1 CONFORME A CLASIFICACIÓN CPR. EN 50575.

MONTADO BAJO CANALIZACIÓN DE PVC RÍGIDA ( M20/GP9 LIBRE DE HA-
LÓGENOS AUTOEXTINGUIBLE) EN ZONAS VISTAS O FLEXIBLE EN ESPACIOS
OCULTOS, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIONAL DE CANALIZACIÓN Y CA-
BLEADO PARA CONEXIONADO DEL LAZO A LA CENTRAL DE DETECCIÓN.
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS DE ANCLAJE, ACCESORIOS Y
CAJAS DE CONEXIÓN.

MEDIDO EL PUNTO DE CONEXIÓN TOTALMENTE INSTALADO, CONEXIO-
NADO Y PROBADO. LA MEDICIÓN DEL NÚMERO DE PUNTOS DE CONE-
XIÓN SE REALIZARÁ A PARTIR DEL LISTADO FINAL DE LA CENTRAL DE DE-
TECCIÓN DE INCENDIOS.

49,00 152,70

TOTAL C01.03.05.1 ................................................................................ 12.828,70
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BOCAS DE INCENDIO EQUIPADASC01.03.05.2
E26ATN040 m TUBERÍA ACERO DN 50 ( 2") UNE-EN 10255 PINTADA. UNIÓN RANURADA. 3.246,90

TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONTRA
INCENDIOS, FORMADA POR TUBO DE ACERO NEGRO PARA SOLDAR,
DIN-2440 DE 2" (DN50), SIN CALORIFUGAR, CON ACABADO CON 2 MA-
NOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE EN COLOR ROJO (RAL 3000 O SI-
MILAR). TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE UNIONES, SOPORTES Y ACCE-
SORIOS.

82,20 39,50

E26ATN030 m TUBERÍA ACERO DN 40 ( 1 1/2") UNE-EN 10255 PINTADA. UNIÓN RANURADA. 589,06

TUBERÍA DE INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CONTRA
INCENDIOS, FORMADA POR TUBO DE ACERO NEGRO PARA SOLDAR,
DIN-2440 DE 1 1/2" (DN40), SIN CALORIFUGAR, CON ACABADO CON 2
MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE EN COLOR ROJO (RAL 3000 O
SIMILAR). TOTALMENTE MONTADA; I/P.P. DE UNIONES, SOPORTES Y ACCE-
SORIOS.

18,60 31,67

E26BV010 ud B.I.E. 25 MM - 20 M CON RACORD 45 ABATIBLE ARMARIO CON PUERTA 1.593,40

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (B.I.E.) ABATIBLE, COMPUESTA POR ARMA-
RIO HORIZONTAL DE CHAPA DE ACERO PINTADO EN PINTURA DE POLIÉS-
TER EN ROJO (RAL 3000), CON REJILLA LATERAL DE VENTILACIÓN Y TALA-
DROS INFERIOPRES PARA DESAGÜE. BISAGRA INTERIOR INTEGRAL PARA
LA DEVANADERA ABATIBLE 180º, Y PUERTA CON VISOR DE METACRILATO
O CIEGA, CON CERRADURA ABREFÁCIL EN ABS. MANGUERA SEMIRRÍGIDA
DE DIÁMETRO 25 MM Y 20 M DE LONGITUD FABRICADA SEGÚN UNE-EN
694 Y CON CERTIFICADO AENOR, LANZA DE TRIPLE EFECTO (CHORRO,
PULVERIZACIÓN CÓNICA Y CIERRE), VÁLVULA DE ASIENTO CON ROSCAS
DE 1" Y CON PIEZA DE COMPROBACIÓN CON MANÓMETRO. 
MANÓMETRO ESCALA 0 - 16 KG./CM2 ROSCA 1/4”DOTADO DE VÁLVULA
DE RAIZ DE INSTRUMENTO.
DOTADO DE RACOR DE CONEXIÓN PARA MANGUERA DE 45MM DOTADO
DE VÁLVULA DE CORTE DE ASIENTO DE APERTURA LENTA.
EQUIPO CONFORME A NORMA UNE-EN 671-1.TOTALMENTE INSTALADA;
I/P.P. DE CONEXIONES Y MEDIOS AUXILIARES.

4,00 398,35

E26VALV010_ENDud VÁLVULA DE MARIPOSA EN 2" RANURADA. CON FINAL DE CARRERA. 820,46

VÁLVULA DE MARIPOSA EN 2" RANURADA CON VOLANTE,INDICADOR DE
POSICION E INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA Y HOMOLOGADA, INSTALA-
DO Y PROBADO. SEGÚN C.T.E. DB SI.

2,00 410,23

E26DET.FLUJO ud DETECTOR DE FLUJO PARA MONTAJE EN TUBERÍA DE DN 50 ( 2") 289,34

DETECTOR DE FLUJO TIPO PALETA CON MECANISMO DE RETARDO REGU-
LABLE Y DOS CONTACTOS DE 2 1/2" DN 63 MM DE DIÁMETRO, INSTALA-
DO Y PROBADO. 
INCLUSO CONEXIONADO AL MÓDULO DE ENTRADA DEL SISTEMA DE DE-
TECCIÓN DE INCENDIOS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

1,00 289,34
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E26CONRED ud CONEXIÓN A SALA DE BOMBAS 1.060,00

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONEXIONADO DE LA RED DE BIES DEL
EDIFICIO A LA SALA DE BOMBAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
LA CONEXIÓN SE REALIZARÁ EN EL INTERIOR DE LA SALA DE BOMBAS Y
SE CONECTARÁ AL NUEVO EDIFICIO MEDIANTE TUBERÍA ENTERRADA DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE100 PN 16 DE DN 63.
INCLUSO EJECUCIÓN DE ZANJA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.  

1,00 1.060,00

TOTAL C01.03.05.2 ................................................................................ 7.599,16

EXTINTORESC01.03.05.3
E26EPI050 ud EXTINTOR PORTÁTIL POLVO ABC 6 kg EFICACIA 34A 233B C 345,76

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO POLIVALENTE ABC, DE 6 KG DE AGENTE EX-
TINTOR, DE EFICACIA 34A 233B C; EQUIPADO CON SOPORTE, MANGUERA
DE CAUCHO FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO DE POLIAMIDA NEGRA Y DIFU-
SOR TUBULAR, Y MANÓMETRO COMPROBABLE. CUERPO DEL EXTINTOR
EN CHAPA DE ACERO LAMINADO AP04, CON ACABADO EN PINTURA DE
POLIÉSTER RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV. PESO TOTAL DEL EQUIPO
APROX. 9,22 KG. CONFORME A NORMA UNE-EN 3, CON MARCADO CE Y
CERTIFICADO AENOR. TOTALMENTE MONTADO. MEDIDA LA UNIDAD INS-
TALADA.

8,00 43,22

E26EC030 ud EXTINTOR PORTÁTIL CO2 5 kg ENVASE ACERO 294,88

EXTINTOR DE CO2, DE 5 KG DE AGENTE EXTINTOR, DE EFICACIA 89B; EQUI-
PADO CON SOPORTE Y MANGUERA FLEXIBLE CON TROMPA. CUERPO DEL
EXTINTOR EN CHAPA DE ACERO, CON ACABADO EN PINTURA DE POLIÉS-
TER RESISTENTE A LA RADIACIÓN UV. PESO TOTAL DEL EQUIPO APROX. 14
KG. CONFORME A NORMA UNE-EN 3, CON MARCADO CE Y CERTIFICADO
AENOR. TOTALMENTE MONTADO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

4,00 73,72

TOTAL C01.03.05.3 ................................................................................ 640,64

SEÑALIZACIÓNC01.03.05.4
E26SEQ010 ud SEÑAL DE BOCA DE INCENDIO. PVC 297 X 210 MM. FOTOLUMISCENTE CATEGORÍA

A
51,04

PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE BOCA DE INCENDIO
EQUIPADA EN MATERIAL PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIO-
NES 297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE CATEGORÍA A CON CA-
RACTERÍSTICAS FOTOLUMINISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA
A 10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MINUTOS=30 MCD/M2;
TIEMPO DE ATENUACIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

4,00 12,76
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E26SEQ020 ud SEÑAL DE EXTINTOR POLVO ABC. PVC 297 X 210 MM. FOTOLUMISCENTE
CATEGORÍA A

102,08

PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE BOCA DE INCENDIO
EQUIPADA EN MATERIAL PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIO-
NES 297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE CATEGORÍA A CON CA-
RACTERÍSTICAS FOTOLUMINISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA
A 10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MINUTOS=30 MCD/M2;
TIEMPO DE ATENUACIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

8,00 12,76

E26SEQ030 ud SEÑAL DE EXTINTOR CO2. PVC 297 X 210 MM. FOTOLUMISCENTE CATEGORÍA A 51,04

PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE BOCA DE INCENDIO
EQUIPADA EN MATERIAL PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIO-
NES 297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE CATEGORÍA A CON CA-
RACTERÍSTICAS FOTOLUMINISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA
A 10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MINUTOS=30 MCD/M2;
TIEMPO DE ATENUACIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

4,00 12,76

E26SEQ040 ud SEÑAL DE PULSADOR. PVC 297 X 210 MM. FOTOLUMISCENTE CATEGORÍA A 51,04

PLACA DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE DE BOCA DE INCENDIO
EQUIPADA EN MATERIAL PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR DE DIMENSIO-
NES 297 X 210 MM. 
CON SEÑALIZACIÓN SEGÚN UNE 23-034-88 Y DE CATEGORÍA A CON CA-
RACTERÍSTICAS FOTOLUMINISCENTES SEGÚN UNE 23.035-4 (LUMINANCIA
A 10 MINUTOS=215 MCD/M2; LUMINANCIA A 60 MINUTOS=30 MCD/M2;
TIEMPO DE ATENUACIÓN=3000 MINUTOS).
MANO DE OBRA DE EJECUCIÓN INCLUIDA.

4,00 12,76

E26SEA010 ud SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN - EMERGENCIA 210x210 mm 51,04

SEÑAL DE INDICACIÓN DE EVACUACIÓN O DE EMERGENCIA, DE ALTA LU-
MINISCENCIA, CLASE A (300 MINICANDELAS); FABRICADA EN MATERIAL
PLÁSTICO, DE DIMENSIONES 440X145 MM, CONFORME A UNE 23034:1998
Y UNE 23035:2003. TOTALMENTE INSTALADA. VISIBLE A 20 M. CONFORME
AL CTE DB SI-3.

4,00 12,76

E26SEA020 ud SEÑAL ALTA LUMINISCENCIA CLASE A EVACUACIÓN - EMERGENCIA 440x145 mm 52,80

SEÑAL DE INDICACIÓN DE EVACUACIÓN O DE EMERGENCIA, DE ALTA LU-
MINISCENCIA, CLASE A (300 MINICANDELAS); FABRICADA EN MATERIAL
PLÁSTICO, DE DIMENSIONES 210X210 MM, CONFORME A UNE 23034:1998
Y UNE 23035:2003. TOTALMENTE INSTALADA. VISIBLE A 10 M. CONFORME
AL CTE DB SI-3.

4,00 13,20

TOTAL C01.03.05.4 ................................................................................ 359,04

TOTAL C01.03.05 ................................................................................... 21.427,54
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INSTALACIONES ESPECIALESC01.03.06

URBANIZACIONC01.03.06.1
920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA 415,42

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

2,00 207,71

E19TAI160_N ud REGISTRO DE ENLACE INFERIOR 45X45X12 CM 182,52

REGISTRO DE ENLACE INFERIOR DE DIMENSIONES 45X45X12 CM EMPO-
TRADO PARA ENTRADA AL INMUEBLE O CAMBIO DE DIRECCIÓN DE CANA-
LIZACIÓN FORMADA POR 4 TUBOS DE 63MM DE Ø PROCEDENTE DE AR-
QUETA EXTERIOR, ENVOLVENTE AISLANTE DE POLIÉSTER REFORZADO
CON FIBRA DE VIDRIO, ACCESORIOS, FIJACIONES Y JUEGO DE LLAVES. TO-
TALMENTE INSTALADO.

2,00 91,26

TOTAL C01.03.06.1 ................................................................................ 597,94

CCTVC01.03.06.2
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E19S040_N ud CÁMARA DOMO IP PTZ EXTERIOR 6.140,42

AUTODOME IP STARLIGHT 5100I COLGANTE EXTERIOR MARCA BOSCH O
EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

IR CON SISTEMA LIMPIADOR CON DETECCIÓN DE LLUVIACÁMARA DOMO
IP PTZ SENSOR ULTRA HD CMOS 1/1,8". RESOLUCIÓN 2688 X 1520 (4 MP),
60 IPS, ZOOM ÓPTICO DE 30X (IDENTIFICACIÓN DE UNA PERSONA A 100
METROS), 6.6 MM A 198 MM; F1.5 A F4.8. ZOOM DIGITAL DE 16X; 133 DB
HDR X; IMÁGENES STARLIGHT: COLOR 0,0107 LUX - MONOCROMO 0,0016
LUX;- COMBINACIÓN DE LED DE IR (850 NM) A 320 M + LED DE LUZ BLAN-
CA- TECNOLOGÍA DE CÁMARA STARLIGHT CON EXCELENTE RENDIMIENTO
EN CONDICIONES DE POCA LUZ- EL RANGO DINÁMICO DE 133 DB PERMI-
TE CAPTURAR CON SEGURIDAD DETALLES EN SITUACIONES DE SOBREEX-
POSICIÓN- TRANSMISIÓN INTELIGENTE, IDNR Y H.265 PARA REDUCIR LA
TASA DE BITS HASTA EN UN 80 %- ESSENTIAL VIDEO ANALYTICS (EVA) IN-
TEGRADO PARA ACTIVAR LAS ALERTAS RELEVANTES Y RECUPERAR LOS
DATOS DE FORMA RÁPIDAGRADO PROTECCIÓN IP: IP66. GRADO DE PRO-
TECCIÓN IK: IEC 62262 IK10 (EXCLUENDO LA VENTANA DE VIDRIO Y EL
LIMPIA)COLOR BLANCO RAL 9003. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
-40ºC A 60ºC. COMPRESIÓN: H.265, H.264 Y M-JPEG. 60 IPS A TODAS LAS
RESOLUCIONES. ADMITE UNA TARJETA DE MEMORIA CON UN MÁXIMO
DE 32 GB (MICROSDHC)/2 TB (MICROSDXC) (SUMINISTRADO POR EL
USUARIO). (SE RECOMIENDA UNA TARJETA SD DE CLASE 6 O POSTERIOR
PARA LA GRABACIÓN EN ALTA DEFINICIÓN). INTEROPERATIBILIDAD: ON-
VIF PROFILE S, ONVIF PROFILE G, ONVIF PROFILE T, GB/T 28181.5 AÑOS DE
GARANTÍA LIMITADOS A 3 AÑOS PARA LAS PARTES MÓVILES. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y CAJA DE CONEXIONES.
PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

2,00 3.070,21
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E19S050_N ud CÁMARA IP MINIDOMO INTERIOR 4.857,05

NDV-5702-AL FIXED DOME 2MP 60 IPS HDR 3.2-10..5MM IR I/O INTERIOR
MARCA BOSCH O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTA-
TIVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

IR 45 M WDR 144 DB STARLIGHTFLEXIDOME SERIE 5100I. NDV-5702-AL.
MINIDOMO FIJO HD 2MP 60 IPS. IR. VARIFOCAL 3.2-10.5MM. P-IRIS. ANTI-
VANDÁLICO IK10. INTERIOR IP54. ALTO RANGO DINÁMICO WDR 144DB
(105 DB SEGÚN IEC 62676 PARTE 5). SENSIBILIDAD STARLIGHT 0,021 LUX
COLOR, 0,004 LUX (SEGÚN IEC 62676 PART 5 (1/25, F1.6). 0.0 LUX CON IR.
IR AJUSTE MANUAL/AUTO, DISTANCIA 45M. IN/OUT: 1/1. SALIDA ANALÓ-
GICA POR SMB. INTELIGENCIA ARTIFICIAL BASADA EN REDES NEURONA-
LES EMBEBIDA, CLASIFICACIÓN, CONTEO Y DETECCIÓN FIABLES, IVA
PRO.TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) INTEGRADO (RSA 2048 BIT, RSA
4096 BIT, ECDSA 256 BIT Y AES/CBC 256 BIT), PUBLIC KEY INFRASTRUCTU-
RE (PKI, CERTIFICADOS X.509).TIPO DE SENSOR CMOS DE 1/2,8". PÍXELES
EFECTIVOS 1920 (H) X 1080 (V). ANGULO DE VISIÓN HORIZONTAL (HAOV)
105°-57. CAMPO DE VISION VERTICAL: 31°-18º. TEMPERATURA DE FUN-
CIONAMIENTO: DE -20ºC A +50ºC. POE (IEEE 802.3AF, 802.3AT TYPE 1), NI-
VEL CLASS 3.PLATAFORMA CPP14. COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.265; H.264;
M- JPEG. MÚLTIPLES FLUJOS CONFIGURABLES EN H.264 O H.265 Y M-JPEG
CON VELOCIDAD DE IMÁGENES Y ANCHO DE BANDA PERSONALIZABLES.
REGIONES DE INTERÉS (ROI). ROTACIÓN DE IMAGEN. LATENCIA 120-340
MS.MICRÓFONO MEMS. DETECCIÓN ANTISABOTAJE: MÁSCARA. DETEC-
CIÓN DE AUDIO (IN/OUT, MIC). ALMACENAMIENTO LOCAL: RAM INTERNA
GRABACIÓN PREVIA A LA ALARMA DE 5 SG. ADMITE TARJETAS MI-
CROSDHC DE HASTA 32 GB/MICROSDXC DE HASTA 2 TB. CONECTIVIDAD:
AUTO-MDIX. INTEROPERABILIDAD: ONVIF S, G, T Y M.INCLUIDO DE SERIE
IVA PRO BUILDINGS (MVC-IVA-BLD).

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y CAJA DE CONEXIONES.
PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

5,00 971,41

E28RTD150_N ud MONITOR COLOR 65" TFT 2.504,80

MONITOR DE 65" TFT COLOR, PIXELS 640X480, 500:1 DE CONTRASTE, ALI-
MENTACIÓN DE 220 V. SONIDO 3 WX2. EUROCONECTOR SOPORTE PA-
RED. INCLUSO CABLEADO NECESATIO PARA SU INTALACION. TOTALMEN-
TE INSTALADA Y PROBADA

2,00 1.252,40

TOTAL C01.03.06.2 ................................................................................ 13.502,27
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MEGAFONÍAC01.03.06.3
E19M050_N ud MATRIZ DE AUDIO - 4 SALIDAS 5.053,60

MATRIZ DE AUDIO MODELO OPTIMUS REF. IF-704ETH O EQUIVALENTE A
APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

INTERFACE Y MATRIZ DE AUDIO DE 4 SALIDAS PARA CONECTAR ETAPAS
DE POTENCIA EN CUALQUIER PUNTO DE LA RED. RECIBE LOS MENSAJES
DESDE LOS PUPITRES MICROFÓNICOS IP Y LOS TELÉFONOS SIP GENERA-
LES DEL SISTEMA, ASÍ COMO LOS CANALES DE MÚSICA GENERALES. DIS-
PONE DE 16 GB PARA ALMACENAR MENSAJES DE AUDIO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 5.053,60

E19M060_N ud AMPLIFICADOR 120W 3.280,24

AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP MODELO OPTIMUS REF.
IF-7W120DCETH O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACUL-
TATIVA.

AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP QUE RECIBEN HASTA 4 CANALES DE
AUDIO IP SIMULTÁNEOS POR EL ENLACE ETHERNET (DUAL). INCORPORAN
RELÉ DE SEGURIDAD DE AVISOS, CONTACTOS DE ENTRADA Y SALIDA Y
UNA ENTRADA LOCAL DE AUDIO. CON ALIMENTACIÓN DE RED Y LA PRE-
PARADA PARA ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS, COMPATIBLE CON SISTE-
MAS DE ALARMA POR VOZ. PREPARADOS PARA SER INSTALADOS EN PA-
RED O SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 3.280,24

E19M070_N ud AMPLIFICADOR 250W 3.439,24

AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP MODELO OPTIMUS REF.
IF-7W250DCETH O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACUL-
TATIVA.

AMPLIFICADOR CON CONEXIÓN IP QUE RECIBEN HASTA 4 CANALES DE
AUDIO IP SIMULTÁNEOS POR EL ENLACE ETHERNET (DUAL). INCORPORAN
RELÉ DE SEGURIDAD DE AVISOS, CONTACTOS DE ENTRADA Y SALIDA Y
UNA ENTRADA LOCAL DE AUDIO. CON ALIMENTACIÓN DE RED Y LA PRE-
PARADA PARA ALIMENTACIÓN CON BATERÍAS, COMPATIBLE CON SISTE-
MAS DE ALARMA POR VOZ. PREPARADOS PARA SER INSTALADOS EN PA-
RED O SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 3.439,24
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E19M150_N ud PROYECTOR ACÚSTICO DE INTERIOR IP66 20W, 100V - EN54 3.264,94

PROYECTOR ACÚSTICO DE 20 W RMS EN LÍNEA DE 100 V. ALTAVOZ DE 5''
BICONO. MODELO OPTIMUS REF. SP-20EN O EQUIVALENTE A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

SELECCIÓN DE IMPEDANCIA MEDIANTE CONMUTADOR, CON POSIBILI-
DAD DE CONEXIÓN A 20, 10, 5 Y 2,5 W. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE
150 A 20.000 HZ. CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA POR VOZ BS-5839,
PARTE 8 Y EN 54-24. PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA DE 106 DB A 20 W 1 M.
RECINTO CILÍNDRICO ESTRECHO DE ABS BLANCO RAL9016. REJILLA DE
ALUMINIO EXTRUSIONADO BLANCO. ANCLAJE ORIENTABLE METÁLICO IN-
CLUIDO. PROTECCIÓN IP-66. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y CABLEADO. PEQUEÑO
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

14,00 233,21

E19M160_N ud ALTAVOZ EXPONENCIAL DE EXTERIORES IP66 30W, 100V - EN54 1.038,84

ALTAVOZ EXPONENCIAL DE 30 W RMS, LÍNEA DE 100 V Y POTENCIA SE-
LECCIONABLE A 30, 20, 10 Y 5 W MODELO OPTIMUS REF. AC-930EN O
EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
 
CUMPLE LA NORMATIVA DE ALARMA POR VOZ EN 54-24 Y BS-5839, PAR-
TE 8. CONEXIÓN EN BAJA IMPEDANCIA DE 20 OHM. RESPUESTA EN FRE-
CUENCIA DE 250 A 15.000 HZ. SENSIBILIDAD 97,9 DB (1 W, 1 M Y 1 KHZ).
PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA 112,7 DB (30 W, 1 M Y 1 KHZ). ACABADO EN
PLÁSTICO ABS UL94V0, SOPORTE DE ACERO, ADECUADO PARA INTEMPE-
RIE (IP-66). 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN Y CABLEADO. PEQUEÑO
MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

4,00 259,71

TOTAL C01.03.06.3 ................................................................................ 16.076,86

INTRUSISMO Y CCAAC01.03.06.4
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E28RCA505_N ud CENTRAL DE INTRUSIÓN 933,04

CENTRAL DE INTRUSIÓN GALAXY DIMENSION GRADO 3. REF. C048-D-E1
MARCA HONEYWELL O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA TOTALMENTE INTEGRABLE CON LOS SISTEMAS EXISTENTES
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

* 16 ZONAS AMPLIABLE HASTA 48 MEDIANTE EXPANSORES EXTERIOS TI-
PO RIO.
* SOPORTA HASTA 32 LECTORES DE ACCESOS (16 EXPANSORES DCM)
* 1 BUS DE EXPANSIÓN RS485. 8 SALIDAS DE RELÉ
* HASTA 17 TECLADOS DE CONTROL (7 CON LECTOR DE PROXIMIDAD)
* HASTA 16 PARTICIONES (GRUPOS), 35 CALENDARIOS, 250 USUARIOS,
128 ENLACES (MACROS) Y 1.500 EVENTOS.
* COMUNICADOR TELEFÓNICO RTB INTEGRADO, MÓDULO TCP/IP OPCIO-
NAL
* CAJA METÁLICA CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220VAC, 12VDC 2,5A.
ESPACIO PARA 2 BATERÍAS.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 933,04

E28RCA506_N ud CONSOLA ALFANUMÉRICA 421,42

CONSOLA ALFANUMERICA MK7 PARA EL CONTROL DE PANELES DE IN-
TRUSIÓN GALAXY. MARCA HONEYWELL, REFERENCIA CP037-1 O EQUIVA-
LENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA TOTALMENTE INTE-
GRABLE CON LOS SISTEMAS EXISTENTES CON LAS SIGUIENTES CARACTE-
RÍSTICAS:

* PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE DOS LÍNEAS.
* TECLADO DE MEBRANA CON TAPA PROTECTORA.
* INCORPORA ZUMBADOR Y TAMPER.
* EN50131-6 GRADO 3 CLASE AMBIENTAL II.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 421,42

E28RCA507_N ud COMUNICADOR IP BIDIRECCIONAL 591,43

COMUNICADOR IP BIDIRECCIONAL V4 PARA PANELES GALAXY DIMEN-
SIÓN. MARCA HONEYWELL, REFERENCIA E080-10 O EQUIVALENTE A APRO-
BAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN
TCP/IP ENCRIPTADO ATS 6 . NIC 10/100 MBITS. COMPATIBLE CON MAX-
PRO CLOUD.
BATERÍA DE PLOMO RECARGABLE 12VCC / 17AH. MARCA POWER SONIC
O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 591,43
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E28RCA509_N ud MÓDULO EXPANSOR DE ZONA 176,47

MÓDULO EXPASIÓN MULTIPLEXADO DE ZONAS PARA PANELES DE INTRU-
SIÓN GALAXY. MARCA HONEWYELL, REFERENCIA C072 O EQUIVALENTE
TOTALMENTE INTEGRABLE CON LOS SISTEMAS EXISTENTES A APROBAR
POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 8 ENTRADAS / 4 SALIDAS. CAJA PLÁSTI-
CA CON TAMPER. TAMAÑO: 175 X 155 X 25 MM. EN50131-6 GRADO 3
CLASE AMBIENTAL II.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 176,47

E28RCA510_N m MANGUERA DE SEGURIDAD 407,50

ML. DE MANGUERA DE SEGURIDAD PARA LA CONEXIÓN DE LOS DIFEREN-
TES ELEMENTOS SENSORES CON LOS MÓDULOS DE AMPLIACIÓN DE ZO-
NA COMPUESTA POR CABLE LIBRE DE HALÓGENOS DE  2X0,75 + 4X0,25
MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MA-
NO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SE-
GÚN PLANOS DE PROYECTO, COMPLETAMENTE TERMINADA E INSTALADA.

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MANO
DE OBRA DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN
PLANOS DE PROYECTO, COMPLETAMENTE TERMINADA E INSTALADA.

250,00 1,63

E28RCA511_N m MANGUERA DE BUS MÚLTIPLE 51,50

ML. MANGUERA DE BUS MÚLTIPLE LIBRE DE HALÓGENOS DE 2X1,5+2X1
MM2, PARA CONEXIÓN DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE EXPANSIÓN DE
ZONA CON LA CENTRAL DE INTRUSIÓN.IINCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,
MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MANO DE OBRA DE LA INSTALACIÓN.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN PLANOS DE PROYECTO, COMPLE-
TAMENTE TERMINADA E INSTALADA.

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MANO
DE OBRA DE LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA SEGÚN
PLANOS DE PROYECTO, COMPLETAMENTE TERMINADA E INSTALADA.

25,00 2,06
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E28RDV170_N ud DETECTOR VOLUMÉTRICO 786,73

DETECTOR DUAL TEC® DOBLE TECNOLOGÍA  IR+MW  ANTIMASKING.
MARCA HONEYWELL, REFERENCIA DT8016AF4 O EQUIVALENTE A APRO-
BAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍS-
TICAS:

* ÓPTICA DE ESPEJO DE ALTA CALIDAD CON ÁNGULO 0 Y PROCESAMIEN-
TO DUALCORE™.
* SISTEMA ANTI-ENMASCARAMIENTO POR PIR ACTIVO.
* SENSOR INERCIAL PARA EVITAR FALSAS ALARMAS POR VIBRACIONES
* RANGO DE COBERTURA 16 X 22M.
* FÁCIL INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, GRACIAS A: RESISTENCIAS EOL
INTEGRADAS, TEST DE ANDADO INTELIGENTE Y SISTEMA DE MONTAJE
PLUG-IN.
* BAJO CONSUMO 13MA.
* CERTIFICADO EN50131-2-4 GRADO 3 CLASE II

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

7,00 112,39

E28RDC200_N ud CONTACTO MAGNÉTICO 868,20

CONTACTO MAGNÉTICO BALANCEADO DE ALTA RESISTENCIA PARA MON-
TAJE EN SUPERFICIE. MARCA HONEYWELL, REFERENCIA 968XTP O EQUIVA-
LENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA CON LAS SIGUIEN-
TES CARACTERÍSTICAS:

* POLARIZADO PARA APLICACIONES DE MÁXIMA SEGURIDAD.
* PROTEGIDO CONTRA SABOTAJES MEDIANTE BASE CON TAMPER NC Y
PROTECCIÓN XTP (CONTRA DESCARGAS DE HASTA 2.400 V).
* CARCASA SELLADA CON EPOXY APTA PARA SU USO EN INTERIOR O EX-
TERIOR.
* INCORPORA CON CABLE ARMADO DE ACERO INOXIDABLE DE 91CM.
* DISTANCIA APERTURA 11 MM. 125MA@24VDC O 250MA@12VDC.
* EN50131-2-4:2008 GRADO 3 CLASE AMBIENTAL II

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

4,00 217,05
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E19EC010_N ud LECTOR DE PROXIMIDAD SIN CONTACTO 2.205,08

LECTOR DE PROXIMIDAD LUMINAXS MIFARE DESFIRE OSDP, REF.
LU4700BHONA. MARCA HONEYWELL O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DIRECCIÓN FACULTATIVA TOTALMENTE INTEGRABLE CON LOS SISTEMAS
EXISTENTES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

* TECNOLOGÍA DE LECTURA MIFARE DESFIRE EV1 CIFRADO
* 3 LEDS DE ESTADO
* FUNCIÓN DE ADAPTACIÓN AUTOMÁTICA DE ANTENA, TAMBIÉN EN ME-
TAL
* ZUMBADOR INTEGRADO
* ANILLO LED CONFIGURABLE
* IP65
* ALIMENTACIÓN 12VCC, CONSUMO EN ESPERA <40 MA
* DIMENSIONES 80,4 X 80X4 X 13,5 MM

INCLUIDO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE APERTURA INTERNA TIPO SETA.
INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

4,00 551,27

E19EC020_N ud PANEL DE CONTROL DE ACCESOS (UCA) 5.265,24

PANEL DE CONTROL DE ACCESOS, REF. MPA1002E-MPS. MARCA HONEY-
WELL O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
CONTROL PARA 2 PUERTAS / 4 LECTORES. COMPATIBLE CON WIEGAND Y
OSDP ESTÁNDAR. CAPACIDAD HASTA 100.000 TARJETAS Y 100.000 EVEN-
TOS CON
3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO: 

* TOTALMENTE AUTÓNOMO SIN SOFTWARE, CONFIGURADO Y GESTIONA-
DO DESDE PÁGINA WEB.
* CONFIGURADO Y ADMINISTRADO POR EL SOFTWARE WINPAK
* CONFIGURADO Y GESTIONADO POR LA PLATAFORMA MAXPRO CLOUD. 
* INCORPORA CAJA METÁLICA CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y BATERÍA
(12V-7AH). 
* FUENTE DE ALIMENTACIÓN 230VAC, SALIDA 12DC, 4 A.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

4,00 1.316,31
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E19EC030_N ud CERRADURA ELECTRÓNICA 1 HOJA 3.314,30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES GEZE SECULOGIC PARA CON-
TROL DE PUERTA DE 1 HOJA COMPUESTOS POR: 1 UNIDAD DE CONTROL
GEZE TZ 320 SN UP EMPOTRADA O SIMILAR, HOMOLOGADO PARA PUER-
TAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA SEGÚN UNE EN
13637, INCLUYE PULSADOR EN SUPERFICIE TZ 320 DE EMERGENCIA ILUMI-
NADO E INTEGRADO GARANTIZANDO LA EVACUACIÓN EN CUALQUIER
MOMENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, CILINDRO Y LLAVE PARA
CONTROL DE DESBLOQUEO Y REARMADO DEL SISTEMA Y RÓTULO DE VÍA
DE EMERGENCIA. DIMENSIONES 78X240X MM. TENSIÓN DE SERVICIO/ALI-
MENTACIÓN 24V/230V Y FUNCIONES PARAMETRIZABLES MEDIANTE TER-
MINAL DE SERVICIO. 1 UNIDAD DE BLOQUEO PARA PUERTAS GEZE FTV
320 CON CONTRAPLACA PARA EL ENCLAVAMIENTO MECÁNICO, CON-
TROL Y SUPERVISIÓN DE PUERTA EN VÍA DE EMERGENCIA (ABIERTO SIN
CORRIENTE) Y CON UNA CARGA PREVIA DE 3000N Y FUERZA DE CIERRE
DE 5000N, CONTACTO DE ESTADO Y PROTEGIDO CONTRA INTENTOS DE
MANIPULACIÓN. 1 UNIDAD DE BARRA ANTIPÁNICO GEZE IQ BAR 101 CER-
TIFICADA PARA USO EN VÍAS DE EVACUACIÓN (ANCHO MÁX. 1220MM). 1
UNIDAD DE CIERRAPUERTAS AÉREO GEZE TS 5000 L CON GUÍA DESLIZAN-
TE CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA EN 1154 FUERZA 2-6 PARA HOJAS
DE HASTA 1400MM DE ANCHO, CON REGULACIÓN FRONTAL E INDICA-
DOR ÓPTICO DE LA FUERZA DE CIERRE, AMORTIGUACIÓN DE APERTURA
REGULABLE E INSTALACIÓN LADO OPUESTO BISAGRAS. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE TERMINANDA Y PROBADA SEGÚN MODELO BIM
DE REVIT Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

2,00 1.657,15
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E19EC040_N ud CERRADURA ELECTRÓNICA 2 HOJAS 2.403,77

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES GEZE SECULOGIC PARA CON-
TROL DE PUERTA DE 2 HOJAS EN VÍA DE EVACUACIÓN COMPUESTOS
POR: 1 UNIDAD DE CONTROL GEZE TZ 320 SN UP EMPOTRADA, HOMOLO-
GADO PARA PUERTAS EN VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGEN-
CIA SEGÚN UNE EN 13637, INCLUYE PULSADOR EN SUPERFICIE TZ 320 DE
EMERGENCIA ILUMINADO E INTEGRADO GARANTIZANDO LA EVACUA-
CIÓN EN CUALQUIER MOMENTO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, CILIN-
DRO Y LLAVE PARA CONTROL DE DESBLOQUEO Y REARMADO DEL SISTE-
MA Y RÓTULO DE VÍA DE EMERGENCIA. DIMENSIONES 78X240X MM. TEN-
SIÓN DE SERVICIO/ALIMENTACIÓN 24V/230V Y FUNCIONES PARAMETRI-
ZABLES MEDIANTE TERMINAL DE SERVICIO. 1 UNIDAD DE BLOQUEO PARA
PUERTAS GEZE FTV 320 CON CONTRAPLACA PARA EL ENCLAVAMIENTO
MECÁNICO, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE PUERTA EN VÍA DE EMERGEN-
CIA (ABIERTO SIN CORRIENTE) Y CON UNA CARGA PREVIA DE 3000N Y
FUERZA DE CIERRE DE 5000N, CONTACTO DE ESTADO Y PROTEGIDO CON-
TRA INTENTOS DE MANIPULACIÓN. 1 UNIDAD DE BARRA ANTIPÁNICO GE-
ZE IQ BAR 101 CERTIFICADA PARA USO EN VÍAS DE EVACUACIÓN (ANCHO
MÁX. 1220MM). 1 UNIDAD DE CIERRAPUERTAS AÉREO GEZE TS 5000 L
CON GUÍA DESLIZANTE CERTIFICADO SEGÚN NORMATIVA EN 1154 FUER-
ZA 2-6 PARA HOJAS DE HASTA 1400MM DE ANCHO, CON REGULACIÓN
FRONTAL E INDICADOR ÓPTICO DE LA FUERZA DE CIERRE, AMORTIGUA-
CIÓN DE APERTURA REGULABLE E INSTALACIÓN LADO OPUESTO BISA-
GRAS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINANDA Y PROBADA
SEGÚN MODELO BIM DE REVIT Y PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

1,00 2.403,77
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E19EC050_N ud SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRADA 4.997,05

WIN-PAK 4.9 SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRADA DE SEGURIDAD, REF.
WPP49G. MARCA HONEYWELL O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DI-
RECCIÓN FACULTATIVA.
VERSIÓN PROFESSIONAL EDITION CON GESTION DE CONTROL DE ACCE-
SOS, CCTV AVANZADO E INTRUSIÓN:
SOFTWARE CON UNA ARQUITECTURA SERVIDOR / CLIENTE. LA LICENCIA
INCLUYE:
1 SERVIDOR DE BASE DE DATOS WINPAK, ILIMITADOS SERVIDORES DE CO-
MUNICACIONES E ILIMITADOS OPERADORES.
INCORPORA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:

* GESTIÓN DE CONTROL DE ACCESOS SIN LÍMITE DE PUERTAS, LECTORES
O TARJETAS (HASTA 30.000 PUERTAS). GESTIÓN DE ASCENSORES, ESCLU-
SAS, REGLAS DE DOBLE AUTENTICACIÓN, ANTIPASSBACK...
* GESTIÓN DE INTRUSIÓN DE MÚLTIPLES PANELES GALAXY, ARMADOS,
DESARMADOS, INHIBICIONES, GESTIÓN DE USUARIOS.
* CONTROL LIMITADO DE DCM Y MAX SELECCIONANDO PROGRAMACIO-
NES Y PLANTILLAS DE ACCESOS
* GESTIÓN DE CCTV SIN LÍMITE DE CÁMARAS. VIDEO DIRECTO, VIDEO
GRABADO, RECUPERACIÓN DE GRABACIONES
* GESTIÓN DE RONDAS Y EVACUACIONES INCLUIDA.
* PLANOS INTERACTIVOS CON ELEMENTOS DINÁMICOS
* GENERACIÓN Y GESTIÓN DE ACREDITACIONES
* GENERACIÓN DE INFORMES DE FORMA MANUAL AUTOMÁTICA Y ENVÍO
POR EMAIL.
* PANELES DE CONTROL DE ACCESOS SOPORTADOS: PRO3200, PRO2200,
NETAXS-4, NETAXS-123, N-1000, NS2+ Y NS2
* PANELES DE INTRUSIÓN SOPORTADOS: GALAXY DIMENSION, GALAXY
FLEX Y GALAXY FLEX +
* EQUIPOS DE CCTV SOPORTADOS: NVRS MAXPRO Y FUSION, DVRS RAPID
EYE, FUSION Y HRDP Y NVR DE LA SERIE PERFORMANCE
* ENCRIPTACIÓN DE DATOS PERSONALES
* COMPATIBLE CON: SISTEMAS OPERATIVOS DE 32 Y 64 BITS. WINDOWS
SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2012, WIN-
DOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS 10.Y CON SQL   2016 ENTERPRISE,
STANDARD, EXPRESS SQL 2012 ENTERPRISE, STANDARD, EXPRESS
* COMPATIBLE CON ENTORNOS VIRTUALES VMWARE ESXI VSPHERE 6.5.
PC NO INCLUÍDO, VERIFICAR CARACTERÍSTICAS EN HOJA DE PRODUCTO.

INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN. MEDI-
DA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 4.997,05

TOTAL C01.03.06.4 ................................................................................ 22.421,73
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VOZ/DATOSC01.03.06.5
E19IC090_N ud ARMARIO RACK DE 21U 771,57

ARMARIO METÁLICO DE 19" Y DE 21U DE ALTURA, DE 80 CM. DE ANCHU-
RA Y 80 CM. DE PROFUNDIDAD INSTALADO EN PARED,PARA MONTAJE DE
ELEMENTOS NORMALIZADOS, EQUIPADO CON: PANELES LATERALES CON
ORIFICIOS DE INSTALACIÓN Y DESMONTAJE RÁPIDO, PUERTA POSTERIOR
, PUERTA FRONTAL REVERSIBLE ACRISTALADA CON VIDRIO SÉCURIT BLAN-
CO DE 4MM, APERTURA 180º, PUNTO DE CIERRE CON CERRADURA, DOS
BASTIDORES DE 19", DE ACERO TRATADO, INSTALADOS 100 MM POR DE-
TRÁS DE LA PARTE FRONTAL Y CON PROFUNDIDAD REGULABLE. INCLUSO
BASTIDORES POSTERIORES COMPLEMENTARIOS DE 19", 3 BANDEJAS PA-
RA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ACTIVO FIJADA A CADA UNO DE
LOS MONTANTES Y PERFILES DE REFUERZO,  EMBELLECEDORES PASACA-
BLES, GUIACABLES VERTICAL METÁLICO DE 70 MM DE PROFUNDIDAD, EN-
TRADA DE CABLE SUPERIOR PRETROQUELADA CON 2 VENTILADORES INS-
TALADOS, ENTRADA DE CABLE AUTOVENTILADAS. INCLUSO EQUIPAMIEN-
TO PARA PUESTA A TIERRA DEL ARMARIO E INSTALACIÓN DE PUESTA A
TIERRRA, BASE DE DISTRIBUCIÓN DE 8 TOMAS CON INTERRUPTOR LUMI-
NOSO. INCLUSO CABLEADO DE ALIMENTACIÓN Y CANALIZACIÓN HASTA
CUADRO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE.INCLUSO SOPORTES DE MONTA-
JE PLANOS CON TORNILLERÍA. INCLUSO TRANSPORTE, PEQUEÑO MATE-
RIAL Y MANO DE OBRA DE COLOCACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD MONTA-
DA, INSTALADA CON TODO EL EQUIPAMIENTO CONECTADO Y FUNCIO-
NANDO.

1,00 771,57

E19II010_N ud BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA 19" HD-1U 529,60

BANDEJA 19" HD-1U-SP DESLIZANTE Y MODULAR PARA 4 CASSETTES, RE-
FERENCIA 760231506 DE COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR
LA DF. PREPARADA PARA ACTUALIZARLA A GESTIÓN INTELIGENTE USAN-
DO LATIGUILLOS CONVENCIONALES Y SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR
EL SERVICIO, CON PASAHILOS FRONTAL INCLUIDO Y POSIBILIDAD DE SU-
JECCIÓN DE RACORES, PLATEADA Y CON TAPA FRONTAL TRANSPARENTE,
POSIBILIDAD DE INCORPORAR BANDEJAS DE EMPALME DE HASTA 96 FI-
BRAS. COMPLETAMENTE INSTALADA Y TERMINADA SEGÚN PLIEGO DE
CONDICIONES TÉCNICAS, APROBADA POR LA DF DEL PROYECTO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

2,00 264,80
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E19II020_N ud CASSETTE DE FIBRA ÓPTICA OS1A 2.448,12

MÓDULO CARTRIGE 360G2 REFERENCIA 760245401 DE COMMSCOPE O
EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DF. INCLUYE 6 ACOPLADORES LC-DÚ-
PLEX CON 12 PIGTAILS TERASPEED OS1A, CON TAPAS GUARDAPOLVOS IN-
TERNOS QUE SE ABATEN AUTOMÁTICAMENTE AL INSERTAR EL LATIGUI-
LLO Y SE CIERRAN AL EXTRAERLO, PARA MAYOR PROTECCIÓN FRENTE AL
POLVO, PERMITIENDO ALOJAR LAS FUSIONES DENTRO DEL PROPIO MÓ-
DULO. LA PARTIDA INCLUYE LA REALIZACIÓN DE LAS FUSIONES. COMPLE-
TAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

4,00 612,03

E19IP050_N ud PATCH PANEL RACK 24 RJ-45 CAT-6A UTP 544,96

PANEL RJ45 DE CATEGORÍA 6 UTP CON 24 PUERTOS, DE LA SOLUCIÓN GI-
GASPEED XL, TIPO EVOLVE IPATCH READY 360-IPR-1100-E-GS3-1U-24, RE-
FERENCIA 760152561 DE SYSTIMAX O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DF. PERMITIRÁ ACTUALIZARSE A GESTIÓN INTELIGENTE SIN DESCONEC-
TAR SERVICIO Y USANDO LATIGUILLOS CONVENCIONALES. NO INCLUYE
PASAHILOS. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO
DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO. SERÁ
IMPRESCINDIBLE QUE EL PRODUCTO DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE EN FOR-
MATO ECO, SIN ENVOLTORIOS DE PLÁSTICO Y SÓLO USANDO EMBALAJES
DE CARTÓN Y PAPEL RECICLADO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 544,96
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E19IF030_N m CABLE 24 F.O. OS2 DE INTERIOR/EXTERIOR 963,00

CABLE DE INTERIOR/EXTERIOR TERASPEED MODELO C-LN-HTS DE
COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA DF DE 24 FIBRAS MO-
NOMODO Y CUBIERTA CPR CLASE DCA, S2 D0, A1, DE CONSTRUCCIÓN
HOLGADA MULTITUBO RELLENOS DE GEL, CUBIERTA RESISTENTE A RAYOS
UV, COMPLETAMENTE DIELÉCTRICO Y PROTECCIÓN FRENTE A ROEDORES,
DIÁMETRO EXTERIOR MÁXIMO 13,61MM Y  DE ALTA TENSIÓN A LA TRAC-
CIÓN (4448N PUNTUAL Y 1334N PERMANENTE). SE DEBERÁN APORTAR
TABLAS DE DISTANCIAS MÍNIMAS GARANTIZADAS PARA APLICACIONES
ETHERNET Y FC EN FUNCIÓN DE LA APLICACIÓN Y NÚMERO DE CONEXIO-
NES. DICHAS TABLAS SERÁN PÚBLICAS Y NO PODRÁN HABER SIDO REALI-
ZADAS A MEDIDA PARA ESTE PROYECTO. ADEMÁS, EL FABRICANTE DEBE-
RÁ DISPONER DE UN SISTEMA ONLINE (WEBTRACK) PARA DESCARGAR
LAS MEDIDAS EFECTUADAS A LA BOBINA DE FIBRA EN FÁBRICA,INTRODU-
CIENDO EL NÚMERO DE SERIE DE LA BOBINA, PARA ASEGURAR SU CO-
RRECTO RENDIMIENTO ANTES DE LA INSTALACIÓN. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS,
APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

150,00 6,42

E19IP060_N ud LATIGUILLO CONEXIÓN SFP BIFIBRA OS1A DE 1,5 METROS 122,92

LATIGUILLO BIFIBRA MONOMODO OS1A CON CONECTORES LC EN AM-
BOS EXTREMOS Y PULIDO UPC, 1,5 METROS DE LONGITUD, REFERENCIA
FFWLCLC42-JXF005 DE COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DF. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CON-
DICIONES TÉCNICAS, APROBADA POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

4,00 30,73

E19IP070_N ud LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A UTP DE 1 METRO 205,20

LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A UTP DE 1 METRO EN RACK, Y
DE DIÁMETRO REDUCIDO, MÁXIMO 4,95MM, RESISTENCIA DC MÁXIMA
0,3OHM, COMPATIBLE CON POE IEEE 802.3AF/AT/BT HASTA 90W, TIPO MI-
NO6A, MODELO CO199K2-08F003 DE COMMSCOPE. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS,
APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO. SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL
PRODUCTO DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE EN FORMATO ECO, SIN ENVOLTO-
RIOS DE PLÁSTICO Y SÓLO USANDO EMBALAJES DE CARTÓN Y PAPEL RE-
CICLADO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

19,00 10,80
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E19IP080_N ud LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A UTP DE 2 METROS 418,24

LATIGUILLO LSZH RJ45-RJ45 CATEGORÍA 6A UTP DE 2 METROS EN TOMA,
Y DE DIÁMETRO REDUCIDO, MÁXIMO 4,95MM, RESISTENCIA DC MÁXIMA
0,3OHM, COMPATIBLE CON POE IEEE 802.3AF/AT/BT HASTA 90W, TIPO MI-
NO6A, MODELO CO199K2-08F003 DE COMMSCOPE. COMPLETAMENTE
INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS,
APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO. SERÁ IMPRESCINDIBLE QUE EL
PRODUCTO DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE EN FORMATO ECO, SIN ENVOLTO-
RIOS DE PLÁSTICO Y SÓLO USANDO EMBALAJES DE CARTÓN Y PAPEL RE-
CICLADO. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

32,00 13,07

E19RES050_N ud SWITCH ETHERNET, 48 PUERTOS 1G RJ45 POE+ 4.226,80

SWITCH CATALYST 9200 48 PUERTOS CON POWER OVER ETHERNET PLUS
(POE+) DE CISCO O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO.
COMPLETAMENTE INSTALADO, CONFIGURADO Y FUNCIONANDO.

DISEÑO RESILIENTE, INCORPORANDO UNIDADES REEMPLAZABLES EN
CAMPO (FRU) Y FUENTES DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTES, ASÍ COMO
VENTILADORES Y ENLACES ASCENDENTES MODULARES PARA UNA FIABILI-
DAD INCREMENTADA. OPCIONES FLEXIBLES DE ENLACE DESCENDENTE,
PERMITIENDO CONEXIONES DE DATOS, POE+ O MGIG, POSIBILIDAD DE
APILAMIENTO DE PLANO POSTERIOR OPCIONAL, CON UN ANCHO DE
BANDA DE HASTA 160 GBPS. LA FUNCIONALIDAD UADP 2.0 MINI CON
CPU INTEGRADA PROPORCIONA ESCALABILIDAD OPTIMIZADA. CIFRADO
MACSEC AES-128, SOPORTE PARA PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO CO-
MO OSPF, EIGRP, ISIS, RIP Y ACCESO ENRUTADO. MONITOREO AVANZA-
DO DE REDES, CAPACIDAD DE NETFLOW. ACCESO DEFINIDO POR SOFT-
WARE (SD-ACCESS) PARA OPERACIONES SIMPLIFICADAS Y AUTOMATIZA-
CIÓN DE IMPLEMENTACIÓN, GESTIONADAS MEDIANTE CISCO IDENTITY
SERVICES ENGINE (ISE) Y CISCO DNA CENTER. FUNCIONALIDAD PLUG AND
PLAY (PNP). SISTEMA OPERATIVO CISCO IOS XE. PLANTILLAS DE REENVÍO
CONFIGURABLES BASADAS EN LA CAPA 2 Y LA CAPA 3, LISTAS DE CON-
TROL DE ACCESO (ACL) Y ENTRADAS DE CALIDAD DE SERVICIO (QOS). OP-
CIONES MODULARES DE 1G A 10G, ASEGURANDO LA PROTECCIÓN DE LA
INVERSIÓN Y UNA INTEGRACIÓN FLUIDA.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 4.226,80
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E19IP090_N ud MÓDULO ÓPTICO SFP 1000BASE 618,78

MÓDULO ÓPTICO SFP+ CON UNA TASA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA DE
1000 MBIT/S. ESTE MÓDULO UTILIZA INTERFAZ SFP Y ESTÁ EQUIPADO
CON CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA TIPO LC. EL TIPO DE TRANSCEPTOR SFP
ES LH Y LX, CON UNA DISTANCIA DE TRANSFERENCIA MÁXIMA DE 10000
METROS Y LONGITUD DE ONDA DE 1300 NM. ESTE MÓDULO ES COMPATI-
BLE CON TECNOLOGÍAS DE CABLEADO 1000BASE-LX Y 1000BASE-LH. RAN-
GO DE TEMPERATURA 0°C A 70°C. VIENE CON GARANTÍA DE HARDWARE
ESTÁNDAR (DEVOLUCIÓN A FÁBRICA) DE 5 AÑOS PARA UNA TRANQUILI-
DAD PROLONGADA. SOPORTADO POR LOS SWITCHES PROPUESTOS, MO-
DELO GLC-LH-SM DE CISCO O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DF DEL
PROYECTO. COMPLETAMENTE INSTALADO, CONFIGURADO Y FUNCIO-
NANDO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

2,00 309,39

E19IM050_N ud PUNTO DE TOMA ETHERNET RJ-45 CAT-6A / PARED 464,40

MÓDULO DE ALTA DENSIDAD CATEGORÍA 6A UTP PARA TOMAS DE PA-
RED, COLOR NEGRO, TIPO SL/KEYSTONE, MODELO SL110 O SIMILAR PARA
TERMINAR CON HERRAMIENTA TIPO SL, CON REFERENCIA 760241185 DE
COMMSCOPE/NETCONNECT. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINA-
DO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBADO POR LA DF. 

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

20,00 23,22

E19IM060_N ud PUNTO DE TOMA ETHERNET RJ-45 CAT-6A / TECHO 278,52

MÓDULO DE ALTA DENSIDAD CATEGORÍA 6A UTP PARA TOMAS DE TE-
CHO, COLOR NEGRO, TIPO SL/KEYSTONE, MODELO SL110 O SIMILAR PA-
RA TERMINAR CON HERRAMIENTA TIPO SL, CON REFERENCIA 760241185
DE COMMSCOPE/NETCONNECT. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMI-
NADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS, APROBADO POR LA
DF. INCLUSO CAJA DE MECANISMOS SIMPLE Y EMBELLECEDOR COLOCA-
DA POR ENCIMA DE FALSO TECHO SIEMPRE QUE SEA POSIBLE.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

12,00 23,21
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E19IB090_N m CABLE DE 4 PARES CAT-6A UTP LSZH 3.626,00

CABLE UTP DE CATEGORÍA 6A Y CUMPLIENDO CON CPR CLASE CCA, S1A,
D1, A1, 7,24MM DE DIÁMETRO MARCA COMMSCOPE/NETCONNECT MO-
DELO CS44ZC O SIMILAR. LA SOLUCIÓN DEBE SER COMPLETAMENTE UTP
Y SIN NINGÚN ELEMENTO METÁLICO NI EN CABLES NI EN LATIGUILLOS Y
DEBE SUPERAR LAS NORMAS TIA/EIA 568B.2.1 E ISO/IEC 11801 (2010), Y
DISPONER DE MECANISMO DE TRENZADO ALEATORIO PARA MEJORA DE
ALIEN CROSSTALK, CUMPLIENDO AL MENOS CON LAS SIGUIENTES CARAC-
TERÍSTICAS:
* RANGO DE FRECUENCIAS: 1 A 500 MHZ.
* 23 AWG COBRE DESNUDO.
* RANGO DE TEMPERATURAS: -20ºC A +60ºC.
* TENSIÓN MÁXIMA: 11 KG.
* NVP: 0,66.
* RESISTENCIA DC NO BALANCEADA MÁXIMA: 4%.
* RESISTENCIA DC MÁXIMA: 7,61 OHMS/100M.
* CAPACITANCIA MUTUA A 1 KHZ: 6 NF/100M.
LA PARTIDA INCLUYE EL TENDIDO DEL CABLE. EL CABLE TENDRÁ QUE SER
ENTREGADO EN CAJAS PARA UNA MEJOR INSTALACIÓN. COMPLETAMEN-
TE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNI-
CAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO. ADEMÁS, SERÁ NECESARIO
DAR LA GARANTÍA EXTENDIDA DEL FABRICANTE POR 25 AÑOS.

700,00 5,18

E19IC010_N ud TUBO CORRUGADO DE 32 MM DE DIÁMETRO 672,75

CANALIZACIÓN DE DIÁMETRO 32 MM, PARA CABLEADO EN CANALIZA-
CIÓN INTERIOR DE USUARIO, REALIZADA EN TUBO CORRUGADO DE P.V.C
EMPOTRADO EN PARED O POR FALSO TECHO. SERÁ RÍGIDO DE ACERO EN
LOS TRAMOS EN EJECUCIÓN VISTA. INCLUSO CAJA DE DERIVACIÓN/RE-
GISTRO DE PASO PARA SU CONEXIÓN CON BANDEJA DE COMUNICACIO-
NES O DE SEGURIDAD Y PARA CONEXIÓN CON BANDEJA DE SUELO O GI-
ROS DE 90º E  HILO GUÍA DE ACERO GALVANIZADO 0.5MM. INCLUSO PAR-
TE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTA-
RIO Y MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN.INSTALADO SEGÚN R.E.B.T. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA SEGÚN  PROYECTO.

225,00 2,99

41DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. PRESUPUESTO

E19IS040_N ud SAI 3KVA - RACK 19" - 3U 1.931,85

SAI KEOR SPE 3U 3KVA O SIMILAR A APROBAR POR LA DF. SAI INTERACTI-
VO DE 19" PARA RACK DISEÑADO PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS, SERVI-
DORES Y REDES DE VOZ/DATOS. FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUM-
PIDA CON TECNOLOGÍA EN LÍNEA INTERACTIVA Y SALIDA SINUSOIDAL.
POTENCIA: 0,7.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA CON TECNOLOGÍA DE LÍ-
NEA INTERACTIVA Y SALIDA SINUSOIDAL. SUMINISTRA UNA POTENCIA
NOMINAL DE 3000VA - 2700W, ESTÁ GESTIONADO POR UN MICROPROCE-
SADOR. EQUIPADO CON AUTODIAGNÓSTICO INTEGRADO Y FUNCIONA
CON ARRANQUE EN FRÍO. ES UN SAI CONVERTIBLE QUE PUEDE UTILIZAR-
SE TANTO EN CONFIGURACIONES DE TORRE COMO DE RACK. ESTÁ EQUI-
PADO INTERNAMENTE CON VÁLVULA-REGULADORA, BATERÍAS ACUMU-
LADORAS DE PLOMO HERMÉTICAMENTE SELLADAS PARA GARANTIZAR
UN TIEMPO DE ACTIVIDAD MÍNIMO DE 8 MINUTOS AL 80% DE LA CARGA.
LA PRESENCIA DE UN ESTABILIZADOR ELECTRÓNICO (AVR) EN EL INTE-
RIOR DEL SAI PROPORCIONA A LAS CARGAS CONECTADAS UNA PROTEC-
CIÓN EFICAZ CONTRA INTERFERENCIAS EN LA RED ELÉCTRICA. ESTE SAI
TIENE 2 TOMAS DE SALIDA (4 X IEC 320-C13) + (1 X IEC 320-C19) Y 1 GRU-
PO PUEDE SER PROGRAMABLE. PUEDE CONECTARSE A UN PC A TRAVÉS
DEL SNMP, PUERTO USB Y SERIAL RS232 PERMITIENDO MONITORIZAR SU
FUNCIONAMIENTO, GRACIAS AL SOFTWARE GRATUITO, Y REALIZAR UN
APAGADO DE EMERGENCIA DE SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS Y LI-
NUX.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 1.931,85

E19II030_N ud PASAHILO 28,96

PASAHILOS DE 19" 1U CON 4 ANILLOS PLÁSTICOS HORIZONTALES, REFE-
RENCIA 760038240 DE COMMSCOPE O EQUIVALENTE A APROBAR POR LA
DF. COMPLETAMENTE INSTALADO Y TERMINADO SEGÚN PLIEGO DE CON-
DICIONES TÉCNICAS, APROBADO POR LA DF DEL PROYECTO.

INCLUSO PP DE ELEMENTOS DE SOPORTACIÓN. PEQUEÑO MATERIAL Y
MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE
INSTALADA Y FUNCIONANDO.

1,00 28,96

TOTAL C01.03.06.5 ................................................................................ 17.851,67

INTEGRACIÓNC01.03.06.6
E20II1000 ud INTEGRACIÓN CON SISTEMA EXISTENTE 1.104,73

INTEGRACIÓN DE TODOS LOS SISTEMAS A INSTALAR CON CON TODOS
LOS SISTEMAS EXISTENTES.

1,00 1.104,73

TOTAL C01.03.06.6 ................................................................................ 1.104,73

TOTAL C01.03.06 ................................................................................... 71.555,20
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PUENTE GRÚAC01.03.07
E030005PG ud PUENTE GRÚA 10 TN, 8,85 M 30.531,16

SUMINISTRO TRANSPORTE Y MONTAJE DE PUENTE GRÚA MONORAIL DE
10 TN DE CAPACIDAD DE CARGA CON 8,85 M DE LUZ Y 3,5 M DE ALTURA
DE ELEVACIÓN. EQUIPADO CON: 1 POLIPASTO ELECTRICO DE CABLE ST-
HAL SH 5025-20 4/1 L2, 2 UDS SOPORTE DE VIGA TESTERA DE GRÚA PUEN-
TE MONORAIL, 2 UDS DE ACCIONAMIENTO DE GRÚA, ALIMENTACIÓN
ELECTRICA, WA-SP-S14005-H71NN, MANDO DE GRUA KSG, BOTONERA
STH, TOPES Y FINALES DE CARRERA, ACTUADORES DE CARRO, INTERRUP-
TOR LÍMITE DE RECORRIDO, CABLE DE CONEXIÓN PARA ACCIONAMIEN-
TOS. EQUIPO DE STAHL, SIMILAR O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO.
CONSIDERANDO EL EQUIPO MONTADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIEN-
TO. 

1,00 30.531,16

TOTAL C01.03.07 ................................................................................... 30.531,16

TOTAL C01.03 ........................................................................................ 377.595,18
URBANIZACIÓNC01.04

911.0006 ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE
SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO

1.932,00

CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUA-
CION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO, INCLUSO TAPADO
POSTERIOR DE LA CATA.

15,00 128,80

323.0016 m3 EXCAVACIÓN EN CAJEADO 2.145,00

EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS CON AYUDA MA-
NUAL, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUALQUIER
DISTANCIA.

390,00 5,50

330.0009 m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN 457,60

REFINADO Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CAJA Y ASIENTOS DE TERRA-
PLÉN, HUMECTACION Y COMPACTACION HASTA EL 95% DEL PN. MEDIDA
LA SUPERFICIE EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

520,00 0,88

330.0010 m3 SUELO SELECCIONADO DE CANTERA 3.933,80

SUELO SELECCIONADO S/PG-3, PROCEDENTE DE CANTERA, CON INDICE
DE CBR> 20, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

260,00 15,13

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 2.420,08

ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPAS DE BASE O SUBASE I/ TRANSPORTE, EX-
TENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

104,00 23,27
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610.0020 m2 PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20/XC2 COLOR 26.182,00

PAVIMENTO FORMADO POR SOLERA DE 15 CM, HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó
XC4, Y MALLAZO DE ACERO CORRUGADO # 8 A 15 CM, DE ESPESOR. ACA-
BADO CON UN TRATAMIENTO DE ESLURRY "ROADSEAL SYNTETYC O SIMI-
LAR" A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y ARIDO DE CUARZO ANTIDESLIZAN-
TES, COLOR VERDE, COMPLETAMENTE TERMINADO. MEDIDO EN PROYEC-
CIÓN HORIZONTAL.

520,00 50,35

TOTAL C01.04 ........................................................................................ 37.070,48
TOTAL C01 ...................................................................................................................................... 2.168.208,34
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C02 NUEVA VÍA INSPECCIÓN/REVISIÓN TECHOS

PASARELA METÁLICAC02.01
640.0001 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 25.959,20

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE
PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y MONTAJE. TERMINADO.

6.997,09 3,71

601.0007 ud ANCLAJE BARRAS DE ACERO 12/16 MM B 500 SD 2.163,20

REALIZACIÓN ANCLAJES CON BARRAS DE ACERO DE 12/16 MM DE DIAME-
TRO HASTA UNA LONGITUD DE 1,00 M, INCLUYENDO PERFORACIÓN DE
TALADROS, LIMPIEZA, RELLENO DEÑ ANCLAJE CON RESINA EPOXI Y COLO-
CACIÓN DEL ANCLAJE. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMNETE TERMINA-
DA.

130,00 16,64

641.0001 kg SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA C3 1.749,27

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA UNA CATEGORÍA C-3,
DURACIÓN ALTA SEGÚN UNE-EN_ISO 12944, INCLUSO TRATAMIENTO DEL
LA BASE METÁLICA, IMPRIMACIÓN  EPOXY Y ACABADO DE POLIURETANO,
CON UN ESPESOR TOTAL IGUAL O MAYOR A 200 MICRAS, TOTALMENTE
ACABADO, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDOS EN PESO DE
LA ESTRUCTURA PINTADA.

6.997,09 0,25

641.0101 m2 PLATAFORMA REJILLA TRAMEX ANTIDESLIZ. Y SEGURIDAD 6.426,90

PLATAFORMA FORMADA POR REJILLA TIPO TRAMEX GALVANIZADA, SUPE-
RANTIDESLIZANTE Y DE SEGURIDAD, (EN PANELES DE 1.000X2.000 MM),
FORMADA POR DOBLE PLETINA DENTADA DE CRESTA BISELADA, DE 30X2
MM Y 10X2 MM, RESPECTIVAMENTE, EN CUADRÍCULA DE 30X30 MM, IN-
CLUIDO MALLA DE PROTECCIÓN POR DEBAJO DE LA PLETINA SEPARADO-
RA, DE 1 MM DE ESPESOR CON TALADROS CUADRADOS DE 8X8 MM, Y
P.P. DE RECERCADOS O BASTIDOR DE ANGULAR 30X30X3 MM O PLETINA
DE 30X3 MM, DESPUNTES, CORTES, AJUSTES Y SOLDADURAS, TOTALMEN-
TE TERMINADA Y COLOCADA.

90,00 71,41

641.0103 m PELDAÑO REJILLA TRAMEX 410,88

PELDAÑO DE REJILLA TIPO TRAMEX GALVANIZADA DE 30X30 MM DE CUA-
DRO, DE DOBLE PLETINA DE DIENTE DE SIERRA MONTADO SOBRE PLETI-
NA DE 3,0 CM CON PAVIMENTO PERFORADO DE ABERTURA MÁXIMA DE
INTERSTICIOS DE 8 MM, INCLUSO P.P. DE RECERCADOS, DESPUNTES, COR-
TES, SOLDADURAS, TOTALMENTE TERMINADO Y COLOCADO.

4,00 102,72

641.0110N m BARANDILLA DE ACERO PASARELAS 45.347,84

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDILLA Y PUERTAS DE ACERO
IGUAL A LAS EXISTENTES DE 1.000 MM DE ALTURA TRATAMIENTO DE PIN-
TURA TIPO C3 . TOTALMENTE TERMINADA

128,00 354,28
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S03EH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO 407,00

PUNTO DE ANCLAJE FIJO, EN COLOR, PARA TRABAJOS EN PLANOS VERTI-
CALES, HORIZONTALES E INCLINADOS, PARA ANCLAJE A CUALQUIER TIPO
DE ESTRUCTURA MEDIANTE TACOS QUÍMICOS, TACOS DE BARRA DE ACE-
RO INOXIDABLE O TORNILLERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. SEGÚN
UNE-EN 795, R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVI-
DUAL (EPI) CON MARCADO DE CONFORMIDAD CE.

20,00 20,35

S03EG020 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 1.532,00

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO
DE CINTURONES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTI-
CAÍDA, D=14 MM, Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUE-
TONES DE LOS CINTURONES, I/DESMONTAJE. SEGÚN UNE-EN 795, R.D.
773/97 Y R.D. 1407/92. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CON
MARCADO DE CONFORMIDAD CE DE CADA UNO DE SUS ELEMENTOS.

100,00 15,32

TOTAL C02.01 ........................................................................................ 83.996,29
INSTALACIONESC02.02

ELECTRICIDADC02.02.01
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E17CBO020_N6 ud CUADRO SECUNDARIO 2.285,59

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, ARMA-
RIO METÁLICO DE DOBLE ENVOLVENTE IP43, CON UN 30% DE RESERVA
EN ESPACIO Y EN POTENCIA, DE DIMENSIONES MÍNIMAS NECESARIAS PA-
RA ALBERGAR TODOS LOS ELEMENTOS DEFINIDOS EN EL ESQUEMA UNIFI-
LAR Y ESPACIO NECESARIO PARA LA RESERVA PREVISTA DE APARAMENTA
DE SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ABB O EQUIVALENTE A APROBAR POR
LA D.F. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS, INTERRUPTORES DE CORTE EN
CARGA, DIFERENCIALES SUPERINMUNIZADOS, CONTACTORES, CONTAC-
TOS AUXILIARES, TELERRUPTORES, SELECTORES MANUALES/CERO/AUTO-
MÁTICO (MOA), PULSADORES, MEDIDORES DE ENERGÍA. MECANIZADOS
EN PUERTA, SETA DE CORTE EN CABECERA DE CUADRO, 3 PILOTOS DE SE-
ÑALIZACIÓN DE FASE Y MOA CON PILOTOS VERDES Y ROJO E INTERRUP-
TORES DE MARCHA Y PARO PARA ACCESO DIRECTO SIN APERTURA DE
PUERTA DE CUADRO. INCLUIDO ZÓCALO Y ANCLAJES A PARED, PUESTA A
TIERRA DEL CUADRO, CON BLOQUEOS MEDIANTE CANDADOS EN LOS
CIRCUITOS DE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO MARCADOS EN UNIFILARES,
CERRADURA EN PUERTA DEL CUADRO CON DOS LLAVES Y MANETA PLA-
NA, REGLETA DE BORNAS PARA CONEXIÓN DE NEUTROS O TIERRAS, BA-
RRA DE N+PE. PARA PROTECCIÓN Y MANDO DE LOS CIRCUITOS DE SALI-
DA, PROTECCIÓN DE SOBRETENSIONES TRANSITORIORAS CLASE DE
ACUERDO AL ESQUEMA UNIFILAR CORRESPONDIENTE Y PLIEGO DE CON-
DICIONES, APROBADO, MONTADO, INSTALADO Y MARCADO CE, CUM-
PLIENDO LAS ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA Y PLIEGO DE CONDICIO-
NES, LENTILLAS, ETIQUETEROS, CABLEADO CON CABLES LIBRES DE HALÓ-
GENOS, CANALETAS DE DISTRIBUCIÓN INTERIORES, BORNAS DE ENTRADA
Y SALIDA, ELEMENTOS ANTICIZALLANTES, IDENTIFICADORES, SEÑALIZA-
CIÓN DE CIRCUITOS CON BAQUELITA CON LETRA Y FONDO A DEFINIR
POR EL DO, ESQUEMA MIMÉTICO SOBRE LOS PANELES Y MATERIAL AUXI-
LIAR, DEJANDO LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA, PROBADA, RE-
GULADA Y FUNCIONANDO. GENERANDO LA DOCUMENTACIÓN AS-BUILT,
BORNERO LIBRE DE TENSIÓN PARA LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE GES-
TIÓN Y SEGURIDAD, PEQUEÑO MATERIAL, BORNAS, TERMINALES, PUNTE-
RAS, SEÑALIZACIÓN DE CIRCUITOS DE SALIDA, DIAGRAMAS SINÓPTICOS.
LAS CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO DEBERÁN SER APROBADAS POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. TODO ELLO
DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ADEMÁS DE OTRAS INDI-
CACIONES Y DOCUMENTACIÓN, GRÁFICA Y ESCRITA REALIZADA POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIO-
NANDO. COMPLETAMENTE INSTALADO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y DE
PRINCIPIO. INCLUIDOS EQUILIBRADO DE FASES, PRUEBAS Y ENSAYOS. IN-
CLUSO OCA Y CERTIFICACIONES NECESARIAS INDICADAS POR LOS ORGA-
NISMOS COMPETENTES EN LA MATERIA.

1,00 2.285,59
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E17MEB060_N ud BASE DE 4 TOMAS DE CORRIENTE Y 2 DE DATOS 1.578,16

CAJA EMPOTRADA CON 4 TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO DE 16 A TOMA
DE TIERRA LATERAL Y 2 HUECOS LIBRES PARA TOMAS DE RED Y DATOS,
INSTALADA CON CABLE DE COBRE RZ1-K, 1000 V, CPR CCA-S1B,D1,A1 DE
2,5 MM² DE SECCIÓN NOMINAL, EMPOTRADOS Y AISLADOS BAJO TUBO
FLEXIBLE CORRUGADO D 20 MM, INCLUSO CAJA, MECANISMOS Y PLACAS,
CAJA DE DERIVACIÓN EMPOTRADA Y PEQUEÑO MATERIAL, CON CABLE
CAJAS Y TUBO LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUSO APERTURA DE ROZAS Y
RECIBIDO DE TUBOS Y CAJAS, S/RBT-02 Y NTE IEB-50. MEDIDA LA UNIDAD
REALMENTE EJECUTADA SEGÚN MODELO BIM DE REVIT Y PLIEGO DE CON-
DICIONES TÉCNICAS.

4,00 394,54

E17NR030_N m BANDEJA PERFORADA 60x100 3.630,00

BANDEJA DE CHAPA PERFORADA SEGÚN ISO 1.461 Y UNE 37.501, DIMEN-
SIONES 60X100 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE CABLE DE CO-
BRE DESNUDO DE 16 MM2 A LO LARGO DE TODA LA BANDEJA CON UNIO-
NES, ACCESORIOS Y SOPORTES PARA LA PUESTA A TIERRA. TOTALMENTE
INSTALADA, CON PARTE PROPORCIONAL DE CURVAS, TES, EMPALMES Y
UNIONES, TRANSPORTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACCESORIOS DE SO-
PORTACIÓN A SUELO, TECHO O PARED Y CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL A
RED DE TIERRAS. COMPLETAMENTE INSTALADA.

75,00 48,40

E17CST020_N m CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5G4 mm2 2.670,00

CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1
KV, REACCIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1 SEGÚN UNE-EN 50575,
CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 5G4 MM² DE SECCIÓN, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA DE COMPUES-
TO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON
BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1). SEGÚN UNE
21123-4.

250,00 10,68

TOTAL C02.02.01 ................................................................................... 10.163,75

AIRE COMPRIMIDOC02.02.02
E22NTS080 m TUBERÍA ACERO INOX. AISI-316 D=54 mm UNIÓN PRESSFITT 4.752,96

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁMETRO 54 MM, CONFOR-
ME A UNE 19049:1997. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS (CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON-
FORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

96,00 49,51

E22NTS040 m TUBERÍA ACERO INOX. AISI-316 D=22 mm UNIÓN PRESSFITT 1.767,17

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁMETRO 22 MM, CONFOR-
ME A UNE 19049:1997. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS (CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON-
FORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

57,60 30,68

E22NVE040_M ud VÁLVULA DE ESFERA INOX 2" PN-16 238,28

VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 3". COMPLETAMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y HS.

4,00 59,57



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

E22NVE020 ud VÁLVULA DE ESFERA INOX 1/2" PN-16 185,40

VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 1/2". COMPLETAMENTE INSTA-
LADA, PROBADA Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y HS.

6,00 30,90

E22NVE000_N1 u CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRICADOR 406,10

CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRICADOR
5,00 81,22

E22NVE000_N2 ud ENCHUFE RÁPIDO 78,25

 CONJUNTO ENCHUFES RÁPIDOS, INCLUYENDO BOQUILLA Y DOS ENCHU-
FES RÁPIDOS 3/8", PRESIÓN MÁXIMA 35 BAR, PASO 7,2 MM., INCLUYEN-
DO P.P. DE ACCESORIOS DE DERIVACIÓN Y ACOPLAMIENTO. TOTALMEN-
TE MONTADO Y PROBADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y FUNCIO-
NANDO. 

5,00 15,65

E22NVE000_N3 ud PURGADOR AUTOMÁTICO Y MANUAL 25,55

 PURGADOR MANUAL Y AUTOMÁTICO DE AGUA PARA RED DE AIRE COM-
PRIMIDO, DE BOYA DN-15, INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO, PE-
QUEÑO MATERIAL Y MANO DE OBRA DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. 

1,00 25,55

E22NTS00_M1 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE 1.456,44

CONEXIÓN A RED EXISTENTE
3,00 485,48

TOTAL C02.02.02 ................................................................................... 8.910,15

ENCLAVAMIENTO SEGURIDADC02.02.03
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0202.03EVT ud ENCLAVAMIENTO PARA PLATAFORMA DE INSPECCIÓN 132.966,40

UNIDAD DE ENCLAVAMIENTOS PARA PLATAFORMA DE INSPECCIÓN DE
TECHOS.
ESTA UNIDAD ESTÁ COMPUESTA DE: 

 CUADRO DE FUERZA Y CONTROL (DOTADO DE
APARAMENTA DE BAJA Y UN AUTÓMATA PLC SIEMENS S7 CON
HMI 12").

 SECCIONADOR DE CORTE EN CARGA (CONE-
XIÓN/DESCONEXIÓN CATENARIA DE LA VÍA).

 DETECTORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN EN
JAULA SECCIONADOR 

 PANTALLAS EN CABECERA Y COLA DEL CON-
VOY HMI 42" (SIEMENS) PARA BLOQUEO SEGÚN ENCLAVAMIEN-
TOS.

 PILOTOS VERDE/BLANCO/ROJO/AZUL EN LA
PUERTA DEL CUADRO JUNTO A LA PANTALLA.

 BANDEJA DE PASARELA Y TAPA 100X60 MM,
CON EMPALME.

 LÍNEAS DE POTENCIA DEL SISTEMA DE CON-
TROL Y COMUNICACIONES DESDE ARMARIO CENTRAL A CUA-
DROS DE CONTROL VÍA.

 LÍNEAS DE POTENCIA Y ALUMBRADO DESDE
ARMARIO CENTRAL A CUADROS DE DISTRIBUCIÓN VÍA.

 BARRERAS DE BLOQUEO, CONTROL DE PUER-
TAS INSTALACIONES DE CABECERA DE VÍA.

 BALIZA ÓPTICO/ACÚSTICA DE AVISO DE INCI-
DENCIAS (ROJO/AMARILLO/VERDE).

 PUERTAS DE LA PLATAFORMA DOTADAS DE
MECANISMO DE SEGURIDAD (BOTONERA, LLAVE DE ACCESO Y
CERRADURA DE SEGURIDAD).

 PÉRTIGA DE PUESTA A TIERRA DE LA CATENA-
RIA EN CAJA CODIFICADA PARA SU ALOJAMIENTO.

 SENSORES ULTRASÓNICOS, EN AMBOS EXTRE-
MOS DE LA PLATAFORMA, PARA DETECCIÓN DE LA PRESEN-
CIA/POSICIÓN DEL TREN. 

 ENCLAVAMIENTOS (SETA EMERGENCIA PULSA-
DA/PÉRTIGA NO UBICADA EN SOPORTE/SETA BOTONERA PULSA-
DA/PUERTA PASARELA ABIERTA/PUERTA ABATIBLE ABIERTA/LLA-
VE PERMISO INSERTADA)

 PUESTA EN SERVICIO (INCLUYENDO INGENIE-
RÍA, PROGRAMACIÓN, FABRICACIÓN Y MONTAJE) Y DOCUMEN-
TACIÓN

 DESPLAZAMIENTO CUADRO ELECTRICO

TOTALMENTE INSTALADA PROBADA Y FUNCIONANDO.

1,00 132.966,40
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02.03.15 m CABLE FEEDER 18.424,00

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M DE FEEDER DE ACOMPAÑAMIENTO DE CA-
TENARIA, FORMADO POR UN CABLE DE ALUMINIO DE 630 MM2 DE SEC-
CIÓN, TIPO HRPZ1 TENSIÓN DE AISLAMIENTO 1.8/3 KV, TENDIDO POR CA-
NALIZACIÓN EXISTENTE MEDIANTE ÚTILES APROPIADOS, RODILLO O SIMI-
LAR PARA NO DAÑAR EL AISLAMIENTO, EL PASO, CRUCES DE VÍA Y GRA-
PEADO EN ARQUETAS, EL CONEXIONADO DE CABLES TANTO EN EL SEC-
CIONADOR DE PUNTA DE FEEDER , PUENTEO Y DE ZONA NEUTRA.  TOTAL-
MENTE MONTADO Y EN SERVICIO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MA-
TERIALES, Y MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES DE MONTAJE O TENDIDO. 

800,00 23,03

02.0226 m CABLE MULTIPOLAR RV-K, 0,6/1 KV, 4G16 5.104,00

CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV,
REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(-K) DE 4G16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS
DE SUJECIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE. CONEXIONADO.

200,00 25,52

0102.0401 m CABLE ARMADO 9 X 1,4 MM2 1.140,00

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE ARMADO DE 9 X 1,4 MM2, TIPO EAPSP
200,00 5,70

TOTAL C02.02.03 ................................................................................... 157.634,40

TOTAL C02.02 ........................................................................................ 176.708,30
TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 260.704,59
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C03 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

ARQUITECTURAC03.01
E07BHG250 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN HUECO 40x20x20 cm + ARMADURA DE TENDEL 1.543,05

FACHADA ENFOSCADA, CON BLOQUE DE HORMIGÓN HUECO, 40X20X20
CM. PAÑO DE MURO DE 5,00 M DE LONGITUD Y HASTA 12 M DE ALTURA
(SIN HUECOS), PASANTE Y ANCLADO POR DELANTE DE LOS PILARES CADA
5,00 M DE DISTANCIA, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5 Y
CON ARMADURA CADA DOS HILADAS (LAS 2 PRIMERAS Y CADA 40 CM).
ANCLADO A LOS PILARES ESTRUCTURALES CADA 40 CM DE ALTURA CON
ANCLAJES. JUNTAS DE DILATACIÓN CADA 14 M MÁXIMO, MEDIANTE CÁ-
NULAS DESLIZANTES DISPUESTAS EN LOS EXTREMOS DE LA CERCHA, SE-
GÚN LOS CÁLCULOS DEL EC-6 Y CTE DB-SE-F DE DIMENSIONES 4X150
MM, I/P.P. DE JAMBAS, DINTELES, EJECUCIÓN DE ENCUENTROS Y PIEZAS
ESPECIALES, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, MEDIDA DEDU-
CIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2. INCLUSO P/P DE APLOMADO Y RE-
CIBIDO DE CERCOS Y PRECERCOS, MERMAS Y ROTURAS, CON ELIMINA-
CIÓN DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA A VERTEDERO. MATERIALES
CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN RE-
GLAMENTO (UE) 305/2011.

13,44 114,81

E11HP005 m2 TRATAM. SUPERF. ACABADO PULIDO PAVIM. HORMIGÓN GRIS NATURAL 221,46

TRATAMIENTO SUPERFICIAL A PAVIMENTOS DE HORMIGÓN "IN SITU",
CONSISTENTE EN CAPA DE RODADURA EN BASE DE ÁRIDO DE CUARZO
MEDIANTE ESPOLVOREO SOBRE EL HORMIGÓN FRESCO DEL PAVIMENTO
(NO INCLUIDO), CON UN RENDIMIENTO APROX. DE 5 KG/M2, EN COLOR
GRIS NATURAL; POSTERIOR FRATASADO MECÁNICO, ALISADO, PULIMEN-
TADO; Y CURADO DEL HORMIGÓN CON CON ADITIVO INCOLORO (RENDI-
MIENTO 1 LITRO/8-10 M2). MEDIDO EN SUPERFICIE EJECUTADA; I/P.P. DE
LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.

37,60 5,89

E11D490 m2 RECRECIDO MORTERO AUTONIV. CEMENTO FIBRA VIDRIO CEMTOP GPF e=50 mm 3.240,37

RECRECIDO DE PAVIMENTO MEDIANTE CAPA DE REGULARIZACIÓN Y NI-
VELACIÓN DE 50 MM DE ESPESOR, REALIZADA CON MORTERO AUTONIVE-
LANTE CEMENTOSO MODIFICADO CON POLÍMEROS Y FIBRAS DE VIDRIO
CEMTOP GPF DE FOSROC O EQUIVALENTE; CONSISTENTE EN: PREPARA-
CIÓN PREVIA DEL SOPORTE Y LIMPIEZA; IMPRIMACIÓN ACRÍLICA DE AD-
HERENCIA, DILUIDA EN AGUA, Y APLICADA EN 2 CAPAS, EN PROPORCIÓN
1:5 LA PRIMERA, Y 1:3 LA SEGUNDA, NITOPRIME 33 DE FOSROC O EQUIVA-
LENTE; Y APLICACIÓN DE CAPA DE RECRECIDO CON MORTERO CEMTOP
GPF DE FOSROC O EQUIVALENTE (SEGÚN EN 13813 CT-C30-F6-AR2-B2,0)
AMASADO CON AGUA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL PRODUCTO (MÍNIMO 3 MINUTOS) Y RENDIMIENTO 1,70 KG/M2 POR
MM DE ESPESOR, CON RESISTENCIA A COMPRESIÓN A 28 DÍAS DE 30
N/MM2 (S/EN 13892-2). TOTALMENTE TERMINADO; I/P.P. DE MEDIOS AU-
XILIARES Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.
PRODUCTOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. PUEDE EMPLEARSE COMO ACA-
BADO PARA ZONAS DE USO PEATONAL Y ÁREAS COMERCIALES DE POCO
TRÁFICO.

37,60 86,18
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E15BA030 m BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERTICAL 20x20x1,5 mm h=90 cm 1.219,69

BARANDILLA ESCALERA DE 90 CM DE ALTURA, CONSTRUIDA CON PERFI-
LES DE TUBO HUECO DE ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON PASAMANOS
DE 60X40X1,5 MM Y BARROTES VERTICALES DE 20X20X1,5 MM CON PRO-
LONGACIÓN PARA ANCLAJE A LA LOSA, SEPARADOS 10 CM, ELABORADA
EN TALLER Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA).
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

10,55 115,61

E15P570 ud PUERTA CHAPA GALVANIZADA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 210x200 cm C/REJILLA 325,89

PUERTA DE CHAPA LISA GALVANIZADA ABATIBLE DE 2 HOJAS DE 210X200
CM DE MEDIDAS TOTALES Y REJILLA DE VENTILACIÓN, REALIZADA CON
DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR Y PANEL
INTERMEDIO, RIGIDIZADORES CON PERFILES DE ACERO CONFORMADO
EN FRÍO, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN DE NAI-
LON, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO CON GARRAS
PARA RECIBIR A LA OBRA, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN
OBRA (SIN INCLUIR RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA). MATERIALES CON MARCA-
DO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

SE INCLUYE LA INCORPORACION DEL SISTEMA DE CERRADURA ELECTRICA
DEFINDA EN PROYECTO. TOTALMENTE FUNCIONANDO.

1,00 325,89

E08PNE250 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL 725,98

ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO CON MORTERO HIDRÓFUGO Y
ARENA DE RÍO M-10, EN PARAMENTOS VERTICALES, I/REGLEADO, SACA-
DO DE ARISTAS Y RINCONES CON MAESTRAS CADA 3 M, I/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, S/NTE-RPE, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS. MORTERO CON
MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLA-
MENTO (UE) 305/2011.

30,71 23,64

E07BHG110 m2 FÁBRICA BLOQUE HORMIGÓN GRIS 40x20x20 cm 222,70

FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN GRIS ESTÁNDAR DE
40X20X20 CM PARA REVESTIR, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO
CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, RELLENOS DE HORMIGÓN DE
330 KG DE CEMENTO/M3 DE DOSIFICACIÓN Y ARMADURA SEGÚN NOR-
MATIVA, I/P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECU-
CIÓN DE ENCUENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVE-
LACIÓN, APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES,
S/NTE-FFB-6 Y CTE DB-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES
A 1 M2. MARCADO CE OBLIGATORIO SEGÚN ANEXO ZA DE LA NORMA EU-
ROPEA UNE-EN 771-3:2011. MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DE-
CLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

2,98 74,73

E01DFM140 m2 DEMOLICIÓN MURO BLOQUE HORMIGÓN HUECO e=20 cm A MANO 1.382,58

DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
ENFOSCADOS POR AMBAS CARAS, DE 20 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS
MANUALES, INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS, INCLUIDO
TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS
AUXILIARES. MEDICIÓN DE SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.

21,15 65,37
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TOTAL C03.01 ........................................................................................ 8.881,72
INSTALACIONESC03.02

ALUMBRADOC03.02.01
C100301004 ud APARATO EMERGENCIA LED IP65-400 LUMENS, AUTONOMÍA 1 HORA. 6.375,15

APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA PERMANENTE TIPO LED DE IN-
TENSIDAD LUMINOSA 400 LUMENS, PROTECCIÓN IP65-IK07, CLASE II, TEN-
SIÓN 230V Y AUTONOMÍA 1 HORA, CON PARTE PROPORCIONAL DE TU-
BO, CABLES Y CAJA DE REGISTRO. INSTALADO Y PROBADO

31,00 205,65

C100201003N ud PANTALLA LED 600X600 EMPOTRABLE 3400 LM 41 W 10.060,05

PANTALLA LED 600X600MM EMPOTRABLE, 3400 LÚMENES, POTENCIA 41
W, TENSIÓN 230 V CON ARRANCADOR Y CAJA DE REGISTRO. CON PARTE
PROPORCIONAL DE TUBO, CABLES Y CAJA DE REGISTRO. INSTALADO Y
PROBADO.

33,00 304,85

C100401002 ud BASE DE ENCHUFE I+N+TT, DE 10/16 A, 250 91,05

BASE DE ENCHUFE I+N+TT, DE 10/16 A, 250 V, IP55 INCLUSO CAJA PARA
MONTAJE SUPERFICIAL.

5,00 18,21

C100401012 ud TOMA DE CORRIENTE TIPO CETAC IP44, III+TT, DE 16 A 32,96

TOMA DE CORRIENTE TIPO CETAC, III+TT, DE 16 A,  400 V. CON CAJA PA-
RA ALOJAR UNA TOMA TRIPOLAR

1,00 32,96

C100401003 ud PULSADOR ESTANCO IP55 SUPERFICIAL 87,20

PULSADOR ESTANCO IP55, INCLUSO CAJA PARA MONTAJE SUPERFICIAL.
5,00 17,44

C100401004 ud CONMUTADOR ESTANCO IP55 SUPERFICIAL 109,86

CONMUTADOR ESTANCO IP55, INCLUSO CAJA PARA MONTAJE SUPERFI-
CIAL. 

6,00 18,31

TOTAL C03.02.01 ................................................................................... 16.756,27

BAJA TENSIÓNC03.02.02
C86101aa m BANDEJAS DE ACERO INOXIDABLE DE 30X10 CM CON TAPA 295,66

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE DE
300X100 MM CON TAPA TIPO UNEX MODELO 66 O SIMILAR, INCLUSO FI-
JACIONES A LOS PARAMENTOS CADA 1.5 METROS, EN TRAMOS DE 3 ME-
TROS. SEPARACIÓN INTERMEDIA CONTROL Y FUERZA. MEDIDA LA UNI-
DAD COMPLETAMENTE EJECUTADA. INCLUIDO CUALQUIER ELEMENTO NE-
CESARIO PARA SU CORRECTA 

10,07 29,36

C86102aa m TUBO DE ACERO GALVANIZADO VARIOS DIAMETROS 1.613,70

TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE DIAMETRO IGUAL O MENOR A 50
MM, INCLUSO ANCLAJES Y FIJACIONES.

110,00 14,67
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U10030280V m CABLE RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5X2,5 MM2 181,80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO EN POLIETILE-
NO RETICULADO TIPO RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV DE 4X2,5 MM2 + T. REAC-
CIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE
RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5), AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-
DO (XLPE), ARMADURA DE ALTA DENSIDAD DE HILOS DE ACERO GALVANI-
ZADO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1,
O SIMILAR, INSTALADO BAJO TUBO, CONDUCTOS O BANDEJA. MEDIDA
LA LONGITUD COLOCADA. INCLUIDO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

30,00 6,06

U100302802 m CABLE RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5X6 MM2 210,50

CABLE DE COBRE AISLADO EN POLIETILENO RETICULADO TI-
PORZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV DE 5X6 MM2. REACCIÓN AL FUEGO CLASE
CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE RECOCIDO, FLEXIBLE
(CLASE 5), AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE), ARMADU-
RA DE ALTA DENSIDAD DE HILOS DE ACERO GALVANIZADO, CUBIERTA DE
POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1 O SIMILAR. INSTALA-
DO BAJO TUBO, CONDUCTOS O BANDEJA. MEDIDA LA LONGITUD COLO-
CADA. INCLUIDO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

25,00 8,42

C070301097N m CABLE DE COBRE AISLADO EN POLIETILENO RETICULADO TIPO RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV DE 4X120+70 MM2.

3.321,60

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE AISLADO EN POLIETILE-
NO RETICULADO TIPO RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV DE 4X120+70 MM2. REAC-
CIÓN AL FUEGO CLASE CCA-S1B,D1,A1, CON CONDUCTORES DE COBRE
RECOCIDO, FLEXIBLE (CLASE 5), AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULA-
DO (XLPE), ARMADURA DE ALTA DENSIDAD DE HILOS DE ACERO GALVANI-
ZADO, CUBIERTA DE POLIOLEFINA TERMOPLÁSTICA, DE TIPO AFUMEX Z1
O SIMILAR. INSTALADO BAJO TUBO, CONDUCTOS O BANDEJA. MEDIDA
LA LONGITUD COLOCADA. INCLUIDO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

40,00 83,04
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U100VB20018 ud CUADRO ELÉCTRICO SSAA (VENTILACIÓN) 3.985,77

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO VENTILACIÓN, PARA
PROTECCIÓN, MANDO Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y RECEPTORES, DEL TI-
PO UNIDADES MODULARES ESTANDARIZADAS. CONJUNTOS DE APARA-
MENTA DE BAJA TENSIÓN SE SEGUIRÁN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y PLIEGOS, LOS ESQUEMAS Y OTROS DOCUMENTOS APLICABLES. INCLU-
SO DESARROLLADOS Y  ENSAYADOS SEGÚN LAS NORMAS IEC/UNE/EN
60439-1. CON ENVOLVENTE METÁLICO DE CHAPA DE ACERO, INCLUSO
TRATAMIENTO POR CATAFORESIS Y POLVO DE EPOXY POLIÉSTER POLIME-
RIZADO EN CALIENTE, DE GRADO DE PROTECCIÓN HASTA IP54, Y GRADO
DE PROTECCIÓN CONTRA LOS CHOQUES MECÁNICOS HASTA IK08. INCLU-
SO VENTILACIÓN POR SOBREPRESIÓN Y ENTRADA DE AIRE PROVISTA DE
UN SISTEMA FILTRANTE. EL CUADRO ESTARÁ COMPUESTO POR LOS ELE-
MENTOS DESCRITOS EN ESQUEMA UNIFILAR Y MEMORIA, CONSTRUIDOS
E INSTALADOS, DEBIDAMENTE MONTADO, INCLUSO CABLEADO Y PROBA-
DO SEGUN ESQUEMAS UNIFILARES DE PROYECTO, INCLUYENDO ELEMEN-
TOS DE SOPORTACION Y PEQUEÑO  MATERIAL. INCLUSO CONTROLADOR
DE SEGMENTO CITYTOUCH IFC7070/00, CITYTOUCH MÓDEM (SIM Y CON-
FIGURACIÓN INCLUIDAS), ACOPLADOR DE FASE TRIFÁSICO, FOTOCÉLULA
DE ENCENDIDO, PUESTA EN MARCHA. TOTALMENTE INSTALADO Y PRO-
BADO. SIMILAR O EQUIVALENTE

1,00 3.985,77

IE09.24N ud CUADRO MARCHA-PARO+SETA EMERGENCIA 188,34

SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE CUADRO ELECTRICO DE PRO-
TECCION LOCAL PARA MOTORES Y SETA DE PARADA DE EMERGENCIA
FORMADO POR ARMARIO DE LA SERIE UNIVERS IP65 DE LA MARCA HA-
GER O SIMILAR, Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CON UN 20% DE ESPACIO
DE RESERVA.  
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE LA ALIMENTACION
ELECTRICA DESDE UNA POSICION CERCANA AL MOTOR.
INCLUIDOS: ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE ACUERDO CON EL NÚMERO
DE SALIDAS INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR, INCORPORANDO TO-
DOS LOS ELEMENTOS ADICIONALES DE MANDO, SEÑALIZACIÓN, CON-
TROL, MEDIDA Y SEGURIDAD NECESARIOS PARA FACILITAR SU OPERATIVI-
DAD Y FUNCIONALIDAD, Y PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE RECEP-
TORES Y USUARIOS. INCLUSO EL EMBARRADO Y EL ZÓCALO.  

2,00 94,17

920.0561E ud VARIADOR DE FRECUENCIA EN ENVOLVENTE IP54 1,5 KW 400/480 V 3F 2.783,24

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA EN ENVOL-
VENTE ALTIVAR 320 O SIMILAR. 1,5 KW 3F CON INTERRUPTOR DE CONE-
XION, COMUNICACIONES SERIE MODBUS/ TCP/ ETHERNET/ IP. PARA
MONTAJE EN PIE, FILTRO CEM INTEGRADO. PROTECCIONES TÉRMICA MO-
TOR, PAR, FASE, CALENTAMIENTO, SOBREINTENSIDADES, SOBRECARGAS,
SOBRETENSIONES E INFRATENSIONES, PERDIDA DE FASE, SOBREVELOCI-
DAD E INTERRUPCIÓN DE SERVICIO. DIMENSIONES: 152 X 168 H X 105
MM. CON TERMINAL GRAFICO INCLUIDO. THDI <(><<)>48% AL 80% DE
CARGA, FUNCIÓN STOP/GO, GRÁFICAS TENDENCIA DE CONSUMO, DATA
LOGGER, RELOJ EN TIEMPO REAL, SEGUIMIENTO DEL PUNTO BEP CURVA
DE LA BOMBA Y WEB SERVER INTEGRADO. SE APLICA TASA ECOPILA SE-
GÚN RD 106/2008. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONAN-
DO. 

2,00 1.391,62
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U100VB20020 ud CUADRO ELÉCTRICO SSAA (REFORMA CUADRO GENERAL) 5.280,76

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFORMA DE CUADRO ELÉCTRICO GENE-
RAL DE SSAA (INCLUSIÓN PROTECCION NUEVO EDIFICIO DE BOGIES), PA-
RA PROTECCIÓN, MANDO Y PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y RECEPTORES,
DEL TIPO UNIDADES MODULARES ESTANDARIZADAS. CONJUNTOS DE
APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN SE SEGUIRÁN LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y PLIEGOS, LOS ESQUEMAS Y OTROS DOCUMENTOS APLICA-
BLES. INCLUSO DESARROLLADOS Y  ENSAYADOS SEGÚN LAS NORMAS
IEC/UNE/EN 60439-1. CON ENVOLVENTE METÁLICO DE CHAPA DE ACERO,
INCLUSO TRATAMIENTO POR CATAFORESIS Y POLVO DE EPOXY POLIÉS-
TER POLIMERIZADO EN CALIENTE, DE GRADO DE PROTECCIÓN HASTA
IP54, Y GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA LOS CHOQUES MECÁNICOS
HASTA IK08. INCLUSO VENTILACIÓN POR SOBREPRESIÓN Y ENTRADA DE
AIRE PROVISTA DE UN SISTEMA FILTRANTE. EL CUADRO ESTARÁ COM-
PUESTO POR LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN ESQUEMA UNIFILAR Y ME-
MORIA, CONSTRUIDOS E INSTALADOS, DEBIDAMENTE MONTADO, INCLU-
SO CABLEADO Y PROBADO SEGUN ESQUEMAS UNIFILARES DE PROYECTO,
INCLUYENDO ELEMENTOS DE SOPORTACION Y PEQUEÑO  MATERIAL. IN-
CLUSO CONTROLADOR DE SEGMENTO CITYTOUCH IFC7070/00, CITY-
TOUCH MÓDEM (SIM Y CONFIGURACIÓN INCLUIDAS), ACOPLADOR DE FA-
SE TRIFÁSICO, FOTOCÉLULA DE ENCENDIDO, PUESTA EN MARCHA. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y PROBADO. SIMILAR O EQUIVALENTE

1,00 5.280,76

TOTAL C03.02.02 ................................................................................... 17.861,37

PUESTA A TIERRAC03.02.03
C110101002 m CABLE DE COBRE DESNUDO 50 MM² 1.330,56

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO. 
··  CARACTERÍSTICAS:
· TIPO: COBRE DESNUDO
·  CARGA DE ROTURA (KG/MM²): 250 A 300 N/MM²
·  ALARGAMIENTO DE ROTURA (%): 25 A 30 % 
·  SECCIÓN UNITARIA: 50 MM²
·  PUNTO DE FUSIÓN (ºC): 1.083 ºC
·  DENSIDAD (KG/DM³): 8,89
·  MATERIAL COBRE ELECTROLÍTICO RECOCIDO. E.T.G.-22

138,60 9,60

C110101012N m CABLE DE COBRE AISLADO DE 1X50 MM2, INSTALADO BAJO TUBO O CONDUCTOS.
INCLUIDO CAJA DE TIERRA.

634,90

CABLE DE COBRE AISLADO DE 1X50 MM2, INSTALADO BAJO TUBO O CON-
DUCTOS. INCLUIDO CAJA DE TIERRA. INCLUIDO TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA RED DE PUESTA A
TIERRA.

70,00 9,07
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920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA 415,42

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

2,00 207,71

C110101003 ud PICA DE ACERO COBRIZADO TOMA DE TIERRA 47,49

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE ACERO COBRIZADO DE TOMA
DE TIERRA DE 2.000 MM DE LONGITUD Y 14,3 MM DE DIÁMETRO, PARA
CABLE DE 50 MM².

3,00 15,83

C110101004 ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE-PICA 2.131,29

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE-PICA, PARA PICA DE 2.000 MM DE
LONGITUD Y 14,3 DE DIÁMETRO, PARA CABLE DE 50 MM².

51,00 41,79

C110101009 ud PUENTE DE CORTE Y COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA 63,72

PUENTE DE CORTE Y COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA PUESTA
A TIERRA.

1,00 63,72

TOTAL C03.02.03 ................................................................................... 4.623,38

CONTRAINCENDIOSC03.02.04
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IOD100ANA5 ud CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS, ANALÓGICA. 1.069,03

CENTRAL DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS, ANALÓGICA, MUL-
TIPROCESADA, DE 1 LAZO DE DETECCIÓN, DE 128 DIRECCIONES DE CAPA-
CIDAD MÁXIMA, CON CAJA METÁLICA Y TAPA DE ABS, CON MÓDULO DE
ALIMENTACIÓN, RECTIFICADOR DE CORRIENTE Y CARGADOR DE BATERÍA,
MÓDULO DE CONTROL CON DISPLAY RETROILUMINADO, LEDS INDICADO-
RES DE ALARMA Y AVERÍA, TECLADO DE MEMBRANA DE ACCESO A MENÚ
DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN, REGISTRO HISTÓRICO DE LAS ÚLTIMAS
1000 INCIDENCIAS, HASTA 1 ZONAS TOTALMENTE PROGRAMABLES E IN-
TERFAZ USB PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS, LA PROGRAMACIÓN Y
EL MANTENIMIENTO REMOTO, CON MÓDULO DE SUPERVISIÓN DE SIRE-
NA.
INCLUYE: REPLANTEO. FIJACIÓN AL PARAMENTO. COLOCACIÓN DE LAS
BATERÍAS. MONTAJE, CONEXIONADO Y COMPROBACIÓN DE SU CORREC-
TO FUNCIONAMIENTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVIS-
TAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

1,00 1.069,03

E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 131,64

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE
AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA
CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.  S/R.D. 486/97.

4,00 32,91

E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 108,92

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICA-
CIA 21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓME-
TRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  S/R.D. 486/97.

4,00 27,23

C20011029N ud DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO PROVISTO DE CÁMARA OSCURA
COMPLEMENTADA CON EMISOR Y RECEPTOR

2.362,36

DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO PROVISTO DE CÁMARA OSCURA COMPLE-
MENTADA CON EMISOR Y RECEPTOR QUE DETECTAN LA PRESENCIA DE
PARTÍCULAS DE HUMO EN SU INTERIOR, MICROPROCESADOR, CONTROL
AUTOCHEQUEO, SALIDA DE ALARMA REMOTA Y DISPOSITIVO DE IDENTIFI-
CACIÓN INDIVIDUAL, INCLUSO MONTAJE EN ZÓCALO CONVENCIONAL.
DESARROLLADO SEGÚN NORMA UNE EN54-7. CERTIFICADO POR AENOR. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

22,00 107,38

C20011031N ud PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO CON AUTOCHEQUEO PROVISTO DE
MICRORRUPTOR, LED DE ALARMA Y AUTOCHEQUEO

495,55

PULSADOR DE ALARMA ESCLAVO CON AUTOCHEQUEO PROVISTO DE MI-
CRORRUPTOR, LED DE ALARMA Y AUTOCHEQUEO, SISTEMA DE COMPRO-
BACIÓN CON LLAVE DE REARME, LÁMINA DE PLÁSTICO CALIBRADA PARA
QUE SE ENCLAVE  Y NO ROMPA. UBICADO EN CAJA Y SERIGRAFIADO SE-
GÚN NORMA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

11,00 45,05
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C20011027N ud SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO
DIVERSO

280,08

SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE,
DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUA-
CIÓN Y SALVAMENTO, EN POLIESTIRENO DE 1,5 MM FOTOLUMINISCENTE,
DE DIMENSIONES 210X197 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

24,00 11,67

C201033N ud SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL, CON INDICACIÓN ÓPTICA Y ACÚSTICA, DE 85 DB
DE POTENCIA, PARA USO INTERIOR

307,64

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ELECTRÓNICA BITONAL, CON IN-
DICACIÓN ÓPTICA Y ACÚSTICA, DE 85 DB DE POTENCIA, PARA USO ITE-
RIOR, PINTADA EN ROJO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

2,00 153,82

C201033NE ud SIRENA ELECTRÓNICA, DE ABS COLOR ROJO, CON SEÑAL ÓPTICA Y ACÚSTICA Y
RÓTULO "FUEGO". INSTALACIÓN EN PARAMENTO EXTERIOR.

126,26

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA ELECTRÓNICA, DE ABS COLOR
ROJO, CON SEÑAL ÓPTICA Y ACÚSTICA Y RÓTULO "FUEGO", ALIMENTA-
CIÓN A 24 VCC, POTENCIA SONORA DE 90 DB A 1 M Y CONSUMO DE 230
MA, PARA INSTALAR EN PARAMENTO EXTERIOR. INCLUSO ELEMENTOS DE
FIJACIÓN.. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
INCLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.

1,00 126,26

IOD030017N m CABLEADO BUS DE INCENDIOS 690,80

CABLEADO PARA BUS DE INCENDIOS FORMADO POR CABLE BIPOLAR
APANTALLADO, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR MUL-
TIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 2X1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLA-
MIENTO DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE
DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS
(Z1), PANTALLA DE CINTA DE ALUMINIO Y POLIÉSTER (O2) CON CONDUC-
TOR DE DRENAJE DE COBRE ESTAÑADO Y CUBIERTA EXTERNA DE COM-
PUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS
CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES CORROSIVOS (Z1) COLOR ROJO
CON FRANJA VERDE, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 300/500 V. IN-
CLUSO CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN.
INCLUYE: TENDIDO DE CABLES.

220,00 3,14

TOTAL C03.02.04 ................................................................................... 5.572,28

DISTRIBUCIÓN DE AIREC03.02.05
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E23VC070_N2 ud CAJA DE VENTILACIÓN 21.350,50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS DE VENTILACIÓN MODELO
CVTT-25/25 600RPM 7,5 KW MARCA S&P O SIMILAR A APROBAR POR LA
D.F. AISLADO ACÚSTICO M1 DE ESPUMA DE MELAMINA DE 7MM DE ESPE-
SOR, VENTILADOR CETRÍFUGO DE ÁLABES HACIA ADELANTE MONTADO
SOBRE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS Y JUNTA FLEXIBLE EN LA DESCARGA.
ACCIONADO POR MOTOR A TRASMISIÓN, TRIFÁSICO, IP55, CLASE F, IN-
CLUSO POTENCIÓMETRO PARA AJUSTAR LA VELOCIDAD Y ENTRADA ANA-
LÓGICA PARA CONTROLAR EL VENTILADOR CON UNA SEÑAL DE 0-10V.
INCLUSO REGULADOR DE VELOCIDAD  REB-ECOWATT O SIMILAR A APRO-
BAR POR LA D.F. Y VARIADOR DE FRECUENCIA MODELO VFTM320 TRI O SI-
MILAR A APROBAR POR LA D.F. UBICACIÓN DE LAS CAJAS DENTRO DE
PROTECCIÓN ACÚSTICA, PERMITIENDO SU CORRECTO MONTAJE Y MAN-
TENIMIENTO.

PUNTOS DE TRABAJO:
Q=21.151 M³/H Y ΔP=503 PA
Q=21.151 M³/H Y ΔP=503 PA

INCLUYENDO COMPLEMENTOS SEGÚN PROYECTO, MATERIALES, ELEMEN-
TOS NECESARIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA SU CORRECTA INSTALA-
CIÓN Y COMPLETAMENTE FUNCIONANDO.

2,00 10.675,25

E23DCG100_N m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=900 mm 5.236,90

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO FORMADO POR TUBO HELI-
COIDAL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA DE 1,25 MM DE ESPESOR, DE
DIÁMETRO 900 MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FIJADO A
PARAMENTO O FORJADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. TOTALMENTE
INSTALADO; I/P.P. DE PIEZAS DE UNIÓN, PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES, FI-
JACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. CONFORME A CTE DB HS-3. MEDIDO EN
SU LONGITUD. INCLUSO UNIÓN A RED DE CONDUCTOS EXISTENTE SE-
GÚN PLANO.

48,36 108,29

E23DRR020_N ud REJILLA IMPULSIÓN/RETORNO LAMAS HORIZONTALES 500x300 mm 283,78

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LINEAL MARCA KOOLAIR, MODE-
LO 31-45, DE DIMENSIONES 500X300-MM MM, PARA IMPULSIÓN O RE-
TORNO DE AIRE. RAL A DEFINIR POR LA D.F. INCLUYE SUMINISTRO DE
MARCO METÁLICO DE MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADO, AJUSTADO,
PROBADO Y FUNCIONANDO. NOMENCLATURA RR2/RI

2,00 141,89

E23DCG100_N1 m DESMONTAJE TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=900 mm 1.451,80

DESMONTAJE DE CONDUCTO FORMADO POR TUBO HELICOIDAL DE CHA-
PA DE ACERO GALVANIZADA DE 1,25 MM DE ESPESOR, DE DIÁMETRO 900
MM, CONFORME A NORMA UNE-EN 1506:2007; FIJADO A PARAMENTO O
FORJADO MEDIANTE MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO CONEXIÓN DE NUE-
VO CONDUCTO CON RED EXISTENTE EN FASEADO DE OBRA INDICADO
POR LA D.F. SIN DEJAR DE DAR SERVICIO DE VENTILACIÓN EN EL MOMEN-
TO DE LA ACTUACIÓN.

35,00 41,48

E23DCG100_N2 ud DESMONTAJE CAJÓN PROTECTOR TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA 1.516,91

DESMONTAJE DE CAJÓN PROTECTOR DE CONDCUTOS CIRCULARES
1,00 1.516,91
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E23DCG100_N5 ud DESMONTAJE EXTRACTORES EXISTENTES 1.349,55

DESMONTAJE DE EXTRACTORES EXISTENTES INCLUYENDO SU DESMANTE-
LAMIENTO Y TRASLADO A PUNTO DE RECICLAJE. 

1,00 1.349,55

E23DCG100_N3 ud MONTAJE CAJÓN PROTECTOR TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA 3.033,83

MONTAJE DE CAJÓN PROTECTOR DE CONDCUTOS CIRCULARES DE LAS
MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL CAJÓN EXISTENTE PARA SUBIDA DE
VERTICALES DE CONDUCTOS. INCLUSO REMATE Y SELLADO DE HUECO DE
SALIDA DE CONDUCTOS. COMPLETAMENTE INSTALADO.

1,00 3.033,83

E23DCG100_N4 ud TRASLADO DE REJILLA CON SILENCIADOR EXISTENTE 554,83

TRASLADO DE REJILLA DE TOMAS DE AIRE EXISTENTE CON SILENCIADOR
EXISTENTE A POSICIÓN INDICADA EN PLANOS. LA ACTUACIÓN CONTARÁ
CON DESMONTAJE DE REJILLA Y SILENCIADOR EXISTENTE Y TRASLADO A
NUEVA UBICACIÓN, INCLUYENDO APERTURA DE HUECO EN FACHADA PA-
RA SU INSTALACIÓN EN LA NUEVA UBICACIÓN, COLOCACIÓN DE REJILLA
Y SILENCIADOR, COMPLETAMENTE TERMINADO, INSTALADA Y FUNCIO-
NANDO. EL HUECO INICIAL SE UTILIZARÁ PAR LA NUEVA SALIDA DE CON-
DUCTOS DE VENTILACIÓN. INCLUSO SELLADO DE HUECO Y ACABADO.
COMPLETAMENTE INSTALADA.

1,00 554,83

TOTAL C03.02.05 ................................................................................... 34.778,10

TOTAL C03.02 ........................................................................................ 79.591,40
TOTAL C03 ...................................................................................................................................... 88.473,12
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C04 NUEVAS VÍAS ESTACIONAMIENTO

INFRAESTRUCTURAC04.01
911.0006 ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE

SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO
1.932,00

CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUA-
CION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO, INCLUSO TAPADO
POSTERIOR DE LA CATA.

15,00 128,80

323.0016 m3 EXCAVACIÓN EN CAJEADO 9.284,00

EXCAVACION PARA CAJEADO POR MEDIOS MECANICOS CON AYUDA MA-
NUAL, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO SITUADO A CUALQUIER
DISTANCIA.

1.688,00 5,50

330.0009 m2 ASIENTO DE TERRAPLÉN 835,56

REFINADO Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CAJA Y ASIENTOS DE TERRA-
PLÉN, HUMECTACION Y COMPACTACION HASTA EL 95% DEL PN. MEDIDA
LA SUPERFICIE EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

949,50 0,88

330.0010 m3 SUELO SELECCIONADO DE CANTERA 12.769,72

SUELO SELECCIONADO S/PG-3, PROCEDENTE DE CANTERA, CON INDICE
DE CBR> 20, INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACION.

844,00 15,13

330.0012 m3 TODO UNO DE CANTERA 5.903,78

TODO UNO PROCEDENTE DE CANTERA, CON UN TAMAÑO MÁXIMO DE
20 CM, EMPLEADO EN CIMIENTOS DE TERRAPLÉN, INCLUSO EXTENDIDO,
HUMECTACION Y COMPACTACION.

422,00 13,99

TOTAL C04.01 ........................................................................................ 30.725,06
SUPERESTRUCTURAC04.02

510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 3.927,98

ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPAS DE BASE O SUBASE I/ TRANSPORTE, EX-
TENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

168,80 23,27

600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 40.490,90

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

21.311,00 1,90

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA

9.106,34

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUE-
ÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA .

126,60 71,93
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610.0019V m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 CIMENTACIONES 17.295,25

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4,
ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMENTOS HO-
RIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLERAS, VIGAS, ETC.),
INCLUSO COMPACTACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. 

168,80 102,46

610.0020 m2 PAVIMENTO DE HORMIGON HA-25/B/20/XC2 COLOR 47.807,33

PAVIMENTO FORMADO POR SOLERA DE 15 CM, HORMIGÓN PARA AR-
MAR HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó
XC4, Y MALLAZO DE ACERO CORRUGADO # 8 A 15 CM, DE ESPESOR. ACA-
BADO CON UN TRATAMIENTO DE ESLURRY "ROADSEAL SYNTETYC O SIMI-
LAR" A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y ARIDO DE CUARZO ANTIDESLIZAN-
TES, COLOR VERDE, COMPLETAMENTE TERMINADO. MEDIDO EN PROYEC-
CIÓN HORIZONTAL.

949,50 50,35

691.0013 m EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN SOLERA 8.121,42

EJECUCIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN EN SOLERA, COMPRENDIENDO:
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES POR MEDIOS MECÁNICOS Y EJECUCIÓN
DE CAJERO, COLOCACIÓN DE FONDO DE JUNTA (MOLDE INERTE), ADHESI-
VO EPOXI, ELASTÓMERO TIXOTRÓPICO, LAMINADO Y RECUBRIMIENTO DE
ACABADO.

223,30 36,37

810.001V m SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BARRA ELEMENTAL 35.473,84

SUMINISTRO DE CARRIL RI 60N EN BARRA ELEMENTAL DE 15 M, INCLU-
YENDO TRANSPORTE Y DESCARGA EN OBRA.

313,90 113,01

810.005V m CURVADO CARRIL Ri60N RADIO MENOR 200 m 2.853,35

CURVADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN TALLER, PARA RADIOS MENO-
RES DE 200 M

313,90 9,09

810.007V m AMOLADO DE CARRIL 1.365,47

AMOLADO DE HILO DE CARRIL RI 60N, EN OBRA. 
313,90 4,35

812.001V m MONTAJE VÍA SISTEMA STRAIL 72.749,46

MONTAJE DE VÍA CON SISTEMA TIPO STRAIL O SIMILAR, PERFILES EXTRU-
SIONADOS DE CAUCHO SINTÉTICO QUE ENVUELVEN AMBOS CARRILES Y
RIOSTRA, INCLUSO SELLADO CON MATERIAL BITUMINOSO SEDRAFER EX-
TRA O SIMILAR Y AMOLADO; SEGÚN PLANOS. COMPUESTA POR DOS CA-
RRILES RI60N, EN LONGITUD DE 15 M, RIOSTRA TRANSVERSAL DE 70 X 70
MM REBAJADAS DISPUESTA CADA 1,5 M, INCLUYENDO REPERCUSIÓN DE
RIOSTRAS AISLANTES. SUJECIÓN DE CARRIL CON TODOS LOS ACCESO-
RIOS NECESARIOS, APOYO ELÁSTICO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATE-
RIALES EXCEPTO EL CARRIL Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ACOPIO,
ACOPIO, REPLANTEO, NIVELACIÓN Y ALINEACIÓN DE VÍA.

156,95 463,52
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815.005V ud SUMINISTRO DESVIO DSTI-RI60-25-1/2,279-CR-D 268.794,80

SUMINISTRO Y TRANSPORTE HASTA LA TRAZA DE DESVIO DS-
TI-RI60-25-1/2,279-CR-D, COMPUESTO POR: CAMBIO, CARRILAJE INTER-
MEDIO, CRUZAMIENTO DE PUNTA MÓVIL, SUJECIONES, SISTEMAS DE AC-
CIONAMIENTO, ENCERROJAMIENTO Y COMPROBACION. SEGUN PRES-
CRIPCIONES EN PLIEGO DE CONDICIONES.

2,00 134.397,40

815.015V ud MONTAJE DESVIO DSTI-RI60-25-1/2,279-CR-D 48.144,00

MONTAJE DE DESVIO DSTI-RI60-25-1/2,279-CR-D PUNTA MOVIL CON SIS-
TEMA TIPO RAILFLEX O SIMILAR, INCLUYENDO MONTAJE DE CAJAS DE
LIMPIEZA EXTERIORES EN ZONAS BARRAS DE ACCIONAMIENTO Y CERRO-
JADO, REPLANTEO DEL ESCAPE Y DE TODOS SUS ELEMENTOS, ASIENTO,
NIVELACIONES Y ALINEACIONES, COLOCACIÓN DE TODOS LOS APARA-
TOS Y ELEMENTOS, MEDIOS AUXILIARES Y MANO DE OBRA NECESARIA
PARA DEJAR EL DESVÍO COMPLETAMENTE MONTADO.

2,00 24.072,00

815.020V1 ud SUMINISTRO Y MONTAJE APARATO CAMBIO MOTORIZADO 38.262,04

SUMINSTRO Y MONTAJE DE APARATO DE CAMBIO H&K MOTORIZADO O
SIMILAR, CON DOS CAJAS DE TIERRA ATORNILLADAS UNA CON LA OTRA,
CON AMORTIGUACIÓN, CON COMPROBADOR DE AGUJAS POR SEPARA-
DO, NO AISLADAS, ANCHO DE VÍA 1435 MM, PERFIL DE CARRIL RI60 O SI-
MILAR INCLUSO RAMPAS INFERIORES DE DRENAJE Y CAJAS DE LIMPIEZA
Y REGISTRO EXTERIORES DE COMPROBADOR Y ACCIONAMIENTO.

2,00 19.131,02

820.001V ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRIL CALIDAD 260 8.592,00

SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 260, EN UN SOLO HILO,
INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, UTILES, HE-
RRAMIENTAS, MOLDES Y MEDIOS AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE
LA MISMA E IDENTIFICACIÓN.

24,00 358,00

820.005V ud SOLDADURA ALUMINOTERMICA DE CARRIL CALIDAD 350 16.395,60

SOLDADURA ALUMINOTERMICA PARA CALIDAD 350, EN UN SOLO HILO,
INCLUIDO CARGA DE SOLDADURA, CRISOL DE UN SOLO USO, UTILES, HE-
RRAMIENTAS, MOLDES, MEDIOS AUXILIARES, CONTROL DE CALIDAD DE
LA MISMA E IDENTIFICACIÓN.

40,00 409,89

53DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. PRESUPUESTO

816.0057V ud TOPERA DESLIZANTE RAWIE MODELO 6EB/ 33.732,34

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TOPERA DESLIZANTE RAWIE MODELO
6EB, COMPUESTA POR CHASIS METÁLICO GALVANIZADO CONFORME A
ISO 1461, BAJO EL QUE SE SITÚAN LOS NECESARIOS ELEMENTOS FRENAN-
TES DE TRES TORNILLOS CON PAR DE APRIETE 150NM, Y CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN DE ENERGÍA DE 40KJ/M, SEGÚN CÁLCULOS. CONEXIÓN A
LOS CARRILES MEDIANTE LAS NECESARIAS GARRAS DE ANCLAJE SITUA-
DAS EN LA PARTE FRONTAL DE LA TOPERA, SEGÚN CÁLCULOS. FRONTAL
DE IMPACTO ADAPTADO A IMPACTOS CONTRA TOPES FRONTALES TIPO
SCHARFENBERG. PARA SU INSTALACIÓN SOBRE CARRIL VIGNOLE NUEVO
(SIN DESGASTE), SIN INCLINACIÓN, SOBRE VÍA EN ALINEACIÓN RECTA Y
SIN PENDIENTE LONGITUDINAL. ALTURA MEDIA DE IMPACTO MEDIDA
DESDE CABEZA DE CARRIL DE 350MM. INCLUYE TRANSPORTE EN CAMIÓN
HASTA SU LUGAR DE INSTALACIÓN, Y CERTIFICACIÓN DEL MONTAJE.

2,00 16.866,17

TOTAL C04.02 ........................................................................................ 653.112,12
INSTALACIONESC04.03

CATENARIAC04.03.01

OBRA CIVILC04.03.01.1
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 823,35

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

135,42 6,08

600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 3.124,55

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

1.644,50 1,90

610.0030 m3 HORMIGON HM-20/B/20/X0 1.258,93

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/X0, ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON BOMBA EN
ELEMENTOS HORIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLE-
RAS, VIGAS, ETC.), COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO COMPAC-
TACIÓN, CURADO Y ACABADO. 

12,94 97,29

610.0019V m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 CIMENTACIONES 13.875,13

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4,
ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMENTOS HO-
RIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLERAS, VIGAS, ETC.),
INCLUSO COMPACTACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. 

135,42 102,46

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO 912,87

ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DE-
SENCOFRADO I/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRAN-
TE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADE-
CUADA EJECUCIÓN.

34,50 26,46
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640.0001 Kg ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES 4.627,85

ACERO S 275 JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS INCLUSO P.P. DE
PINTURA DE PROTECCION, ELABORACION Y MONTAJE. TERMINADO.

1.247,40 3,71

640.0006 ud PERNOS M24x150 ACERO AL CARBONO 4.489,60

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNOS M24X150, ACERO AL CARBONO
RESISTENCIA 8.8. INCLUSO P.P. DE TAPÓN DE MATERIAL PLASTICO Y PRO-
TECCIÓN CON GRASA O SIMILAR. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA. 

184,00 24,40

2574.12 ud PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLICOS PARA CATENARIAS 9.168,49

CONDUCCION PUESTA A TIERRA DE ARMADURAS Y ELEMENTOS METÁLI-
COS PARA CATENARIAS, ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR
DE 0.8M. INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2.
DE SECCION NOMINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS
DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES.

23,00 398,63

2574.52 m CABLE CU 95 TENDIDO LONGITUDINALMENTE 2.596,49

PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE
95 MM2. DE SECCION NOMINAL, LONGITUDINAL ENTERRAD0 A UNA PRO-
FUNDIDAD NO MENOR DE 0.8M. INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE
AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXIONES. MEDIDA LA LONGITUD COLO-
CADA.

99,75 26,03

2574.50 ud LEGALIZACIÓN PUESTA A TIERRA POSTES CATENARIA, PARADAS Y PASO
INFERIOR

1.419,98

LEGALIZACIÓN POR ENTIDAD COLABORADA CON LA ADMINISTRACIÓN
DE LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE POSTES CATENARIA, PARA-
DAS Y PASO INFERIOR, PARA CUMPLIMIENTO DE LA REGLAMENTACIÓN
VIGENTE, INCLUSO PROYECTO, VISADOS Y DICTÁMENES NECESARIOS PA-
RA LA APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN ANTE LOS ORGANISMOS COM-
PETENTES.

1,00 1.419,98

TOTAL C04.03.01.1 ................................................................................ 42.297,24

INSTALACIÓNC04.03.01.2
02.03.06N6 ud REFUERZO POSTE EXISTENTE HEB-240 PARA CONVERTIRLO EN ANCLAJE 601,02

REFUERZO IN- SITU POSTE EXISTENTE HEB- 240  (EX3) MEDIANTE TIRANTE
O EMPRESILLADO A DEFINIR POR LA D.O PARA SU UTILIZACIÓN COMO
POSTE DE ANCLAJE. INCLUSO PINTADO. TOTALMENTE MONTADO, INSTA-
LADO Y EN FUNCIONAMIENTO

1,00 601,02

02.03.06.N7 ud DESMONTAJE DE ACTUAL MÉNSULA EN POSTE EXISTENTE 943,40

DESMONTAJE DE MENSULA EXISTENTE Y ELEMENTOS DE FIJACION DE LA
MISMA Y DEL HILO DE CONTACTO. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES

2,00 471,70
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02.03.06N4 ud SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE TIPO HEB-240 60.390,36

SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE TIPO HEB- 240 SEGÚN PLANOS DE 9M DE
ALTURA, EN UNA SOLA PIEZA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y TERMOLA-
CADO, TUERCAS Y ARANDELAS DE ANCLAJE DE INOXIDABLE O GALVANI-
ZADAS EN CALIENTE SEGUN CORRESPONDA. INCLUSO EJECUCION DE CI-
MENTACION SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ANCLAJE Y PER-
NOS DE SUJECCION. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIO-
NAMIENTO

19,00 3.178,44

02.03.06N5 ud SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE TIPO HEB-300 20.096,16

SUMINISTRO Y MONTAJE POSTE TIPO HEB- 300 SEGÚN PLANOS DE 9M DE
ALTURA, EN UNA SOLA PIEZA, GALVANIZADO EN CALIENTE Y TERMOLA-
CADO, TUERCAS Y ARANDELAS DE ANCLAJE DE INOXIDABLE O GALVANI-
ZADAS EN CALIENTE SEGUN CORRESPONDA. INCLUSO EJECUCION DE CI-
MENTACION SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ANCLAJE Y PER-
NOS DE SUJECCION. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIO-
NAMIENTO

4,00 5.024,04

02.03.02N ud MONTAJE Y ACONDICIONAMIENTO DE POSTE TIPO HEB 1.116,50

MONTAJE POSTE TIPO HEB, GALVANIZADO EN CALIENTE, PROCEDENTE DE
RECUPERACIÓN. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO, INCLUIYE EL ACONDICIONAMINETO DEL POSTE INCLUSO PINTA-
DO RAL A ELEGIR POR LA DF.

1,00 1.116,50

02.03.06A ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE MÉNSULA COCHERAS 21.554,28

SUMINISTRO Y MONTAJE MÉNSULA DE DISTINTAS LONGITUDES, GALVA-
NIZADAS EN CALIENTE CON TIRANTAS DE SUJECIÓN Y EQUIPOS DE SUJE-
CIÓN AL POSTE TIPO HEB 240 O 300 SEGUN CORRESPONDA, INCLUSO
PINTADO CON CABLE DE CONEXION A TIERRA ENTRE MENSULA Y POSTE
DE CATENARIA DE SECCION 50MM . INCLUIDO HERRAJES, TORNILLERIA FI-
JACIÓN Y AJUSTES. TOTALMENTE MONTADAS, INSTALADAS  Y EN FUNCIO-
NAMIENTO.

18,00 1.197,46

02.03.07A ud SUMINISTRO Y MONTAJE CONJUNTO MÉNSULA  SECCIONAMIENTO Y AGUJAS.
COCHERAS

9.644,84

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONJUNTO DE DOBLE MÉNSULA DE DISTIN-
TAS LONGITUDES, GALVANIZADAS EN CALIENTE CON TIRANTAS DE SUJE-
CIÓN Y EQUIPOS DE SUJECIÓN AL POSTE TIPO HEB 240 O 300 SEGUN CO-
RRESPONDA, INCLUSO PINTADO CON CABLE DE CONEXION A TIERRA EN-
TRE MENSULA Y POSTE DE CATENARIA DE SECCION 50MM . INCLUIDO HE-
RRAJES, TORNILLERIA FIJACIÓN Y AJUSTES. TOTALMENTE MONTADAS, INS-
TALADAS  Y EN FUNCIONAMIENTO.

4,00 2.411,21
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02.03.07NN2 ud ADAPTACIÓN MENSULA EXISTENTE PARA SOPORTE DE 2 HILOS DE CONTACTO 1.049,40

ADAPTACIÓN MENSULA EXISTENTE PARA SOPORTE DE 2 HILOS DE CON-
TACTO. MANTENIENDO HILO DE CONTACTO EXISTENTE CON CABLE DE
CONEXION A TIERRA ENTRE MENSULA Y POSTE DE CATENARIA DE SEC-
CION 50MM . TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO.

2,00 524,70

02.03.08 ud PÓRTICO FLEXIBLE HASTA 10 M 3.803,61

SUMINISTRO Y MONTAJE DE PÓRTICO FLEXIBLE HASTA 10 M Y ATIRANTA-
DO, COMPUESTO POR TENSORES, CABLES AISLANTE Y ABRAZADERAS A
POSTE. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

3,00 1.267,87

02.03.09 ud SUSPENSIÓN DELTA 9.698,36

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SUSPENSIÓN DELTA CON O SIN PALANCA
ANTITORSIÓN, CON TERMINAL PARA CABLE DE KEVLAR Y SUJECIONES
CON GANCHO. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO.

28,00 346,37

02.03.10 ud BRAZO TENSOR AISLADO 750 VCC 7.225,92

SUMINISTRO Y MONTAJE DE BRAZO TENSOR AISLADO 750 VCC CON TER-
MINALES PARA CABLE, SUJECIONES CON GANCHO Y BRAZO TENSOR AIS-
LADO. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

24,00 301,08

02.03.11 m HILO DE CONTACTO 4.752,24

SUMINISTRO Y MONTAJE DE HILO DE CONT ACTO DE COBRE DE 150
MM2, INCLUIDO MATERIAL AUXILIAR DE INSTALACIÓN. TOTALMENTE
MONTANDO, INSTALADO, ENGRASADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

221,86 21,42

02.03.12 ud COLA DE ANCLAJE HILO CONTACTO 1.196,08

SUMINISTRO Y MONTAJE DE COLA DE ANCLAJE DEL HILO DE CONTACTO,
COMPUESTA POR UNA MORDAZA PARA 1 Ó 2 HILOS, AISLADORES Y CA-
BLE DE ACERO. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONA-
MIENTO.

2,00 598,04

02.03.14 ud AGUJA AEREA 2.078,52

SUMINISTRO Y MONTAJE DE AGUJA AÉREA. TOTALMENTE MONTADO, INS-
TALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

4,00 519,63

55DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. PRESUPUESTO

02.03.15 m CABLE FEEDER 3.905,89

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M DE FEEDER DE ACOMPAÑAMIENTO DE CA-
TENARIA, FORMADO POR UN CABLE DE ALUMINIO DE 630 MM2 DE SEC-
CIÓN, TIPO HRPZ1 TENSIÓN DE AISLAMIENTO 1.8/3 KV, TENDIDO POR CA-
NALIZACIÓN EXISTENTE MEDIANTE ÚTILES APROPIADOS, RODILLO O SIMI-
LAR PARA NO DAÑAR EL AISLAMIENTO, EL PASO, CRUCES DE VÍA Y GRA-
PEADO EN ARQUETAS, EL CONEXIONADO DE CABLES TANTO EN EL SEC-
CIONADOR DE PUNTA DE FEEDER , PUENTEO Y DE ZONA NEUTRA.  TOTAL-
MENTE MONTADO Y EN SERVICIO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MA-
TERIALES, Y MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES DE MONTAJE O TENDIDO. 

169,60 23,03

02.03.16 ud AISLADOR DE SECCIÓN 6.833,40

SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR SIMETRICO O ASIMETRICO PARA
UN HC. TOTALMENTE MONTADO, INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

4,00 1.708,35

02.03.23 ud SECCIONAMIENTO DE COMPENSACIÓN 3.834,68

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SECCIONAMIENTO DE COMPENSACIÓN Y 
ACONDICIONAMIENTO DE LAS CATENARIAS Y SU ZONA DE FROTAMIEN-
TO, HASTA SU CORRECTA SITUACIÓN. INCLUIDOS TODOS LOS MATERIA-
LES AUXILIARES, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA SU CO-
RRECTO MONTAJE. 

2,00 1.917,34

02.03.23N ud UD SISTEMA TENSOREX 14.572,66

SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA TENSOREX PARA COMPENSACIÓN
MECÁNICA EN CATENARIA TRANVIARIA

2,00 7.286,33

TOTAL C04.03.01.2 ................................................................................ 173.297,32

TOTAL C04.03.01 ................................................................................... 215.594,56

ELECTRICIDAD Y SEÑALIZACIÓNC04.03.02
0102.0104 ud MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL BASTIDOR MANDO TIPO TRANVÍA 89.558,26

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL BASTIDOR MANDO TIPO TRANVÍA
UBICADO EN COCHERAS, INCLUYENDO TARJETAS Y MODIFICACIÓN DEL
CABLEADO.

1,00 89.558,26
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0102.0200 ud SEÑAL TIPO TRANVÍA TIPO LED UN FOCO 8.044,14

SEÑAL TIPO TRANVÍA, TECNOLOGÍA LED DE DOS FOCOS, PROVISTA DE VI-
SERA, MÁSTIL Y BASAMENTO. VOLTAJE Y POTENCIA COMPATIBLE CON EL
SISTEMA DE CONTROL DE SEÑAL DE SIEMENS DESIMO EXISTENTE. TOTAL-
MENTE MONTADA. INCLUYE OBRA CIVIL MENOS SI ES PRECISA, CANALI-
ZACIONES PARA ENLACE CON CANALIZACIÓN TRONCAL.

2,00 4.022,07

0102.0201 ud SEÑAL TIPO TRANVÍA TIPO LED DOS FOCOS 8.403,12

SEÑAL TIPO TRANVÍA, TECNOLOGÍA LED DE DOS FOCOS, PROVISTA DE VI-
SERA, MÁSTIL Y BASAMENTO. VOLTAJE Y POTENCIA COMPATIBLE CON EL
SISTEMA DE CONTROL DE SEÑAL DE SIEMENS DESIMO EXISTENTE. TOTAL-
MENTE MONTADA. INCLUYE OBRA CIVIL MENOS SI ES PRECISA, CANALI-
ZACIONES PARA ENLACE CON CANALIZACIÓN TRONCAL.

2,00 4.201,56

0102.0301 ud CIRCUITO DE VÍA TRANVIARIO 32.650,50

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CIRCUITO DE VÍA TRAN-
VIARIO INCLUSO MODULO ELECTRÓNICO, CONEXIONES DE EMISIÓN, RE-
CEPCIÓN, CONDENSADOR DE VÍA Y UNIONES FINALES DE CORTOCIRCUI-
TO. COMPATIBLE CON MÓDULO ELECTRÓNICO TRACON DE SIEMENS EXIS-
TENTE. INCLUYE PICADO DE PAVIMENTO Y OBRA CIVIL NECESARIA PARA
CANALIZACIONES SECUNDARIAS

3,00 10.883,50

0102.0301N ud CIRCUITO DE VÍA 3M 19.347,36

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CIRCUITO DE VÍA TRAN-
VIARIO REDUCIDO 3M. INCLUSO MODULO ELECTRÓNICO, CONEXIONES
DE EMISIÓN, RECEPCIÓN, CONDENSADOR DE VÍA Y UNIONES FINALES DE
CORTOCIRCUITO. COMPATIBLE CON MÓDULO ELECTRÓNICO TRACON DE
SIEMENS EXISTENTE. INCLUYE PICADO DE PAVIMENTO Y OBRA CIVIL NECE-
SARIA PARA CANALIZACIONES SECUNDARIAS

2,00 9.673,68

0102.0401 m CABLE ARMADO 9 X 1,4 MM2 2.006,40

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE ARMADO DE 9 X 1,4 MM2, TIPO EAPSP
352,00 5,70

0102.0402 m CABLE TETRAXIAL DE EMISIÓN/RECEPCIÓN 6.422,39

CABLE TETRAXIAL DE EMISIÓN/RECEPCIÓN PARA CONEXIÓN DE VÍA CON
ELECTRÓNICA DE CV

389,00 16,51
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0102.0405 m CABLE H07V-R 1 X 16 A/V PARA PUESTA A TIERRA 2.250,40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE H07V-R 1 X 16 A/V PARA PUESTA
A TIERRA.

290,00 7,76

0102.0406 m CABLE H07RN-F 1X35 M 2.872,50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE H07RN-F 1X35 M
250,00 11,49

0102.0408 m CABLE RVMV-K 16 HILOS SEÑALES VIARIAS + COM. ENCE-RT 1.120,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RVMV-K 16 HILOS SEÑALES VIA-
RIAS + COM. ENCE-RT

250,00 4,48

0102.0409 m TENDIDO CANALIZACIÓN 4.638,93

ML. TENDIDO DE CANALIZACIÓN
1.531,00 3,03

0202.06S ud SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN COMUNICACIÓN PLC 1.524,82

SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN, COMUNICACIÓN DE PLC.
1,00 1.524,82

0202.07S ud RECONFIGURACIÓN Y RECONEXIONADO DE LA RED EXISTENTE DE 660V 15.179,86

UNIDAD DE RECONFIGURACIÓN Y RECONEXIONADO DE LA RED EXISTEN-
TE DE 660 V, PROPIEDAD DE TUSSAM, QUE CONSTA DEL PROPIO CABLEA-
DO, ASÍ COMO EL EMPALME Y CORTE DE LA RED EXISTENTE. ADEMÁS, IN-
CLUYE UNOS CONMUTADORES EN ENVOLVENTE DE HORMIGÓN PARA
DOTAR DE CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA A LAS ACOMETIDAS DE BT
(PROVISIONALES 400 V) DE EMERGENCIA DE LAS PARADAS PRINCIPALES.

1,00 15.179,86

0103.0501 ud CONEXIÓN ACCIONAMIENTO 6.583,89

CONEXIONADO DE ACCIONAMIENTO HANNING & KAHL, TIPO TRANVÍA
CON DOS CAJAS DE TIERRA ATORNILLADAS, UNA CON LA OTRA, CON
AMORTIGUACIÓN, CON COMPROBADOR DE POSICIÓN FINAL DE ESPADI-
NES POR SEPARADO, UTILIZABLES COMO MONO-ESTABLE O BI-ESTABLE.
CON INTERFAZ DE CONTROL A 4 HILOS COMPATIBLE CON EL MÓDULO
DE EVALUACIÓN DEWEMO DE SIEMENS. TOTALMENTE TERMINADO, CO-
NECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

3,00 2.194,63

0101.0605 ud ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN, SITUACIÓN PROVISIONAL 42.400,00

ADECUACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN A LAS NUEVAS SI-
TUACIONES PROVISIONALES DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA,
ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL A ESTAS CIRCUNSTANCIAS. 

1,00 42.400,00
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0101.0603 ud DOCUMENTACIÓN FINAL SAFETY E ISA 23.320,00

DOCUMENTACIÓN FINAL AS-BUILT, DESCRIPCIONES FUNCIONALES Y TÉC-
NICAS, PARA ZONA DE MANIOBRA 01.

1,00 23.320,00

02.0226 m CABLE MULTIPOLAR RV-K, 0,6/1 KV, 4G16 6.399,91

CABLE MULTIPOLAR RV-K, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV,
REACCIÓN AL FUEGO CLASE ECA, CON CONDUCTOR DE COBRE CLASE 5
(-K) DE 4G16 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETI-
CULADO (R) Y CUBIERTA DE PVC (V). INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS
DE SUJECIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE. CONEXIONADO.

250,78 25,52

TOTAL C04.03.02 ................................................................................... 272.722,48

MULTITUBULARESC04.03.03
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 1.506,75

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

247,82 6,08

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 1.633,13

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

99,46 16,42

831.0002 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3 4T D160 7.128,00

CANALIZACION PARA CABLES TIPO 3, CANALIZACIÓN PARA INSTALACIO-
NES TRANVIARIAS (TIPO 3), DE DIMENSIONES 50 CM. DE ANCHURA POR
80 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 4 TUBERÍAS DE 160
MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 50 X 50 CMS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES,
MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

160,00 44,55
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831.0003 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2 2T D90 6.270,00

CANALIZACION PARA CABLES TIPO 2, CANALIZACIÓN PARA INSTALACIO-
NES TRANVIARIAS (TIPO 2), DE DIMENSIONES 40 CM. DE ANCHURA POR
60 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR  2 TUBERÍAS DE 90
MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 40 X 40 CMS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES,
MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

200,00 31,35

83.0004 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 4 1T D90 1.151,07

CANALIZACION PARA CABLES TIPO 7, CANALIZACIÓN PARA INSTALACIO-
NES TRANVIARIAS (TIPO 7), DE DIMENSIONES 20 CM. DE ANCHURA POR
60 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR  1 TUBERÍAS DE 90
MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIORMEN-
TE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA EN
PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 20 X 40 CMS, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPONES,
MANDRILADO, SIN DEMOLICIÓN NI REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.

51,00 22,57

830.0010 ud ARQUETA CANALIZACIONES SIMPLE 5.487,60

ARQUETA VISITABLE PREFABRICADA DE H.A. PARA CRUCE DE CANALIZA-
CIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE 0.60X0.60 A 0.72X0.72CM DE BA-
SE, PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUIDA LA EXCAVACION PREVIA NECESA-
RIA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO D400 Y MATERIALES NECESA-
RIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUSO AJUSTE A
RASANTE MEDIANTE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO. CARGA Y RETIRADA
DE SOBRANTES DE LA EXCAVACION A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

8,00 685,95
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830.0011 ud ARQUETA CANALIZACIONES DOBLE 4.032,76

ARQUETA DOBLE VISITABLE PREFABRICADA DE H.A. PARA CRUCE DE CA-
NALIZACIONES, DE DIMENSIONES VARIABLES DE 0.60X1.20 A 0.72X1.40CM
DE, PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUIDA LA EXCAVACION PREVIA NECESA-
RIA, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO D400 Y MATERIALES NECESA-
RIOS, SEGUN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUSO AJUSTE A
RASANTE MEDIANTE FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO. CARGA Y RETIRADA
DE SOBRANTES DE LA EXCAVACION A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA Y TERMINADA.

4,00 1.008,19

920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA 1.661,68

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

8,00 207,71

TOTAL C04.03.03 ................................................................................... 28.870,99

ALUMBRADO NUEVA PLAYA DE VÍASC04.03.04
920.0002N ud ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA

ALUMBRADO
547,74

SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS
INTERIORES 65X65X100 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA
CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR, PA-
REDES DE FABIRCA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGÓN HM-20 EN
CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFORACIÓN DE BROCAL; SALIDAS CON TU-
BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR DEL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABA-
DO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON
LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUN-
DICIÓN, INCUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS OSBRANTES A VERTEDERO, SEGÚN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

2,00 273,87
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920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA 415,42

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

2,00 207,71

901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT 587,00

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE HORMI-
GÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE
TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLU-
SO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

2,00 293,50

920.0116N m CANALIZACION CALZADA 0.4X0.8 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA 2.164,05

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE
LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CA-
PA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILA 2 TUBOS CORRUGA-
DOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE
HM-20 HASTA 26 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS
TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTA-
DO POR TONGADAS 95 % P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PA-
RA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO
SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

52,50 41,22
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920.0021N m3 BASAMENTO HM-25/P/20/XC1, XC2 EJECUTADO EN ZONA TERRIZA CON
EXCAVACIÓN

1.041,18

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRI-
ZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE
FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL  HM-25/B/20/XC1 Ó XC2
EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIO COLOCACIÓN DE 2
CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO DE
CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁME-
TRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE
ANCLAJE,  ROSCADOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10
CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL PEANA TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTADO EL
CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN
CE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE
LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

8,40 123,95

600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 1.368,00

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

720,00 1,90

20224.705 ud PROYECTOR LEDS TIPO NEOS 2 TC 3000K HASTA 50 W CON OLC 6.227,58

PROYECTOR DE LEDS TIPO NEOS 2 O SIMILAR INSTALADO SOBRE SOPOR-
TE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CAR-
CASA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE PINTURA
POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS
TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS, FLUJO HASTA 9500LM,
POTENCIA HASTA 50 W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLA-
NOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TIPO LIRA
CON HERRAJE DE PLETINA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO
S-275-JR CON TORNILLOS M10, CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELEC-
TRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO
POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA),
CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA
MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE
MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRA-
DO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUIDO CIRCUI-
TO DE ALIMENTACIÓN DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA LUMINARIA
FORMADA POR CONDUCTOR MULTIPOLAR RV-K 0.6/1KV 3X2,5MM2 CU
INSTALADO SOBRE BÁCULO INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

6,00 1.037,93
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20224.713 ud CENTRO MANDO SOBRE SUELO 6 SALIDAS ENVOLVENTE ACERO INOXIDABLE AN 11.233,66

CUADRO DE MANDO PARA 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADO
POR ARMARIO DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 LACADO EN RAL A DEFI-
NIR, TIPO MONOLIT 2 O DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES, FORMADO POR
DOS MÓDULOS UNIDOS MECÁNICAMANTE, MÓDULO INFERIOR DIMEN-
SIONES APROXIMADAS 550X550X1850MM (ANCHOXFONDOXALTO), MÓ-
DULO SUPERIOR DIMENSIONES APROXIMADAS 550X550X520MM (AN-
CHOXFONDOXALTO) CON TEJADILLO DE ALTURA 120MM, FIJADO EN SUE-
LO SOBRE BANCADA DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I 1000X1000X1000MM
(ANCHOXFONDOXPROFUNDIDAD), CON DOS PUERTAS EN PARTE INFE-
RIOR Y OTRAS DOS PUERTAS EN PARTE SUPERIOR, CON PLACA NORMALI-
ZADA DE APARELLAJE ELECTRICO PARA CONTROL, MANDO Y PROTEC-
CIÓN DE 4 CIRCUITOS DE ALUMBRADO, FORMADA LA PARTE DE POTEN-
CIA POR INTERRUPTOR GENERAL 4P 100A 25 KA CON BLOQUE MOTOR DE
REARME, LIMITADORES DE SOBRETENSIÓN PERMANENTE POR BOBINAS Y
TRANSITORIAS (CON INTERRUPTOR ASOCIADO)CON BLOQUE DE REARME
TEMPORIZADO, 4 INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 4P HASTA 25A
15KA, 4 DIFERENCIALES REARMABLES 4P 40A 300MA TIPO REDS, 2 CON-
TACTORES 4P 60A, 2 INTERRUPTORES MANUALES BY-PASS 4P 40A, FOR-
MADA LA PARTE DE MANDO POR 1 DIFERENCIAL 4P 40A 30 MA, 2 INTE-
RRUPTORES MAGNETOTÉRMICOS 2P 10A 15KA, INTERRUPTOR MAGNEO-
TÉRMICO 2P 6A 15KA, INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 4P 10A 15KA, 3
CONMUTADORES 3 POSICIONES, RELOJ ASTRONÓMICO TIPO XEOLUM
CON ANALIZADOR, CAJA DE PROTECCIÓN NORMALIZADA POR LA C.S.E
160 A CON FUSIBLES, MÓDULO CON TAPA TRANSPARENTE PARA EQUIPO
DE MEDIDA, CON MÓDULO DE DOBLE AISLAMIENTO PARA INSTALACIÓN
DE EQUIPO DE TELEGESTIÓN, CON TOMA DE CORRIENTE, INSTALADO TO-
DO EL APARELLAJE BAJO MÓDULOS DE DOBLE AISLAMIENTO CON CIERRE
TRANSPARENTE Y PORTEZUELAS PARA MANIPULACIÓN, CON VENTILA-
CIÓN FORZADA MEDIANTE EXTRACTOR, FIJACIÓN DE LA ENVOLVENTE ME-
DIANTE 8 VARILLAS ROSCADAS M18 AISI 304 LONGITUD 850MM ACABA-
DOS EN GANCHO Y UNIDOS MEDIANTE CERCO DIAM.10MM SOLDADO,
ELECTRODO DE TIERRA COMPUESTO POR PICA DE PUESTA A TIERRA ACE-
RO COBREADO 300 MICRAS LONG 2000MM DIAM 14MM CLAVADA EN TE-
RRENO EXISTENTE Y LÍNEA DE ENLACE A TIERRA VERDE-AMARILLA
H07V-K 1X35 MM2 ELECTROSOLDADA, CON MARCADO CE, GRADO DE
PROTECCIÓN IP55 IK10, FABRICADO EL COJUNTO DE ACUERDO AL REBT, A
LAS NORMAS DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA GERENCIA
DE URBANISMO DE SEVILLA Y LAS NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLU-
SO ELEMENTOS AUXILIARES, PARTE PROPORCIONAL DE ACOMETIDA ELÉC-
TRICA AL XZ1 4X1X50MM2, EXVACACIÓN, ROTURA DE ACERADO Y REPO-
SICIÓN Y TRANSPORTE DE SOBRANTES A VERTEDERO-GESTOR AUTORIZA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y PROBADA.

1,00 11.233,66
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20224.727 ud CAJA DE PROTECCIÓN PUNTO SIMPLE  5 BORNAS EN SOPORTE 186,78

CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUMBRADO PUBLI-
CO CON 5 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2,
CORTACIRCUITOS, CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEUTRO. REALIZADA
EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIONADORA, EX-
TRAIBLEDESDE EL FRENTE DOTADA DE MANETA Y TORNILLO IMPERDIBLE,
UN FUSIBLE CALIBRADO 6A PARA LA FASE Y UN CILINDRO DE CONTINUI-
DAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA A TIERRA, CON MARCA-
DO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE
ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETI-
NA DE SOPORTE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CO-
NEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA

6,00 31,13

20224.715 ud SISTEMA TELEGESTIÓN 3.183,18

SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO TIPO SECO PARA CONTROL
DE CENTRO DE MANDO Y PUNTOS DE LUZ ,CON ROUTER, SEGMENTO
CONTROLADOR, INSTALADO EN ARMARIO EXISTENTE, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ELEMENTOS AUXILIARES, PRUEBAS Y PROGRAMA-
CIÓN COMPLETA, INCLUYENDO PUESTA EN MARCHA, LICENCIAS, CUOTAS
Y DERIVADOS POR 10 AÑOS, CON USO DE APP Y SOPORTE TÉCNICO. ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

1,00 3.183,18
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20224.735 ud COLUMNA  ACERO AM-10 ALTURA 5M PINTADA DIAM PUNTA 76MM 2.413,14

BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO
NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 5 M DE ALTURA, BRAZO
HASTA 2M, CON PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR
DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN TODA SU
ALTURA, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300
MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PE-
DESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM.
60 MM Y LONGITUD ADECUADA PARA ACOPLE DE LUMINARIA, CON HAS-
TA DOS PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y
CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON UN
EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA
FIJACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACA-
BADA CON PLACA DE ASIENTO 400X400X12 MM CON TALADROS PARA
PASO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA SUPERFICIE EX-
TERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES
HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MA-
NO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTA-
DO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE PE-
LÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVANIZADOS
EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900 MM ACABADOS EN GANCHO CON
DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUERCAS, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZA-
DO EN FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE ANCLAJE VISTA,
BRAZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR
3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPOR-
TE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LATE-
RAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5,
TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUM-
BRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

6,00 402,19

20224.749 m LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR  H07V-K  1x16 MM2 V.A. BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

671,22

LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPO-
LAR HO7V-K 1X16 MM2 COLOR VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TU-
BO EXISTENTE EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINA-
LES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS
DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN BORNE DE
PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

198,00 3,39
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20224.745 ud PICA DE PUESTA  A TIERRA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM.14MM LONG.
2000MM CON LÍNEA DE ENLACE Cu H07V-K1X35mm2

373,32

TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DIÁMETRO
14MM LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL
TERRENO AL MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE
SUPERIOR,CON LÍNEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR
DE COBRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1X35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO
LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉR-
MICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE
TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRA-
DO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO
DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO, ELEMENTOS AU-
XILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIO-
NADA.

6,00 62,22

20224.753 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

112,82

CIRCUITO 4X1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

17,60 6,41

20224.755 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x10MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

1.318,35

CIRCUITO 4X1X10 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

165,00 7,99

TOTAL C04.03.04 ................................................................................... 31.843,44

CCTV NUEVA PLAYA DE VÍASC04.03.05
03.0301 ud CÁMARA DOMO DIA/NOCHE A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN C/ CABINA EXT. 25.403,82

CÁMARA AUTODOME DIA/NOCHE A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN CON
CABINA DE EXTERIOR, SOPORTE A MÁSTIL Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN,
MODELO STARLIGHT 5000I DE LA MARCA BOCH O EQUIVALENTE EN CALI-
DAD Y PRESTACIONES. 

6,00 4.233,97

0303.0202 m CABLE UTP TIPO CAT6 PARA CONEXIÓN DE CÁMARA. 1.562,50

TENDIDO DE CABLE UTP TIPO CAT6 PARA CONEXIÓN DE CÁMARA.
250,00 6,25
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03.0303 m CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 4 X 0,9 MM DE DIÁMETRO Y AISLAMIENT 822,50

TENDIDO DE CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 4 X 0,9 MM DE DIÁMETRO Y
AISLAMIENTO.

250,00 3,29

03.0304 m CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 3 X 1,5 MM2 DE SECCIÓN Y ASILAMIENT 835,00

SOFTWARE DE GESTIÓN DE LICENCIA DE 18 CÁMARAS PARA DOS CLIEN-
TESL. TOTALMENTE CONECTORIZADO.

 

250,00 3,34

03.0305 ud CODIFICADOR VIDEO RED IP CON CODIF. COMPATIBLE VISIOWAVE 3D-WAVE 15.846,93

CODIFICADOR DE VIDEO RED IP CON CODIFICACIÓN COMPATIBLE VISIO-
WAVE 3D-WAVELET Y CAPACIDAD PARA DOS CÁMARAS, MODELO VISIO-
BOX DISCOVERY 300 DE LA MARCA VISIOWAVE O EQUIVALENTE EN CALI-
DAD Y PRESTACIONES

3,00 5.282,31

03.0306 ud PUESTO DE OPERACIÓN  CON PC PENTIUM IV A 3,2GHZ (VIGILANTE SEG.) 2.014,33

PUESTO DE OPERACIÓN  CON EQUIPO INFORMÁTICO PC COMPATIBLE,
MODELO PC PENTIUM IV A 3,2GHZ PARA VIGILANTE DE SEGURIDAD.

1,00 2.014,33

03.0307 ud SOFTWARE DE GESTIÓN LICENCIAS 36 CÁMARAS PARA 1 CLIENTE 4.504,98

SOFTWARE DE GESTIÓN DE LICENCIAS PARA 36 CÁMARAS Y 1 CLIENTE,
MODELO VIDEO SECURY CENTER DE LA MARCA VISIOWAVE.

1,00 4.504,98

03.0308 ud INSTALACIÓN DEL SISTEMA 2.945,74

INSTALACIÓN DEL SISTEMA
1,00 2.945,74

920.0002N ud ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA
ALUMBRADO

1.643,22

SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS
INTERIORES 65X65X100 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA
CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR, PA-
REDES DE FABIRCA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGÓN HM-20 EN
CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFORACIÓN DE BROCAL; SALIDAS CON TU-
BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR DEL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABA-
DO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON
LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUN-
DICIÓN, INCUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS OSBRANTES A VERTEDERO, SEGÚN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

6,00 273,87
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920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA 415,42

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

2,00 207,71

920.0116N m CANALIZACION CALZADA 0.4X0.8 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA 2.164,05

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE
LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CA-
PA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILA 2 TUBOS CORRUGA-
DOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE
HM-20 HASTA 26 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS
TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTA-
DO POR TONGADAS 95 % P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PA-
RA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO
SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

52,50 41,22

920.0021N m3 BASAMENTO HM-25/P/20/XC1, XC2 EJECUTADO EN ZONA TERRIZA CON
EXCAVACIÓN

1.041,18

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRI-
ZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE
FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL  HM-25/B/20/XC1 Ó XC2
EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIO COLOCACIÓN DE 2
CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO DE
CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁME-
TRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE
ANCLAJE,  ROSCADOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10
CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL PEANA TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTADO EL
CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN
CE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE
LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

8,40 123,95
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600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 1.368,00

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

720,00 1,90

20224.735 ud COLUMNA  ACERO AM-10 ALTURA 5M PINTADA DIAM PUNTA 76MM 2.413,14

BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO
NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 5 M DE ALTURA, BRAZO
HASTA 2M, CON PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR
DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN TODA SU
ALTURA, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300
MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PE-
DESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM.
60 MM Y LONGITUD ADECUADA PARA ACOPLE DE LUMINARIA, CON HAS-
TA DOS PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y
CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON UN
EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA
FIJACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACA-
BADA CON PLACA DE ASIENTO 400X400X12 MM CON TALADROS PARA
PASO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA SUPERFICIE EX-
TERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES
HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MA-
NO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTA-
DO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE PE-
LÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVANIZADOS
EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900 MM ACABADOS EN GANCHO CON
DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUERCAS, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZA-
DO EN FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE ANCLAJE VISTA,
BRAZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR
3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPOR-
TE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LATE-
RAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5,
TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUM-
BRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

6,00 402,19

TOTAL C04.03.05 ................................................................................... 62.980,81

TOTAL C04.03 ........................................................................................ 612.012,28
AFECCIONESC04.04

CERRAMIENTOS Y CARPINTERÍAC04.04.01
691.0012 m2 FÁBRICA BLOQUES HUECO HORMIGÓN ESTRIADO VISTO 40X20X20 CM 24.596,78

FÁBRICA DE BLOQUE HUECO DE HORMIGÓN ESTRIADO A CARA VISTA,
COLOR BLANCO, DIMENSIONES 40X20X20 CM, RECIBIDA CON MORTERO
M-250 DE CEMENTO BL 22,5 INCLUSO REJUNTADO, LIMPIEZA DE PAÑOS Y
PIEZAS ESPECIALES, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

367,50 66,93
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E15VE120 m VALLA BASTIDOR MALLA 50x200 mm D=6 mm GALVANIZADO 36.421,00

VALLA FORMADA POR BASTIDORES DE ACERO LAMINADO DE 40X40X1,5
MM CON MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 50X200 MM DE LUZ DE MALLA
Y ALAMBRE DE DIÁMETRO 6 MM, FIJADO A POSTES DE TUBO DE DIÁME-
TRO 60 MM SEPARADOS 2,50 M, GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMER-
SIÓN Z-275, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MONTAJE, TERMINADA.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

154,00 236,50

E15GC060 ud PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA 9,00x2,20 m ZÓCALO CHAPA Y TUBO 11.945,02

PUERTA CORREDERA SIN DINTEL DE 9,00X2,20 M, FORMADA POR UNA
HOJA CONSTRUIDA CON ZÓCALO DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVA-
NIZADO SENDZIMER DE 0,8 MM, PERFILES Y BARROTES VERTICALES DE
ACERO LAMINADO EN FRÍO, GUÍA INFERIOR, TOPES, CUBREGUÍAS, TIRA-
DORES, PASADORES, CERRADURA, EQUIPO MOTRIZ MONOFÁSICO CON
VELOCIDAD DE APERTURA DE 0,20 M/S, ARMARIO METÁLICO ESTANCO
PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE MANIOBRA, ACCIONAMIENTO
ULTRASÓNICO A DISTANCIA, PULSADOR INTERIOR APERTURA/CIERRE/PA-
RO, RECEPTOR, EMISOR BICANAL, FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD, Y DEMÁS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ELABORADA EN
TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA NI ELECTRICIDAD). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

2,00 5.972,51

E15GC061 ud PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA 5,00x2,20 m ZÓCALO CHAPA Y TUBO 4.529,18

PUERTA CORREDERA SIN DINTEL DE 5,00X2,20 M, FORMADA POR UNA
HOJA CONSTRUIDA CON ZÓCALO DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVA-
NIZADO SENDZIMER DE 0,8 MM, PERFILES Y BARROTES VERTICALES DE
ACERO LAMINADO EN FRÍO, GUÍA INFERIOR, TOPES, CUBREGUÍAS, TIRA-
DORES, PASADORES, CERRADURA, EQUIPO MOTRIZ MONOFÁSICO CON
VELOCIDAD DE APERTURA DE 0,20 M/S, ARMARIO METÁLICO ESTANCO
PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE MANIOBRA, ACCIONAMIENTO
ULTRASÓNICO A DISTANCIA, PULSADOR INTERIOR APERTURA/CIERRE/PA-
RO, RECEPTOR, EMISOR BICANAL, FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD, Y DEMÁS
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO, ELABORADA EN
TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA (SIN INCLUIR AYUDAS DE ALBAÑILE-
RÍA NI ELECTRICIDAD). MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARA-
CIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

1,00 4.529,18

301.0013N ud DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE 4.125,83

DESMONTAJE DE PUERTA EXISTENTE DE 11 M DE ANCHO, REPARACIÓN,
ENGRASES, SUSTITUCIÓN DE MECANISMOS DEFECTUOSOS, PINTURA Y
NUEVA INSTALACIÓN EN SU EMPLAZAMIENTO. COMPLETAMENTE TERMI-
NADA.

1,00 4.125,83
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E15VPB030 ud PUERTA ABATIBLE BARROTES 30x30 mm 2H 2,00x2,00 m 629,52

PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES DE 2,00X2,00 M PARA CERRAMIENTO
EXTERIOR, FORMADA POR BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO DE
60X40X1,50 MM, BARROTES DE 30X30X1,5 MM Y COLUMNAS DE FIJACIÓN
DE 100X100X2 MM GALVANIZADO EN CALIENTE Z-275 POR INMERSIÓN,
INCLUIDO HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, PASADOR DE PIE, ELABO-
RADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA. MATERIALES CON MAR-
CADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO
(UE) 305/2011.

1,00 629,52

S02BV020 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES 1.647,35

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M
DE ALTURA, ENREJADOS DE MALLA DE D=5 MM DE ESPESOR CON CUA-
TRO PLIEGUES DE REFUERZO, BASTIDORES VERTICALES DE D=40 MM Y
1,50 MM DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE
SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM, SEPARA-
DOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO CAMBIOS
Y TRASLADOS MOTIVADOS POR EL DESARROLLO DE LA OBRA USOS, IN-
CLUSO MONTAJE, DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

235,00 7,01

TOTAL C04.04.01 ................................................................................... 83.894,68

PAVIMENTOSC04.04.02
301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE 6.687,44

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE I/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO, ACOPIO Y/O GESTOR AUTORIZADO.

9.981,25 0,67

213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B2 ADH PARA RIEGOS DE ADHERENCIA 584,62

EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHE-
RENCIA.

1,02 573,16

542.0010 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 9.142,19

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

285,07 32,07

211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 35/50 9.818,25

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO
35/50

14,25 689,00

542.0140 t CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 1.865,97

CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE SUELO-
CEMENTO O GRAVACEMENTO, PUESTO A PIE DE OBRA

18,53 100,70

700.0020 m MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, ANCHO 15
cm

353,58

MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 CM DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTA-
DA).

498,00 0,71
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700.0032 m MARCA VIAL RETROREF. BLANCA 40CM 59,60

MARCA VIAL RETROREFLECTANTE TIPO II (RR), TERMOPLASTICA EN CA-
LIENTE POR PULVERIZACION, COLOR BLANCA DE 40 CM. DE ANCHO. IN-
CLUSO PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCADO. TERMINADA.

40,00 1,49

700.0120 m2 MARCA VIAL BLANCA REFLECTANTE, TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN
SÍMBOLOS Y CEBREADOS

106,86

MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA
EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS

26,00 4,11

560.0001N m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA GRIS, E=4-5 cm, S/HORMIGÓN 9.772,60

REPOSICIÓN DE ACERADO REALIZADO CON BALDOSA HIDRÁULICA DE DI-
VERSOS TIPOS, IGUAL A LA EXISTENTE, DE 4 - 5 CM DE ESPESOR, SENTADA
SOBRE 15 CM DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 (INCLUIDO), SOBRE 4 CM
DE MORTERO DE ASIENTOS Y ENLECHADO DE JUNTAS.

298,40 32,75

560.0002N m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL Y BOTONES COLOR 789,60

PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDO-
SAS DE SECCIÓN 40X40 CM DE CEMENTO HIDRÁULICAS DE COLOR, CON
BOTONES CILÍNDRICOS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO
DE JUNTAS.

30,00 26,32

993.0002 ud TRASLADO Y COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC 379,60

COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC EN LUGAR DEFINITIVO, TO-
TALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LU-
GAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA. 

40,00 9,49

570.0003N m BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, TIPO C3 BICAPA R5 3.283,50

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, TIPO C3 (17X28) O SIMILAR,
CLASE RESISTENTE R5, DE COLOR GRIS, COLOCADO SOBRE 3CM DE MOR-
TERO DE ASIENTO, 15CM DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN PLANOS, REJUN-
TADO CON MORTERO M-5 Y LIMPIEZA.  INCLUIDA LA EXCAVACIÓN PRE-
VIA Y EL RELLENO POSTERIOR.

150,00 21,89

570.0015 m BORDILLO GRANITO FLAMEADO 24x17-14 cm CONFINAMIENTO 5.842,20

BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLAMEADO DE
24X17-14 CM. PARA CONFINAMIENTO DE CALZADA Y CANALIZACIÓN DE
DRENAJE. INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN
DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

140,00 41,73

570.0004N m BORDILLO RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON, TIPO A3 BICAPA R5 5.072,10

RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, TIPO A3 (10X20) O SIMILAR Y CLA-
SE RESISTENTE R5, DE COLOR GRIS, COLOCADO SOBRE 3CM DE MORTERO
DE ASIENTO, 15CM DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN PLANOS, REJUNTADO
CON MORTERO M-5 Y LIMPIEZA.  INCLUIDA LA EXCAVACIÓN PREVIA Y EL
RELLENO POSTERIOR.

290,00 17,49
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430.0251N ud ADECUACIÓN TAPA DE POZO A NUEVA RASANTE 1.970,40

RECRECIDO DE TAPA DE POZO DE REGISTRO, POR ADECUACIÓN A NUEVA
RASANTE, COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL, SIN INCLUIR ESTOS ELEMENTOS.

20,00 98,52

TOTAL C04.04.02 ................................................................................... 55.728,51

TOTAL C04.04 ........................................................................................ 139.623,19
TOTAL C04 ...................................................................................................................................... 1.435.472,65
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C05 NUEVO ACCESO VIARIO

CERRAMIENTOS Y CARPINTERÍAC05.01
E15GC021 ud PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA TELESCOPICA ZÓCALO CHAPA Y BARROTES

8,00x2,20 m
8.572,18

PUERTA CORREDERA RECTA DE 2 HOJAS PORTIS DE 8,00X2,20 M. FABRICA-
DA EN ESTRUCTURA PERIMETRAL MEDIANTE TUBO DE ACERO LAMINADO
EN FRÍO DE 80X40X1,5 MM, FORRADA CON ZÓCALO DE CHAPA TIPO TAL-
SA DE 0,8 MM DE ESPESOR, COLOCADA EN DISPOSICIÓN VERTICAL/HORI-
ZONTAL DE 500 MM DE ALTO, PROVISTA DE U DE 80 MM INVERTIDA ADO-
SADA HORIZONTALMENTE COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA
PUERTA PARA GUIADO DE LA MISMA, CON RODAMIENTOS DE ACERO PA-
RA U DE 80 MM Y BARROTES RECTANGULARES DE TUBO DE 40X30X1,5
MM DISPUESTOS VERTICALMENTE SEPARADOS ENTRE SÍ 110 MM. LA
PUERTA INCLUYE 2 RUEDAS TORNEADAS GALVANIZADAS CON RODA-
MIENTOS AUTO ENGRASADOS APOYADAS SOBRE CARRIL RECIBIDO  EN U
DE VIGA Y VARILLA CALIBRADA DE REDONDO Ø 20 MM,  PUENTE COM-
PLETO CERRADO DE CHAPA FABRICADO EN TUBO DE ACERO LAMINADO
EN FRÍO DE 60X40X1,5 MM, EL ACABADO DE LA PUERTA SE ENTREGARÁ
CON 2 MANOS DE IMPRIMACIÓN. AUTOMATIZADA MEDIANTE OPERA-
DOR MONOFÁSICO MODELO LEPUS 1.600 BAÑADO EN ACEITE, PROVISTO
DE FINALES DE CARRERA Y DESBLOQUEO BAJO LLAVE, CON VELOCIDAD
DE APERTURA Y CIERRE DE 0,16 M/S, CUADRO DE MANIOBRAS ELECTRÓ-
NICO, PLACA DE ANCLAJE, CREMALLERA CINCADA MÓDULO 4, EQUIPO
VÍA RADIO COMPUESTO POR RECEPTOR Y UN MANDOS A DISTANCIA, FO-
TOCÉLULA DE SEGURIDAD EMISOR - RECEPTOR INTERIOR Y EXTERIOR,
BANDA DE SEGURIDAD VÍA RADIO EN EL BORDE PRINCIPAL DE CIERRE, 4
BANDAS MECÁNICAS SOBRE EL PUENTE DE SUSTENTACIÓN PARA EVITAR
PELIGRO DE ATRAPAMIENTO Y SETA DE EMERGENCIA. ELABORADA EN FÁ-
BRICA, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA, INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.
AUTOMÁTICOS CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011, CONFORME A UNE-EN 13241-1.

1,00 8.572,18

TOTAL C05.01 ........................................................................................ 8.572,18
PAVIMENTOSC05.02

560.0001N m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA GRIS, E=4-5 cm, S/HORMIGÓN 3.799,00

REPOSICIÓN DE ACERADO REALIZADO CON BALDOSA HIDRÁULICA DE DI-
VERSOS TIPOS, IGUAL A LA EXISTENTE, DE 4 - 5 CM DE ESPESOR, SENTADA
SOBRE 15 CM DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 (INCLUIDO), SOBRE 4 CM
DE MORTERO DE ASIENTOS Y ENLECHADO DE JUNTAS.

116,00 32,75

560.0002N m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA PODOTÁCTIL Y BOTONES COLOR 315,84

PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDO-
SAS DE SECCIÓN 40X40 CM DE CEMENTO HIDRÁULICAS DE COLOR, CON
BOTONES CILÍNDRICOS, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y ENLECHADO
DE JUNTAS.

12,00 26,32
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993.0002 ud TRASLADO Y COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC 94,90

COLOCACION DE BALIZA CILINDRICA DE PVC EN LUGAR DEFINITIVO, TO-
TALMENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LU-
GAR DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA. 

10,00 9,49

570.0015 m BORDILLO GRANITO FLAMEADO 24x17-14 cm CONFINAMIENTO 1.669,20

BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLAMEADO DE
24X17-14 CM. PARA CONFINAMIENTO DE CALZADA Y CANALIZACIÓN DE
DRENAJE. INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN
DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

40,00 41,73

570.0004N m BORDILLO RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON, TIPO A3 BICAPA R5 699,60

RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN, TIPO A3 (10X20) O SIMILAR Y CLA-
SE RESISTENTE R5, DE COLOR GRIS, COLOCADO SOBRE 3CM DE MORTERO
DE ASIENTO, 15CM DE HORMIGÓN HM-20 SEGÚN PLANOS, REJUNTADO
CON MORTERO M-5 Y LIMPIEZA.  INCLUIDA LA EXCAVACIÓN PREVIA Y EL
RELLENO POSTERIOR.

40,00 17,49

TOTAL C05.02 ........................................................................................ 6.578,54
TOTAL C05 ...................................................................................................................................... 15.150,72
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C06 CONEXION CS BY-PASS CON SET COCHERAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONESC06.1

DESMONTAJES Y DEMOLICIONESC06.1.1
911.0006 ud CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUACION DE

SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO
1.803,20

CATA REALIZADA PARA EL RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y SITUA-
CION DE SERVICIOS AFECTADOS BAJO EL TERRENO, INCLUSO TAPADO
POSTERIOR DE LA CATA.

14,00 128,80

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO RIGIDO 2.431,07

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS HIDRÁULICOS EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE
DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMEN-
TOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AU-
TORIZADO.

601,75 4,04

301.0042 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO MBC 116,13

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS EXIS-
TENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR
PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ENCINTADOS, CORRE AGUAS Y TO-
DA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE
ELEMENTOS APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESES-
COMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O
GESTOR AUTORIZADO.

29,40 3,95

301.0045N m2 DEMOLICIÓN DE ACERADOS I/P.P. DE BORDILLOS 840,50

DEMOLICIÓN DE ACERADOS Y CARRILES BICI EXISTENTES DE CUALQUIER
TIPO O ESPESOR I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
CONSIDERANDO EL CONJUNTO DE SOLERÍAS, MORTERO DE AGARRE, BA-
SE DE HORMIGÓN,P.P. DE BORDILLOS, CORREAGUAS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS
APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

218,88 3,84

301.0003 M3 DEMOLICION HORMG. MASA COMPRESOR 1.723,80

DEMOLICION DE HORMIGON EN MASA CON MEDIOS MECÁNICOS Y COM-
PRESOR DE FORMA MANUAL, INCLUSO CARGA Y RETIRADA DE MATERIAL
A ACOPIOS O GESTOR AUTORIZADO. TERMINADA.

60,00 28,73

301.0120 m LEVANTADO DE CERRAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS 52,76

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO CON MURETE DE HORMI-
GÓN O FÁBRICA DE BLOQUES, ALZADO DE VALLAS METÁLICAS ELECTRO-
SOLDADAS, I/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

4,00 13,19
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301.0061N m LEVANTADO DE TUBERÍAS (FC < 350 MM) 961,56

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS, DE TUBOS DE FI-
BROCEMENTO HASTA 350 MM DE DIÁMETRO, EN ZONA ANGOSTA, INCLU-
SO PREPARADO DE LA CARGA Y TRANSPORTE ESPECIAL A VERTEDERO
NORMALIZADO SEGÚN REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO DE
AMIANTO, DOCUMENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, I/PP
DE RETRANQUEO. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE DESINSTALA-
DA.

12,00 80,13

2510.02 ud TRASLADO Y COLOCACION DE PAPELERA 64,56

COLOCACION DE PAPELERA EN LUGAR DEFINITIVO, TOTALMENTE INSTA-
LADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR DE ALMACE-
NAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA.

3,00 21,52

305.0003N ud DESMONTAJE DE ARMARIO DE CONEXIONES. MUPI, PARKIMETRO 311,18

DESMONTAJE DE ARMARIO DE CONEXIONES, MUPI, PARKIMETRO, INCLU-
SO ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON TRASPORTE DE
MATERIALES RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO O ALMACÉN PARA
SU POSIBLE EMPLEO.

2,00 155,59

2510.09 ud TRASLADO Y COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO 250,54

COLOCACION DE CARTEL PUBLICITARIO EN LUGAR DEFINITIVO, TOTAL-
MENTE INSTALADO Y MONTADO, INCLUIDO TRANSPORTE DESDE LUGAR
DE ALMACENAJE HASTA PUNTO DEFINITIVO EN OBRA. 

2,00 125,27

301.0067 ud RETIRADA Y COLOCACIÓN BOLARDOS METALICOS 71,48

DESMONTAJE DE BOLARDOS METÁLICOS, INCLUSO CORTE DE ANCLAJES
Y TRANSPORTE DE MATERIAL A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

4,00 17,87

305.0001N ud DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL 96,12

DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL (O VARIAS INCLUIDAS EN UN MISMO
POSTE), INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN, CON
TRANSPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A GESTOR AUTORIZADO O
ALMACÉN PARA SU POSIBLE EMPLEO.

6,00 16,02

305-0001 m CORTE DE FIRME EXISTENTE 352,58

CORTE DE FIRME EXISTENTE, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA. TERMINADO.
99,60 3,54

301.0841N m DEMOLICIÓN DE PRISMA MEDIA TENSIÓN 129,78

DEMOLICIÓN DE DE PRISMA ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES DE HOR-
MIGÓN EN MASA, PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS, I/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASOCIADA PARA DESCUBRIRLO.

9,00 14,42

TOTAL C06.1.1 ....................................................................................... 9.205,26
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MOVIMIENTO DE TIERRASC06.1.2
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 3.008,02

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

494,74 6,08

323.0031 m3 EXCAVACIÓN EN MINA MEDIOS MANUALES/MECÁNICA 4.411,58

EXCAVACIÓN EN MINA Y RECINTOS CERRADOS, EN SUELO MEDIO, CON
MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES, Y CARGA MANUAL A CAMIÓN. INCLU-
SO TABLONES, CABECEROS Y CODALES DE MADERA PARA APUNTALA-
MIENTO Y ENTIBACIÓN. P.P. DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILA-
CIÓN DEL RECINTO. MEDIDO SOBRE PERFIL.

44,40 99,36

321.0105N1 m2 ENTIBACIÓN BLINDADA ZANJAS Y POZOS 2.119,68

ENTIBACIÓN BLINDADA DE VACIADOS, ZANJAS Y POZOS, MEDIANTE PA-
NELES DE CHAPA DE ACERO, CORREAS Y CODALES METÁLICOS, INCLUYEN-
DO PARTE PROPORCIONAL DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS.. MEDI-
DA LA SUPERFICIE ENTIBADA.

72,00 29,44

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 1.414,58

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

86,15 16,42

TOTAL C06.1.2 ....................................................................................... 10.953,86

TOTAL C06.1 .......................................................................................... 20.159,12
EDIFICIO, ARQUETAS Y CANALIZACIONESC06.2

C010301002N ud EDIFICIO DE HORMIGÓN MODULAR MODELO EHC-4T1D 11.148,85

SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE EDIFICIO DE HORMIGÓN MODULAR MO-
DELO EHC-4T1D O SIMILAR A APROBAR POR LA D.O.EESTÁ FORMADO
POR DISTINTOS ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, QUE SE EN-
SAMBLAN EN OBRA PARA CONSTITUIR UN EDIFICIO, EN CUYO INTERIOR
SE INCORPORAN TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, DESDE LA APA-
RAMENTA DE MT HASTA LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL E INTERCONE-
XIONES ENTRE LOS DIVERSOS ELEMENTOS, INCLUYENDO PUERTA CON CE-
RRADURA Y VENTANAS DE VENTILACIÓN CON REJILLAS ANTI-INTRUSIÓN,
SUELO ANTIDESLIZANTE. MEDIDA LA UD. TOTALMENTE EJECUTADA SE-
GÚN NORMATIVA E INDICACIONES DE ENDESA. DIMENSIONES EXTERIO-
RES 4.830 X 2.500. INCLUYENDO SU TRANSPORTE Y MONTAJE Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

1,00 11.148,85
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C010301012N ud ASENTAMIENTO DE EDIFICIO PREFABRICADO 1.309,18

OBRA CIVIL PARA ASENTAMIENTO DE EDIFICIO PREFABRICADO. COM-
PRENDIENDO EXCAVACIÓN DE UN FOSO DE DIMENSIONES 3.500 X 4.500
MM. PARA ALOJAR EL EDIFICIO PREFABRICADO COMPACTO EHC3 O SIMI-
LAR,CON UN LECHO DE ARENA NIVELADA DE 150 MM.(QUEDANDO UNA
PROFUNDIDAD DE FOSO LIBRE DE 550 MM.) Y ACONDICIONAMIENTO PE-
RIMETRAL UNA VEZ MONTADO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECU-
TADA SEGÚN NORMATIVA E INDICACIONES DE COMPAÑÍA.
INCLUSO ACCESORIOS, CONEXIONADO Y PEQUEÑO MATERIAL. COMPLE-
TAMENTE INSTALADO Y CONFIGURADO.

1,00 1.309,18

901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT 1.761,00

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE HORMI-
GÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE
TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLU-
SO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

6,00 293,50

901.0103N ud ARQUETA TIPO A-2, PREFABRICADA MT 5.034,33

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2 NOR-
MALIZADA POR CIA. SUMINISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, MAR-
CO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO D-400, GANCHO DE ABERTU-
RA, SELLADO DE CANALIZACIONES UNA VEZ INSTALADOS LOS CIRCUI-
TOS, TOTALMENTE TERMINADA Y CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE DETA-
LLES DEL PROYECTO, NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINIS-
TRADORA, NORMAS MV.,ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.

9,00 559,37

901.01003N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 3T200 16.339,40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 3 TUBOS DE PEAD BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TI-
PO 450N, MAS 1 BITUBO DE COMUNICACIONES 2X40 MM, RECUBIERTOS
DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A LA PROFUNDIDAD
INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA. INCLUIDAS CONE-
XIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.
MONTADO SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y ORDENAN-
ZAS MUNICIPALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

220,00 74,27
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C010401123N ud SISTEMA PUESTA A TIERRA 1.981,83

TIERRAS EXTERIORES CÓDIGO 5/62 UNESA,  INCLUYENDO 6 PICAS DE 2,00
M. DE LONGITUD, CABLE DE COBRE DESNUDO, CABLE DE COBRE AISLADO
DE 0,6/1KV Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADO, SEGÚN SE DESCRI-
BE EN PROYECTO.
TIERRAS EXTERIORES CÓDIGO 40-30/5/42 UNESA,  INCLUYENDO 4 PICAS
DE 2,00 M. DE LONGITUD, CABLE DE COBRE DESNUDO, CABLE DE COBRE
AISLADO DE 0,6/1KV Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN, INSTALADO, SEGÚN SE
DESCRIBE EN PROYECTO.
TIERRAS INTERIORES PARA PONER EN CONTINUIDAD CON LAS TIERRAS
EXTERIORES, FORMADO POR CABLE DE 50MM2 DE CU DESNUDO PARA LA
TIERRA DE PROTECCIÓN Y AISLADO PARA LA DE SERVICIO, CON SUS CO-
NEXIONES Y CAJAS DE SECCIONAMIENTO, INSTALADO, SEGÚN MEMORIA.

1,00 1.981,83

901.01006N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 6T200 5.175,65

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 6 TUBOS DE PE BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A
LA PROFUNDIDAD INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA.
INCLUIDAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. INCLUIDA DEMOLICIÓN DE HORMIGON, EXCAVACIÓN EN
ZANJA Y RELLENO DE TIERRAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO. MONTADO
SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y ORDENANZAS MUNICI-
PALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

85,00 60,89

TOTAL C06.2 .......................................................................................... 42.750,24
CABLEADOC06.3

2574.0060 m LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE SECCIÓN
(3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALADO BAJO

36.956,85

LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE
SECCIÓN (3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALA-
DO BAJO TUBO CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO DE DOBLE CAPA,
INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE,
P.P. DE EMPALMES Y TERMINALES DE CONEXIÓN EN AMBAS PUNTAS, ME-
GADO Y OCA NECESARIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, SEGÚN PRES-
CRIPCIONES DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

915,00 40,39

02.0102N Ud TERMINALES PARA CABLE MT 1 X240 MM2 AL 2.012,04

TERMINALES DE PRESIÓN PARA CABLE MT 1X240 MM2 AL, DE CEMBRE O
EQUIVALENTE EN CALIDAD PRECIO. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO
Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, MEDIOS AUXILIARES
Y COSTES INDIRECTOS.

54,00 37,26

02.0103N Ud EMPALME PARA CABLE MT 1 X240 MM2 AL 4.268,70

EMPALME MEDIANTE CONECTORES DE COMPRESIÓN Y MANTA TERMORE-
TRACTIL PARA CABLE 0,6/1KV DN-K 1X150 MM2 CU, TOTALMENTE INSTA-
LADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, ME-
DIOS AUXILIARES Y COSTES INDIRECTOS.

54,00 79,05

TOTAL C06.3 .......................................................................................... 43.237,59
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REPOSICION DE FIRMES Y PAVIEMENTOSC06.4
510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 3.402,77

ZAHORRA ARTIFICIAL EN CAPAS DE BASE O SUBASE I/ TRANSPORTE, EX-
TENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL TEÓRICO.

146,23 23,27

600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 4.788,00

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

2.520,00 1,90

610.0030 m3 HORMIGON HM-20/B/20/X0 3.766,10

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/X0, ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO CON BOMBA EN
ELEMENTOS HORIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLE-
RAS, VIGAS, ETC.), COLOCADO A CUALQUIER ALTURA, INCLUSO COMPAC-
TACIÓN, CURADO Y ACABADO. 

38,71 97,29

610.0019V m3 HORMIGON HA-25/B/20/XC2 CIMENTACIONES 3.688,56

SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGÓN PARA ARMAR
HA-25/B/20, CON CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN X0, XC2, XC3 Ó XC4,
ELABORADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE BOMBA EN ELEMENTOS HO-
RIZONTALES DE ESTRUCTURA (CIMENTACIONES, SOLERAS, VIGAS, ETC.),
INCLUSO COMPACTACIÓN, VIBRADO, CURADO Y ACABADO. 

36,00 102,46

610.0025 m3 HM-20/P-CR/B/20-12/X0 PARA APARCAMIENTOS 11.673,95

HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS CONTINUO (APARCAMIENTOS)
HM-20/P-CR/B/20-12/X0, ARENA DE RÍO Y ÁRIDO RODADO, DE CENTRAL,
PARA VIBRAR, PUESTO EN OBRA, CON P.P. DE MERMAS Y CARGAS INCOM-
PLETAS, INCLUIDO TRANSPORTE Y COLOCACIÓN SEGÚN LOS PLANOS DE
DETALLE Y LAS ESPECIFICACIONES DEL PPTP, MEDIDA EL VOLUMENS SO-
BRE PERFIL.

120,35 97,00

560.0001N m2 PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA GRIS, E=4-5 cm, S/HORMIGÓN 7.168,32

REPOSICIÓN DE ACERADO REALIZADO CON BALDOSA HIDRÁULICA DE DI-
VERSOS TIPOS, IGUAL A LA EXISTENTE, DE 4 - 5 CM DE ESPESOR, SENTADA
SOBRE 15 CM DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 (INCLUIDO), SOBRE 4 CM
DE MORTERO DE ASIENTOS Y ENLECHADO DE JUNTAS.

218,88 32,75

570.0015 m BORDILLO GRANITO FLAMEADO 24x17-14 cm CONFINAMIENTO 8.043,04

BORDILLO DE GRANITO ASERRADO CON ACABADO FLAMEADO DE
24X17-14 CM. PARA CONFINAMIENTO DE CALZADA Y CANALIZACIÓN DE
DRENAJE. INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN
DETALLES EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

192,74 41,73

570.0031 m FORMACIÓN DE RIGOLA  HORMIGÓN 20x10x8 cm 1.996,87

FORMACIÓN DE RIGOLA PREFABRICADA DE HORMIGON DE 20X10X8 CM.
INCLUSO CAMA DE ASIENTO CON HORMIGON HNE-15, SEGUN DETALLES
EN PLANOS. COLOCADO Y TERMINADO.

188,74 10,58
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530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN 20,87

EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARA-
CIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

0,04 521,68

542.0010 t MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL 407,61

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

12,71 32,07

211.0010 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL TIPO 35/50 482,30

BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO
35/50

0,70 689,00

542.0140 t CEMENTO PORTLAND EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN 91,64

CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE SUELO-
CEMENTO O GRAVACEMENTO, PUESTO A PIE DE OBRA

0,91 100,70

301.0140 m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE 78,79

FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE I/
CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE
EMPLEO, ACOPIO Y/O GESTOR AUTORIZADO.

117,60 0,67

E15VE120 m VALLA BASTIDOR MALLA 50x200 mm D=6 mm GALVANIZADO 946,00

VALLA FORMADA POR BASTIDORES DE ACERO LAMINADO DE 40X40X1,5
MM CON MALLAZO ELECTROSOLDADO DE 50X200 MM DE LUZ DE MALLA
Y ALAMBRE DE DIÁMETRO 6 MM, FIJADO A POSTES DE TUBO DE DIÁME-
TRO 60 MM SEPARADOS 2,50 M, GALVANIZADO EN CALIENTE POR INMER-
SIÓN Z-275, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MONTAJE, TERMINADA.
MATERIALES CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIO-
NES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

4,00 236,50

TOTAL C06.4 .......................................................................................... 46.554,82
AFECCIONES AL TRAFICO Y PEATONALESC06.5

700.0045 m MARCA VIAL PROVISIONAL DE 10 CM. 134,07

MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PROVISIONAL DE
OBRA DE 10 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMINADA.

343,76 0,39

700.0050 m MARCA VIAL PROVISIONAL DE 15 CM. 144,29

MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PROVISIONAL DE
OBRA DE 15 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMINADA.

307,00 0,47

700.0060 m MARCA VIAL PROVISIONAL DE 30 CM. 8,16

MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE, PROVISIONAL DE
OBRA DE 30 CM. DE ANCHO. INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
PREMARCADO Y ELIMINACION POSTERIOR. TERMINADA.

12,00 0,68
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700.0065 m2 MARCA VIAL EN SUPERFICIE PINTADA PROVISIONAL 44,25

MARCA VIAL ACRILICA AMARILLA RETROREFLECTANTE EN SUPERFICIE RE-
ALMENTE PINTADA EN DESVIOS PROVISIONALES (EN FLECHAS, SIMBO-
LOS, CEBREADO, ETC.).  INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y ELIMI-
NACION POSTERIOR TERMINADA.

15,00 2,95

S05C016 ud SEÑAL TRIANGULAR RA-1 L=90 cm CON SOPORTE 208,68

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=90 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA
(AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE PO-
ZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

6,00 34,78

S05C036 ud SEÑAL CIRCULAR RA-1 D=90 cm CON SOPORTE 450,10

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE D=90 CM, NORMALIZADA, CON SO-
PORTE METÁLICO DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE AL-
TURA (AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE
POZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

10,00 45,01

S05C020 ud SEÑAL CUADRADA RA-1 L=60 cm CON SOPORTE 88,05

SEÑAL DE SEGURIDAD CUADRADA DE 60X60 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA
(AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE PO-
ZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

3,00 29,35

S05C040 ud SEÑAL STOP RA-1 D=60 cm CON SOPORTE 99,39

SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM, NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM Y 2 M DE ALTURA
(AMORTIZABLE EN CUATRO USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE PO-
ZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN
R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

3,00 33,13

704.0057 m B DOBLE SIST. "CADI": ALTA-B 7.352,00

BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, SISTEMA "CADI", EN POLIESTER REFOR-
ZADO CON FIBRA DE VIDRIO: CLASE DE CONTENCION "ALTA", INDICE DE
SEVERIDAD "B". INCLUSO SUMINISTRO, COLOCACION, SEGUN ESPECIFICA-
CIONES DEL FABRICANTE. CONSIDERANDO CAMBIOS Y TRASLADOS MOTI-
VADOS POR EL DESARROLLO DE LA OBRA. TERMINADA.

160,00 45,95

S05C070 ud PANEL DIRECCIONAL CON SOPORTE 411,24

PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 165X45 CM, CON SOPORTE METÁ-
LICO (AMORTIZABLE EN DOS USOS), INCLUIDO P.P. DE APERTURA DE PO-
ZO, HORMIGONADO H-150/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE, SEGÚN R.D.
485/97 Y R.D. 1627/97.

4,00 102,81



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

701.0092 m2 CARTEL COLOCADO EN DESVIOS PROVISIONALES 1.358,40

CARTEL REFLECTANTE ALTA INTENSIDAD, CONSTRUIDO CON PERFILES DE
ACERO. COLOCADO EN DESVIOS PROVISIONALES. INCLUSO P.P. DE POS-
TES DE SUSTENTACION, ANCLAJES Y COLOCACION.

6,48 209,63

705.0001 ud CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM. 328,60

CONO DE BALIZAMIENTO DE 50 CM. DE ALTURA, REALIZADO EN P.V.C. IN-
CLUSO COLOCACION Y RETIRADA.

20,00 16,43

S02BV020 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO/PLIEGUES 2.243,20

VALLA METÁLICA MÓVIL DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE 3,50X2,00 M
DE ALTURA, ENREJADOS DE MALLA DE D=5 MM DE ESPESOR CON CUA-
TRO PLIEGUES DE REFUERZO, BASTIDORES VERTICALES DE D=40 MM Y
1,50 MM DE ESPESOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE
SOPORTE DE HORMIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM, SEPARA-
DOS CADA 3,50 M, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO CAMBIOS
Y TRASLADOS MOTIVADOS POR EL DESARROLLO DE LA OBRA USOS, IN-
CLUSO MONTAJE, DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 486/97 Y R.D. 1627/97.

320,00 7,01

2420.09 m BARANDILLA DE PROTECCION 0,90 M 923,20

BARANDILLA DE PROTECCION DE 0.90 M. DE ALTURA FORMADA POR: SO-
PORTES METALICOS, PASAMANOS, LISTON INTERMEDIO Y RODAPIE DE
0.20 M. DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO.

80,00 11,54

S05A050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 258,02

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE (AMORTIZABLE EN 4 USOS), SE-
GÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

38,00 6,79

S05A010 ud CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm 70,00

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTI-
CO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D. 485/97 Y R.D.
1627/97.

1.000,00 0,07

2450.01 m FORMACIÓN PASO DE PEATONES 988,16

FORMACIÓN DE PASOS DE PEATONES PROVISIONALES DE 2,50 M DE AN-
CHO, PARA REPOSICIÓN DE AQUELLOS AFECTADOS POR LAS OBRAS. SO-
BRE PAVIMENTO EXISTENTE, FORMACIÓN DE VADOS, MARCAS VIALES DE
COLOR AMARILLO, PROTECCIÓN Y BALIZAMIENTO. INCLUYENDO TAM-
BIÉN LA DEMOLICIÓN O DESMONTAJE UNA VEZ REALIZADAS LAS ACTUA-
CIONES.

16,00 61,76

S02BV012A m2 CHAPA DE ACERO LAMINADO 2,5/3,0 CM 2.845,44

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA DE ACERO LAMINADO, APTA PA-
RA PASO DE VEHICULOS, REUTILIZABLE CONSIDERANDO 10 USOS, INCLU-
SO P.P. DE TRASLADOS A DIFERENTES EMPLAZAMIENTOS.

48,00 59,28

TOTAL C06.5 .......................................................................................... 17.955,25
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OTROSC06.6
960.0110N1 PA P.A. PARA LOCALIZACIÓN, CRUCE, REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 6.572,00

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA LOCALIZACIÓN, REPLANTEO, PRO-
TECCIÓN Y DESVIOS DE SERVICIOS AFECTADOS POR LA OBRAS DE CANA-
LIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN. COMPRENDIENDO EL CRUCE, APUNTALA-
MIENTO, PEQUEÑOS DESVIOS DE TRAZADO DE LA CANALIZACIÓN PRINCI-
PAL PARA EVITARLOS Y REPOSICIÓN DE AQUELLOS NO CONSIDERADOS
EN EL PRESENTE CAPITULO.  

1,00 6.572,00

TOTAL C06.6 .......................................................................................... 6.572,00
EQUIPOSC06.7

02.0511 ud CELDAS MT ENTRADA 71.494,62

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SER-
VICIO DE CELDAS DE ENTRADA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE LOS
PLCS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN. TOTALMENTE PROBADA Y FUN-
CINANDO INCLUSO MEDIOS AUXILIATES Y MATERIAL NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCINAMIENTO

6,00 11.915,77

02.0513 ud CELDA PROTECCIÓN TRAFO (DISYUNTOR) 151.356,06

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SER-
VICIO DE CELDAS DE PROTECCIÓN TRAFO (DISYUNTOR). INCLUYE PARTE
PROPORCIONAL DE LOS PLCS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN. TOTAL-
MENTE PROBADA Y FUNCINANDO INCLUSO MEDIOS AUXILIATES Y MATE-
RIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO

2,00 75.678,03

02.0515H ud CELDA REMONTE (HOMOLOGADA ENDESA) 4.452,00

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SER-
VICIO DE CELDAS DE REMONTE. INCLUYE DE ELEMENTOS AUXILIARES DE
CONEXIÓN. TOTALMENTE PROBADA Y FUNCINANDO INCLUSO MATERIAL
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCINAMIENTO.

1,00 4.452,00

02.0512 ud CELDAS MT MEDIDA 34.552,18

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INGENIERÍA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SER-
VICIO DE CELDAS DE MEDIDA. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE LOS
PLCS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN. TOTALMENTE PROBADA Y FUN-
CINANDO INCLUSO MEDIOS AUXILIATES Y MATERIAL NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCINAMIENTO

1,00 34.552,18

06.07.01 ud REHUBICACIÓN Y MODIFICACIÓN CONEXIONES CONTADORES 6.042,00

UNIDAD DE REUBICACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CONEXIONES DE CONTA-
DORES DE ENDESA Y TUSSAM, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS AUXILIARES DE
TELEMETRÍA POR NUEVA UBICACIÓN DE CELDA DE MEDIDA.  

1,00 6.042,00
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C010401102N ud ELEMENTOS AUX Y DE SEGURIDAD DEL CT 1.007,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN, COMPUESTO POR:
2 UD. PUNTO DE LUZ INCANDESCENTE ADECUADO PARA PROPORCIONAR
NIVEL DE ILUMINACIÓN SUFICIENTE PARA LA REVISIÓN Y MANEJO DEL
CENTRO, INCLUIDOS SUS ELEMENTOS DE MANDO Y PROTECCIÓN, INSTA-
LADO.
1 UD. PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA AUTÓNOMO PARA LA SEÑALIZA-
CIÓN DE LOS ACCESOS AL CENTRO, INSTALADO.
1 UD. EXTINTOR DE EFICACIA EQUIVALENTE 89B, INSTALADO.
1 UD. BANQUETA AISLANTE PARA MANIOBRAR APARAMENTA.
1 UD. PAR DE GUANTES DE MANIOBRA.
2 UD. PLACA REGLAMENTARIA PELIGRO DE MUERTE, INSTALADAS.
1 UD. PLACA REGLAMENTARIA PRIMEROS AUXILIOS, INSTALADA.

1,00 1.007,00

TOTAL C06.7 .......................................................................................... 268.903,86
TOTAL C06 ...................................................................................................................................... 446.132,88
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C07 AFECCIONES REDES SERVICIOS EXISTENTES

SANEAMIENTOC07.01
301.0019N ud DEMOLICIÓN DE ARQUETA IMBORNAL 248,01

DEMOLICIÓN DE ARQUETA DE IMBORNAL, PREFABRICADA O DE LADRI-
LLO, MEDIANTE COMPRESOR CON DOS MARTILLOS NEUMÁTICOS, INCLU-
YENDO LA ROTURA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE RESIDUOS,
I/PP DE RETRANQUEO Y RETIRADA DE TUBERÍA, SEGÚN LAS ESPECIFICA-
CIONES DEL PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE DEMOLI-
DA.

7,00 35,43

430.0301N ud ANULACIÓN DE POZO DE SANEAMIENTO 1.173,60

ANULACIÓN DE POZO DE SANEAMIENTO DE CUALQUIER PROFUNDIDAD
CONSISTENTE EN LA DEMOLICIÓN DEL CERCO Y TAPA PARA SU RETIRA-
DA, DEMOLICIÓN DE CONO DE POZO, TABICADO DE TUBERÍA DE ENTRA-
DA Y SALIDA, HORMIGONADO HASTA CLAVE DE TUBERÍA, RELLENO DE
POZO CON ALBERO Y HORMIGONADO DE LA BASE DEL PAVIMENTO, IN-
CLUIDO EL MOVIMIENTO NECESARIO DE TIERRAS, DEMOLICIÓN Y REPOSI-
CIÓN DEL PAVIMENTO NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIA-
LES SOBRANTES A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD COM-
PLETAMENTE EJECUTADA.

4,00 293,40

301.0056N m DEMOLICIÓN DE COLECTORES (500 mm) 1.471,74

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO ENTERRA-
DOS, DE TUBOS DE HORMIGÓN O GRES HASTA 500 MM DE DIÁMETRO, IN-
CLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, INCLUSO
EXCAVACIÓN PREVIA PARA DESCUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO. MEDIDA LA LONGITUD DEMOLIDA, INCLUIDA LA P.P. DE POZOS DE
REGISTRO.

129,10 11,40

321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 869,62

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

143,03 6,08

321.0105N m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS Y POZOS 4.497,62

ENTIBACIÓN MONOCODAL DE PLANCHAS DESLIZANTES, PATINES DOBLE
GUIA, PANELES DE CHAPA DE ACERO O ALUMINIO, CORREAS Y CODALES
METÁLICOS, MONTAJE Y DESMONTAJE, I/P.P. DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
Y ACCESO. MEDIDA LA SUPERFICIE ENTIBADA.

265,66 16,93

332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS 993,69

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

52,08 19,08
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330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 1.379,28

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

84,00 16,42

419.001N m BANDA SEÑALIZADORA DE SANEAMIENTO 17,80

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BANDA IDENTIFICATIVA
DE TUBERÍA INSTALADA, EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR MARRÓN
CON LA LEYENDA "RED DE SANEAMIENTO - EMASESA", COLOCADA SO-
BRE LA GENERATRIZ SUPERIOR A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM, DE
ACUERDO A LAS I.T. VIGENTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
COLOCADA.

93,70 0,19

420.001N m TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTOMÉRICA 135 Ø300 3.109,62

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO PARA
SANEAMIENTO, DIÁMETRO NOMINAL DN3 300, CLASE 135, CONFORME A
NORMA UNE-EN 1916 / UNE 127916 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA ELASTOMÉRICA, MEDIOS AU-
XILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

77,20 40,28

419.0102N m TUBERÍA GRES, DN 400 MM 1.275,95

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE GRES VITRIFI-
CADO PARA SANEAMIENTO, DE ENCHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON
UNIÓN ELÁSTICA MEDIANTE JUNTA DE GOMA FIJADA AL TUBO, CON RE-
SISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESISTENTE
160, DN / ID 400 MM, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLO-
CACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, I/PP  DE RETRANQUEOS, LA
EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIENTO
Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

16,50 77,33

419.0202N ud CONEX. ENTRADA POZO GRES, DN 400 MM 79,77

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE ENTRADA
DE GRES VITRIFICADO A POZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE ENCHU-
FE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNI-
MA DE 64 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTA-
LACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUN-
CIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS, EN
CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

1,00 79,77
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419.0302N ud CONEX. SALIDA POZO GRES, DN 400 MM 75,42

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE SALIDA DE
GRES VITRIFICADO A POZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE ENCHUFE Y
CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MÍNIMA
DE 64 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN,
LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE FUNCIONAMIEN-
TO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS, EN CUMPLIMIEN-
TO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD COMPLETAMEN-
TE INSTALADA.

1,00 75,42

419.0402N ud CONEX. BISAGRA POZO GRES, DN 400 MM 97,88

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN BISAGRA DE
GRES PARA ENTRONQUE A POZO DE REGISTRO, DN / ID 400 MM, DE EN-
CHUFE Y CAMPANA SISTEMA "C", CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MÍNIMA DE 64 KN/M Y CLASE RESISTENTE 160, INCLUYENDO SUMINIS-
TRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA SU
INSTALACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y DE
FUNCIONAMIENTO Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS NECESARIOS,
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA CANTIDAD
COMPLETAMENTE INSTALADA.

2,00 48,94

430.0210N ud ACONDICIONAMIENTO POZO REGISTRO EXISTENTE. 308,84

ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYENDO
CONEXIONES DE REDES, FORMACIÓN DE CANAL Y BANQUETAS, DEMOLI-
CIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONACIÓN DE POZO, DESMONTAJE Y
ACOPIO DE TAPA Y CERCO, PICADO DE PARAMENTOS VERTICALES Y POS-
TERIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON MORTERO DE CEMENTO, E IN-
CLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NUEVO CONJUN-
TO TAPA / CERCO EN FUNDICIÓN DÚCTIL, COTA DE PASO 600 MM, CON
LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO" Y PATES DE PO-
LIPROPILENO NECESARIOS, SEGÚN PLANO DE DETALLE DEL PROYECTO Y
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

1,00 308,84
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430.0211N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P<2,50M, TUB. Ø=500MM (HORM. PREF.) 8.284,77

EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
RED DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O INFE-
RIOR A 500 MM,  DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD ME-
NOR DE 2,50 M, FORMADO POR BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN AR-
MADO DE 16 CM DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0.50 Y
1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ES-
PESOR DE BORDE MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR DE
HM-20 Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
REVESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE
RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTEC-
TOR A BASE DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYEN-
DO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPRO-
PILENO Y  CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA
DE PASO DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO", IN-
CLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTO-
RES A LA BASE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

9,00 920,53

430.0231N ud IMBORNAL 60X30CM, ACOM. PVC DN 200M, REJILLA D-400, CLAPETA (HORM.PREF.) 2.452,20

EJECUCIÓN DE IMBORNAL PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES HORMI-
GÓN PREFABRICADO DE 0,60X0,30 M DE LUZ LIBRE INTERIOR Y PROFUNDI-
DAD MÍNIMA DE 1,00 M, INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN DE ACOMETIDA DE CONEXIÓN A LA RED DE SANEAMIENTO
CON TUBERÍA Y MANGUITO DE PVC DN 200 MM Y VÁLVULA DE CLAPETA
DE MATERIAL PLÁSTICO DE DN 200, MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLI-
CIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS QUE RESULTE NECESARIO, ASÍ CO-
MO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CER-
CO / REJILLA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CLASE D-400, SEGÚN PLANOS DE DE-
TALLE Y ESPECIFICACIONES DEL PPTG DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE EJECUTADA.

10,00 245,22

430.0261N ud COLOCACIÓN TAPA Y CERCO SANEAMIENTO D-400 241,62

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL CONJUNTO CERCO / TA-
PA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA DE PASO 700 MM Y CLASE RESIS-
TENTE D 400, COLOR NEGRO, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTI-
PO+SANEAMIENTO". ALTURA DEL MARCO: 100-150 MM, MARCO CUA-
DRADO MÍN. 900X900 MM, PESO CONJUNTO CERCO/TAPA: MÍN 105 KG. 
MEDIDO LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

1,00 241,62

960.002N h BOMBEOS PROVISIONALES SANEAMIENTO 434,70

BOMBEOS PROVISIONALES EN REDES SECUNDARIAS DURANTE LA EJECU-
CIÓN DE LAS OBRAS.

16,70 26,03

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA 3.055,06

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2,00 1.527,53
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430.0001V ud SISTEMA DE DRENAJE TIPO 2 PLATAFORMA DOBLE 14.408,08

SISTEMA DE DRENAJE TRANSVERSAL DE PLATAFORMA DE VÍA DOBLE
HAURATON FASERFIX TRAFFIC TRAM O SIMILAR APROBADO, FORMADA
POR UN CANAL PARA INSTALACIÓN ENTRE VÍAS, DOS CANALES PARA INS-
TALACIÓN ENTRE RAILES Y DOS CANALES DESDE BORDE DE  VÍAS HASTA
FIN DE PLATAFORMA, DE HORMIGÓN POLÍMERO REFORZADO Y ANCHO
NOMINAL 150 MM, CON PERFORACIÓN PARA SALIDA HORIZONTAL, BAS-
TIDOR DE ACERO GALVANIZADO Y REJA DE HIERRO FUNDIDO, CON FIJA-
CIÓN AJUSTABLE POR CLAVIJA, CLASE DE CARGA E600, Y APERTURA PARA
INTERCONEXIÓN CON OTROS ELEMENTOS. CON TAPA DE INICIO DE CA-
NAL EN ACERO GALVANIZADO. SISTEMA COLOCADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE RÍO COMPACTADA, INCLUSO TUBERÍAS DE CONEXIÓN, P.P. DE
PIEZAS ESPECIALES Y PEQUEÑO MATERIAL, MONTADO, NIVELADO Y CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. INCLUSO RELLENO DE FONDO Y LATERALES
CON HORMIGÓN HM-15. INCLUSO PERFORACIÓN EN CARRIL. TOTALMEN-
TE TERMINADO.

4,00 3.602,02

TOTAL C07.01 ........................................................................................ 44.475,27
ABASTECIMIENTOC07.02

321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 1.809,89

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

297,68 6,08

332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS 2.173,02

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

113,89 19,08

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 12.337,50

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

751,37 16,42

910.0035N m CONDUCCIÓN PROVISIONAL DE PE 6.471,68

CONDUCCIÓN PROVISIONAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE DIÁ-
METRO EXTERIOR 90 MM, I/ SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE TUBERÍA, CONEXIÓN Y ADAPTACIÓN DE ACOMETIDAS, ACCESORIOS
DE LATÓN, COLLARINES, LLAVES, REDUCCIONES, TAPONES Y DEMÁS ELE-
MENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONEXIÓN A LA RED DE ALI-
MENTACIÓN. SE INCLUYE LA DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE LA TUBE-
RÍA, ASÍ COMO LAS OPERACIONES DE DESINFECCIÓN Y LAVADO DE LA
MISMA. MEDIDA LA UNIDAD EN PLANTA COMPLETAMENTE INSTALADA.

551,25 11,74
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910.0037N ud ACOM ABTO <=63 MM PE-80 CON DEM Y REPOS DE PAVTO >9M 1.322,58

SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE DE HASTA 63 MM
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y LONGITUD  >9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE
POLIETILENO PE 80 CON UN DN/OD COMPRENDIDO ENTRE 32 Y 63 MM,
CONECTADA A LA RED MEDIANTE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE
ADECUADO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, COLLARÍN, VÁLVULA DE COMPUERTA
PARA ACOMETIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE LATÓN NECE-
SARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN. INCLUYE LA EXCAVACIÓN NECESA-
RIA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, ASÍ
COMO LOS RELLENOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

2,00 661,29

911.0038N ud ACOMETIDA ABTO > 63 MM PE-100 CON DEM Y REPOSIC PAV 1.738,04

SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE >63 MM DE DIÁ-
METRO EXTERIOR Y LONGITUD < 9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE POLIE-
TILENO PE 100 PN10 CON UN DN/OD COMPRENDIDO ENTRE 63 Y 90 MM,
CONECTADA A LA RED MEDIANTE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE
ADECUADO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, COLLARÍN, VÁLVULA DE COMPUERTA
PARA ACOMETIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE LATÓN NECE-
SARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN. INCLUYE P.P. DE DEMOLICIÓN DE
PAVIMENTOS AFECTADOS, EXCAVACIÓN NECESARIA, CARGA Y TRANS-
PORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, ASÍ COMO LOS RELLE-
NOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

2,00 869,02

419.001N m BANDA SEÑALIZADORA DE SANEAMIENTO 55,29

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BANDA IDENTIFICATIVA
DE TUBERÍA INSTALADA, EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR MARRÓN
CON LA LEYENDA "RED DE SANEAMIENTO - EMASESA", COLOCADA SO-
BRE LA GENERATRIZ SUPERIOR A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM, DE
ACUERDO A LAS I.T. VIGENTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
COLOCADA.

291,00 0,19

910.0131N m TUBERÍA FD Ø100 CLASE 64 3.168,95

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA
AUTOMÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 150 MM, CLASE C 64, ACREDITADA SE-
GÚN RD 3/2023, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS
LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

61,00 51,95
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910.0132N m TUBERÍA FD Ø150 CLASE 64 11.948,50

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA
AUTOMÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 150 MM, CLASE C 64, ACREDITADA SE-
GÚN RD 3/2023, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS
LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

230,00 51,95

910.0235N ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN100, PN10/16, SERIE CORTA 921,75

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA
DE CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 100 MM, CON UNA PRESIÓN NOMI-
NAL DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO
GGG-40), OBTURADOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓ-
MERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EXTREMOS EMBRI-
DADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CO-
RRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS UNE-EN
558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRI-
DA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA
BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

3,00 307,25

910.0236N ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN150, PN10/16, SERIE CORTA 1.126,56

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA
DE CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 150 MM, CON UNA PRESIÓN NOMI-
NAL DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO
GGG-40), OBTURADOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓ-
MERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EXTREMOS EMBRI-
DADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CO-
RRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS UNE-EN
558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRI-
DA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA
BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

3,00 375,52
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910.0249N ud VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 80 MM 995,85

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VENTOSA TRIFUNCIONAL,
DN 80 MM, CON UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, ENLACE EMBRIDA-
DO, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍN. GGG-40), PROTEC-
CIÓN CON PINTURA EPOXY, CAUDAL MÍNIMO DE EXPULSIÓN DE AIRE DU-
RANTE EL LLENADO DE 350 L/S Y DE ADMISIÓN DE AIRE DURANTE EL VA-
CIADO DE 500 L/S, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCA-
CIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA, PIEZA EN T DE DERIVACIÓN, JUNTAS
DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMATADA Y ANCLAJES NECESA-
RIOS, INCLUSO FICHAS GIS PARA ELEMENTOS DE ABASTECIMIENTO, ACRE-
DITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON EL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

1,00 995,85

919.0309N ud CONEXIÓN FD, DN 150-150 MM 5.362,68

CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 150 MM CON TUBE-
RÍA EXISTENTE DE DN 150 MM, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, COR-
TES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINI-
TIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RE-
TRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

6,00 893,78

919.0321N ud TAPONAMIENTO FD 100/150 MM 1.005,18

TAPONAMIENTO PROVISIONAL O DEFINITIVO EN RED EXISTENTE O PRO-
YECTADA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, DE DN / ID DE 125-150 MM, INCLUSO
TRANSPORTE, INCLUYENDO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN
DE PIEZAS ESPECIALES Y ANCLAJES, E INCLUSO DESAGÜE, BOMBEO, COR-
TES, DESMONTAJE DE PIEZAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO Y DE-
MOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. MEDIDA LA UNIDAD COMPLE-
TAMENTE EJECUTADA.

3,00 335,06

910.0241N ud TOMA DE AGUA EN RED 1.614,20

TOMA DE AGUA INSTALADA EN RED DE AGUA POTABLE, EQUIPADA, ENLA-
CE A LA CONDUCCIÓN MEDIANTE  BRIDA PN-16 DN 80 MM, SEGÚN PLA-
NO DE DETALLE DEL PROYECTO, INCLUYENDO T DE DERIVACIÓN Y LOS
CARRETES EMBRIDADOS, EN FUNDICIÓN DÚCTIL, QUE PUDIERAN RESUL-
TAR NECESARIOS, LA ARQUETA DE ALOJAMIENTO CON SU CORRESPON-
DIENTE CONJUNTO DE CERCO Y TAPA, ASÍ COMO EL CONJUNTO DE OPE-
RACIONES PRECISAS PARA SU INSTALACIÓN.

5,00 322,84

301.0055N m LEVANTADO DE TUBERÍAS (300 mm) 337,61

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS, DE TUBOS DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, POLIETILENO O PVC HASTA 300 MM DE DIÁMETRO,
INCLUSO LIMPIEZA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, O EN-
VIO A ALMACEN DE ELEMENTOS APROVECHABLES, INCLUSO EXCAVA-
CIÓN PREVIA PARA DESCUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA
LA LONGITUD DEMOLIDA.

35,50 9,51

TOTAL C07.02 ........................................................................................ 52.389,28
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ALUMBRADOC07.03

ALUMBRADO PARCELA ANEXAC07.03.01
920.0002N ud ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA

ALUMBRADO
1.369,35

SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS
INTERIORES 65X65X100 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA
CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR, PA-
REDES DE FABIRCA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGÓN HM-20 EN
CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFORACIÓN DE BROCAL; SALIDAS CON TU-
BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR DEL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABA-
DO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON
LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUN-
DICIÓN, INCUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS OSBRANTES A VERTEDERO, SEGÚN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

5,00 273,87

920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA 415,42

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

2,00 207,71

901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT 587,00

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE HORMI-
GÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE
TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLU-
SO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

2,00 293,50
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920.0018N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 1 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA 281,20

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 1 TUBOS CORRU-
GADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE
LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COM-
PACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GE-
NERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS,
EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

10,00 28,12

920.0019N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 2 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA 364,14

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 2 TUBOS CORRU-
GADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE
LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COM-
PACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GE-
NERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS,
EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

12,60 28,90

920.0020N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA 2.055,38

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILAS 2 TUBOS CORRU-
GADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE
LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COM-
PACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GE-
NERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS,
EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

52,50 39,15
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920.0116N m CANALIZACION CALZADA 0.4X0.8 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA 2.164,05

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE
LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CA-
PA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILA 2 TUBOS CORRUGA-
DOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE
HM-20 HASTA 26 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS
TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTA-
DO POR TONGADAS 95 % P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PA-
RA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO
SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

52,50 41,22

920.0021N m3 BASAMENTO HM-25/P/20/XC1, XC2 EJECUTADO EN ZONA TERRIZA CON
EXCAVACIÓN

520,59

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRI-
ZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE
FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL  HM-25/B/20/XC1 Ó XC2
EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIO COLOCACIÓN DE 2
CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO DE
CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁME-
TRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE
ANCLAJE,  ROSCADOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10
CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL PEANA TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTADO EL
CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN
CE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE
LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

4,20 123,95

600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 684,00

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

360,00 1,90
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20224.705 ud PROYECTOR LEDS TIPO NEOS 2 TC 3000K HASTA 50 W CON OLC 3.113,79

PROYECTOR DE LEDS TIPO NEOS 2 O SIMILAR INSTALADO SOBRE SOPOR-
TE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CAR-
CASA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE PINTURA
POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS
TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS, FLUJO HASTA 9500LM,
POTENCIA HASTA 50 W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLA-
NOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TIPO LIRA
CON HERRAJE DE PLETINA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO
S-275-JR CON TORNILLOS M10, CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELEC-
TRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO
POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA),
CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA
MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE
MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRA-
DO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUIDO CIRCUI-
TO DE ALIMENTACIÓN DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA LUMINARIA
FORMADA POR CONDUCTOR MULTIPOLAR RV-K 0.6/1KV 3X2,5MM2 CU
INSTALADO SOBRE BÁCULO INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

3,00 1.037,93

20224.727 ud CAJA DE PROTECCIÓN PUNTO SIMPLE  5 BORNAS EN SOPORTE 93,39

CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUMBRADO PUBLI-
CO CON 5 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2,
CORTACIRCUITOS, CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEUTRO. REALIZADA
EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIONADORA, EX-
TRAIBLEDESDE EL FRENTE DOTADA DE MANETA Y TORNILLO IMPERDIBLE,
UN FUSIBLE CALIBRADO 6A PARA LA FASE Y UN CILINDRO DE CONTINUI-
DAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA A TIERRA, CON MARCA-
DO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE
ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETI-
NA DE SOPORTE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CO-
NEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA

3,00 31,13
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20224.735 ud COLUMNA  ACERO AM-10 ALTURA 5M PINTADA DIAM PUNTA 76MM 1.206,57

BÁCULO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA EN CALIENTE MODELO
NORMALIZADO AM-10 DE 4 MM DE ESPESOR Y 5 M DE ALTURA, BRAZO
HASTA 2M, CON PEDESTAL DEL MISMO MATERIAL DE 6 MM DE ESPESOR
DE REFUERZO ENTRE PLACA Y SOPORTE,  TRONCOCONICO EN TODA SU
ALTURA, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL PROTECTOR DE CINC DE 300
MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLUYENDO PLACA DE ANCLAJE Y PE-
DESTAL, DIÁM. SUPERIOR MÍNIMO 76 MM, CASQUILLO CILÍNDRICO DIÁM.
60 MM Y LONGITUD ADECUADA PARA ACOPLE DE LUMINARIA, CON HAS-
TA DOS PUERTAS REGISTRABLES, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y
CIERRE, CON PORTEZUELA BASCULANTE TIPO AYUNT. SEVILLA CON UN
EJE Y DOS PASADORES, CON PLETINAS SOPORTES EN SU INTERIOR PARA
FIJACION DE CAJA DE PROTECCIÓN, PLETINA PARA TOMA DE TIERRA, ACA-
BADA CON PLACA DE ASIENTO 400X400X12 MM CON TALADROS PARA
PASO DE PERNOS INTERDISTANCIADOS 285MM, TODA LA SUPERFICIE EX-
TERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE PINTURA TIPO ANTICARTELES
HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SECA 50 MICRAS Y EL RESTO MA-
NO DE ACABADO CON POLIURETANO ALIFÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTA-
DO, SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRICANTE, CON UN ESPESOR DE PE-
LÍCULA SECA DE 40 MICRAS, 4 PERNOS ACERO S-275JR GALVANIZADOS
EN CALIENTE  M22 LONGITUD 900 MM ACABADOS EN GANCHO CON
DOS ARANDELAS DE ALA ANCHA Y TRES TUERCAS, INCLUSO PARTE PRO-
PORCIONAL DE SOLDADURA DE PORTEZUELA POR PUNTOS Y GALVANIZA-
DO EN FRÍO, TUERCAS CIEGAS EN EL CASO DE PLACA DE ANCLAJE VISTA,
BRAZO TRASERO SOLDADO A CUALQUIER ALTURA DIAM.60MM ESPESOR
3MM LONGITUD HASTA 0.5M (GALVANIZADO EL CONJUNTO SOPOR-
TE-BRAZO EN CALIENTE) Y PRENSAESTOPAS ROSCADO EN PARED LATE-
RAL, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN 40-5,
TOTALMENTE MONTADA Y NUMERADA, FABRICADA E INSTALADA SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE, PPTP Y NORMAS DEL SERVICIO DE ALUM-
BRADO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO DE SEVILLA. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

3,00 402,19

20224.749 m LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR  H07V-K  1x16 MM2 V.A. BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

167,81

LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPO-
LAR HO7V-K 1X16 MM2 COLOR VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TU-
BO EXISTENTE EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINA-
LES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS
DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN BORNE DE
PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

49,50 3,39
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20224.745 ud PICA DE PUESTA  A TIERRA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM.14MM LONG.
2000MM CON LÍNEA DE ENLACE Cu H07V-K1X35mm2

186,66

TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DIÁMETRO
14MM LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL
TERRENO AL MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE
SUPERIOR,CON LÍNEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR
DE COBRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1X35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO
LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉR-
MICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE
TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRA-
DO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO
DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO, ELEMENTOS AU-
XILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIO-
NADA.

3,00 62,22

20224.753 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

338,45

CIRCUITO 4X1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

52,80 6,41

901.10000N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJO TUBO 1.649,78

APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA DE BT BAJO TUBO CON
LUZ MÁXIMA DE 9 M. INCLUIDA LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE
APOYO IPN 120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL CONDUCTO DE CA-
BLES AL PERFIL, APOYO Y ANCLADO DEL MISMO EN LOS EXTREMOS, ETI-
QUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGIDA Y RETI-
RADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2,00 824,89

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA 3.055,06

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2,00 1.527,53

TOTAL C07.03.01 ................................................................................... 18.252,64
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ALUMBRADO RECINTO TALLERES Y COCHERASC07.03.02
920.0002N ud ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA

ALUMBRADO
1.643,22

SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS
INTERIORES 65X65X100 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA
CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR, PA-
REDES DE FABIRCA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGÓN HM-20 EN
CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFORACIÓN DE BROCAL; SALIDAS CON TU-
BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR DEL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABA-
DO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON
LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUN-
DICIÓN, INCUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS OSBRANTES A VERTEDERO, SEGÚN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

6,00 273,87

920.0018N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 1 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA 1.265,40

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.50 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN UNA FILA 1 TUBOS CORRU-
GADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE
LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COM-
PACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GE-
NERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS,
EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

45,00 28,12

920.0021N m3 BASAMENTO HM-25/P/20/XC1, XC2 EJECUTADO EN ZONA TERRIZA CON
EXCAVACIÓN

520,59

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE BASAMENTO EJECUTADO EN ZONA TERRI-
ZA, REALIZADO MEDIANTE EXCAVACIÓN, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A
LOS BORDES, PERFILADO DE PAREDES, LIMPIEZA Y COMPACTACIÓN DE
FONDOS, RELLENO DE HORMIGÓN DE CENTRAL  HM-25/B/20/XC1 Ó XC2
EN BASAMENTOS NO ARMADOS, VIBRADO PREVIO COLOCACIÓN DE 2
CODOS DE TUBO DOBLE CAPA POLIETILENO DN90 MM PARA PASO DE
CONDUCTOR Y UNIDOS A TUBOS EXISTENTES, TUBO DE 40 MM DE DIÁME-
TRO PVC PARA PASO DE TOMA DE TIERRA, COLOCACIÓN DE 4 PERNOS DE
ANCLAJE,  ROSCADOS EN PUNTA, AFLORANDO LA PARTE ROSCADA 10
CM SOBRE LA SUPERFICIE DE HORMIGÓN, INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL PEANA TRONCONCÓNICA DE MORTERO DE CANTO 10 CM SOBRE CA-
RA SUPERIOR DE BASAMENTO CUBRIENDO LA PLACA, EJECUTADO EL
CONJUNTO DE ACUERDO A LOS PLANOS DE PROYECTO, INSTRUCCIÓN
CE, ENCONFRADO Y DESENCOFRADO DE 10 CM DE BASAMENTO SOBRE
LA RASANTE EN CASO DE QUE EL SOPORTE QUEDE EN ZONA TERRIZA,
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO.

4,20 123,95
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600.005V Kg ACERO CORRUGADO B 500 SD 684,00

ACERO CORRUGADO PARA ARMAR B 500 SD. INCLUSO ELABORACION,
CORTES, ATADO, SEPARADORES Y COLOCACION.

360,00 1,90

901.10000N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJO TUBO 824,89

APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA DE BT BAJO TUBO CON
LUZ MÁXIMA DE 9 M. INCLUIDA LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE
APOYO IPN 120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL CONDUCTO DE CA-
BLES AL PERFIL, APOYO Y ANCLADO DEL MISMO EN LOS EXTREMOS, ETI-
QUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGIDA Y RETI-
RADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

1,00 824,89

20224.705 ud PROYECTOR LEDS TIPO NEOS 2 TC 3000K HASTA 50 W CON OLC 12.455,16

PROYECTOR DE LEDS TIPO NEOS 2 O SIMILAR INSTALADO SOBRE SOPOR-
TE, CON REPARTO DE LUZ ASIMETRICA/SIMÉTRICO, REALIZADA CON CAR-
CASA DE FUNDICION DE ALUMINIO INYECTADO,DOS CAPAS DE PINTURA
POLIMERIZADA AL HORNO APLICADA POR EL FABRICANTE, CON LEDS
TEMPERATURA DE COLOR 3000K, HASTA 48 LEDS, FLUJO HASTA 9500LM,
POTENCIA HASTA 50 W ,CON CURVA FOMÉTRICA SEGÚN CÁLCULOS,PLA-
NOS E INFORMES DEL PROYECTO, SISTEMA DE ACOPLAMIENTO TIPO LIRA
CON HERRAJE DE PLETINA ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PINTADO
S-275-JR CON TORNILLOS M10, CON MARCADO CE, CON EQUIPO ELEC-
TRÓNICO DE ENCENDIDO DALI PARA REGULACIÓN DEL FLUJO LUMINOSO
POR PUNTO Y UNIDAD DE CONTROL DE PUNTO (BAJO CAJA ESTANCA),
CON MARCADO CE, CON EQUIPO CONTRA SOBRETENSIONES, GARANTÍA
MÍNIMA DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE
MÍNIMA DE 35 ºC, RAL A ELEGIR ENTRE NORMALIZADOS POR ALUMBRA-
DO PUBLICO, INCLUSO CONFIGURACIÓN-PROGRAMACIÓN Y PRUEBAS
NECESARIAS DE ACUERDO A PPTP E INDICACIONES DE LA DIRECCIÓN FA-
CULTATIVA Y DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. INCLUIDO CIRCUI-
TO DE ALIMENTACIÓN DESDE LA CAJA DE PROTECCIÓN A LA LUMINARIA
FORMADA POR CONDUCTOR MULTIPOLAR RV-K 0.6/1KV 3X2,5MM2 CU
INSTALADO SOBRE BÁCULO INCLUSO CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y
PROBADA.

12,00 1.037,93

20224.727 ud CAJA DE PROTECCIÓN PUNTO SIMPLE  5 BORNAS EN SOPORTE 93,39

CAJA DE EMPALME, DERIVACION Y PROTECCION DE ALUMBRADO PUBLI-
CO CON 5 BORNAS DE ENTRADA-SALIDA PARA CABLE DE HASTA 25 MM2,
CORTACIRCUITOS, CILINDRO DE CONTINUIDAD DE NEUTRO. REALIZADA
EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, GRADO DE PROTEC-
CIÓN IP13, TAPA UNICA PARA CABLES Y FUSIBLES, SECCIONADORA, EX-
TRAIBLEDESDE EL FRENTE DOTADA DE MANETA Y TORNILLO IMPERDIBLE,
UN FUSIBLE CALIBRADO 6A PARA LA FASE Y UN CILINDRO DE CONTINUI-
DAD PARA EL NEUTRO,CON BORNA PARA PUESTA A TIERRA, CON MARCA-
DO CE, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRADO
PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO DE
ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, MONTADA EN PLETI-
NA DE SOPORTE DE ALUMBRADO EXISTENTE A CUALQUIER ALTURA Y CO-
NEXIONADO DE LÍNEAS, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNI-
DAD INSTALADA

3,00 31,13
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20224.749 m LÍNEA TIERRA CU UNIPOLAR  H07V-K  1x16 MM2 V.A. BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

279,68

LÍNEA DE TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR DE COBRE TIPO  UNIPO-
LAR HO7V-K 1X16 MM2 COLOR VERDE AMARILLO, INSTALADA BAJO TU-
BO EXISTENTE EN ZANJA, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINA-
LES EN PUNTA, RECORTES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS
DE ARQUETAS CIEGAS O REGISTRABLES, CONEXIONADO EN BORNE DE
PUESTA A TIERRA DE SOPORTE, INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN
REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

82,50 3,39

20224.745 ud PICA DE PUESTA  A TIERRA DE ACERO COBREADO 300 MICRAS DIAM.14MM LONG.
2000MM CON LÍNEA DE ENLACE Cu H07V-K1X35mm2

186,66

TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO DIÁMETRO
14MM LONGITUD 2000MM 300  MICRAS HINCADA VERTICALMENTE EN EL
TERRENO AL MENOS 0.5 M DE PROFUNDIDAD MEDIDO DESDE EL BORDE
SUPERIOR,CON LÍNEA DE ENLACE A TIERRA FORMADA POR CONDUCTOR
DE COBRE TIPO  UNIPOLAR HO7V-K 1X35 MM2 COLOR VERDE AMARILLO
LONGITUD 3.5 M UNIDA A LA PICA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉR-
MICA Y UNIDA AL BORNE DE PUESTA A TIERRA DEL SOPORTE MEDIANTE
TERMINAL, CON CARACTERÍSTICAS SEGÚN NORMAS SERVICIO ALUMBRA-
DO PÚBLICO GERENCIA URBANISMO SEVILLA, FABRICADO EL COJUNTO
DE ACUERDO AL REBT Y NORMAS UNE DE APLICACIÓN, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO, ELEMENTOS AU-
XILIARES, RECORTES Y DESPUNTES, TOTALMENTE INSTALADA Y CONEXIO-
NADA.

3,00 62,22

20224.753 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

2.608,87

CIRCUITO 4X1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

407,00 6,41



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

20224.739 ud TORRE ACERO ALTURA 14M PINTADA CON CORONA PARA HASTA 8
PROYECTORES

10.579,89

TORRE DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE S-355-JR MODELO BACOL-
SA O SIMILAR DE 14 M DE ALTURA Y CORONA DIÁMETRO 3 M REALIZADA
CON PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE CON CAPACIDAD PARA FIJA-
CIÓN DE HASTA 8 PROYECTORES MEDIANTE PLETINAS CON DOS TALA-
DROS, FORMADA POR DOS TRAMOS, CON RECUBRIMIENTO ADICIONAL
PROTECTOR DE CINC DE 300 MICRAS HASTA 20 CM DE ALTURA INCLU-
YENDO PLACA DE ANCLAJE Y PEDESTAL,ESPESOR DE CHAPA MÍNIMO DE 4
MM, DE SECCIÓN TRONCOPOLIGONAL, DIÁM. ENTRE LADOS DE CARA EN
BASE MÍNIMO 404 MM Y EN EXTREMO SUPERIOR MÍNIMO 124 MM, TER-
MINACIÓN PARA ACOPLE DE CORONA, PUERTA REGISTRABLE EN SU BASE
DE ESPESOR 2MM CON SISTEMA DE CIERRE ANTIVANDÁLICO EN ACERO
GALVANIZADO S-275-JR MEDIANTE CUATRO PLETINAS 40X4X100MM SOL-
DADAS A SOPORTE CON DOS BARRAS DIAM.16 Y CIERRE CON DOS CAN-
DADOS NORMALIZADOS, DOTADA CON SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE,
SITUADA COMO MINIMO A 50 CM DE LA PLACA DE ANCLAJE, CON PLETI-
NAS EN SU INTERIOR PARA FIJACION DE CABLES Y CAJAS DE PROTEC-
CION, CON PLACA DE ANCLAJE DE ESPESOR 40 MM Y 8 TALADROS DIAM.
40 MM PARA PERNOS, UN MÍNIMO DE 8 PERNOS M33 LONG. 1700 MM
ACERO GALVANIZADOS-355-JR CON PATILLA UNIDOS POR TRES CERCOS
DIAM 10MM, ENCONTRÁNDOSE LOS PERNOS ROSCADOS EN SU PARTE
SUPERIOR, FIJÁNDOSE A LA PLACA MEDIANTE TUERCA, ARANDELA, ARAN-
DELA, TUERCA Y CONTRATUERCA CON FRENO AUTOBLOCANTE, CON
SOMBRERO DE PROTECCIÓN EN CHAPA ESP. 2MM ACERO GALVANIZADO
S-235-JR, TODA LA SUPERFICIE EXTERIOR CON IMPRIMACIÓN Y MANO DE
PINTURA TIPO ANTICARTELES HASTA 3 M CON ESPESOR DE PELÍCULA SE-
CA 50 MICRAS Y EL RESTO MANO DE ACABADO CON POLIURETANO ALI-
FÁTICO, SIN LIMITE DE REPINTADO,SIGUIENDO LAS NORMAS DEL FABRI-
CANTE, CON UN ESPESOR DE PELÍCULA SECA DE 40 MICRAS, GALVANIZA-
DO EN CALIENTE DE TODOS LOS ELEMENTOS SEGÚN UNE EN 1461, PARTE
PROPROCIONAL DE TUBOS DE PVC REFORZADOS PARA PROTEGER CON-
DUCTORES DE ALIMENTACIÓN DE PROYECTORES, BRIDAS DE SUJECCIÓN
METÁLICAS RECUBIERTAS DE PLÁSTICO,SELLADO CON POLIURETANO DE
TUBOS, DISPONIENDO EL CONJUNTO DE MARCADO CE SEGÚN UNE EN
40-5, CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE GARANTIZANDO QUE EL DISEÑO
GEOMÉTRICO-ESTRUCTURAL DEL CONJUNTO TORRE-CORONA SATISFACE
LOS REQUISITOS DE SERVICIO, ESTRUCTURALES Y DE ROTURA SOMETIDO
A LAS CARGAS DE VIENTO Y AL PESO PROPIO DE ACUERDO A LA UNE EN
40-3 MEDIANTE ENSAYO O CÁLCULO, INSTALADO EL CONJUNTO DE
ACUERDO A RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, REBT-2002, NORMAS
EN/UNE Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

3,00 3.526,63

TOTAL C07.03.02 ................................................................................... 31.141,75

TOTAL C07.03 ........................................................................................ 49.394,39
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REDES ELÉCTRICASC07.04
301.0841N m DEMOLICIÓN DE PRISMA MEDIA TENSIÓN 2.884,00

DEMOLICIÓN DE DE PRISMA ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES DE HOR-
MIGÓN EN MASA, PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS, I/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASOCIADA PARA DESCUBRIRLO.

200,00 14,42

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 2.627,20

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

160,00 16,42

901.01006N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 6T200 12.178,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 6 TUBOS DE PE BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A
LA PROFUNDIDAD INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA.
INCLUIDAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. INCLUIDA DEMOLICIÓN DE HORMIGON, EXCAVACIÓN EN
ZANJA Y RELLENO DE TIERRAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO. MONTADO
SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y ORDENANZAS MUNICI-
PALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

200,00 60,89

901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT 1.174,00

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE HORMI-
GÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE
TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLU-
SO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

4,00 293,50

901.0103N ud ARQUETA TIPO A-2, PREFABRICADA MT 3.356,22

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2 NOR-
MALIZADA POR CIA. SUMINISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, MAR-
CO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO D-400, GANCHO DE ABERTU-
RA, SELLADO DE CANALIZACIONES UNA VEZ INSTALADOS LOS CIRCUI-
TOS, TOTALMENTE TERMINADA Y CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE DETA-
LLES DEL PROYECTO, NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINIS-
TRADORA, NORMAS MV.,ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.

6,00 559,37
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901.10000N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJO TUBO 1.649,78

APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA DE BT BAJO TUBO CON
LUZ MÁXIMA DE 9 M. INCLUIDA LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE
APOYO IPN 120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL CONDUCTO DE CA-
BLES AL PERFIL, APOYO Y ANCLADO DEL MISMO EN LOS EXTREMOS, ETI-
QUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGIDA Y RETI-
RADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2,00 824,89

2574.0060 m LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE SECCIÓN
(3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALADO BAJO

2.221,45

LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE
SECCIÓN (3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALA-
DO BAJO TUBO CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO DE DOBLE CAPA,
INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE,
P.P. DE EMPALMES Y TERMINALES DE CONEXIÓN EN AMBAS PUNTAS, ME-
GADO Y OCA NECESARIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, SEGÚN PRES-
CRIPCIONES DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

55,00 40,39

20224.0010 m CABLE 0,6/1KV TIPO BUROPRENO RV-K 1X150 MM2 CU DE PIRELLI O EQUIVALENTE
EN CALIDAD Y PRESTACIONES. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO

5.493,18

CABLE 0,6/1KV TIPO BUROPRENO RV-K 1X150 MM2 CU DE PIRELLI O EQUI-
VALENTE EN CALIDAD Y PRESTACIONES. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, MEDIOS AUXI-
LIARES Y COSTES INDIRECTOS.

231,00 23,78

901.0035N ud PROYECTO Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE MEDIA/BAJA TENSIÓN,
INCLUYENDO REVISIÓN DE INSTALACIÓN EXISTENTE

3.021,00

PROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA, LEGALIZACIÓN, OBTENCIÓN DE PERMI-
SOS Y REALIZACIÓN DEL PROYECTO OFICIAL, BASADO EN PROYECTO TIPO
ENDESA (MEMORIA, PLANOS, PPTP Y PRESUPUESTO).
EXPEDIENTES Y SEPARATAS NECESARIAS PARA LEGALIZACIÓN Y FIRMA
DEL PROYECTO, RECOPILANDOSE TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A
LOS SERVICIOS AFECTADOS (ELECTRICOS DE MT/BT) EXISTENTES, INCLUI-
DOS TODOS LOS ENSAYOS, PRUEBAS, TASAS, DESCARGOS Y TODO LO NE-
CESARIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA REPOSICIÓN. TERMINADO.

1,00 3.021,00

SC0996N ud ESTUDIO GEORRADAR MT/BT 3.665,22

ESTUDIO TOPOGRÁFICO CON GERORRADAR, CORRESPONDIENTE A LOCA-
LIZACIÓN MEDIANTE EQUIPO DE GEORRADAR Y GRAFIADO DE LAS LÍNE-
AS ELECTRICAS EXISTENTES CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS AFEC-
TADOS DE MT/BT. INCLUSO CONTACTO CON COMPAÑÍA SUMINISTRADO-
RA, PERMISOS, CATAS Y DEMÁS GESTIONES CON EL FIN DE LA CORRECTA
LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. TERMINADO.

1,00 3.665,22

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA 1.527,53

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

1,00 1.527,53
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TOTAL C07.04 ........................................................................................ 39.797,58
INTRUSISMOC07.05

03.0301 ud CÁMARA DOMO DIA/NOCHE A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN C/ CABINA EXT. 12.701,91

CÁMARA AUTODOME DIA/NOCHE A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN CON
CABINA DE EXTERIOR, SOPORTE A MÁSTIL Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN,
MODELO STARLIGHT 5000I DE LA MARCA BOCH O EQUIVALENTE EN CALI-
DAD Y PRESTACIONES. 

3,00 4.233,97

0303.0202 m CABLE UTP TIPO CAT6 PARA CONEXIÓN DE CÁMARA. 1.562,50

TENDIDO DE CABLE UTP TIPO CAT6 PARA CONEXIÓN DE CÁMARA.
250,00 6,25

03.0302 m CABLE COAXIAL RG-59 PARA CONEXIÓN DE CÁMARA. 813,75

TENDIDO DE CABLE COAXIAL RG-59 PARA CONEXIÓN DE CÁMARA.
125,00 6,51

03.0303 m CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 4 X 0,9 MM DE DIÁMETRO Y AISLAMIENT 411,25

TENDIDO DE CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 4 X 0,9 MM DE DIÁMETRO Y
AISLAMIENTO.

125,00 3,29

03.0304 m CABLE DE 0,6/1KV DE COBRE DE 3 X 1,5 MM2 DE SECCIÓN Y ASILAMIENT 417,50

SOFTWARE DE GESTIÓN DE LICENCIA DE 18 CÁMARAS PARA DOS CLIEN-
TESL. TOTALMENTE CONECTORIZADO.

 

125,00 3,34

03.0305 ud CODIFICADOR VIDEO RED IP CON CODIF. COMPATIBLE VISIOWAVE 3D-WAVE 10.564,62

CODIFICADOR DE VIDEO RED IP CON CODIFICACIÓN COMPATIBLE VISIO-
WAVE 3D-WAVELET Y CAPACIDAD PARA DOS CÁMARAS, MODELO VISIO-
BOX DISCOVERY 300 DE LA MARCA VISIOWAVE O EQUIVALENTE EN CALI-
DAD Y PRESTACIONES

2,00 5.282,31

03.0306 ud PUESTO DE OPERACIÓN  CON PC PENTIUM IV A 3,2GHZ (VIGILANTE SEG.) 2.014,33

PUESTO DE OPERACIÓN  CON EQUIPO INFORMÁTICO PC COMPATIBLE,
MODELO PC PENTIUM IV A 3,2GHZ PARA VIGILANTE DE SEGURIDAD.

1,00 2.014,33

03.0308 ud INSTALACIÓN DEL SISTEMA 2.945,74

INSTALACIÓN DEL SISTEMA
1,00 2.945,74

03.0307 ud SOFTWARE DE GESTIÓN LICENCIAS 36 CÁMARAS PARA 1 CLIENTE 4.504,98

SOFTWARE DE GESTIÓN DE LICENCIAS PARA 36 CÁMARAS Y 1 CLIENTE,
MODELO VIDEO SECURY CENTER DE LA MARCA VISIOWAVE.

1,00 4.504,98

TOTAL C07.05 ........................................................................................ 35.936,58
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RED SEÑALIZACIÓNC07.06
920.0351N m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES (2 D 110) 1.775,50

CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA POR 2 CONDUCTOS DE
PE DE 110 MM, DOBLE PARED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR. MEDIDA LA LONGITUD ACABADA.

50,00 35,51

920.0352N m CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES (4 D 110) 2.104,00

CANALIZACIÓN DE COMUNICACIONES FORMADA POR 4 CONDUCTOS DE
PE DE 110 MM, DOBLE PARED, INTERIOR LISO, EMBEBIDOS EN DADO DE
HORMIGÓN EN MASA TIPO HM-20. INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO
POSTERIOR. MEDIDA LA LONGITUD ACABADA.

50,00 42,08

920.0002N ud ARQUETA DE CRUCE DE CALZADA 65x65X100CM CON TAPA VISTA NORMALIZADA
ALUMBRADO

1.369,35

SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS
INTERIORES 65X65X100 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA
CON SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR, PA-
REDES DE FABIRCA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO
DE CEMENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGÓN HM-20 EN
CIMENTACIÓN Y 20 CM. EN PERFORACIÓN DE BROCAL; SALIDAS CON TU-
BO CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR DEL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 100 CM., ACABA-
DO CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 70X70CM NORMALIZADA CON
LOGO DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUN-
DICIÓN, INCUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS OSBRANTES A VERTEDERO, SEGÚN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

5,00 273,87

920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA 1.038,55

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

5,00 207,71
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305.0005N ud DESMONTAJE DE BÁCULO DE SEMAFORO Y COLUMNAS 1.882,35

DESMONTAJE DE SEMAFORO, INCLUSO ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN, CON TRASPORTE DE MATERIALES RESULTANTES A GES-
TOR AUTORIZADO O ALMACÉN PARA SU POSIBLE EMPLEO.

15,00 125,49

301.0842N m DEMOLICIÓN DE PRISMA ALUMBRADO, SEMAFOROS 553,50

DEMOLICIÓN DE DE PRISMA DE ALUMBRADO Y DE SEMAFORIZACIÓN DE
HORMIGÓN EN MASA (HASTA 4 CONDUCTOS), PARTE PROPORCIONAL DE
ARQUETAS, I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE-
MOLIDO A GESTOR AUTORIZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASO-
CIADA PARA DESCUBRIRLO.

50,00 11,07

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 197,04

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

12,00 16,42

0103.0501 ud CONEXIÓN ACCIONAMIENTO 2.194,63

CONEXIONADO DE ACCIONAMIENTO HANNING & KAHL, TIPO TRANVÍA
CON DOS CAJAS DE TIERRA ATORNILLADAS, UNA CON LA OTRA, CON
AMORTIGUACIÓN, CON COMPROBADOR DE POSICIÓN FINAL DE ESPADI-
NES POR SEPARADO, UTILIZABLES COMO MONO-ESTABLE O BI-ESTABLE.
CON INTERFAZ DE CONTROL A 4 HILOS COMPATIBLE CON EL MÓDULO
DE EVALUACIÓN DEWEMO DE SIEMENS. TOTALMENTE TERMINADO, CO-
NECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1,00 2.194,63

0102.0401 m CABLE ARMADO 9 X 1,4 MM2 855,00

SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE ARMADO DE 9 X 1,4 MM2, TIPO EAPSP
150,00 5,70

0102.0402 m CABLE TETRAXIAL DE EMISIÓN/RECEPCIÓN 2.476,50

CABLE TETRAXIAL DE EMISIÓN/RECEPCIÓN PARA CONEXIÓN DE VÍA CON
ELECTRÓNICA DE CV

150,00 16,51

0102.0403 m CABLE RV 0.6/ 4 X 2,5 MM2 PARA CONEXIÓN CON REGULADOR 1.165,50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RV 0.6/ 4 X 2,5 MM2 PA-
RA CONEXIÓN CON REGULADOR.

150,00 7,77

0102.0404 m CABLE COAXIAL (RG - 59) PARA CONEXIÓN DE TRAFICO 871,50

CABLE COAXIAL (RG - 59), TRANVIA Y TRÁFICO
150,00 5,81
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0102.0405 m CABLE H07V-R 1 X 16 A/V PARA PUESTA A TIERRA 1.164,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE H07V-R 1 X 16 A/V PARA PUESTA
A TIERRA.

150,00 7,76

0102.0406 m CABLE H07RN-F 1X35 M 459,60

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE H07RN-F 1X35 M
40,00 11,49

0102.0407 m CABLE PARA LAZO DE BALIZA IMU. A-2Y(ZN)2Y 1X2X1MM2 176,40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PARA LAZO DE BALIZA IMU.
A-2Y(ZN)2Y 1X2X1MM2

40,00 4,41

0102.0408 m CABLE RVMV-K 16 HILOS SEÑALES VIARIAS + COM. ENCE-RT 201,60

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE RVMV-K 16 HILOS SEÑALES VIA-
RIAS + COM. ENCE-RT

45,00 4,48

0102.0409 m TENDIDO CANALIZACIÓN 136,35

ML. TENDIDO DE CANALIZACIÓN
45,00 3,03

0102.0301 ud CIRCUITO DE VÍA TRANVIARIO 10.883,50

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CIRCUITO DE VÍA TRAN-
VIARIO INCLUSO MODULO ELECTRÓNICO, CONEXIONES DE EMISIÓN, RE-
CEPCIÓN, CONDENSADOR DE VÍA Y UNIONES FINALES DE CORTOCIRCUI-
TO. COMPATIBLE CON MÓDULO ELECTRÓNICO TRACON DE SIEMENS EXIS-
TENTE. INCLUYE PICADO DE PAVIMENTO Y OBRA CIVIL NECESARIA PARA
CANALIZACIONES SECUNDARIAS

1,00 10.883,50

0102.0302 ud BALIZA DE PRESENCIA DE TREN 4.246,08

BALIZA DE PRESENCIA DE TREN PARA INDICACIÓN AL REGULADOR DE
TRAFICO, CON FUNCIONES DE PETICIÓN, APROXIMACIÓN Y LIBERACIÓN
DEL REGULADOR, INCLUYENDO CAJA DE PAVIMENTO, TOTALMENTE INS-
TALADAS, INCLUYENDO CANALIZACIONES SECUNDARIAS. COMPATIBLE
CON LA EXCITACIÓN Y TELEGRAMA DEL SISTEMA IMU100 DE SIEMENS
EXISTENTE A BORDO DEL TRANVÍA.

2,00 2.123,04
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0102.0303 ud RECEPTOR DE ÓRDENES DE TRANVÍA 9.874,12

RECEPTOR DE ÓRDENES DE TRANVÍA COMPUESTO DE: BALIZA RECEPTO-
RA, UNIDAD DE PROCESO DE ÓRDENES E INTERFASE CON ENCLAVAMIEN-
TO, TOTALMENTE INSTALADO. INCLUYE OBRA CIVIL Y CANALIZACIONES
PARA ENLACE DE BALIZA CON CANALIZACIONES EXISTENTES. COMPATI-
BLE CON LA EXCITACIÓN Y TELEGRAMA DEL SISTEMA IMU100 DE SIEMENS
EXISTENTE A BORDO DEL TRANVÍA Y CON LA CPU850 DE SIEMENS EXIS-
TENTE.

2,00 4.937,06

0102.0304 ud TRANSCEPTOR DE ORDENES DE TRANVÍA 5.860,73

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSCEPTOR DE ÓRDENES DE TRANVÍA
COMPUESTO POR UNIDAD DE PROCESO DE ÓRDENES Y INTERFACES CON
ENCLAVAMIENTO, TOTALMENTE INSTALADO.

1,00 5.860,73

0102.0201 ud SEÑAL TIPO TRANVÍA TIPO LED DOS FOCOS 8.403,12

SEÑAL TIPO TRANVÍA, TECNOLOGÍA LED DE DOS FOCOS, PROVISTA DE VI-
SERA, MÁSTIL Y BASAMENTO. VOLTAJE Y POTENCIA COMPATIBLE CON EL
SISTEMA DE CONTROL DE SEÑAL DE SIEMENS DESIMO EXISTENTE. TOTAL-
MENTE MONTADA. INCLUYE OBRA CIVIL MENOS SI ES PRECISA, CANALI-
ZACIONES PARA ENLACE CON CANALIZACIÓN TRONCAL.

2,00 4.201,56

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA 3.055,06

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2,00 1.527,53

TOTAL C07.06 ........................................................................................ 60.943,98
CATENARIAC07.07

301.0841N m DEMOLICIÓN DE PRISMA MEDIA TENSIÓN 2.163,00

DEMOLICIÓN DE DE PRISMA ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES DE HOR-
MIGÓN EN MASA, PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS, I/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASOCIADA PARA DESCUBRIRLO.

150,00 14,42

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 1.970,40

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

120,00 16,42
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901.01006N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 6T200 9.133,50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 6 TUBOS DE PE BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A
LA PROFUNDIDAD INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA.
INCLUIDAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. INCLUIDA DEMOLICIÓN DE HORMIGON, EXCAVACIÓN EN
ZANJA Y RELLENO DE TIERRAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO. MONTADO
SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y ORDENANZAS MUNICI-
PALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

150,00 60,89

901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT 293,50

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE HORMI-
GÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE
TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLU-
SO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

1,00 293,50

901.0103N ud ARQUETA TIPO A-2, PREFABRICADA MT 1.118,74

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2 NOR-
MALIZADA POR CIA. SUMINISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, MAR-
CO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO D-400, GANCHO DE ABERTU-
RA, SELLADO DE CANALIZACIONES UNA VEZ INSTALADOS LOS CIRCUI-
TOS, TOTALMENTE TERMINADA Y CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE DETA-
LLES DEL PROYECTO, NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINIS-
TRADORA, NORMAS MV.,ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.

2,00 559,37

02.03.15 m CABLE FEEDER 7.599,90

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M DE FEEDER DE ACOMPAÑAMIENTO DE CA-
TENARIA, FORMADO POR UN CABLE DE ALUMINIO DE 630 MM2 DE SEC-
CIÓN, TIPO HRPZ1 TENSIÓN DE AISLAMIENTO 1.8/3 KV, TENDIDO POR CA-
NALIZACIÓN EXISTENTE MEDIANTE ÚTILES APROPIADOS, RODILLO O SIMI-
LAR PARA NO DAÑAR EL AISLAMIENTO, EL PASO, CRUCES DE VÍA Y GRA-
PEADO EN ARQUETAS, EL CONEXIONADO DE CABLES TANTO EN EL SEC-
CIONADOR DE PUNTA DE FEEDER , PUENTEO Y DE ZONA NEUTRA.  TOTAL-
MENTE MONTADO Y EN SERVICIO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MA-
TERIALES, Y MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES DE MONTAJE O TENDIDO. 

330,00 23,03
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901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA 3.055,06

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2,00 1.527,53

TOTAL C07.07 ........................................................................................ 25.334,10
CANALIZACIONES DE ENGRASEC07.08

301.0059N m DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES 2.211,60

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE CONDUCCIONES ENTERRADAS, DE TUBOS
DE HORMIGÓN HASTA 200 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO LIMPIEZA Y RETI-
RADA DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA, INCLUSO EXCAVACIÓN PREVIA
PARA DESCUBRIRLOS, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATE-
RIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO. MEDIDA LA LONGI-
TUD DEMOLIDA, INCLUIDA LA P.P. DE POZOS DE REGISTRO.

194,00 11,40

920.0003N ud ARQUETA DE REGISTRO 40x50X50CM CON TAPA  VISTA NORMALIZADA 2.077,10

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ARQUETA REGISTRABLE DE MEDIDAS INTE-
RIORES 40X50X50 CM. (ANCHOXLARGOXPROFUNDIDAD) REALIZADA CON
SOLERA DE GRAVA GRUESA APISONADA DE 15 CM. DE ESPESOR; PAREDES
DE FABRICA DE LADRILLO PERFORADO, TOMADO CON MORTERO DE CE-
MENTO 1:6 EN LABOR DE CITARA, 15 CM. DE HORMIGON HM-20 EN CI-
MENTACION Y 20 CM. EN FORMACION DE BROCAL; SALIDAS CON TUBO
CORRUGADO, ENFOSCADO FRATASADO FINO POR EL INTERIOR CON EL
MISMO MORTERO, CON UNA PROFUNDIDAD LIBRE DE 90 CM., ACABADO
CON TAPA DE HIERRO FUNDIDO DE 50X50CM NORMALIZADA CON LOGO
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AYUNTAMIENTO SOBRE MARCO DE FUNDI-
CIÓN, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE
LA EXCAVACION, PUNTOS DE SOLDADURA ENTRE TAPA Y MARCO Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, SEGUN PROYEC-
TO Y NORMAS SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO DE SEVILLA. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

10,00 207,71

920.0116N m CANALIZACION CALZADA 0.4X0.8 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA 15.274,07

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO DE
LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE CA-
PA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILA 2 TUBOS CORRUGA-
DOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO DE
HM-20 HASTA 26 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LOS
TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COMPACTA-
DO POR TONGADAS 95 % P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GENERA-
TRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO PA-
RA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VER-
TEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS, EJECUTADO
SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

370,55 41,22
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901.10009N ud APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRÁNEA BAJO TUBO 1.649,78

APEO Y SOSTENIMIENTO DE LÍNEA SUBTERRANEA BAJO TUBO CON LUZ
MÁXIMA DE 9 M. INCLUIDA LA RETIRADA FINAL, LA PERFILERÍA DE APOYO
IPN 120 SOLDADOS Y LAS SUJECCIONES DEL CONDUCTO DE CABLES AL
PERFIL, APOYO Y ANCLADO DEL MISMO EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO
E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIMPIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE
RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2,00 824,89

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA 1.527,53

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

1,00 1.527,53

TOTAL C07.08 ........................................................................................ 22.740,08
CONTRAINCENDIOSC07.09

321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 212,50

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

34,95 6,08

332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS 288,68

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

15,13 19,08

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 325,44

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

19,82 16,42

A030703004 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-100 PN16 DN90 139,80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE-100, DIÁMETRO NOMI-
NAL DN 90 MM, PRESIÓN NOMINAL PN 16, MRS 10 N/MM2, SDR 11, CONFORME A
NORMA UNE-EN 12201 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS ELECTROSOLDABLES, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

15,00 9,32

85DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO. PRESUPUESTO

A030703006 m TUBERÍA DE POLIETILENO PE-100 PN16 DN125 434,43

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE-100, DIÁMETRO NOMI-
NAL DN 125 MM, PRESIÓN NOMINAL PN 16, MRS 10 N/MM2, SDR 11, CONFORME A
NORMA UNE-EN 12201 Y/O SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPOR-
CIONAL DE ELEMENTOS ELECTROSOLDABLES, MEDIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECE-
SARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

27,00 16,09

430.0211N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P<2,50M, TUB. Ø=500MM (HORM. PREF.) 920,53

EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
RED DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O INFE-
RIOR A 500 MM,  DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD ME-
NOR DE 2,50 M, FORMADO POR BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN AR-
MADO DE 16 CM DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0.50 Y
1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ES-
PESOR DE BORDE MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR DE
HM-20 Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
REVESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE
RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTEC-
TOR A BASE DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYEN-
DO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPRO-
PILENO Y  CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA
DE PASO DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO", IN-
CLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTO-
RES A LA BASE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

1,00 920,53

910.0551N ud HIDRANTE 2.097,66

HIDRANTE PARA INCENDIOS CON RACORD DE LATÓN O BRONCE, DE TO-
MA DE ENCHUFE RÁPIDO, DN 100 MM., TIPO BARCELONA, SEGÚN PLANO
DE DETALLE, VÁLVULA DE COMPUERTA DN 100 MM., PN 16, "T" EMBRIDA-
DA CON DERIVACIÓN Ø 100 MM.,  CARRETES DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
UNIÓN EMBRIDADA, ADAPTADORES DESLIZANTES PARA CONEXION DE
"T", JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA BICROMATADA, EJE PARA
EL ACCIONAMIENTO  MANUAL DE LA VÁLVULA SUJETO MEDIANTE PLETI-
NAS DE ACERO AL CARBONO FIJADAS A LAS PAREDES DEL POZO, ANCLA-
JES NECESARIOS, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO NECESARIO, EXCAVACIÓN
DE TIERRAS, TRANSPORTE A VERTEDERO,  RELLENO CON ALBERO Y REPO-
SICIÓN DEL PAVIMENTO, INCLUSO CORTE DE LA TUBERÍA EXISTENTE, DE-
SAGÜES Y CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO,  TOTALMENTE TERMINADO,
INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES NECE-
SARIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE EXCEPTO LA VÁLVULA DE COM-
PUERTA DE D=100 MM.

1,00 2.097,66

TOTAL C07.09 ........................................................................................ 4.419,04
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COMUNICACIONESC07.10
920.0020N m CANALIZACION ACERADO 0.4X0.5 M 4 TUBOS POLIET. DN90 DOBLE CAPA 1.213,65

SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE APERTURA MECÁNICA DE ZANJAS PARA
CIRCUITO DE ALUMBRADO, DE 0.40 M. DE ANCHO POR 0.80 M. DE PRO-
FUNDIDAD, EN ZONA TERRIZA Y A CIELO ABIERTO, PARA CIRCUITO DE
ALUMBRADO,  CON EXTRACCION DE TIERRAS A LOS BORDES, PERFILADO
DE LATERALES, LIMPIEZA Y COMPACTACION DE FONDOS, EXTENDIDO DE
CAPA DE HM-20 DE 10 CM; COLOCANDO EN DOS FILAS 2 TUBOS CORRU-
GADOS DN90 MM POLIETILENO DOBLE CAPA Y ALAMBRE GUIA, RELLENO
DE HM-20 HASTA 36 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE
LOS TUBOS, Y EL RESTO CON RELLENO DE SUELO SELECCIONADO COM-
PACTADO POR TONGADAS 98%P.M ,INTERCALANDO A 0.25 M. DE LA GE-
NERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO UNA CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARI-
LLO PARA SEÑALIZACION, CON TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRAN-
TES A VERTEDERO, INCLUSO P.P DE MANGUITOS DE UNIÓN DE TUBOS,
EJECUTADO SEGÚN PLANO Y PPTP. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

31,00 39,15

202240012 m TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO CON CUBERTA TIPO
PESP.

942,50

TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO CON CUBER-
TA TIPO PESP.

 

125,00 7,54

20224.0015 ud CAJA DE FUSIÓN DE FIBRA EN ARQUETA EN PUNTO INTERMEDIO DE CAMINO.
TOTALMENTE INSTALADA Y FIBRAS COMPLETAMENTE FUSIONADAS CON VER

3.760,38

CAJA DE FUSIÓN DE FIBRA EN ARQUETA EN PUNTO INTERMEDIO DE CA-
MINO. TOTALMENTE INSTALADA Y FIBRAS COMPLETAMENTE FUSIONA-
DAS CON VERIFICACIÓN  DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE PRUEBAS RE-
FLECTOMÉTRICAS.

2,00 1.880,19

TOTAL C07.10 ........................................................................................ 5.916,53
CANALIZACIONES LINEA EXTERIORC07.11

301.0841N m DEMOLICIÓN DE PRISMA MEDIA TENSIÓN 288,40

DEMOLICIÓN DE DE PRISMA ELECTRICO Y DE COMUNICACIONES DE HOR-
MIGÓN EN MASA, PARTE PROPORCIONAL DE ARQUETAS, I/ DESESCOM-
BRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORI-
ZADO O ACOPIO. INCLUSO EXCAVACIÓN ASOCIADA PARA DESCUBRIRLO.

20,00 14,42

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 262,72

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

16,00 16,42
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901.01006N m CANALIZACIÓN MEDIA TENSIÓN 6T200 1.217,80

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA AT
COMPUESTA POR 6 TUBOS DE PE BICAPA DE 200 MM DE DIÁMETRO, TIPO
450N, RECUBIERTOS DE HORMIGÓN, UBICADA EN EL FONDO DE ZANJA A
LA PROFUNDIDAD INDICADA EN PLANO SEÑALIZADA MEDIANTE CINTA.
INCLUIDAS CONEXIONES CON ARQUETAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. INCLUIDA DEMOLICIÓN DE HORMIGON, EXCAVACIÓN EN
ZANJA Y RELLENO DE TIERRAS Y REPOSICION DE PAVIMENTO. MONTADO
SEGÚN REAT, NORMAS CIA. SUMINISTRADORA Y ORDENANZAS MUNICI-
PALES. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

20,00 60,89

901.0102N ud ARQUETA TIPO A1, PREFABRICADA, MT 587,00

ARQUETA NORMALIZADA TIPO A1 PREFABRICADA REALIZADA DE HORMI-
GÓN, CON TAPA DE FUNDICIÓN DUCTIL D400 Y MARCO DE ACERO, CONS-
TRUIDA SEGÚN NORMA ONSE 01.01-14C. INCLUSO EXCAVACIÓN MECÁNI-
CA Y RELLENO DE TRASDÓS DE MATERIAL GRANULAR, CONEXIONES DE
TUBOS Y REMATES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE ACABADA, INCLU-
SO RECIBIDO DE LOS CONDUCTOS.

2,00 293,50

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA 3.055,06

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

2,00 1.527,53

02.03.15 m CABLE FEEDER 25.333,00

SUMINISTRO Y MONTAJE DE M DE FEEDER DE ACOMPAÑAMIENTO DE CA-
TENARIA, FORMADO POR UN CABLE DE ALUMINIO DE 630 MM2 DE SEC-
CIÓN, TIPO HRPZ1 TENSIÓN DE AISLAMIENTO 1.8/3 KV, TENDIDO POR CA-
NALIZACIÓN EXISTENTE MEDIANTE ÚTILES APROPIADOS, RODILLO O SIMI-
LAR PARA NO DAÑAR EL AISLAMIENTO, EL PASO, CRUCES DE VÍA Y GRA-
PEADO EN ARQUETAS, EL CONEXIONADO DE CABLES TANTO EN EL SEC-
CIONADOR DE PUNTA DE FEEDER , PUENTEO Y DE ZONA NEUTRA.  TOTAL-
MENTE MONTADO Y EN SERVICIO. INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS MA-
TERIALES, Y MEDIOS AUXILIARES, ASÍ COMO PEQUEÑO MATERIAL Y ME-
DIOS AUXILIARES DE MONTAJE O TENDIDO. 

1.100,00 23,03

20224.0010 m CABLE 0,6/1KV TIPO BUROPRENO RV-K 1X150 MM2 CU DE PIRELLI O EQUIVALENTE
EN CALIDAD Y PRESTACIONES. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO

39.237,00

CABLE 0,6/1KV TIPO BUROPRENO RV-K 1X150 MM2 CU DE PIRELLI O EQUI-
VALENTE EN CALIDAD Y PRESTACIONES. TOTALMENTE INSTALADO, PRO-
BADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE MANO DE OBRA, MEDIOS AUXI-
LIARES Y COSTES INDIRECTOS.

1.650,00 23,78
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2574.0060 m LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE SECCIÓN
(3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALADO BAJO

11.107,25

LÍNEA MT FORMADA POR CONDUCTORES DE ALUMINIO DE 240 MM2 DE
SECCIÓN (3X240MM2) TIPO RHZ1K 18/30 KV DE AISLAMIENTO, INSTALA-
DO BAJO TUBO CORRUGADO DE 200 MM DE DIÁMETRO DE DOBLE CAPA,
INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACIÓN Y PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE,
P.P. DE EMPALMES Y TERMINALES DE CONEXIÓN EN AMBAS PUNTAS, ME-
GADO Y OCA NECESARIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA, SEGÚN PRES-
CRIPCIONES DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

275,00 40,39

202240012 m TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO CON CUBERTA TIPO
PESP.

1.885,00

TENDIDO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 16 F.O. MONOMODO CON CUBER-
TA TIPO PESP.

 

250,00 7,54

20224.753 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4X1x6MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

1.762,75

CIRCUITO 4X1X6 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADO BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

275,00 6,41

20224.755 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x10MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

2.197,25

CIRCUITO 4X1X10 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

275,00 7,99

20224.757 m CIRCUITO  CU UNIPOLARES RV-K 0.6/1KV 4x1x16MM2  BAJO TUBO EXISTENTE EN
ZANJA

3.033,25

CIRCUITO 4X1X16 MM2 FORMADO POR CONDUCTORES DE COBRE UNIPO-
LAR RV-K INSTALADOS BAJO TUBO EXISTENTE EN ZANJA,CON AISLAMIEN-
TO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINI-
LO, INCLUSO ELEMENTOS AUXILIARES Y TERMINALES EN PUNTA, RECOR-
TES Y DESPUNTES, APERTURA Y CIERRE DE TAPAS DE ARQUETAS CIEGAS O
REGISTRABLES, CONEXIONADO EN CAJA DE PROTECCIÓN DE SOPORTE,
INTERRUPTOR O RECEPTOR, SEGÚN REBT2002, NORMAS EN/UNE Y PPTP.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.

275,00 11,03

TOTAL C07.11 ........................................................................................ 89.966,48
TOTAL C07 ...................................................................................................................................... 431.313,31
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C08 ACOMETIDAS DE SERVICIOS

NUEVO EDIFICIO EXTERIORC08.01

ABASTECIMIENTOC08.01.01
910.0037N ud ACOM ABTO <=63 MM PE-80 CON DEM Y REPOS DE PAVTO >9M 661,29

SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE DE HASTA 63 MM
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y LONGITUD  >9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE
POLIETILENO PE 80 CON UN DN/OD COMPRENDIDO ENTRE 32 Y 63 MM,
CONECTADA A LA RED MEDIANTE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE
ADECUADO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, COLLARÍN, VÁLVULA DE COMPUERTA
PARA ACOMETIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE LATÓN NECE-
SARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN. INCLUYE LA EXCAVACIÓN NECESA-
RIA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, ASÍ
COMO LOS RELLENOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

1,00 661,29

919.0308N ud CONEXIÓN FD, DN 10-100 MM 893,78

CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 100 MM CON TUBE-
RÍA EXISTENTE DE DN 100 MM, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, COR-
TES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINI-
TIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RE-
TRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

1,00 893,78

TOTAL C08.01.01 ................................................................................... 1.555,07

SANEAMIENTOC08.01.02
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 100,32

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

16,50 6,08

321.0105N m2 ENTIBACIÓN CUAJADA ZANJAS Y POZOS 253,95

ENTIBACIÓN MONOCODAL DE PLANCHAS DESLIZANTES, PATINES DOBLE
GUIA, PANELES DE CHAPA DE ACERO O ALUMINIO, CORREAS Y CODALES
METÁLICOS, MONTAJE Y DESMONTAJE, I/P.P. DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
Y ACCESO. MEDIDA LA SUPERFICIE ENTIBADA.

15,00 16,93

332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS 116,01

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

6,08 19,08



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 144,50

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

8,80 16,42

419.001N m BANDA SEÑALIZADORA DE SANEAMIENTO 1,90

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE BANDA IDENTIFICATIVA
DE TUBERÍA INSTALADA, EN MATERIAL PLÁSTICO Y DE COLOR MARRÓN
CON LA LEYENDA "RED DE SANEAMIENTO - EMASESA", COLOCADA SO-
BRE LA GENERATRIZ SUPERIOR A UNA DISTANCIA VERTICAL DE 50 CM, DE
ACUERDO A LAS I.T. VIGENTE. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE
COLOCADA.

10,00 0,19

420.003N m TUBERÍA HORMIGÓN ARMADO JUNTA ELASTOMÉRICA 135 Ø400 404,40

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO PARA
SANEAMIENTO DE DIÁMETRO NOMINAL DN 400 MM, CLASE 135, CON-
FORME A NORMA UNE-EN 1916 / UNE 127916 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE JUNTA ELASTOMÉRICA, ME-
DIOS AUXILIARES Y PRUEBAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO.

10,00 40,44

430.0210N ud ACONDICIONAMIENTO POZO REGISTRO EXISTENTE. 308,84

ACONDICIONAMIENTO DE POZO DE REGISTRO EXISTENTE, INCLUYENDO
CONEXIONES DE REDES, FORMACIÓN DE CANAL Y BANQUETAS, DEMOLI-
CIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CORONACIÓN DE POZO, DESMONTAJE Y
ACOPIO DE TAPA Y CERCO, PICADO DE PARAMENTOS VERTICALES Y POS-
TERIOR ENFOSCADO DE LOS MISMOS CON MORTERO DE CEMENTO, E IN-
CLUSO SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE NUEVO CONJUN-
TO TAPA / CERCO EN FUNDICIÓN DÚCTIL, COTA DE PASO 600 MM, CON
LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO+SANEAMIENTO" Y PATES DE PO-
LIPROPILENO NECESARIOS, SEGÚN PLANO DE DETALLE DEL PROYECTO Y
EN CUMPLIMIENTO CON EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

1,00 308,84
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430.0211N ud POZO REGISTRO Ø 1,20M, P<2,50M, TUB. Ø=500MM (HORM. PREF.) 2.761,59

EJECUCIÓN DE POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN PREFABRICADO PARA
RED DE SANEAMIENTO PARA COLECTORES DE DIÁMETRO IGUAL O INFE-
RIOR A 500 MM,  DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y PROFUNDIDAD ME-
NOR DE 2,50 M, FORMADO POR BASE PREFABRICADA DE HORMIGÓN AR-
MADO DE 16 CM DE ESPESOR Y ALTURAS COMPRENDIDAS ENTRE 0.50 Y
1,40 M, ANILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM ES-
PESOR DE BORDE MACHIHEMBRADO, CANAL HASTA CLAVE SUPERIOR DE
HM-20 Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO,
REVESTIDOS POR UNA IMPRIMACIÓN DE DOS COMPONENTES A BASE DE
RESINAS EPOXI DE ESPESOR 75 MICRAS Y UN REVESTIMIENTO PROTEC-
TOR A BASE DE RESINAS EPOXI-POLIURETANO DE 250 MICRAS. INCLUYEN-
DO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PATES DE POLIPRO-
PILENO Y  CONJUNTO CERCO / TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, CON COTA
DE PASO DE 600 MM, CON LA INSCRIPCIÓN "EMASESA+LOGOTIPO", IN-
CLUSO P.P. DE TALADROS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN DE COLECTO-
RES A LA BASE, SEGÚN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DEL
P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE EJECUTADA.

3,00 920,53

960.002N h BOMBEOS PROVISIONALES SANEAMIENTO 65,08

BOMBEOS PROVISIONALES EN REDES SECUNDARIAS DURANTE LA EJECU-
CIÓN DE LAS OBRAS.

2,50 26,03

TOTAL C08.01.02 ................................................................................... 4.156,59

PCIC08.01.03
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 341,21

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

56,12 6,08

332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS 395,72

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

20,74 19,08

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 646,95

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

39,40 16,42
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910.0131N m TUBERÍA FD Ø100 CLASE 64 3.168,95

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL PARA ABASTECIMIENTO, CON EXTREMOS ENCHUFE / LISO, JUNTA
AUTOMÁTICA FLEXIBLE, DN / ID 150 MM, CLASE C 64, ACREDITADA SE-
GÚN RD 3/2023, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODAS
LAS PIEZAS ESPECIALES QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE RECOGIDAS EN EL
PRESUPUESTO, LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRESIÓN Y ESTANQUEI-
DAD Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS PLANOS DE LA TUBERÍA INSTALADA,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA LONGITUD COMPLETAMENTE INSTALA-
DA.

61,00 51,95

910.0235N ud VÁLVULA DE COMPUERTA DE ASIENTO ELÁSTICO DN100, PN10/16, SERIE CORTA 307,25

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA
DE CIERRE ELÁSTICO ENTERRADA, DN 100 MM, CON UNA PRESIÓN NOMI-
NAL DE 16 BAR, CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR (MÍNIMO
GGG-40), OBTURADOR DE FUNDICIÓN NODULAR RECUBIERTO DE ELASTÓ-
MERO EPDM, EJE DE ACERO INOX. MÍN 13% CR, CON EXTREMOS EMBRI-
DADOS, SENTIDO DE CIERRE ANTIHORARIO Y LONGITUD DE MONTAJE CO-
RRESPONDIENTE A LA SERIE BÁSICA 14, SEGÚN LAS NORMAS UNE-EN
558-1 Y UNE-EN 1074, INCLUYENDO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRI-
DA DE EMPALME UNIVERSAL, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD, TORNILLERÍA
BICROMATADA Y ANCLAJES NECESARIOS, ASÍ COMO TRANSPORTE Y CO-
LOCACIÓN DE TRAMPILLÓN Y CONJUNTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL,
ACREDITANDO CUMPLIMIENTO DEL RD 3/2023 Y EN CUMPLIMIENTO CON
EL PPTP DE EMASESA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE TERMINADA.

1,00 307,25

919.0308N ud CONEXIÓN FD, DN 10-100 MM 893,78

CONEXIÓN DE TUBERÍA PROYECTADA DE FD DE DN 100 MM CON TUBE-
RÍA EXISTENTE DE DN 100 MM, INCLUYENDO DESAGÜE, BOMBEO, COR-
TES, DEMOLICIONES, DESMONTAJE DE PIEZAS, TRANSPORTE, SUMINISTRO
Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, ANCLAJES PROVISIONAL Y DEFINI-
TIVO, MOVIMIENTO DE TIERRAS NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RE-
TRANQUEO, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, ASÍ COMO LA
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA UNIDAD
COMPLETAMENTE TERMINADA.

1,00 893,78

910.0037N ud ACOM ABTO <=63 MM PE-80 CON DEM Y REPOS DE PAVTO >9M 661,29

SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE DE HASTA 63 MM
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y LONGITUD  >9 M POR NUEVA ACOMETIDA DE
POLIETILENO PE 80 CON UN DN/OD COMPRENDIDO ENTRE 32 Y 63 MM,
CONECTADA A LA RED MEDIANTE COLLARÍN CON DISPOSITIVO DE CORTE
ADECUADO EN FUNCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE, I/ SUMINISTRO, TRANS-
PORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA, COLLARÍN, VÁLVULA DE COMPUERTA
PARA ACOMETIDA, TRAMPILLÓN Y P.P. DE ELEMENTOS DE LATÓN NECE-
SARIOS PARA REALIZAR LA CONEXIÓN. INCLUYE LA EXCAVACIÓN NECESA-
RIA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO AUTORIZADO, ASÍ
COMO LOS RELLENOS SEGÚN EL P.P.T.G. DE EMASESA. MEDIDA LA UNI-
DAD TERMINADA.

1,00 661,29

TOTAL C08.01.03 ................................................................................... 6.415,15
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AIRE COMPRIMIDOC08.01.04
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 159,84

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

26,29 6,08

332.0051N m3 RELLENO CON MATERIAL ARENAS EN ZANJAS, POZOS 196,33

RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
GRANULAR, (ARENAS O GRAVILLAS), I/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTE-
RA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTA-
CIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN. MEDIDO SOBRE PERFIL.

10,29 19,08

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 262,72

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

16,00 16,42

E22NTS080 m TUBERÍA ACERO INOX. AISI-316 D=54 mm UNIÓN PRESSFITT 1.316,97

TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE AISI-316, DE DIÁMETRO 54 MM, CONFOR-
ME A UNE 19049:1997. TOTALMENTE MONTADA, INCLUYENDO P.P. DE PIE-
ZAS (CODOS, TES, MANGUITOS, ETC) Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. CON-
FORME A RITE Y CTE DB HS Y HE.

26,60 49,51

E22NVE040_M ud VÁLVULA DE ESFERA INOX 2" PN-16 119,14

VÁLVULA DE ESFERA PN-10 DE DIÁMETRO 3". COMPLETAMENTE INSTALA-
DA, PROBADA Y FUNCIONANDO; I/P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MEDIOS
AUXILIARES. CONFORME A RITE Y CTE DB HE Y HS.

2,00 59,57

E22NTS00_M1 ud CONEXIÓN A RED EXISTENTE 485,48

CONEXIÓN A RED EXISTENTE
1,00 485,48

901.1005N ud CRUCE BAJO VÍA CON APEO DE LA MISMA 1.527,53

CRUCE BAJO VÍA MEDIANTE EXCAVACIÓN MANUAL EN MINA, CON APEO
Y SOSTENIMIENTO DE LA VÍA, CON LUZ MÁXIMA DE 3 M. INCLUIDA LA RE-
TIRADA FINAL, PERFILERÍA DE APOYO IPN 120 SOLDADOS Y ZAPATA DE
APOYO DE LOS CARRILES  AL PERFIL,  ANCLADO DE LOS PERFILES  MISMO
EN LOS EXTREMOS, ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN SEGÚN NORMA, LIM-
PIEZA RECOGIDA Y RETIRADA DE RESTOS Y ESCOMBROS. TERMINADO.

1,00 1.527,53

TOTAL C08.01.04 ................................................................................... 4.068,01

TOTAL C08.01 ........................................................................................ 16.194,82
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NUEVAS VIAS DE ESTACIONAMIENTOC08.02
321.0010 m3 EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS 691,60

EXCAVACION MECANICA CON AYUDA MANUAL EN ZANJAS Y POZOS, IN-
CLUSO PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES DE LA EXCAVACION. CARGA
Y TRANSPORTE DE LAS TIERRAS RESULTANTES A ACOPIO O VERTEDERO.

113,75 6,08

330.0057 m3 SUELO SELECCIONADO TIPO S3 EN ZANJAS 821,82

SUELO SELECCIONADO (S3 INDICE DE CBR>=20) PROCEDENTE DE YACI-
MIENTO GRANULAR O CANTERA PARA RELLENOS LOCALIZADOS, POZOS,
ZANJAS, I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COM-
PACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONA-
CIÓN Y REFINO DE TALUDES. COMPACTADO AL 95% DEL P.M.

50,05 16,42

831.0005 m CANALIZACION PARA CABLES TIPO 5 12T D160 14.483,00

CANALIZACION PARA CABLES TIPO 5, CANALIZACIÓN PARA INSTALACIO-
NES TRANVIARIAS (TIPO 5), DE DIMENSIONES 65 CM. DE ANCHURA POR
125 CM. DE PROFUNDIDAD MEDIA, CONSTITUIDA POR 12 TUBERÍAS DE
160 MM. DE DIÁMETRO CORRUGADA EXTERIORMENTE Y LISA INTERIOR-
MENTE, SEGÚN NORMA UNE-EN -50086-1 Y 50086-2-4 (450N), ENVUELTA
EN PRISMA DE HORMIGÓN HM-15/B/40/X0 DE 65 X 65 CMS, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMIENTOS DE UNIÓN, SEPARADORES, TAPO-
NES, MANDRILADO, MAS 1 TRITUBO DE 40 MM. SIN DEMOLICIÓN NI RE-
POSICIÓN DE PAVIMENTO.

140,00 103,45

901.0103N ud ARQUETA TIPO A-2, PREFABRICADA MT 8.390,55

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO TIPO A-2 NOR-
MALIZADA POR CIA. SUMINISTRADORA, PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
ENERGIA ELECTRICA EN A.T., INCLUSO EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPOR-
TE DE MATERIALES SOBRANTES A VERTEDERO O LUGAR DE EMPLEO, MAR-
CO FIJADO A OBRA Y TAPA REFORZADA TIPO D-400, GANCHO DE ABERTU-
RA, SELLADO DE CANALIZACIONES UNA VEZ INSTALADOS LOS CIRCUI-
TOS, TOTALMENTE TERMINADA Y CONSTRUIDA SEGÚN PLANO DE DETA-
LLES DEL PROYECTO, NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑIA SUMINIS-
TRADORA, NORMAS MV.,ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT.

15,00 559,37

TOTAL C08.02 ........................................................................................ 24.386,97
TOTAL C08 ...................................................................................................................................... 40.581,79
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C09 DEMOLICIONES Y DEMONTAJES
301.0020 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO 4.276,25

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO POR MEDIOS MECÁNI-
COS I/ DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

125,00 34,21

301.0040N m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO RIGIDO MEDIOS MANUALES 34.641,25

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS HIDRÁULICOS EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO O ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES, P.P. DE CORTES
DE PAVIMENTO, I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS
ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS APRO-
VECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

2.644,37 13,10

301.0042N m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO MBC MEDIOS MANUALES 10.521,89

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS EXIS-
TENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, P.P. DE
CORTES DE PAVIMENTO I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍ-
CULOS, DEMOLICIÓN DE ENCINTADOS, CORRE AGUAS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS
APROVECHABLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

883,45 11,91

301.0045N1 m2 DEMOLICIÓN DE ACERADOS I/P.P. DE BORDILLOS MANUALES 3.874,82

DEMOLICIÓN DE ACERADOS Y CARRILES BICI EXISTENTES DE CUALQUIER
TIPO O ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, P.P. DE CORTES DE PAVIMEN-
TO, I/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, CONSIDERAN-
DO EL CONJUNTO DE SOLERÍAS, MORTERO DE AGARRE, BASE DE HORMI-
GÓN,P.P. DE BORDILLOS, CORREAGUAS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIA-
LES DE PAVIMENTACIÓN, RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS APROVECHA-
BLES Y ACOPIO EN CASO NECESARIO, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANS-
PORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZADO.

378,40 10,24

301.0090 m2 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN METÁLICA 1.901,09

DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN LIGERA, DE HASTA 6 M DE
ALTURA DESDE LA RASANTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYENDO RE-
TIRADA DE INSTALACIONES, CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA
EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

128,80 14,76

301.0095 m2 DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN HORMIGÓN 647,62

DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE DE EDIFICACIÓN ESTRUCTURA DE HORMI-
GÓN, DE HASTA 6 M DE ALTURA DESDE LA RASANTE, POR MEDIOS MECÁ-
NICOS, INCLUYENDO CARGA Y RETIRADA DE ESCOMBROS CON P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES Y SIN TRANSPORTE A VERTEDERO. MEDIDA EN PRO-
YECCIÓN HORIZONTAL.

36,20 17,89
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301.0120 m LEVANTADO DE CERRAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS 2.780,45

LEVANTADO Y DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO CON MURETE DE HORMI-
GÓN O FÁBRICA DE BLOQUES, ALZADO DE VALLAS METÁLICAS ELECTRO-
SOLDADAS, I/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A ACOPIO O GESTOR AUTORIZA-
DO.

210,80 13,19

301.0092 m2 DESMONTAJE DE MARQUESINA METÁLICA 4.158,93

DESMONTAJE DE MARQUESINA METÁLICA DE APARCAMIENTOS, TRASLA-
DO A ALMACÉN Y POSTERIOR COLOCACIÓN EN LA ZONA DESGNADA
POR LA PROPIEDAD. INCLUSO P.P. DE NUEVA CIMENTACIÓN. MEDIDA EN
PROYECCIÓN HORIZONTAL.

71,30 58,33

TOTAL C09 ...................................................................................................................................... 62.802,30
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C10 SEGURIDAD Y SALUD

INSTALACIONES DE BIENESTARC10.01
E28BA020 m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 405,00

ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD A CASETA DE OBRA, DESDE
EL CUADRO GENERAL FORMADA POR MANGUERA FLEXIBLE DE 4X6 MM2
DE TENSIÓN NOMINAL 750 V., INCORPORANDO CONDUCTOR DE TIERRA
COLOR VERDE Y AMARILLO, FIJADA SOBRE APOYOS INTERMEDIOS CADA
2,50 M. INSTALADA.

100,00 4,05

E28BA030 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. 1.367,40

ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA PARA OBRA DE LA RED GENE-
RAL MUNICIPAL DE AGUA POTABLE HASTA UNA LONGITUD MÁXIMA DE 8
M., REALIZADA CON TUBO DE POLIETILENO DE 25 MM. DE DIÁMETRO, DE
ALTA DENSIDAD Y PARA 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN MÁXIMA CON CO-
LLARÍN DE TOMA DE FUNDICIÓN, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILE-
NO Y TAPÓN ROSCADO, INCLUSO DERECHOS Y PERMISOS PARA LA CONE-
XIÓN, TERMINADA Y FUNCIONANDO, Y SIN INCLUIR LA ROTURA DEL PAVI-
MENTO.

6,00 227,90

E28BA045 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC 1.526,40

ACOMETIDA PROVISIONAL DE SANEAMIENTO DE CASETA DE OBRA A LA
RED GENERAL MUNICIPAL (POZO O IMBORNAL), HASTA UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 8 M., FORMADA POR TUBERÍA EN SUPERFICIE DE PVC DE 110
MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, TAPADO POSTERIOR DE LA ACOMETIDA
CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/I,  Y CON P.P. DE MEDIOS AUXI-
LIARES.

6,00 254,40

E28BC080 ms ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m2 3.413,00

MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA ASE-
OS EN OBRA DE 5,98X2,45X2,63 M.  ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE
CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPAN-
DIDO.  VENTANA DE 0,84X0,80 M. DE ALUMINIO ANODIZADO, CORREDE-
RA, CON REJA Y LUNA DE 6 MM., TERMO ELÉCTRICO DE 50 L., DOS PLA-
CAS TURCAS, CUATRO PLACAS DE DUCHA, PILETA DE CUATRO GRIFOS Y
UN URINARIO, TODO DE FIBRA DE VIDRIO CON TERMINACIÓN DE GEL-CO-
AT BLANCO Y PINTURA ANTIDESLIZANTE, SUELO CONTRACHAPADO HI-
DRÓFUGO CON CAPA FENOLÍTICA ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DES-
GASTE, PUERTA MADERA EN TURCA, CORTINA EN DUCHA.  TUBERÍA DE
POLIBUTILENO AISLANTE Y RESISTENTE A INCRUSTACIONES, HIELO Y CO-
RROSIONES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA MONO. 220 V. CON AUTOMÁTICO.
CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL
MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

10,00 341,30
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E28BC200 ms ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 3.519,00

MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA CO-
MEDOR DE OBRA DE 7,92X2,45X2,45 M. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA Y CE-
RRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE PO-
LIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEXTINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO ME-
LAMINADO EN COLOR. CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ON-
DULADA REFORZADA CON PERFIL DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60
MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO.  SUELO DE AGLOMERADO REVESTI-
DO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y POLIESTIRENO DE 50 MM. CON
APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZADA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL. 
PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM., REFORZADA Y
CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPORTE Y CERRADURA.  DOS VENTA-
NAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA, CONTRAVENTANA DE ACERO
GALVANIZADO.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 220 V., TOMA DE TIERRA, AU-
TOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., ENCHUFES PARA 1500 W. Y PUN-
TO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPORTE A 150 KM.(IDA Y VUELTA).
ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D.
486/97.

10,00 351,90

E28BC190 ms ALQUI. CASETA VESTUARIO 19,40 m2 3.625,00

MES DE ALQUILER (MIN. 12 MESES) DE CASETA PREFABRICADA PARA VES-
TUARIOS. DE 19,40 M2. ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO DE CHAPA GALVA-
NIZADA PINTADA, AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO AUTOEX-
TINGUIBLE, INTERIOR CON TABLERO MELAMINADO EN COLOR. CUBIERTA
EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA ONDULADA REFORZADA CON PERFIL
DE ACERO; FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM., INTERIOR CON TABLEX LACADO. 
SUELO DE AGLOMERADO REVESTIDO CON PVC CONTINUO DE 2 MM., Y
POLIESTIRENO DE 50 MM. CON APOYO EN BASE DE CHAPA GALVANIZA-
DA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL.  PUERTA DE 0,8X2 M., DE CHAPA GALVANI-
ZADA DE 1 MM., REFORZADA Y CON POLIESTIRENO DE 20 MM., PICAPOR-
TE Y CERRADURA. DOS VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDERA,
CONTRAVENTANA DE ACERO GALVANIZADO.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA A
220 V., TOMA DE TIERRA, AUTOMÁTICO, 2 FLUORESCENTES DE 40 W., EN-
CHUFES PARA 1500 W. Y PUNTO LUZ EXTERIOR DE 60 W. CON TRANSPOR-
TE A 150 KM.(IDA Y VUELTA). ENTREGA Y RECOGIDA DEL MÓDULO CON
CAMIÓN GRÚA. SEGÚN R.D. 486/97.

10,00 362,50

E28BM010 ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO 64,00

PERCHA PARA ASEOS O DUCHAS EN ASEOS DE OBRA, COLOCADA.
10,00 6,40

E28BM020 ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 28,88

PORTARROLLOS INDUSTRIAL CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLOCA-
DO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

4,00 7,22

E28BM030 ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS 77,12

ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS, COLOCADO.
4,00 19,28

E28BM040 ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO 29,76

DOSIFICADOR DE JABÓN DE USO INDUSTRIAL DE 1 L. DE CAPACIDAD,
CON DOSIFICADOR DE JABÓN COLOCADA (AMORTIZABLE EN 3 USOS).

4,00 7,44
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E28BM045 ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA 51,48

DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA CON CERRADURA DE SEGURIDAD, COLO-
CADO. AMORTIZABLE EN 3 USOS.

4,00 12,87

E28BM080 ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS 399,04

MESA DE MELAMINA PARA COMEDOR DE OBRA CON CAPACIDAD PARA
10 PERSONAS, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).

4,00 99,76

E28BM100 ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS 65,60

CUBO PARA RECOGIDA DE BASURAS. (AMORTIZABLE EN 2 USOS).
4,00 16,40

E28BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 103,92

BOTIQUÍN DE URGENCIA PARA OBRA FABRICADO EN CHAPA DE ACERO,
PINTADO AL HORNO CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y SEIGRAFÍA
DE CRUZ.  COLOR BLANCO, CON CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS,
COLOCADO.

2,00 51,96

E28BM120 ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 100,12

REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE URGENCIA.
2,00 50,06

S01C100 ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 302,16

BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS (AMORTIZABLE
EN 3 USOS).

8,00 37,77

S01C070 ud HORNO MICROONDAS 363,63

HORNO MICROONDAS DE 18 L DE CAPACIDAD, CON PLATO GIRATORIO
INCORPORADO (AMORTIZABLE EN 5 USOS).

3,00 121,21

S01C080 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 696,40

TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL PARA VESTUARIO DE 1,80 M DE ALTURA
EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, CON TRATAMIENTO ANTIFOSFATANTE Y
ANTICORROSIVO, CON PINTURA SECADA AL HORNO, CERRADURA, BALDA
Y TUBO PERCHA, LAMAS DE VENTILACIÓN EN PUERTA, COLOCADA
(AMORTIZABLE EN 3 USOS).

20,00 34,82

TOTAL C10.01 ........................................................................................ 16.137,91
SEÑALIZACIÓNC10.02

E28EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 CM. 1.818,00

CINTA DE BALIZAMIENTO BICOLOR ROJO/BLANCO DE MATERIAL PLÁSTI-
CO, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

1.800,00 1,01

E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 219,00

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE IRROMPIBLE DE 50 CM. DE DIÁ-
METRO, (AMORTIZABLE EN CINCO USOS). S/R.D. 485/97.

50,00 4,38
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S05A050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE 135,80

FOCO DE BALIZAMIENTO INTERMITENTE (AMORTIZABLE EN 4 USOS), SE-
GÚN R.D. 485/97 Y R.D. 1627/97.

20,00 6,79

E28EC020 ud CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. 22,70

CARTEL SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE 0,6 MM. DE
ESPESOR NOMINAL. PARA SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (EX-
TINTOR, BOCA DE INCENDIO), AMORTIZABLE EN CUATRO USOS, I/COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

10,00 2,27

E28EC030 ud PANEL COMPLETO PVC 700X1000 MM. 62,00

PANEL COMPLETO SERIGRAFIADO SOBRE PLANCHAS DE PVC BLANCO DE
0,6 MM. DE ESPESOR NOMINAL. TAMAÑO 700X1000 MM. VÁLIDO PARA
INCLUIR HASTA 15 SÍMBOLOS DE SEÑALES, INCLUSO TEXTOS "PROHIBIDO
EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", AMORTIZABLE EN CUA-
TRO USOS, I/COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

10,00 6,20

E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70CM. I/SOPORTE 238,30

SEÑAL DE SEGURIDAD TRIANGULAR DE L=70 CM., NORMALIZADA, CON
TRÍPODE TUBULAR, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/COLOCACIÓN Y DES-
MONTAJE. S/R.D. 485/97.

10,00 23,83

E28ES040 ud SEÑAL STOP D=60CM. I/SOPORTE 553,25

SEÑAL DE STOP, TIPO OCTOGONAL DE D=60 CM., NORMALIZADA, CON
SOPORTE DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM. Y 2 M. DE ALTURA,
AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMIGO-
NADO H-100/40, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

5,00 110,65

E28ES060 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 45,20

SEÑAL DE SEGURIDAD MANUAL A DOS CARAS: STOP-DIRECCIÓN OBLIGA-
TORIA, TIPO PALETA. (AMORTIZABLE EN DOS USOS). S/R.D. 485/97.

5,00 9,04

E28ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 1.069,90

PANEL DIRECCIONAL REFLECTANTE DE 60X90 CM., CON SOPORTE METÁLI-
CO, AMORTIZABLE EN CINCO USOS, I/P.P. DE APERTURA DE POZO, HORMI-
GONADO H-100/40, COLOCACIÓN Y MONTAJE. S/R.D. 485/97.

10,00 106,99

E28ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO 169,00

PLACA SEÑALIZACIÓN-INFORMACIÓN EN PVC SERIGRAFIADO DE 50X30
CM., FIJADA MECÁNICAMENTE, AMORTIZABLE EN 3 USOS, INCLUSO COLO-
CACIÓN Y DESMONTAJE. S/R.D. 485/97.

20,00 8,45

E28EV010 ud BRAZALETE REFLECTANTE 58,40

BRAZALETE REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 1 USO. CERTIFICADO CE.
S/R.D. 773/97.

20,00 2,92

E28EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE 24,60

CHALECO DE OBRAS CON BANDAS REFLECTANTE. AMORTIZABLE EN 5
USOS. CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

20,00 1,23
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E28EV100 ud CAZADORA ALTA VISIBILIDAD 641,00

CAZADORA CREMALLERA 100% POLIÉSTER, REFLECTANTE 3M, CON TOPE-
TA DE SEGURIDAD. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS. AMORTIZABLE EN 5
USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

20,00 32,05

E28EV110 ud PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD 379,40

PANTALÓN POLIÉSTER-ALGODÓN. ALTA VISIBILIDAD, CON BANDAS.
AMORTIZABLE EN 5 USOS. CERTIFICADO CE SEGÚN  EN471. S/R.D. 773/97.

20,00 18,97

TOTAL C10.02 ........................................................................................ 5.436,55
PROTECCIONES COLECTIVASC10.03

E28PA030 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80X80 106,80

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80 CM., HUECOS DE FORJA-
DO O ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE
20X5 CM. ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN,
(AMORTIZABLE EN DOS USOS).

15,00 7,12

E28PA040 ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 120X70 81,00

TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETAS DE 80X80 CM., HUECOS DE FORJA-
DO O ASIMILABLES, FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE
20X5 CM. ARMADOS MEDIANTE CLAVAZÓN, INCLUSO COLOCACIÓN,
(AMORTIZABLE EN DOS USOS).

15,00 5,40

E28PA120 ud TAPA PROVISIONAL POZO 100X100 249,75

TAPA PROVISIONAL PARA POZOS, PILOTES O ASIMILABLES DE 100X100
CM., FORMADA MEDIANTE TABLONES DE MADERA DE 20X5 CM. ARMA-
DOS MEDIANTE ENCOLADO Y CLAVAZÓN, ZÓCALO DE 20 CM. DE ALTU-
RA, INCLUSO FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, (AMORTIZABLE EN DOS
USOS).

15,00 16,65

E28PX010 ud TAPÓN DE PLÁSTICO PARA PROTECCIÓN DE EXTREMO DE ARMADURA. 540,00

BAJANTE DE ESCOMBROS DE GOMA DE D=51-38 CM. AMORTIZABLE EN 5
USOS, I/P.P. DE BOCAS DE VERTIDO METÁLICAS (AMORTIZABLE EN 10
USOS) ARANDELAS DE SUJECIÓN Y PUNTALES DE ACODALAMIENTO, CO-
LOCACIÓN Y DESMONTAJE.

1.500,00 0,36

E28PB163 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 1.080,00

VALLA PROVISIONAL METÁLICA MÓVIL  DE MÓDULOS PREFABRICADOS
DE 3,00X2,00 M. DE ALTURA, ENREJADOS DE 330X70 MM. Y D=5 MM. DE
ESPESOR, BATIDORES HORIZONTALES DE D=42 MM. Y 1,50 MM. DE ESPE-
SOR, TODO ELLO GALVANIZADO EN CALIENTE, SOBRE SOPORTE DE HOR-
MIGÓN PREFABRICADO DE 230X600X150 MM., SEPARADOS CADA 3,00 M.,
ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONSIDERANDO 5 USOS, INCLUSO MONTAJE
Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

500,00 2,16



PRESUPUESTO

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

E28PB021 m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS 2.112,00

BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE FORJADOS, HUECOS,
FOSOS..., COMPUESTA POR GUARDACUERPOS METÁLICO CADA 2,5 M.
(AMORTIZABLE EN 8 USOS), FIJADO POR APRIETE AL FORJADO, PASAMA-
NOS Y TRAVESAÑO INTERMEDIO FORMADO POR TUBO 50 MM. (AMORTI-
ZABLE EN 10 USOS), PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO, Y RODAPIÉ DE
15X5 CM. (AMORTIZABLE EN 3 USOS), PARA ABERTURAS CORRIDAS, IN-
CLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

300,00 7,04

E28PB020 m BARANDILLA SARGENTOS METÁLICOS 1.899,00

BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE PERÍMETROS DE FORJADOS, COMPUES-
TA POR GUARDACUERPOS METÁLICO CADA 2,5 M. (AMORTIZABLE EN 8
USOS), FIJADO POR APRIETE AL FORJADO, PASAMANOS Y TRAVESAÑO IN-
TERMEDIO FORMADO POR TUBO 50 MM. (AMORTIZABLE EN 10 USOS),
PINTADO EN AMARILLO Y NEGRO, Y RODAPIÉ DE 15X5 CM. (AMORTIZA-
BLE EN 3 USOS), PARA ABERTURAS CORRIDAS, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE. S/R.D. 486/97.

300,00 6,33

E28PB120 m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS 1.078,00

BARANDILLA PROTECCIÓN LATERAL DE ZANJAS, FORMADA POR TRES TA-
BLONCILLOS DE MADERA DE PINO DE 20X5 CM. Y ESTAQUILLAS DE MADE-
RA DE D=8 CM. HINCADAS EN EL TERRENO CADA 1,00 M. (AMORTIZABLE
EN 3 USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

100,00 10,78

E28PB176 ud PUERTA PEATONAL CHAPA 1X2 M. 15,49

PUERTA PEATONAL DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 1,00X2,00
M. PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CA-
RACTERÍSTICAS, CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y DESMONTAJE. 
S/R.D. 486/97.

1,00 15,49

E28PB177 ud PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m. 68,96

PUERTA CAMIÓN DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE 4,00X2,00
M. PARA COLOCACIÓN EN VALLA DE CERRAMIENTO DE LAS MISMAS CA-
RACTERÍSTICAS, CONSIDERANDO 5 USOS, MONTAJE Y DESMONTAJE. 
S/R.D. 486/97.

2,00 34,48

E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 184,00

VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES, METÁLICA, PROLONGABLE DE 2,50
M. DE LARGO Y 1 M. DE ALTURA, COLOR AMARILLO, AMORTIZABLE EN 5
USOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.  S/R.D. 486/97.

50,00 3,68

E28PE030 ud TOMA DE TIERRA R80 OH;R=150 OH.M 255,46

TOMA DE TIERRA PARA UNA RESISTENCIA DE TIERRA R</=80 OHMIOS Y
UNA RESISTIVIDAD R=150 OH.M. FORMADA POR ARQUETA DE LADRILLO
MACIZO DE 38X38X30 CM., TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, TUBO DE PVC
DE D=75 MM., ELECTRODO DE ACERO COBRIZADO 14,3 MM. Y 200 CM.,
DE PROFUNDIDAD HINCADO EN EL TERRENO, LÍNEA DE T.T. DE COBRE
DESNUDO DE 35 MM2, CON ABRAZADERA A LA PICA, INSTALADO.  MI BT
039.  S/R.D. 486/97  Y R.D. 614/2001..

2,00 127,73
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E28PE130 ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW 171,72

CUADRO SECUNDARIO DE OBRA PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE 40
KW. COMPUESTO POR ARMARIO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE PO-
LIÉSTER, DE 90X60 CM., ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 559, CON CERRADURA,
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO+DIFERENCIAL DE 4X125
A., DOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO DE 4X63 A.,
DOS DE 4X30 A., DOS DE 2X25 A. Y DOS DE 2X16 A., DOS BASES DE EN-
CHUFE IP 447 DE 400 V. 63 A. 3P+T., DOS DE 400 V. 32 A. 3P+T., DOS DE
230 V. 32 A. 2P+T. Y DOS DE 230 V. 16 A. 2P+T. INCLUYENDO CABLEADO,
RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, BORNES DE SALIDA Y P.P.
DE CONEXIÓN A TIERRA, PARA UNA RESISTENCIA NO SUPERIOR DE 80 OH-
MIOS, INSTALADO, (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS).  S/R.D. 486/97.  
S/ITC-BT-33 DEL REBT, RD 842/2002 DE 02/08/2002 Y R.D. 614/2001.

2,00 85,86

E28PE380 ud CUADRO DE OBRA 250 A. MODELO 25 705,80

CUADRO DE OBRA TRIFASICO 250 A, COMPUESTO POR ARMARIO METÁLI-
CO CON REVESTIMIENTO DE POLIESTER CON SALIDA INFERIOR POR TO-
MA DE CORRIENTE Y SALIDA INTERIOR POR BORNES FIJOS, SOPORTES,
MANECILLA DE SUJECION Y/O ANILLOS DE ELEVACION, CON CERRADURA,
MT GENERAL DE 4X250 A., 1 DIFERENCIAL DE 4X250 A. 30 MA, 9 MT POR
BASE, TRES DE 2X16 A., TRES DE 4X32 A. Y TRES DE 4X100 A., INCLUYENDO
CABLEADO, ROTULOS DE IDENTIFICACION, 9 BASES DE SALIDA Y P.P. DE
CONEXION A TIERRA, INSTALADO (AMORTIZABLE EN 4 OBRAS)
S/ITC-BT-33 DEL REBT, RD 842/2002 DE 02/08/2002 Y UNE-EN 60439-4.

2,00 352,90

E28PF010 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. 136,15

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA DE EFICA-
CIA 21A/113B, DE 6 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CON SOPORTE, MANÓME-
TRO COMPROBABLE Y BOQUILLA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA
EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  S/R.D. 486/97.

5,00 27,23

E28PF030 ud EXTINTOR CO2 5 kg. ACERO 98,73

EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, CON 5 KG. DE
AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y BOQUILLA
CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA EN-3:1996.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.  S/R.D. 486/97.

3,00 32,91

E28PH100 m2 PROTECCIÓN C/RED BAJO FORJADO 9.867,00

INSTALACIÓN, ALQUILER Y DESMONTAJE DE PROTECCIÓN COLECTIVA BA-
JO FORJADO A BASE RED DE SEGURIDAD UNE EN 1263.1 S A2 M100Q  EN
POLIPROPILENO ATADA A LAS VIGAS Y CORREAS, INCLUYENDO CUERDA
DE COSIDO PNY DE ALTA TENACIDAD DE 6 MM., CUERDA DE ATADO DE
NYLON DE 10 MM., MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y P.P. DE TÉCNICO
PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN OBRA.

1.650,00 5,98

E28PH110 m2 PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES 1.275,00

PROTECCIÓN HORIZONTAL DE HUECOS CON CUAJADO DE TABLONES DE
MADERA DE PINO DE 20X7 CM. UNIDOS A CLAVAZÓN, INCLUSO INSTALA-
CIÓN Y DESMONTAJE  (AMORTIZABLE EN 2 USOS). S/R.D. 486/97.

100,00 12,75
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E28PR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 2.167,00

MALLA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD CON TRATAMIENTO ANTIULTRA-
VIOLETA, COLOR NARANJA DE 1 M. DE ALTURA, TIPO STOPPER, I/COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE, AMORTIZABLE EN TRES USOS.  S/R.D. 486/97.

1.100,00 1,97

E28PM130 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS 890,40

PASARELA DE PROTECCIÓN DE ZANJAS, POZOS O HUECO, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES CON CHAPA DE ACERO DE 12 MM., INCLUSO COLOCA-
CIÓN Y DESMONTAJE (AMORTIZ. EN 10 USOS). S/R.D. 486/97.

80,00 11,13

S02GA050 m PASARELA METÁLICA HORMIGONADO MUROS 1.597,00

PASARELA PARA HORMIGONAR MUROS DE 60 CM DE ANCHO, FORMADA
POR CONSOLAS METÁLICAS SUJETAS AL ENCOFRADO CON PASADORES
DE SEGURIDAD, PLATAFORMAS METÁLICAS DE 3,00 M DE LONGITUD
(AMORTIZABLE EN 8 USOS) Y BARANDILLA DE MADERA DE 15X5 (AMORTI-
ZABLE EN 3 USOS), INCLUSO COLOCACIÓN Y DESMONTAJE, SEGÚN R.D.
486/97 Y R.D. 1627/97.

100,00 15,97

TOTAL C10.03 ........................................................................................ 24.579,26
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALC10.04

E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA 118,75

CASCO DE SEGURIDAD CON ARNÉS DE CABEZA AJUSTABLE POR MEDIO
DE RUEDA DENTADA, PARA USO NORMAL Y ELÉCTRICO HASTA 440 V. CER-
TIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25,00 4,75

E28RA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS 123,25

GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS, INCOLORAS, (AMORTIZABLES
EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25,00 4,93

E28RA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 710,25

SEMI-MASCARILLA ANTIPOLVO UN FILTRO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).
CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25,00 28,41

E28RA130 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. 32,00

JUEGO DE TAPONES ANTIRUÍDO DE SILICONA AJUSTABLES. CERTIFICADO
CE. S/R.D. 773/97.

50,00 0,64

S03A120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 290,50

PROTECTORES AUDITIVOS CON ARNÉS A LA NUCA (AMORTIZABLES EN 3
USOS). SEGÚN UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 Y R.D. 1407/92. EQUI-
PO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) CON MARCADO DE CONFORMIDAD
CE.

25,00 11,62

E28RC010 ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 249,48

FAJA PROTECCIÓN LUMBAR, (AMORTIZABLE EN 4 USOS). CERTIFICADO CE
EN385. S/R.D. 773/97.

12,00 20,79
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E28RC030 ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 519,50

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS, (AMORTIZABLE EN 4 USOS).  CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97.

25,00 20,78

E28RC070 ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN 686,25

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE POLIÉSTER-ALGODÓN  (AMORTIZA-
BLE EN UN USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25,00 27,45

E28RC090 ud TRAJE IMPERMEABLE 437,25

TRAJE IMPERMEABLE DE TRABAJO, 2 PIEZAS DE PVC, (AMORTIZABLE EN
UN USO). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25,00 17,49

E28RC125 ud PARKA PARA EL FRÍO 1.349,50

PARKA DE ABRIGO PARA EL FRÍO, (AMORTIZABLE EN 3 USOS).  CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97.

25,00 53,98

E28RC140 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 152,65

MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLE EN 3 USOS). CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97.

5,00 30,53

E28RM010 ud PAR GUANTES DE LONA 148,50

PAR GUANTES DE LONA PROTECCIÓN ESTÁNDAR. CERTIFICADO CE. S/R.D.
773/97.

50,00 2,97

E28RM100 ud PAR GUANTES SOLDADOR 28,35

PAR DE GUANTES PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFI-
CADO CE. S/R.D. 773/97.

5,00 5,67

E28RM110 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. 98,35

PAR DE GUANTES AISLANTES PARA PROTECCIÓN DE CONTACTO ELÉCTRI-
CO EN TENSIÓN HASTA 5.000 V., (AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICA-
DO CE. S/R.D. 773/97.

5,00 19,67

E28RP020 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 431,50

PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA COLOR VERDE, (AMORTIZABLES EN 1
USO).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25,00 17,26

E28RP070 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD 1.246,00

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON PLANTILLA Y PUNTERA DE ACERO,
(AMORTIZABLES EN 3 USOS).  CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

25,00 49,84

E28RP080 ud PAR DE BOTAS AISLANTES 287,85

PAR DE BOTAS AISLANTES PARA ELECTRICISTA HASTA 5.000 V. DE TEN-
SIÓN, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTIFICADO CE. S/R.D. 773/97.

5,00 57,57

E28RP090 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA 45,60

PAR DE POLAINAS PARA SOLDADOR, (AMORTIZABLES EN 3 USOS). CERTI-
FICADO CE. S/R.D. 773/97.

5,00 9,12
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E28RSG020 m LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD 2.499,00

LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD PARA ANCLAJE Y DESPLAZAMIENTO
DE CINTURONES DE SEGURIDAD CON CUERDA PARA DISPOSITIVO ANTI-
CAÍDA, D=14 MM., Y ANCLAJE AUTOBLOCANTE DE FIJACIÓN DE MOSQUE-
TONES DE LOS CINTURONES, I/DESMONTAJE.

300,00 8,33

E28RSH030 ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO 194,25

PUNTO DE ANCLAJE FIJO, EN COLOR, PARA TRABAJOS EN PLANOS VERTI-
CALES, HORIZONTALES E INCLINADOS, PARA ANCLAJE A CUALQUIER TIPO
DE ESTRUCTURA MEDIANTE TACOS QUÍMICOS, TACOS DE BARRA DE ACE-
RO INOXIDABLE O TORNILLERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. CERTIFI-
CADO CE EN 795. S/R.D. 773/97.

25,00 7,77

E28RSA070 ud ARNÉS AM. DORSAL,  PECT. Y TORÁC.+CINTURÓN 1.027,68

ARNÉS DE SEGURIDAD CON AMARRE DORSAL PECTORAL Y TORÁCICO, RE-
GULACIÓN EN PIERNAS Y HEBILLAS AUTOMÁTICAS + CINTURÓN DE AMA-
RRE LATERAL DE DOBLE REGULACIÓN, FABRICADOS CON CINTA DE NY-
LON DE 45 MM. Y ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLE, AMOR-
TIZABLE EN 5 OBRAS. CERTIFICADO CE NORMA EN 361 + EN 358.  S/R.D.
773/97.

12,00 85,64

E28RSF100 ud ENRROLLADOR 30 m. DE CABLE 612,75

ANTICAÍDAS CON ENROLLADOR DE 30 M. DE CABLE GALVANIZADO DE 4,7
MM. DE DIÁMETRO CON MOSQUETÓN DE APERTURA CON ROSCA 18
MM. Y GANCHO DE APERTURA 21 MM. CON INDICADOR DE CAÍDA,
AMORTIZABLE EN 10 OBRAS. CERTIFICADO CE EN 360. S/R.D. 773/97.

5,00 122,55

TOTAL C10.04 ........................................................................................ 11.289,21
MANO DE OBRA DE SEGURIDADC10.05

E28W020 ud COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD 5.570,30

COSTO MENSUAL DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO,
CONSIDERANDO UNA REUNIÓN AL MES DE DOS HORAS Y FORMADO
POR UN TÉCNICO CUALIFICADO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD,
DOS TRABAJADORES CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 2ª O AYUDANTE Y
UN VIGILANTE CON CATEGORÍA DE OFICIAL DE 1ª.

10,00 557,03

E28W030 ud COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN 10.985,80

COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES PROVISIONA-
LES DE OBRA, CONSIDERANDO 2 HORAS A LA SEMANA UN OFICIAL DE 2ª.

10,00 1.098,58

E28W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF. 9.336,00

COSTO MENSUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE CASETAS DE OBRA,
CONSIDERANDO CINCO HORAS A LA SEMANA UN PEÓN ORDINARIO.

10,00 933,60

TOTAL C10.05 ........................................................................................ 25.892,10
TOTAL C10 ...................................................................................................................................... 83.335,03
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C11 GESTIÓN DE RESIDUOS
950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA 449,26

CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS
Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNI-
COS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMA-
CENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

65,11 6,90

950.0020 t GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS 551,92

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADE-
RA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE
ESTOS MATERIALES ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLAN-
TA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO
(POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE)., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA,
EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGA-
DORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

68,99 8,00

950.0030 t GESTIÓN DE RNP PÉTREOS 13.215,46

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIE-
DRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES
CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A
PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN
CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PA-
LA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

2.470,18 5,35

950.0040 m3 GESTIÓN DE TIERRAS 6.020,48

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
DE CARÁCTER PÉTREO CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA
DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE), CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
BASCULANTES DE HASTA 20 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGA-
DORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA.

3.987,07 1,51

950.0051 t GESTIÓN DE RP (ENVASES CONTAMINADOS) 1.327,19

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- (ENVASES CONTA-
MINADOS) A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZA-
DO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20
KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CA-
NON DE ENTRADA A PLANTA.

4,05 327,70

TOTAL C11 ...................................................................................................................................... 21.564,31
TOTAL............................................................................................................................................................. 5.053.739,04



PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

Página 6

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO



PROYECTO CONSTRUCCIÓN
REMODELACIÓN TALLERES Y COCHERAS DEL METRO LIGERO EN SUPERFICIE DEL CENTRO DE SEVILLA.

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO

Página 7

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
C01 NUEVO EDIFICIO EXTERIOR ............................................................................................................................... 2.168.208,34 42,90

C01.01 ARQUITECTURA ................................................................................................................. 849.788,83
C01.01.01 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES ...................................................................... 407.058,45
C01.01.02 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.............................................................. 125.757,93
C01.01.03 CUBIERTAS ......................................................................................................... 22.461,30
C01.01.04 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN ............................................................ 12.178,00
C01.01.05 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS ................................................ 3.124,10
C01.01.06 CARPINTERÍA...................................................................................................... 80.974,75
C01.01.07 CERRAJERÍA ....................................................................................................... 13.129,67
C01.01.08 VIDRERÍA Y TRASLUCIDOS ................................................................................ 21.229,21
C01.01.09 APARATOS SANITARIOS Y VARIOS ................................................................... 3.415,94
C01.01.10 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS MURALES ....................................................... 15.879,90
C01.01.11 REMATES Y VARIOS ........................................................................................... 9.096,10
C01.01.12 EQUIPOS DE ELEVACION ................................................................................... 99.928,29
C01.01.13 OTRAS ACTUACIONES ....................................................................................... 33.137,39
C01.01.14 AYUDAS A INSTALACIONES ............................................................................... 2.417,80

C01.02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA ........................................................................................ 903.753,85
C01.03 INSTALACIONES ................................................................................................................ 377.595,18

C01.03.01 ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO ................................................................. 15.030,58
C01.03.02 ELECTRICIDAD.................................................................................................... 95.432,35
C01.03.03 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN ....................................................................... 135.051,29
C01.03.04 AIRE COMPRIMIDO ............................................................................................. 8.567,06
C01.03.05 CONTRAINCENDIOS ........................................................................................... 21.427,54
C01.03.06 INSTALACIONES ESPECIALES ........................................................................... 71.555,20
C01.03.07 PUENTE GRÚA .................................................................................................... 30.531,16

C01.04 URBANIZACIÓN .................................................................................................................. 37.070,48
C02 NUEVA VÍA INSPECCIÓN/REVISIÓN TECHOS .................................................................................................... 260.704,59 5,16

C02.01 PASARELA METÁLICA ........................................................................................................ 83.996,29
C02.02 INSTALACIONES ................................................................................................................ 176.708,30

C02.02.01 ELECTRICIDAD.................................................................................................... 10.163,75
C02.02.02 AIRE COMPRIMIDO ............................................................................................. 8.910,15
C02.02.03 ENCLAVAMIENTO SEGURIDAD .......................................................................... 157.634,40

C03 AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA ......................................................................................................... 88.473,12 1,75
C03.01 ARQUITECTURA ................................................................................................................. 8.881,72
C03.02 INSTALACIONES ................................................................................................................ 79.591,40

C03.02.01 ALUMBRADO ....................................................................................................... 16.756,27
C03.02.02 BAJA TENSIÓN .................................................................................................... 17.861,37
C03.02.03 PUESTA A TIERRA .............................................................................................. 4.623,38
C03.02.04 CONTRAINCENDIOS ........................................................................................... 5.572,28
C03.02.05 DISTRIBUCIÓN DE AIRE ..................................................................................... 34.778,10

C04 NUEVAS VÍAS ESTACIONAMIENTO .................................................................................................................... 1.435.472,65 28,40
C04.01 INFRAESTRUCTURA .......................................................................................................... 30.725,06
C04.02 SUPERESTRUCTURA ......................................................................................................... 653.112,12
C04.03 INSTALACIONES ................................................................................................................ 612.012,28

C04.03.01 CATENARIA ......................................................................................................... 215.594,56
C04.03.02 ELECTRICIDAD Y SEÑALIZACIÓN ...................................................................... 272.722,48
C04.03.03 MULTITUBULARES .............................................................................................. 28.870,99
C04.03.04 ALUMBRADO NUEVA PLAYA DE VÍAS ................................................................ 31.843,44
C04.03.05 CCTV NUEVA PLAYA DE VÍAS ............................................................................ 62.980,81

C04.04 AFECCIONES...................................................................................................................... 139.623,19
C04.04.01 CERRAMIENTOS Y CARPINTERÍA ...................................................................... 83.894,68
C04.04.02 PAVIMENTOS ...................................................................................................... 55.728,51

C05 NUEVO ACCESO VIARIO ..................................................................................................................................... 15.150,72 0,30
C05.01 CERRAMIENTOS Y CARPINTERÍA ..................................................................................... 8.572,18
C05.02 PAVIMENTOS ..................................................................................................................... 6.578,54

C06 CONEXION CS BY-PASS CON SET COCHERAS ................................................................................................. 446.132,88 8,83
C06.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES .................................................................. 20.159,12

C06.1.1 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES..................................................................... 9.205,26
C06.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................. 10.953,86

C06.2 EDIFICIO, ARQUETAS Y CANALIZACIONES ...................................................................... 42.750,24
C06.3 CABLEADO ......................................................................................................................... 43.237,59
C06.4 REPOSICION DE FIRMES Y PAVIEMENTOS ...................................................................... 46.554,82
C06.5 AFECCIONES AL TRAFICO Y PEATONALES...................................................................... 17.955,25
C06.6 OTROS ................................................................................................................................ 6.572,00
C06.7 EQUIPOS ............................................................................................................................ 268.903,86

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C07 AFECCIONES REDES SERVICIOS EXISTENTES ................................................................................................ 431.313,31 8,53
C07.01 SANEAMIENTO ................................................................................................................... 44.475,27
C07.02 ABASTECIMIENTO.............................................................................................................. 52.389,28
C07.03 ALUMBRADO ...................................................................................................................... 49.394,39

C07.03.01 ALUMBRADO PARCELA ANEXA ......................................................................... 18.252,64
C07.03.02 ALUMBRADO RECINTO TALLERES Y COCHERAS............................................. 31.141,75

C07.04 REDES ELÉCTRICAS.......................................................................................................... 39.797,58
C07.05 INTRUSISMO ...................................................................................................................... 35.936,58
C07.06 RED SEÑALIZACIÓN .......................................................................................................... 60.943,98
C07.07 CATENARIA ........................................................................................................................ 25.334,10
C07.08 CANALIZACIONES DE ENGRASE....................................................................................... 22.740,08
C07.09 CONTRAINCENDIOS .......................................................................................................... 4.419,04
C07.10 COMUNICACIONES ............................................................................................................ 5.916,53
C07.11 CANALIZACIONES LINEA EXTERIOR ................................................................................. 89.966,48

C08 ACOMETIDAS DE SERVICIOS ............................................................................................................................. 40.581,79 0,80
C08.01 NUEVO EDIFICIO EXTERIOR ............................................................................................. 16.194,82

C08.01.01 ABASTECIMIENTO .............................................................................................. 1.555,07
C08.01.02 SANEAMIENTO.................................................................................................... 4.156,59
C08.01.03 PCI ....................................................................................................................... 6.415,15
C08.01.04 AIRE COMPRIMIDO ............................................................................................. 4.068,01

C08.02 NUEVAS VIAS DE ESTACIONAMIENTO ............................................................................. 24.386,97
C09 DEMOLICIONES Y DEMONTAJES ....................................................................................................................... 62.802,30 1,24
C10 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................... 83.335,03 1,65

C10.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR ...................................................................................... 16.137,91
C10.02 SEÑALIZACIÓN ................................................................................................................... 5.436,55
C10.03 PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................................................... 24.579,26
C10.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL........................................................................... 11.289,21
C10.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ...................................................................................... 25.892,10

C11 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................................... 21.564,31 0,43
 _______________________

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5.053.739,04 
13,00  % Gastos generales .......  656.986,08
6,00  % Beneficio industrial .....  303.224,34 

 ____________________________________
Suma ................................................. 960.210,42

 _______________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 6.013.949,46 

21% IVA ............................................. 1.262.929,39
 _______________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 7.276.878,85 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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